
  

Obra Bancos

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA SINAPI - 05/2026 - Paraíba

SBC - 06/2026 - Paraíba

ORSE - 03/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Total Peso (%)

51.409,49 3,05 %

669.520,64 39,78 %

207.127,62 12,31 %

87.004,78 5,17 %

124.772,84 7,41 %

33.190,29 1,97 %

24.228,87 1,44 %

63.134,79 3,75 %

40.992,55 2,44 %

137.922,91 8,19 %

36.198,78 2,15 %

124.169,16 7,38 %

83.356,99 4,95 %

_______________________________________________________________

FRANCISCO MOREIRA GONÇALVES SEGUNDO

Eng. Civil / Eletricista / Segurança do Trabalho 

 CREA 211.499.023-0

Total do BDI 308.618,61

Total Geral 1.683.029,71

 12 CONSTRUÇÃO DOS NOVOS QUIOSQUIS

 13 SERVIÇOS FINAIS

Total sem BDI 1.374.411,10

 9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

 10 SISTEMA DE PISO

 11 PINTURAS E ACABAMENTOS

 6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

 7 ESQUADRIAS

 8 SISTEMA DE COBERTURA

 3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES

 4 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA

 5 ESTRUTURA DA METÁLICA

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

B.D.I. Encargos Sociais

22,47% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

  



  

Obra
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 51.409,49 3,05 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 504,15 617,43 3.704,58 0,22 %

 1.2  C3528 SEINFRA MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 3589,08 5,08 6,22 22.324,07 1,33 %

 1.4  C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1 1.676,69 2.053,44 2.053,44 0,12 %

 1.5  012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 20 952,38 1.166,37 23.327,40 1,39 %

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 669.520,64 39,78 %

 2.1  94304 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 

M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 5816,91 80,24 98,26 571.569,57 33,96 %

 2.2  2522 ORSE Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do 

proctornormal

m³ 5045,45 3,29 4,02 20.282,70 1,21 %

 2.3  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 3589,08 1,52 1,86 6.675,68 0,40 %

 2.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 84,25 95,13 116,50 9.815,12 0,58 %

 2.5  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 33,81 3,73 4,56 154,17 0,01 %

 2.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 33,81 28,75 35,21 1.190,45 0,07 %

 2.7  020043 SBC TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES m² 3589,26 1,12 1,37 4.917,28 0,29 %

 2.8  020015 SBC REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1a.CAT.COM 

RETROESCAVADEIRA

m² 3589,26 12,50 15,30 54.915,67 3,26 %

 3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 207.127,62 12,31 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Paraíba

SBC - 06/2026 - Paraíba

ORSE - 03/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

22,47% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético

  



  

 3.1 SAPATAS 47.162,32 2,80 %

 3.1.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 33,81 44,19 54,11 1.829,45 0,11 %

 3.1.2  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 103,98 156,80 192,03 19.967,27 1,19 %

 3.1.3  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 170,3 16,65 20,39 3.472,41 0,21 %

 3.1.4  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 367,6 12,25 15,00 5.514,00 0,33 %

 3.1.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 14,84 568,41 696,13 10.330,56 0,61 %

 3.1.6  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 14,84 332,81 407,59 6.048,63 0,36 %

 3.2 VIGAS BALDRAMES 159.965,30 9,50 %

 3.2.1  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 

EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 107,6 570,81 699,07 75.219,93 4,47 %

 3.2.2  C0074 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

m² 59,18 116,25 142,37 8.425,45 0,50 %

 3.2.3  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 186,1 83,14 101,82 18.948,70 1,13 %

 3.2.4  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 204,59 16,65 20,39 4.171,59 0,25 %

 3.2.5  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 3,16 15,16 18,56 58,64 0,00 %

 3.2.6  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 510,34 13,84 16,94 8.645,15 0,51 %

 3.2.7  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 67,56 12,25 15,00 1.013,40 0,06 %

 3.2.8  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 13,96 568,41 696,13 9.717,97 0,58 %

 3.2.9  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 13,96 332,81 407,59 5.689,95 0,34 %

  



  

 3.2.10  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 453,4 50,56 61,92 28.074,52 1,67 %

 4 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA 87.004,78 5,17 %

 4.1 PILARES 54.248,18 3,22 %

 4.1.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 271,6 49,04 60,05 16.309,58 0,97 %

 4.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 334,26 13,82 16,92 5.655,67 0,34 %

 4.1.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 61,5 12,76 15,62 960,63 0,06 %

 4.1.4  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 962,36 12,25 15,00 14.435,40 0,86 %

 4.1.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 15,3 568,41 696,13 10.650,78 0,63 %

 4.1.6  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 15,3 332,81 407,59 6.236,12 0,37 %

 4.2 VIGAS 32.756,60 1,95 %

 4.2.1  92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 142,14 69,36 84,94 12.073,37 0,72 %

 4.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 131,5 13,82 16,92 2.224,98 0,13 %

 4.2.3  104109 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 362,85 15,39 18,84 6.836,09 0,41 %

 4.2.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 10,53 568,41 696,13 7.330,24 0,44 %

 4.2.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 10,53 332,81 407,59 4.291,92 0,26 %

 5 ESTRUTURA DA METÁLICA 124.772,84 7,41 %

  



  

 5.1  12510 ORSE Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 

127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d 

esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

m² 494,62 205,98 252,26 124.772,84 7,41 %

 6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 33.190,29 1,97 %

 6.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 322,8 83,96 102,82 33.190,29 1,97 %

 7 ESQUADRIAS 24.228,87 1,44 %

 7.1 PORTAS E PORTÕES 24.228,87 1,44 %

 7.1.1  111455 SBC PORTAO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO m² 18,8 1.052,32 1.288,77 24.228,87 1,44 %

 8 SISTEMA DE COBERTURA 63.134,79 3,75 %

 8.1  12723 ORSE Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 

0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar

m² 353,34 145,90 178,68 63.134,79 3,75 %

 9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 40.992,55 2,44 %

 9.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 645,6 4,90 6,00 3.873,60 0,23 %

 9.2  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 645,6 44,69 54,73 35.333,68 2,10 %

 9.3  2215 ORSE Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com 

argamassaindustrializada ac-ii, exclusive regularização de base

m² 12,64 115,33 141,24 1.785,27 0,11 %

 10 SISTEMA DE PISO 137.922,91 8,19 %

 10.1 PAVIMENTAÇÃO 137.922,91 8,19 %

 10.1.1  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 39,57 818,52 1.002,44 39.666,55 2,36 %

 10.1.2  87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 989,24 40,00 48,98 48.452,97 2,88 %

  



  

 10.1.3  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 260,1 38,77 47,48 12.349,54 0,73 %

 10.1.4  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 168,86 22,02 26,96 4.552,46 0,27 %

 10.1.5  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 269 99,87 122,31 32.901,39 1,95 %

 11 PINTURAS E ACABAMENTOS 36.198,78 2,15 %

 11.1  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 645,6 4,29 5,25 3.389,40 0,20 %

 11.2  96131 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

m² 645,6 27,95 34,23 22.098,88 1,31 %

 11.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 645,6 13,55 16,59 10.710,50 0,64 %

 12 CONSTRUÇÃO DOS NOVOS QUIOSQUIS 124.169,16 7,38 %

 12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 925,12 0,05 %

 12.1.1  C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 98 7,71 9,44 925,12 0,05 %

 12.2 MOVIMENTO DE TERRA 1.119,09 0,07 %

 12.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 7,29 95,13 116,50 849,28 0,05 %

 12.2.1  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 2,88 3,73 4,56 13,13 0,00 %

 12.2.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 7,29 28,75 35,21 256,68 0,02 %

 12.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS 3.333,37 0,20 %

 12.3.1  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 7,68 156,80 192,03 1.474,79 0,09 %

 12.3.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 2,88 44,19 54,11 155,83 0,01 %

 12.3.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,15 568,41 696,13 800,54 0,05 %

  



  

 12.3.2  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 25,59 13,84 16,94 433,49 0,03 %

 12.3.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,15 332,81 407,59 468,72 0,03 %

 12.4 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 8.737,46 0,52 %

 12.4.1  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,65 332,81 407,59 672,52 0,04 %

 12.4.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,65 568,41 696,13 1.148,61 0,07 %

 12.4.1  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 58,14 13,84 16,94 984,89 0,06 %

 12.4.1  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 21,53 16,65 20,39 438,99 0,03 %

 12.4.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 29,44 83,14 101,82 2.997,58 0,18 %

 12.4.1  C0074 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

m² 5,52 116,25 142,37 785,88 0,05 %

 12.4.7  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 27,6 50,56 61,92 1.708,99 0,10 %

 12.5 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURAS - PILARES 5.295,42 0,31 %

 12.5.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 32 49,04 60,05 1.921,60 0,11 %

 12.5.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 27,104 13,82 16,92 458,59 0,03 %

 12.5.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 98,72 10,42 12,76 1.259,66 0,07 %

 12.5.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,5 568,41 696,13 1.044,19 0,06 %

 12.5.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,5 332,81 407,59 611,38 0,04 %

 12.6 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURAS - VIGAS 8.113,92 0,48 %

  



  

 12.6.1  92471 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 29,44 92,22 112,94 3.324,95 0,20 %

 12.6.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 36,27 13,82 16,92 613,68 0,04 %

 12.6.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 136,23 10,42 12,76 1.738,29 0,10 %

 12.6.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,208 568,41 696,13 1.537,05 0,09 %

 12.6.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,208 332,81 407,59 899,95 0,05 %

 12.7 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURAS - LAJES 809,12 0,05 %

 12.7.1  7393 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 

enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 

4cm.

m² 4 165,17 202,28 809,12 0,05 %

 12.8 VERGAS E CONTRAVERGAS 2.627,68 0,16 %

 12.8.1  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 5,2 53,54 65,57 340,96 0,02 %

 12.8.2  105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024

M 17,5 65,82 80,60 1.410,50 0,08 %

 12.8.3  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024

M 17,5 40,89 50,07 876,22 0,05 %

 12.9 SISTEMA DE COBERTURA 16.944,11 1,01 %

 12.9.1  92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 37,8 89,71 109,86 4.152,70 0,25 %

 12.9.2  4808 ORSE Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x18cm 

comabertura de encaixes

m 41 99,95 122,40 5.018,40 0,30 %

 12.9.3  94443 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 37,8 33,43 40,94 1.547,53 0,09 %

 12.9.4  ELO-45 Próprio CUMEEIRA PARA TELHA ROMANA, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, 

RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

M 24 34,75 42,55 1.021,20 0,06 %

 12.9.5  8026 ORSE Faixa em madeira de lei aparelhada 20 x 2,5 cm, para proteção de parede m 34 68,13 83,43 2.836,62 0,17 %

  



  

 12.9.6  C3970 SEINFRA FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME 

GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 38 38,78 47,49 1.804,62 0,11 %

 12.9.7  1951 ORSE Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm m 46 10,00 12,24 563,04 0,03 %

 12.10 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 6.684,27 0,40 %

 12.10.1  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

m² 80,65 67,68 82,88 6.684,27 0,40 %

 12.11 ESQUADRIAS 6.423,56 0,38 %

 12.11.1  C1958 SEINFRA PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS

m² 13,1 395,60 484,49 6.346,81 0,38 %

 12.11.2  1884 ORSE Vidro temperado  8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 m² 0,16 391,69 479,70 76,75 0,00 %

 12.12 REVESTIMENTO  EXTERNO 18.657,68 1,11 %

 12.12.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 161,3 4,90 6,00 967,80 0,06 %

 12.12.2  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 161,3 44,69 54,73 8.827,94 0,52 %

 12.12.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 88,24 82,01 100,43 8.861,94 0,53 %

 12.13 SISTEMA DE PISO 6.960,15 0,41 %

 12.13.1  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 1,9 818,52 1.002,44 1.904,63 0,11 %

 12.13.2  87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 38 40,00 48,98 1.861,24 0,11 %

 12.13.3  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M2. AF_02/2023_PE

m² 38 68,64 84,06 3.194,28 0,19 %

 12.14 PINTURAS E ACABAMENTOS 7.244,89 0,43 %

 12.14.1  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 73,06 4,29 5,25 383,56 0,02 %

  



  

 12.14.2  96131 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

m² 73,06 27,95 34,23 2.500,84 0,15 %

 12.14.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 73,06 13,55 16,59 1.212,06 0,07 %

 12.14.4  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 26,2 26,26 32,16 842,59 0,05 %

 12.14.5  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 38 33,55 41,08 1.561,04 0,09 %

 12.14.6  180588 SBC PINTURA PVA EM TETOS 2 DEMAOS m² 38 16,01 19,60 744,80 0,04 %

 12.15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 9.963,78 0,59 %

 12.15.1  C1948 SEINFRA PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 5 275,05 336,85 1.684,25 0,10 %

 12.15.2  C1950 SEINFRA PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 2 256,62 314,28 628,56 0,04 %

 12.15.3  053027 SBC PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) UN 1 497,16 608,87 608,87 0,04 %

 12.15.4  052582 SBC LUVA PVC SOLDAVEL DIAM.32mm UN 3 12,94 15,84 47,52 0,00 %

 12.15.5  1029 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") m 10 20,25 24,80 248,00 0,01 %

 12.15.6  052032 SBC CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA UN 1 872,10 1.068,06 1.068,06 0,06 %

 12.15.7  053346 SBC LUVA DE CORRER PVC ESGOTO 100mm UN 2 42,15 51,62 103,24 0,01 %

 12.15.8  053792 SBC TUBO PVC COLETOR ESGOTO OCRE JEI DN250/DE250mm UN 15 216,61 265,28 3.979,20 0,24 %

 12.15.9  4280 ORSE Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta 

grelha

un 2 37,56 45,99 91,98 0,01 %

 12.15.10  C0606 SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm m² 1 238,01 291,49 291,49 0,02 %

 12.15.11  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 351,54 430,53 430,53 0,03 %

 12.15.12  95665 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 

PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 381,63 467,38 467,38 0,03 %

 12.15.13  104060 SINAPI TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022

M 30 8,57 10,49 314,70 0,02 %

 12.16 LOUÇA, ACESSÓRIOS E MÉTAIS 9.265,58 0,55 %

  



  

 12.16.1  2105 ORSE Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão 

cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.

un 2 1.145,36 1.402,72 2.805,44 0,17 %

 12.16.2  95471 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 

COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 2 823,94 1.009,07 2.018,14 0,12 %

 12.16.3  2066 ORSE Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. un 2 54,40 66,62 133,24 0,01 %

 12.16.4  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 409,73 501,79 1.003,58 0,06 %

 12.16.5  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4 335,47 410,85 1.643,40 0,10 %

 12.16.6  100864 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 643,01 787,49 1.574,98 0,09 %

 12.16.7  C2506 SEINFRA TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UN 2 35,44 43,40 86,80 0,01 %

 12.17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.244,72 0,49 %

 12.17.1  060043 SBC PONTO DE LUZ PARA ILUMINACAO HALL DE ENTRADA UN 3 99,35 121,67 365,01 0,02 %

 12.17.2  13519 ORSE Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, 

com fio rigido 2,5mm² (fio 12)

pt 10 299,60 366,92 3.669,20 0,22 %

 12.17.3  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 14,43 17,67 35,34 0,00 %

 12.17.4  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 11,87 14,53 29,06 0,00 %

 12.17.5  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 10,91 13,36 26,72 0,00 %

 12.17.6  C2067 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 

207X332X95mm, C/BARRAMENTO

UN 2 323,71 396,44 792,88 0,05 %

 12.17.7  13157 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar un 15 58,62 71,79 1.076,85 0,06 %

 12.17.8  13782 ORSE Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mAInterruptor diferencial 

residual - IDR 2P DR 2x63A/30mA

un 2 182,52 223,53 447,06 0,03 %

 12.17.9  13150 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v un 2 77,36 94,74 189,48 0,01 %

 12.17.10  9193 ORSE Entrada de energia elétrica monofásica com pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", 

fixado no telhado

un 2 260,57 319,12 638,24 0,04 %

  



  

 12.17.11  060636 SBC ARANDELA EXTERNA 721 BRANCA FEMART UN 4 199,01 243,72 974,88 0,06 %

 12.18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.819,24 0,17 %

 12.18.1  C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 5,5 418,55 512,59 2.819,24 0,17 %

 13 SERVIÇOS FINAIS 83.356,99 4,95 %

 13.2  C3284 SEINFRA ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 x 0,10 x 0,10 M) P/ CERCAS UN 116 40,15 49,17 5.703,72 0,34 %

 13.3  4485 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada / aparelhada, 14cm 

x 14cm, c/ abertura de encaixes - Rev.01/2023

m 333,07 167,11 204,65 68.162,77 4,05 %

 13.4  2450 ORSE Limpeza geral m² 2850 2,72 3,33 9.490,50 0,56 %

Total Geral 1.683.029,71

_______________________________________________________________

FRANCISCO MOREIRA GONÇALVES SEGUNDO

Eng. Civil / Eletricista / Segurança do Trabalho 

 CREA 211.499.023-0

Total sem BDI 1.374.411,10

Total do BDI 308.618,61

  



  

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 51.409,49

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 504,15 504,15

Composição 

Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 25,88 12,94

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 32,24 12,02

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 24,05 26,90

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,2083000 6,09 19,53

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 432,00 432,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 41,60 0,47

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 22,29 0,29

MO sem LS => 34,66 LS => 0,00 MO com LS => 34,66

Valor do BDI => 113,28 617,43

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 3.704,58

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C3528 SEINFRA MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 1,0000000 5,08 5,08

Insumo  I0101 SEINFRA ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG 0,0200000 21,73 0,43

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 0,1300000 26,86 3,49

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 0,0400000 16,09 0,64

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 0,0120000 17,00 0,20

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

0

Material

Mão de Obra

Material

Material

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA SINAPI - 05/2026 - Paraíba

SBC - 06/2026 - Paraíba

ORSE - 03/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

22,47% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

Sinalização Vertical Viária

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

  



  

Insumo  I2429 SEINFRA TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" m² 0,0090000 36,64 0,32

MO sem LS => 3,49 LS => 0,00 MO com LS => 3,49

Valor do BDI => 1,14 6,22

Quant. => 3.589,0800000 Preço Total => 22.324,07

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,0000000 1.676,69 1.676,69

Insumo  I0125 SEINFRA ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 1,0000000 81,86 81,86

Insumo  I0355 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M 60,0000000 9,33 559,80

Insumo  I0840 SEINFRA CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 UN 4,0000000 6,02 24,08

Insumo  I0952 SEINFRA CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' UN 2,0000000 4,14 8,28

Insumo  I1070 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' M 6,0000000 7,14 42,84

Insumo  I1406 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' UN 2,0000000 1,65 3,30

Insumo  I2352 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN 1,0000000 53,28 53,28

Insumo  I2383 SEINFRA NOFUSE DE 70 A. UN 1,0000000 29,15 29,15

Insumo  I2405 SEINFRA POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, 

H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG

UN 1,0000000 601,70 601,70

Insumo  I2413 SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE UN 1,0000000 272,40 272,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 376,75 2.053,44

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.053,44

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 1,0000000 952,38 952,38

Insumo  001250 SBC MADEIRA - TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA PINUS OU 

SIMILAR

M 6,1000000 13,14 80,15

Insumo  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 9,8600000 8,12 80,06

Insumo  001420 SBC PREGO FERRO COM CABECA GALVANIZADO 17x21 (305 un/kg) KG 0,3900000 18,99 7,40

Insumo  001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm M 4,9490000 3,91 19,35

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALACOES PROVISORIAS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

0

Material

Material

Material

Material

  



  

Insumo  002004 SBC TELHA CIMENTICIA ONDULADA TOPCOMFORT BRASILIT 5mm 1,53x1,10 

(1,68m2)

m² 1,2300000 38,69 47,58

Insumo  006473 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1.10m(2,42m2) m² 4,8240000 38,88 187,55

Insumo  012721 SBC FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z AROUCA UN 0,0890000 125,45 11,16

Insumo  012743 SBC DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" UN 0,4800000 5,16 2,47

Insumo  099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,3990000 22,86 169,14

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 9,9130000 17,04 168,91

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 10,4820000 17,04 178,61

MO sem LS => 516,66 LS => 0,00 MO com LS => 516,66

Valor do BDI => 213,99 1.166,37

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 23.327,40

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 669.520,64

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94304 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 

M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 1,0000000 80,24 80,24

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0444000 227,14 10,08

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0641000 93,76 6,01

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0054000 350,77 1,89

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0006000 75,90 0,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0605000 24,05 1,45

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1339000 40,32 5,39

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Aterro e Reaterro de Valas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Material

  



  

Insumo  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3889000 39,88 55,38

MO sem LS => 7,77 LS => 0,00 MO com LS => 7,77

Valor do BDI => 18,02 98,26

Quant. => 5.816,9100000 Preço Total => 571.569,57

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2522 ORSE Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do 

proctornormal

m³ 1,0000000 3,29 3,29

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0119000 3,86 0,04

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h 0,0059524 18,19 0,10

Insumo  2458 ORSE Caminhao tanque (pipa)10000 l (m. benz - 2423 K - 184,0 hp ou equivalente) h 0,0119048 77,84 0,92

Insumo  2469 ORSE Grade disco GA 24 x 24 (marchesan ou equivalente) h 0,0059524 15,35 0,09

Insumo  2475 ORSE Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente) h 0,0059524 150,88 0,89

Insumo  2487 ORSE Rolo pe carneiro a. prop. (Dynapac: CA - 250p ou equivalente) h 0,0059524 96,62 0,57

Insumo  2499 ORSE Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp) h 0,0059524 84,86 0,50

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0119048 15,59 0,18

MO sem LS => 0,28 LS => 0,00 MO com LS => 0,28

Valor do BDI => 0,73 4,02

Quant. => 5.045,4500000 Preço Total => 20.282,70

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 1,0000000 1,52 1,52

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0010702 350,77 0,37

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0025892 75,90 0,19

Provisórios

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Execução de Cortes e  Aterros

  



  

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0003025 281,77 0,08

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0033569 108,64 0,36

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0036593 24,05 0,08

Composição 

Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0007511 232,22 0,17

Composição 

Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0029083 96,02 0,27

MO sem LS => 0,36 LS => 0,00 MO com LS => 0,36

Valor do BDI => 0,34 1,86

Quant. => 3.589,0800000 Preço Total => 6.675,68

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 95,13 95,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 24,05 95,13

MO sem LS => 69,42 LS => 0,00 MO com LS => 69,42

Valor do BDI => 21,37 116,50

Quant. => 84,2500000 Preço Total => 9.815,12

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 1,0000000 3,73 3,73

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0486650 30,02 1,46

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0840580 24,05 2,02

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0062600 40,32 0,25

MO sem LS => 2,77 LS => 0,00 MO com LS => 2,77

Valor do BDI => 0,83 4,56

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Escavação de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Escoramento e Preparo de Fundo de 

Valas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

  



  

Quant. => 33,8100000 Preço Total => 154,17

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,0000000 28,75 28,75

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0054000 350,77 1,89

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0006000 75,90 0,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 24,05 18,91

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 40,32 7,91

MO sem LS => 19,09 LS => 0,00 MO com LS => 19,09

Valor do BDI => 6,46 35,21

Quant. => 33,8100000 Preço Total => 1.190,45

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020043 SBC TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES m² 1,0000000 1,12 1,12

Insumo  076367 SBC ALUGUEL MENSAL DE TEODOLITO MECANICO T16 COM DISCO INTEGRADO MES 0,0020000 432,60 0,86

Insumo  099291 SBC TOPOGRAFO H 0,0030000 44,02 0,13

Insumo  099450 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO H 0,0080000 17,04 0,13

MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO com LS => 0,26

Valor do BDI => 0,25 1,37

Quant. => 3.589,2600000 Preço Total => 4.917,28

 2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020015 SBC REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1a.CAT.COM RETROESCAVADEIRA m² 1,0000000 12,50 12,50

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

PREPARACAO DO TERRENO

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

PREPARACAO DO TERRENO

Tipo

Aterro e Reaterro de Valas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

  



  

Insumo  030431 SBC RETROESCAVADEIRA ESTEIRAS CATERPILLAR 4x2 76CV H 0,0660000 167,10 11,02

Insumo  099502 SBC OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0650000 22,86 1,48

MO sem LS => 1,48 LS => 0,00 MO com LS => 1,48

Valor do BDI => 2,80 15,30

Quant. => 3.589,2600000 Preço Total => 54.915,67

 3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 207.127,62

 3.1 SAPATAS 47.162,32

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,0000000 44,19 44,19

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3390500 30,02 10,17

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1226500 24,05 2,94

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 0,0690000 450,53 31,08

MO sem LS => 14,21 LS => 0,00 MO com LS => 14,21

Valor do BDI => 9,92 54,11

Quant. => 33,8100000 Preço Total => 1.829,45

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,0000000 156,80 156,80

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0810000 24,51 26,49

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3920000 32,24 77,11

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0700000 32,97 2,30

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2820000 31,73 8,94

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0167000 9,43 0,15

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Produção de Concreto

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Lastro

  



  

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,6090000 4,20 15,15

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0380000 22,29 0,84

Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0050000 24,50 0,12

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 1,2270000 19,92 24,44

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0470000 26,99 1,26

MO sem LS => 91,69 LS => 0,00 MO com LS => 91,69

Valor do BDI => 35,23 192,03

Quant. => 103,9800000 Preço Total => 19.967,27

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 16,65 16,65

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 24,83 1,58

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 29,80 4,94

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,35 9,35

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,8190000 0,22 0,18

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 6,56 LS => 0,00 MO com LS => 6,56

Valor do BDI => 3,74 20,39

Quant. => 170,3000000 Preço Total => 3.472,41

 3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 12,25 12,25

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 24,83 0,76

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0810000 29,80 2,41

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,40 8,40

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3990000 0,22 0,08

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 2,66 LS => 0,00 MO com LS => 2,66

Valor do BDI => 2,75 15,00

Quant. => 367,6000000 Preço Total => 5.514,00

 3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,0000000 568,41 568,41

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 24,05 55,59

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4637000 22,00 32,20

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7534000 1,83 1,37

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7103000 0,40 0,28

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 149,50 108,07

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,86 311,88

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5934000 99,47 59,02

MO sem LS => 65,08 LS => 0,00 MO com LS => 65,08

Valor do BDI => 127,72 696,13

Quant. => 14,8400000 Preço Total => 10.330,56

 3.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 332,81 332,81

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 32,24 79,27

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 30,02 73,81

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 24,05 177,41

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,42 1,47

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,60 0,85

MO sem LS => 251,61 LS => 0,00 MO com LS => 251,61

Valor do BDI => 74,78 407,59

Quant. => 14,8400000 Preço Total => 6.048,63

 3.2 VIGAS BALDRAMES 159.965,30

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 

EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 570,81 570,81

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2158000 30,02 66,51

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1021000 24,05 74,60

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,4412000 781,40 344,75

Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 0,9086000 93,50 84,95

MO sem LS => 172,94 LS => 0,00 MO com LS => 172,94

Valor do BDI => 128,26 699,07

Quant. => 107,6000000 Preço Total => 75.219,93

 3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0074 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

m² 1,0000000 116,25 116,25

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,0413000 83,58 3,45

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 6,1900000 0,96 5,94

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 6,1900000 0,71 4,39

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 47,0000000 0,53 24,91

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,5000000 26,86 40,29

Tipo

Dissipadores de Energia

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Argamassas

Material

Valor com BDI =>

Tipo

0

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

  



  

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,8400000 20,26 37,27

MO sem LS => 77,56 LS => 0,00 MO com LS => 77,56

Valor do BDI => 26,12 142,37

Quant. => 59,1800000 Preço Total => 8.425,45

 3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,0000000 83,14 83,14

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4770000 24,51 11,69

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0880000 32,24 35,07

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0130000 32,97 0,42

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0530000 31,73 1,68

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0167000 9,43 0,15

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,6050000 12,01 7,26

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,5470000 4,20 2,29

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260000 22,29 0,57

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 1,1340000 19,92 22,58

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0530000 26,99 1,43

MO sem LS => 38,95 LS => 0,00 MO com LS => 38,95

Valor do BDI => 18,68 101,82

Quant. => 186,1000000 Preço Total => 18.948,70

 3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 16,65 16,65

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 24,83 1,58

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

  



  

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 29,80 4,94

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,35 9,35

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,8190000 0,22 0,18

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 6,56 LS => 0,00 MO com LS => 6,56

Valor do BDI => 3,74 20,39

Quant. => 204,5900000 Preço Total => 4.171,59

 3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 15,16 15,16

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 24,83 1,24

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1310000 29,80 3,90

Composição 

Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,28 9,28

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,6440000 0,22 0,14

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 4,77 LS => 0,00 MO com LS => 4,77

Valor do BDI => 3,40 18,56

Quant. => 3,1600000 Preço Total => 58,64

 3.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 13,84 13,84

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 24,83 0,96

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 29,80 3,03

Composição 

Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,14 9,14

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

  



  

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5030000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 3,49 LS => 0,00 MO com LS => 3,49

Valor do BDI => 3,10 16,94

Quant. => 510,3400000 Preço Total => 8.645,15

 3.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 12,25 12,25

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 24,83 0,76

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0810000 29,80 2,41

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,40 8,40

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3990000 0,22 0,08

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 2,66 LS => 0,00 MO com LS => 2,66

Valor do BDI => 2,75 15,00

Quant. => 67,5600000 Preço Total => 1.013,40

 3.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,0000000 568,41 568,41

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 24,05 55,59

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4637000 22,00 32,20

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7534000 1,83 1,37

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

  



  

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7103000 0,40 0,28

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 149,50 108,07

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,86 311,88

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5934000 99,47 59,02

MO sem LS => 65,08 LS => 0,00 MO com LS => 65,08

Valor do BDI => 127,72 696,13

Quant. => 13,9600000 Preço Total => 9.717,97

 3.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 332,81 332,81

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 32,24 79,27

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 30,02 73,81

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 24,05 177,41

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,42 1,47

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,60 0,85

MO sem LS => 251,61 LS => 0,00 MO com LS => 251,61

Valor do BDI => 74,78 407,59

Quant. => 13,9600000 Preço Total => 5.689,95

 3.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,0000000 50,56 50,56

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969000 25,10 2,43

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299000 30,02 12,90

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Impermeabilização, Proteção 

Mecânica e Tratamento de Junta

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

  



  

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 

(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO 

FLEXIVEL)

KG 1,5000000 23,49 35,23

MO sem LS => 11,91 LS => 0,00 MO com LS => 11,91

Valor do BDI => 11,36 61,92

Quant. => 453,4000000 Preço Total => 28.074,52

 4 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA 87.004,78

 4.1 PILARES 54.248,18

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 49,04 49,04

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 24,51 2,69

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 32,24 19,34

Composição 

Auxiliar

 92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 0,0670000 187,65 12,57

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0040000 9,43 0,03

Insumo  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXMES 0,1960000 15,31 3,00

Insumo  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE 

PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXMES 0,3930000 16,00 6,28

Insumo  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 

COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,7850000 5,89 4,62

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 26,99 0,51

MO sem LS => 20,63 LS => 0,00 MO com LS => 20,63

Valor do BDI => 11,01 60,05

Quant. => 271,6000000 Preço Total => 16.309,58

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Material

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

  



  

Composição  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 13,82 13,82

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 24,83 0,43

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 29,80 3,18

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,35 9,35

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 4,33 LS => 0,00 MO com LS => 4,33

Valor do BDI => 3,10 16,92

Quant. => 334,2600000 Preço Total => 5.655,67

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 12,76 12,76

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129000 24,83 0,32

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 29,80 2,35

Composição 

Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,28 9,28

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,9700000 0,22 0,21

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 2,88 LS => 0,00 MO com LS => 2,88

Valor do BDI => 2,86 15,62

Quant. => 61,5000000 Preço Total => 960,63

 4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 12,25 12,25

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 24,83 0,76

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

  



  

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0810000 29,80 2,41

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,40 8,40

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3990000 0,22 0,08

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 2,66 LS => 0,00 MO com LS => 2,66

Valor do BDI => 2,75 15,00

Quant. => 962,3600000 Preço Total => 14.435,40

 4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,0000000 568,41 568,41

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 24,05 55,59

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4637000 22,00 32,20

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7534000 1,83 1,37

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7103000 0,40 0,28

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 149,50 108,07

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,86 311,88

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5934000 99,47 59,02

MO sem LS => 65,08 LS => 0,00 MO com LS => 65,08

Valor do BDI => 127,72 696,13

Quant. => 15,3000000 Preço Total => 10.650,78

 4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 332,81 332,81

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

  



  

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 32,24 79,27

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 30,02 73,81

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 24,05 177,41

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,42 1,47

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,60 0,85

MO sem LS => 251,61 LS => 0,00 MO com LS => 251,61

Valor do BDI => 74,78 407,59

Quant. => 15,3000000 Preço Total => 6.236,12

 4.2 VIGAS 32.756,60

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 69,36 69,36

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1090000 24,51 2,67

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5960000 32,24 19,21

Composição 

Auxiliar

 92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 0,1050000 131,56 13,81

Composição 

Auxiliar

 92272 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 

AF_09/2020

M 0,6590000 41,68 27,46

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0040000 9,43 0,03

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,3280000 14,83 4,86

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0490000 26,99 1,32

MO sem LS => 24,95 LS => 0,00 MO com LS => 24,95

Valor do BDI => 15,58 84,94

Quant. => 142,1400000 Preço Total => 12.073,37

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

  



  

Composição  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 13,82 13,82

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 24,83 0,43

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 29,80 3,18

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,35 9,35

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 4,33 LS => 0,00 MO com LS => 4,33

Valor do BDI => 3,10 16,92

Quant. => 131,5000000 Preço Total => 2.224,98

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104109 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 15,39 15,39

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0265000 24,83 0,65

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1625000 29,80 4,84

Composição 

Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,14 9,14

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 4,67 LS => 0,00 MO com LS => 4,67

Valor do BDI => 3,45 18,84

Quant. => 362,8500000 Preço Total => 6.836,09

 4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,0000000 568,41 568,41

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 24,05 55,59Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Concreto

  



  

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4637000 22,00 32,20

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7534000 1,83 1,37

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7103000 0,40 0,28

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 149,50 108,07

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,86 311,88

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5934000 99,47 59,02

MO sem LS => 65,08 LS => 0,00 MO com LS => 65,08

Valor do BDI => 127,72 696,13

Quant. => 10,5300000 Preço Total => 7.330,24

 4.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 332,81 332,81

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 32,24 79,27

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 30,02 73,81

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 24,05 177,41

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,42 1,47

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,60 0,85

MO sem LS => 251,61 LS => 0,00 MO com LS => 251,61

Valor do BDI => 74,78 407,59

Quant. => 10,5300000 Preço Total => 4.291,92

 5 ESTRUTURA DA METÁLICA 124.772,84

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

  



  

Composição  12510 ORSE Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 

127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d 

esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

m² 1,0000000 205,98 205,98

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,86 1,15

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,1800000 3,81 0,68

Composição 

Auxiliar

 10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador h 0,0600000 4,55 0,27

Composição 

Auxiliar

 12387 ORSE Treliça metálica Pratt, em perfis UDC150x50x4,75kg/m, diagonais tracionadas, p/ 

telhados em duas águas sem lanternin, vãos 20,01 a 30,00m, pintura 01 demão 

epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada

m 0,2000000 458,36 91,67

Composição 

Auxiliar

 12414 ORSE Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos 

diversos vãos,  pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte 

epoxi branco

m 1,0000000 90,51 90,51

Insumo  160 ORSE Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça pxd 4,2000000 0,66 2,77

Insumo  2454 ORSE Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) h 0,0600000 143,72 8,62

Insumo  4983 ORSE Furadeira Industrial h 0,1800000 2,78 0,50

Insumo  8904 ORSE Máquina de solda elétrica h 0,0600000 4,00 0,24

Insumo  

00001213/SINA

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,1800000 20,45 3,68

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 15,59 4,67

Insumo  

00006160/SINA

ORSE Soldador (horista) h 0,0600000 20,45 1,22

MO sem LS => 51,38 LS => 0,00 MO com LS => 51,38

Valor do BDI => 46,28 252,26

Quant. => 494,6200000 Preço Total => 124.772,84

 6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 33.190,29

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 83,96 83,96Alvenaria de Vedação

Estrutura Metálica

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Estrutura Metálica

Estrutura Metálica

Serviços

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0118000 661,77 7,80

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8600000 30,02 25,81

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4300000 24,05 10,34

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,4200000 3,31 1,39

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 41,93 0,41

Insumo  00037593 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 

FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)

UN 13,6000000 2,81 38,21

MO sem LS => 28,66 LS => 0,00 MO com LS => 28,66

Valor do BDI => 18,86 102,82

Quant. => 322,8000000 Preço Total => 33.190,29

 7 ESQUADRIAS 24.228,87

 7.1 PORTAS E PORTÕES 24.228,87

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  111455 SBC PORTAO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO m² 1,0000000 1.052,32 1.052,32

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1,2000000 0,87 1,04

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0030000 151,45 0,45

Insumo  001333 SBC GRADIL DE FERRO, FIO DE 5mm GALV. A FOGO SEM PINTURA MALHA DE 

65x132mm - BARRA PORTANTE DE 25x2mm

m² 1,6710000 415,10 693,63

Insumo  099050 SBC PEDREIRO H 3,9030000 22,86 89,22

Insumo  099230 SBC SERRALHEIRO H 4,6270000 22,86 105,77

Insumo  099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 4,5700000 17,04 77,87

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 4,9500000 17,04 84,34

MO sem LS => 357,20 LS => 0,00 MO com LS => 357,20

Valor do BDI => 236,45 1.288,77

Quant. => 18,8000000 Preço Total => 24.228,87

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQUADRIAS DE FERRO

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

  



  

 8 SISTEMA DE COBERTURA 63.134,79

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12723 ORSE Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 

0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar

m² 1,0000000 145,90 145,90

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,86 1,15

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,3000000 3,81 1,14

Insumo  7696 ORSE Massa 3M p/calafetação kg 0,0040000 32,66 0,13

Insumo  13477 ORSE Telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,43mm, 

Kingspan- Isoeste ou similar

m² 1,0600000 123,76 131,18

Insumo  

00001213/SINA

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,3000000 20,45 6,13

Insumo  

00004299/SINA

PI 

ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao 

de telha em madeira

un 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 15,59 4,67

MO sem LS => 10,80 LS => 0,00 MO com LS => 10,80

Valor do BDI => 32,78 178,68

Quant. => 353,3400000 Preço Total => 63.134,79

 9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 40.992,55

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,90 4,90

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 608,85 2,25

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 30,02 2,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 24,05 0,61

MO sem LS => 2,30 LS => 0,00 MO com LS => 2,30

Valor do BDI => 1,10 6,00

Quant. => 645,6000000 Preço Total => 3.873,60

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Estrutura Metálica

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Chapisco

  



  

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 

5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 44,69 44,69

Composição 

Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0304000 816,85 24,83

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724000 30,02 14,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362000 24,05 5,68

MO sem LS => 21,18 LS => 0,00 MO com LS => 21,18

Valor do BDI => 10,04 54,73

Quant. => 645,6000000 Preço Total => 35.333,68

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2215 ORSE Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com 

argamassaindustrializada ac-ii, exclusive regularização de base

m² 1,0000000 115,33 115,33

Composição 

Auxiliar

 3407 ORSE Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 5,5000000 1,57 8,63

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,86 0,77

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,73 2,23

Insumo  1719 ORSE Pedra miracema 11 x 23 e=3cm (tipo Granitica) m² 1,0500000 84,12 88,32

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 20,45 12,27

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 15,59 3,11

MO sem LS => 15,93 LS => 0,00 MO com LS => 15,93

Valor do BDI => 25,91 141,24

Quant. => 12,6400000 Preço Total => 1.785,27

 10 SISTEMA DE PISO 137.922,91

 10.1 PAVIMENTAÇÃO 137.922,91

 10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Massa Única Interna

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Pisos com Pedras

Argamassas

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

  



  

Composição  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 1,0000000 818,52 818,52

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0830000 30,02 152,59

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8380000 24,05 44,20

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 1,3800000 450,53 621,73

MO sem LS => 233,66 LS => 0,00 MO com LS => 233,66

Valor do BDI => 183,92 1.002,44

Quant. => 39,5700000 Preço Total => 39.666,55

 10.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 40,00 40,00

Composição 

Auxiliar

 87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0310000 857,78 26,59

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2140000 30,02 6,42

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 24,05 2,57

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,86 0,43

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS

L 0,2100000 19,02 3,99

MO sem LS => 12,89 LS => 0,00 MO com LS => 12,89

Valor do BDI => 8,98 48,98

Quant. => 989,2400000 Preço Total => 48.452,97

 10.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1,0000000 38,77 38,77

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0867000 25,10 2,17

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2039000 30,02 6,12

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4078000 24,05 9,80

Valor com BDI =>

Tipo

Guias e sarjetas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Lastro

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Produção de Concreto

Valor com BDI =>

Tipo

Contrapiso

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

  



  

Composição 

Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0016000 706,29 1,13

Composição 

Auxiliar

 92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A 

DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0144000 22,38 0,32

Composição 

Auxiliar

 92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A 

DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0722000 6,22 0,44

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0066000 149,50 0,98

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 0,0314000 567,50 17,81

MO sem LS => 13,78 LS => 0,00 MO com LS => 13,78

Valor do BDI => 8,71 47,48

Quant. => 260,1000000 Preço Total => 12.349,54

 10.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 1,0000000 22,02 22,02

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1386000 24,05 3,33

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277000 24,98 0,69

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 

PLANTIO

m² 1,0000000 18,00 18,00

MO sem LS => 2,94 LS => 0,00 MO com LS => 2,94

Valor do BDI => 4,94 26,96

Quant. => 168,8600000 Preço Total => 4.552,46

 10.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 99,87 99,87

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301000 32,24 4,19

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1882000 30,02 5,64

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3183000 24,05 7,65

Valor com BDI =>

Tipo

Passeios de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Argamassas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Paisagismo - Plantio

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

  



  

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0985000 547,19 53,89

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0017000 9,43 0,01

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2500000 6,09 1,52

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2000000 4,20 0,84

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 21,87 0,52

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA 

= 10 X 10 CM

m² 1,0816000 23,68 25,61

MO sem LS => 20,43 LS => 0,00 MO com LS => 20,43

Valor do BDI => 22,44 122,31

Quant. => 269,0000000 Preço Total => 32.901,39

 11 PINTURAS E ACABAMENTOS 36.198,78

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 1,0000000 4,29 4,29

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0513000 31,63 1,62

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0084000 24,05 0,20

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,3049400 8,11 2,47

MO sem LS => 1,34 LS => 0,00 MO com LS => 1,34

Valor do BDI => 0,96 5,25

Quant. => 645,6000000 Preço Total => 3.389,40

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96131 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

m² 1,0000000 27,95 27,95

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5632000 31,63 17,81

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0920000 24,05 2,21

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Externa

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Produção de Concreto

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Externa

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

  



  

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0857000 1,02 0,08

Insumo  00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 1,4352000 5,47 7,85

MO sem LS => 14,78 LS => 0,00 MO com LS => 14,78

Valor do BDI => 6,28 34,23

Quant. => 645,6000000 Preço Total => 22.098,88

 11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 13,55 13,55

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 31,63 5,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 24,05 1,30

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 31,08 7,10

MO sem LS => 4,76 LS => 0,00 MO com LS => 4,76

Valor do BDI => 3,04 16,59

Quant. => 645,6000000 Preço Total => 10.710,50

 12 CONSTRUÇÃO DOS NOVOS QUIOSQUIS 124.169,16

 12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 925,12

 12.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 1,0000000 7,71 7,71

Insumo  I0101 SEINFRA ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG 0,0200000 21,73 0,43

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 0,1300000 26,86 3,49

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 0,0400000 16,09 0,64

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 0,0120000 17,00 0,20

Insumo  I2429 SEINFRA TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" m² 0,0090000 36,64 0,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,1300000 20,26 2,63

MO sem LS => 6,12 LS => 0,00 MO com LS => 6,12

Valor do BDI => 1,73 9,44

Tipo

0

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 98,0000000 Preço Total => 925,12

 12.2 MOVIMENTO DE TERRA 1.119,09

 12.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 95,13 95,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 24,05 95,13

MO sem LS => 69,42 LS => 0,00 MO com LS => 69,42

Valor do BDI => 21,37 116,50

Quant. => 7,2900000 Preço Total => 849,28

 12.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 1,0000000 3,73 3,73

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0486650 30,02 1,46

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0840580 24,05 2,02

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0062600 40,32 0,25

MO sem LS => 2,77 LS => 0,00 MO com LS => 2,77

Valor do BDI => 0,83 4,56

Quant. => 2,8800000 Preço Total => 13,13

 12.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,0000000 28,75 28,75

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0054000 350,77 1,89

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Aterro e Reaterro de Valas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Escavação de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Escoramento e Preparo de Fundo de 

Valas

  



  

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0006000 75,90 0,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 24,05 18,91

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 40,32 7,91

MO sem LS => 19,09 LS => 0,00 MO com LS => 19,09

Valor do BDI => 6,46 35,21

Quant. => 7,2900000 Preço Total => 256,68

 12.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS 3.333,37

 12.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,0000000 156,80 156,80

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0810000 24,51 26,49

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3920000 32,24 77,11

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0700000 32,97 2,30

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2820000 31,73 8,94

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0167000 9,43 0,15

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,6090000 4,20 15,15

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0380000 22,29 0,84

Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0050000 24,50 0,12

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 1,2270000 19,92 24,44

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0470000 26,99 1,26

MO sem LS => 91,69 LS => 0,00 MO com LS => 91,69

Valor do BDI => 35,23 192,03

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

  



  

Quant. => 7,6800000 Preço Total => 1.474,79

 12.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,0000000 44,19 44,19

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3390500 30,02 10,17

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1226500 24,05 2,94

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 0,0690000 450,53 31,08

MO sem LS => 14,21 LS => 0,00 MO com LS => 14,21

Valor do BDI => 9,92 54,11

Quant. => 2,8800000 Preço Total => 155,83

 12.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,0000000 568,41 568,41

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 24,05 55,59

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4637000 22,00 32,20

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7534000 1,83 1,37

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7103000 0,40 0,28

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 149,50 108,07

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,86 311,88

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5934000 99,47 59,02

MO sem LS => 65,08 LS => 0,00 MO com LS => 65,08

Valor do BDI => 127,72 696,13

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Lastro

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Produção de Concreto

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

  



  

Quant. => 1,1500000 Preço Total => 800,54

 12.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 13,84 13,84

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 24,83 0,96

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 29,80 3,03

Composição 

Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,14 9,14

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5030000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 3,49 LS => 0,00 MO com LS => 3,49

Valor do BDI => 3,10 16,94

Quant. => 25,5900000 Preço Total => 433,49

 12.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 332,81 332,81

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 32,24 79,27

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 30,02 73,81

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 24,05 177,41

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,42 1,47

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,60 0,85

MO sem LS => 251,61 LS => 0,00 MO com LS => 251,61

Valor do BDI => 74,78 407,59

Quant. => 1,1500000 Preço Total => 468,72

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

  



  

 12.4 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 8.737,46

 12.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 332,81 332,81

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 32,24 79,27

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 30,02 73,81

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 24,05 177,41

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,42 1,47

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,60 0,85

MO sem LS => 251,61 LS => 0,00 MO com LS => 251,61

Valor do BDI => 74,78 407,59

Quant. => 1,6500000 Preço Total => 672,52

 12.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,0000000 568,41 568,41

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 24,05 55,59

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4637000 22,00 32,20

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7534000 1,83 1,37

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7103000 0,40 0,28

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 149,50 108,07

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,86 311,88

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5934000 99,47 59,02

MO sem LS => 65,08 LS => 0,00 MO com LS => 65,08

Valor do BDI => 127,72 696,13

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Concreto

  



  

Quant. => 1,6500000 Preço Total => 1.148,61

 12.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 13,84 13,84

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 24,83 0,96

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 29,80 3,03

Composição 

Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,14 9,14

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5030000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 3,49 LS => 0,00 MO com LS => 3,49

Valor do BDI => 3,10 16,94

Quant. => 58,1400000 Preço Total => 984,89

 12.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 16,65 16,65

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 24,83 1,58

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 29,80 4,94

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,35 9,35

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,8190000 0,22 0,18

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 6,56 LS => 0,00 MO com LS => 6,56

Valor do BDI => 3,74 20,39

Quant. => 21,5300000 Preço Total => 438,99

 12.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composição  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,0000000 83,14 83,14

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4770000 24,51 11,69

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0880000 32,24 35,07

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0130000 32,97 0,42

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0530000 31,73 1,68

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0167000 9,43 0,15

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,6050000 12,01 7,26

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,5470000 4,20 2,29

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260000 22,29 0,57

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 1,1340000 19,92 22,58

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0530000 26,99 1,43

MO sem LS => 38,95 LS => 0,00 MO com LS => 38,95

Valor do BDI => 18,68 101,82

Quant. => 29,4400000 Preço Total => 2.997,58

 12.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0074 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

m² 1,0000000 116,25 116,25

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,0413000 83,58 3,45

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 6,1900000 0,96 5,94

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 6,1900000 0,71 4,39

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 47,0000000 0,53 24,91

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,5000000 26,86 40,29

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,8400000 20,26 37,27

MO sem LS => 77,56 LS => 0,00 MO com LS => 77,56

Valor do BDI => 26,12 142,37

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

0

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Material

  



  

Quant. => 5,5200000 Preço Total => 785,88

 12.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,0000000 50,56 50,56

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969000 25,10 2,43

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299000 30,02 12,90

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 

(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO 

FLEXIVEL)

KG 1,5000000 23,49 35,23

MO sem LS => 11,91 LS => 0,00 MO com LS => 11,91

Valor do BDI => 11,36 61,92

Quant. => 27,6000000 Preço Total => 1.708,99

 12.5 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURAS - PILARES 5.295,42

 12.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 49,04 49,04

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 24,51 2,69

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 32,24 19,34

Composição 

Auxiliar

 92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 0,0670000 187,65 12,57

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0040000 9,43 0,03

Insumo  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXMES 0,1960000 15,31 3,00

Insumo  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE 

PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXMES 0,3930000 16,00 6,28

Insumo  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 

COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,7850000 5,89 4,62

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Material

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Tipo

Impermeabilização, Proteção 

Mecânica e Tratamento de Junta

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

  



  

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 26,99 0,51

MO sem LS => 20,63 LS => 0,00 MO com LS => 20,63

Valor do BDI => 11,01 60,05

Quant. => 32,0000000 Preço Total => 1.921,60

 12.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 13,82 13,82

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 24,83 0,43

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 29,80 3,18

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,35 9,35

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 4,33 LS => 0,00 MO com LS => 4,33

Valor do BDI => 3,10 16,92

Quant. => 27,1040000 Preço Total => 458,59

 12.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 10,42 10,42

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 24,83 0,15

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 29,80 1,16

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,40 8,40

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 1,24 LS => 0,00 MO com LS => 1,24

Valor do BDI => 2,34 12,76

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

  



  

Quant. => 98,7200000 Preço Total => 1.259,66

 12.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,0000000 568,41 568,41

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 24,05 55,59

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4637000 22,00 32,20

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7534000 1,83 1,37

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7103000 0,40 0,28

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 149,50 108,07

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,86 311,88

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5934000 99,47 59,02

MO sem LS => 65,08 LS => 0,00 MO com LS => 65,08

Valor do BDI => 127,72 696,13

Quant. => 1,5000000 Preço Total => 1.044,19

 12.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 332,81 332,81

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 32,24 79,27

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 30,02 73,81

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 24,05 177,41

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,42 1,47

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,60 0,85

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

  



  

MO sem LS => 251,61 LS => 0,00 MO com LS => 251,61

Valor do BDI => 74,78 407,59

Quant. => 1,5000000 Preço Total => 611,38

 12.6 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURAS - VIGAS 8.113,92

 12.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92471 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 92,22 92,22

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1390000 24,51 3,40

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7550000 32,24 24,34

Composição 

Auxiliar

 92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 0,1480000 131,56 19,47

Composição 

Auxiliar

 92272 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 

AF_09/2020

M 0,9310000 41,68 38,80

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0040000 9,43 0,03

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,3280000 14,83 4,86

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0490000 26,99 1,32

MO sem LS => 32,70 LS => 0,00 MO com LS => 32,70

Valor do BDI => 20,72 112,94

Quant. => 29,4400000 Preço Total => 3.324,95

 12.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 13,82 13,82

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 24,83 0,43

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 29,80 3,18

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,35 9,35

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

  



  

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 4,33 LS => 0,00 MO com LS => 4,33

Valor do BDI => 3,10 16,92

Quant. => 36,2700000 Preço Total => 613,68

 12.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 10,42 10,42

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 24,83 0,15

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 29,80 1,16

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,40 8,40

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 1,24 LS => 0,00 MO com LS => 1,24

Valor do BDI => 2,34 12,76

Quant. => 136,2300000 Preço Total => 1.738,29

 12.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,0000000 568,41 568,41

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 24,05 55,59

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4637000 22,00 32,20

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7534000 1,83 1,37

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7103000 0,40 0,28

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 149,50 108,07

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

  



  

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,86 311,88

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5934000 99,47 59,02

MO sem LS => 65,08 LS => 0,00 MO com LS => 65,08

Valor do BDI => 127,72 696,13

Quant. => 2,2080000 Preço Total => 1.537,05

 12.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 332,81 332,81

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 32,24 79,27

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 30,02 73,81

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 24,05 177,41

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,42 1,47

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,60 0,85

MO sem LS => 251,61 LS => 0,00 MO com LS => 251,61

Valor do BDI => 74,78 407,59

Quant. => 2,2080000 Preço Total => 899,95

 12.7 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURAS - LAJES 809,12

 12.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7393 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 

enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 

4cm.

m² 1,0000000 165,17 165,17

Composição 

Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 1,8900000 12,48 23,58

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,8800000 3,86 7,25

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4400000 3,73 1,64

Insumo  1286 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em 

bloco EPS, h=8cm

m² 1,0000000 46,74 46,74

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Estruturas Pre-Moldadas de 

Concreto

Armaduras Convencionais

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,7100000 6,69 11,43

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m 0,9700000 3,72 3,60

Insumo  

00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0490000 101,30 4,96

Insumo  

00001379/SINA

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 15,0000000 0,90 13,50

Insumo  

00004718/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0330000 138,48 4,56

Insumo  

00004721/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0110000 137,75 1,51

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4400000 20,45 8,99

Insumo  

00005075/SINA

PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0300000 16,04 0,48

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 1,8800000 15,59 29,30

Insumo  

00010567/SINA

PI 

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,5600000 13,63 7,63

MO sem LS => 43,71 LS => 0,00 MO com LS => 43,71

Valor do BDI => 37,11 202,28

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 809,12

 12.8 VERGAS E CONTRAVERGAS 2.627,68

 12.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 1,0000000 53,54 53,54

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 30,02 11,70

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1950000 24,05 4,68

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020

m² 0,0940000 155,68 14,63

Composição 

Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,7900000 9,14 7,22

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0210000 547,19 11,49

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0080000 9,43 0,07

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2030000 12,01 2,43Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Vergas, contravergas e fixação de 

alvenaria

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Produção de Concreto

Material

Material

Material

Material

  



  

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem LS => 17,35 LS => 0,00 MO com LS => 17,35

Valor do BDI => 12,03 65,57

Quant. => 5,2000000 Preço Total => 340,96

 12.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024

M 1,0000000 65,82 65,82

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 30,02 15,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2510000 24,05 6,03

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020

m² 0,1040000 155,68 16,19

Composição 

Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,7900000 9,14 7,22

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0320000 547,19 17,51

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0090000 9,43 0,08

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2030000 12,01 2,43

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem LS => 22,05 LS => 0,00 MO com LS => 22,05

Valor do BDI => 14,78 80,60

Quant. => 17,5000000 Preço Total => 1.410,50

 12.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024

M 1,0000000 40,89 40,89

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2130000 30,02 6,39

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 24,05 2,57

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020

m² 0,0760000 155,68 11,83

Composição 

Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,7900000 9,14 7,22

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Vergas, contravergas e fixação de 

alvenaria

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Produção de Concreto

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Vergas, contravergas e fixação de 

alvenaria

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

  



  

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0210000 547,19 11,49

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0080000 9,43 0,07

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem LS => 11,07 LS => 0,00 MO com LS => 11,07

Valor do BDI => 9,18 50,07

Quant. => 17,5000000 Preço Total => 876,22

 12.9 SISTEMA DE COBERTURA 16.944,11

 12.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1,0000000 89,71 89,71

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6116315 24,51 14,99

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7172000 32,24 23,12

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0442000 28,31 1,25

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0894000 27,42 2,45

Insumo  00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,3126500 2,00 6,62

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7698073 22,21 17,09

Insumo  00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 1,9764633 10,50 20,75

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0700000 24,22 1,69

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 0,0500000 21,85 1,09

Insumo  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 22,03 0,66

MO sem LS => 32,91 LS => 0,00 MO com LS => 32,91

Material

Material

Material

Produção de Concreto

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Estrutura e Trama para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

  



  

Valor do BDI => 20,15 109,86

Quant. => 37,8000000 Preço Total => 4.152,70

 12.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4808 ORSE Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x18cm 

comabertura de encaixes

m 1,0000000 99,95 99,95

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,86 2,31

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,0000000 3,81 3,81

Insumo  4526 ORSE Peça em Madeira massaranduba serrada 8cm x 18cm m 1,0000000 64,03 64,03

Insumo  

00001213/SINA

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,0000000 20,45 20,45

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 15,59 9,35

MO sem LS => 29,80 LS => 0,00 MO com LS => 29,80

Valor do BDI => 22,45 122,40

Quant. => 41,0000000 Preço Total => 5.018,40

 12.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94443 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 33,43 33,43

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3250000 24,05 7,81

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1530000 31,91 4,88

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0240000 28,31 0,67

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0333000 27,42 0,91

Insumo  00007175 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, 

AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, 

RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

UN 17,7490000 1,08 19,16

MO sem LS => 10,88 LS => 0,00 MO com LS => 10,88

Valor do BDI => 7,51 40,94

Quant. => 37,8000000 Preço Total => 1.547,53

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Madeiramento

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Telhamento para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

  



  

 12.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELO-45 Próprio CUMEEIRA PARA TELHA ROMANA, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, 

RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

M 1,0000000 34,75 34,75

Composição 

Auxiliar

 87337 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 

DE 300 KG. AF_08/2019

m³ 0,0117000 632,71 7,40

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 24,05 8,41

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050000 31,91 9,73

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0087000 28,31 0,24

Insumo  cotação 029 Próprio CUMEEIRA PARA TELHA ROMANA, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, 

RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

M 1,0000000 8,97 8,97

MO sem LS => 15,15 LS => 0,00 MO com LS => 15,15

Valor do BDI => 7,80 42,55

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 1.021,20

 12.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8026 ORSE Faixa em madeira de lei aparelhada 20 x 2,5 cm, para proteção de parede m 1,0000000 68,13 68,13

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,86 1,93

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,5000000 3,81 1,90

Insumo  1689 ORSE Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm cj 4,0000000 0,96 3,84

Insumo  7960 ORSE Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 20 x 2,5cm (0,005 m³/m) m 1,0000000 42,45 42,45

Insumo  

00001213/SINA

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,5000000 20,45 10,22

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 15,59 7,79

MO sem LS => 18,01 LS => 0,00 MO com LS => 18,01

Valor do BDI => 15,30 83,43

Quant. => 34,0000000 Preço Total => 2.836,62

 12.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

COBE - COBERTURA

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias de Madeira

Provisórios

Provisórios

Material

Material

  



  

Composição  C3970 SEINFRA FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME 

GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 1,0000000 38,78 38,78

Insumo  I8288 SEINFRA FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME 

GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)

m² 1,0000000 38,78 38,78

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 8,71 47,49

Quant. => 38,0000000 Preço Total => 1.804,62

 12.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1951 ORSE Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm m 1,0000000 10,00 10,00

Insumo  2004 ORSE Sanca ou cimalha gesso larg= 6cm, aplicada m 1,0000000 10,00 10,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,24 12,24

Quant. => 46,0000000 Preço Total => 563,04

 12.10 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 6.684,27

 12.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

m² 1,0000000 67,68 67,68

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,0150000 83,58 1,25

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 2,1800000 0,96 2,09

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,1800000 0,71 1,54

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 25,0000000 0,53 13,25

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,0000000 26,86 26,86

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,1200000 20,26 22,69

MO sem LS => 49,55 LS => 0,00 MO com LS => 49,55

Valor do BDI => 15,20 82,88

Quant. => 80,6500000 Preço Total => 6.684,27

 12.11 ESQUADRIAS 6.423,56

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

0

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Forros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

0

Material

Material

Material

  



  

 12.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1958 SEINFRA PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS

m² 1,0000000 395,60 395,60

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0072000 119,58 0,86

Insumo  I0208 SEINFRA BATENTE DE FERRO M 2,5000000 25,17 62,92

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 0,4900000 0,96 0,47

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,0300000 0,71 1,44

Insumo  I1031 SEINFRA DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN 1,7800000 20,86 37,13

Insumo  I1154 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 0,5900000 66,98 39,51

Insumo  I1704 SEINFRA PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 m² 1,0000000 162,33 162,33

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,5000000 26,86 40,29

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,5000000 20,26 50,65

MO sem LS => 90,94 LS => 0,00 MO com LS => 90,94

Valor do BDI => 88,89 484,49

Quant. => 13,1000000 Preço Total => 6.346,81

 12.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1884 ORSE Vidro temperado  8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 m² 1,0000000 391,69 391,69

Insumo  2432 ORSE Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens m² 1,0000000 391,69 391,69

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 88,01 479,70

Quant. => 0,1600000 Preço Total => 76,75

 12.12 REVESTIMENTO  EXTERNO 18.657,68

 12.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,90 4,90

Tipo

Vidros Temperados

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Chapisco

Tipo

0

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

  



  

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 608,85 2,25

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 30,02 2,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 24,05 0,61

MO sem LS => 2,30 LS => 0,00 MO com LS => 2,30

Valor do BDI => 1,10 6,00

Quant. => 161,3000000 Preço Total => 967,80

 12.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 

5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 44,69 44,69

Composição 

Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0304000 816,85 24,83

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724000 30,02 14,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362000 24,05 5,68

MO sem LS => 21,18 LS => 0,00 MO com LS => 21,18

Valor do BDI => 10,04 54,73

Quant. => 161,3000000 Preço Total => 8.827,94

 12.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 82,01 82,01

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6970000 29,88 20,82

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3138000 24,05 7,54

Insumo  00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0798000 43,65 47,13

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,8500000 0,80 5,48

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2220000 4,69 1,04

MO sem LS => 21,80 LS => 0,00 MO com LS => 21,80

Tipo

Revestimentos Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Massa Única Interna

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

  



  

Valor do BDI => 18,42 100,43

Quant. => 88,2400000 Preço Total => 8.861,94

 12.13 SISTEMA DE PISO 6.960,15

 12.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 1,0000000 818,52 818,52

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0830000 30,02 152,59

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8380000 24,05 44,20

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 1,3800000 450,53 621,73

MO sem LS => 233,66 LS => 0,00 MO com LS => 233,66

Valor do BDI => 183,92 1.002,44

Quant. => 1,9000000 Preço Total => 1.904,63

 12.13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 40,00 40,00

Composição 

Auxiliar

 87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0310000 857,78 26,59

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2140000 30,02 6,42

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 24,05 2,57

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,86 0,43

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS

L 0,2100000 19,02 3,99

MO sem LS => 12,89 LS => 0,00 MO com LS => 12,89

Valor do BDI => 8,98 48,98

Quant. => 38,0000000 Preço Total => 1.861,24

 12.13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Lastro

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Produção de Concreto

Valor com BDI =>

Tipo

Contrapiso

  



  

Composição  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 68,64 68,64

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2537000 29,88 7,58

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1308000 24,05 3,14

Insumo  00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0600000 46,93 49,74

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1325000 0,80 7,30

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1880000 4,69 0,88

MO sem LS => 8,22 LS => 0,00 MO com LS => 8,22

Valor do BDI => 15,42 84,06

Quant. => 38,0000000 Preço Total => 3.194,28

 12.14 PINTURAS E ACABAMENTOS 7.244,89

 12.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 1,0000000 4,29 4,29

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0513000 31,63 1,62

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0084000 24,05 0,20

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,3049400 8,11 2,47

MO sem LS => 1,34 LS => 0,00 MO com LS => 1,34

Valor do BDI => 0,96 5,25

Quant. => 73,0600000 Preço Total => 383,56

 12.14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96131 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

m² 1,0000000 27,95 27,95

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5632000 31,63 17,81

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0920000 24,05 2,21

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0857000 1,02 0,08

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Externa

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Revestimentos Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Externa

  



  

Insumo  00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 1,4352000 5,47 7,85

MO sem LS => 14,78 LS => 0,00 MO com LS => 14,78

Valor do BDI => 6,28 34,23

Quant. => 73,0600000 Preço Total => 2.500,84

 12.14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 13,55 13,55

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 31,63 5,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 24,05 1,30

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 31,08 7,10

MO sem LS => 4,76 LS => 0,00 MO com LS => 4,76

Valor do BDI => 3,04 16,59

Quant. => 73,0600000 Preço Total => 1.212,06

 12.14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 1,0000000 26,26 26,26

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6779000 31,63 21,44

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0127000 20,90 0,26

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1274000 35,87 4,56

MO sem LS => 15,86 LS => 0,00 MO com LS => 15,86

Valor do BDI => 5,90 32,16

Quant. => 26,2000000 Preço Total => 842,59

 12.14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 33,55 33,55

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7419000 31,63 23,46

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2473000 24,05 5,94

Tipo

Pintura em Superfícies Metálicas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

  



  

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0802000 1,02 0,08

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 3,04 4,07

MO sem LS => 21,70 LS => 0,00 MO com LS => 21,70

Valor do BDI => 7,53 41,08

Quant. => 38,0000000 Preço Total => 1.561,04

 12.14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180588 SBC PINTURA PVA EM TETOS 2 DEMAOS m² 1,0000000 16,01 16,01

Insumo  002960 SBC TINTA PVA BRANCO NEVE SUVINIL (LATA 18 L) L 0,3300000 28,10 9,27

Insumo  099550 SBC PINTOR H 0,2320000 22,86 5,30

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 0,0850000 17,04 1,44

MO sem LS => 6,74 LS => 0,00 MO com LS => 6,74

Valor do BDI => 3,59 19,60

Quant. => 38,0000000 Preço Total => 744,80

 12.15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 9.963,78

 12.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1948 SEINFRA PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 1,0000000 275,05 275,05

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,0000000 21,10 63,30

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0035000 119,58 0,41

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 2,5000000 0,96 2,40

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,5000000 0,71 1,77

Insumo  I0884 SEINFRA COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM UN 2,0000000 0,79 1,58

Insumo  I0885 SEINFRA COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 4,0000000 2,65 10,60

Insumo  I1293 SEINFRA JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN 1,0000000 5,94 5,94

Insumo  I1412 SEINFRA LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 2,0000000 2,18 4,36

Insumo  I1426 SEINFRA LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM UN 1,0000000 3,39 3,39

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

0

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINTURAS

Material

Mão de Obra

  



  

Insumo  I1973 SEINFRA TE PVC SOLDAVEL 32MM UN 1,0000000 4,12 4,12

Insumo  I2200 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M 1,2000000 4,33 5,19

Insumo  I2201 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M 5,0000000 8,56 42,80

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 3,0000000 26,18 78,54

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,5000000 20,26 50,65

MO sem LS => 192,49 LS => 0,00 MO com LS => 192,49

Valor do BDI => 61,80 336,85

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 1.684,25

 12.15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1950 SEINFRA PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 1,0000000 256,62 256,62

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,0000000 21,10 63,30

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0040000 119,58 0,47

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 3,0000000 0,96 2,88

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 3,0000000 0,71 2,13

Insumo  I1282 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN 1,0000000 8,82 8,82

Insumo  I1283 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  40MM UN 2,0000000 2,36 4,72

Insumo  I1284 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  50MM UN 1,0000000 3,25 3,25

Insumo  I2012 SEINFRA TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") UN 1,0000000 16,98 16,98

Insumo  I2013 SEINFRA TE PVC PARA ESGOTO DE  40MM (1 1/2") UN 1,0000000 3,93 3,93

Insumo  I2193 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M 0,3300000 15,82 5,22

Insumo  I2194 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) M 1,5000000 6,91 10,36

Insumo  I2195 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) M 0,5000000 10,75 5,37

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 3,0000000 26,18 78,54

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,5000000 20,26 50,65

MO sem LS => 192,49 LS => 0,00 MO com LS => 192,49

Valor do BDI => 57,66 314,28

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

0

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

  



  

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 628,56

 12.15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  053027 SBC PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) UN 1,0000000 497,16 497,16

Insumo  002651 SBC JUNCAO PVC SIMPLES ESGOTO NORMAL 100 x 75mm UN 1,0000000 30,07 30,07

Insumo  002654 SBC JUNCAO PVC SIMPLES ESGOTO NORMAL 100 x 100mm UN 1,0000000 21,99 21,99

Insumo  004476 SBC TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm M 1,0000000 10,23 10,23

Insumo  004477 SBC ANEL BORRACHA PARA PVC 50mm UN 3,0000000 0,78 2,34

Insumo  004478 SBC TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 75mm M 1,2000000 16,30 19,56

Insumo  004479 SBC ANEL BORRACHA PARA PVC 75mm UN 3,0000000 1,20 3,60

Insumo  004480 SBC TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm M 1,1000000 16,94 18,63

Insumo  004481 SBC ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm UN 9,0000000 1,51 13,59

Insumo  004490 SBC TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 75 x 50mm UN 2,0000000 21,90 43,80

Insumo  004498 SBC JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm UN 1,0000000 3,99 3,99

Insumo  004502 SBC JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm UN 1,0000000 8,49 8,49

Insumo  004869 SBC VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g UN 0,1400000 27,90 3,90

Insumo  017942 SBC JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm UN 1,0000000 8,94 8,94

Insumo  099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 7,2860000 17,04 124,15

Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR H 8,0440000 22,86 183,88

MO sem LS => 308,03 LS => 0,00 MO com LS => 308,03

Valor do BDI => 111,71 608,87

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 608,87

 12.15.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  052582 SBC LUVA PVC SOLDAVEL DIAM.32mm UN 1,0000000 12,94 12,94

Insumo  003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 0,0940000 8,82 0,82

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALACOES HIDRAULICAS - 

AGUA
Material

Tipo

INSTALACOES HIDRAULICAS - 

ESGOTO
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

  



  

Insumo  003487 SBC LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 UN 0,0060000 59,53 0,35

Insumo  003889 SBC SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO UN 0,0100000 45,49 0,45

Insumo  005622 SBC LUVA PVC SOLDAVEL 32mm UN 1,0000000 3,27 3,27

Insumo  099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 0,2020000 17,04 3,44

Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR H 0,2020000 22,86 4,61

MO sem LS => 8,05 LS => 0,00 MO com LS => 8,05

Valor do BDI => 2,90 15,84

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 47,52

 12.15.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1029 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") m 1,0000000 20,25 20,25

Composição 

Auxiliar

 2483 ORSE Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para tubulação  diâm    1/2" a 1" m 1,0100000 5,38 5,43

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1300000 3,86 0,50

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1300000 3,80 0,49

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0007000 72,41 0,05

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0003000 69,74 0,02

Insumo  

00002696/SINA

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,1300000 20,45 2,65

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1300000 15,59 2,02

Insumo  

00009869/SINA

PI 

ORSE Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648) m 1,0100000 9,00 9,09

MO sem LS => 7,94 LS => 0,00 MO com LS => 7,94

Valor do BDI => 4,55 24,80

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 248,00

 12.15.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  052032 SBC CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA UN 1,0000000 872,10 872,10

Insumo  002782 SBC REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1" 1510.HD.100 DECA UN 1,0000000 47,78 47,78

Insumo  003359 SBC TUBO PVC AGUA ROSCA 1" M 2,2000000 13,92 30,62

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALACOES HIDRAULICAS - 

AGUA

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

Enchimento de Rasgos em Alvenaria 

ou Concreto

Provisórios

  



  

Insumo  004636 SBC FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m M 9,6000000 0,23 2,20

Insumo  005206 SBC JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 1" UN 1,0000000 8,49 8,49

Insumo  005683 SBC TE 90 PVC ROSCAVEL 1" UN 1,0000000 28,90 28,90

Insumo  005716 SBC NIPLE PVC ROSCA 1" UN 2,0000000 5,13 10,26

Insumo  005741 SBC ADAPTADOR PVC ROSCA C/FLANGES PARA CAIXA D'AGUA 3/4" UN 1,0000000 18,87 18,87

Insumo  005742 SBC ADAPTADOR PVC ROSCA C/FLANGES PARA CAIXA D'AGUA 1" UN 2,0000000 25,16 50,32

Insumo  005744 SBC ADAPTADOR PVC ROSCA C/FLANGES PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2" UN 1,0000000 54,11 54,11

Insumo  006031 SBC TORNEIRA BOIA PVC 3/4" COM BALAO PLASTICO UN 1,0000000 95,20 95,20

Insumo  006926 SBC CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS COM TAMPA FORTLEV UN 1,0000000 439,90 439,90

Insumo  099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 2,1420000 17,04 36,49

Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR H 2,1420000 22,86 48,96

MO sem LS => 85,45 LS => 0,00 MO com LS => 85,45

Valor do BDI => 195,96 1.068,06

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.068,06

 12.15.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  053346 SBC LUVA DE CORRER PVC ESGOTO 100mm UN 1,0000000 42,15 42,15

Insumo  000386 SBC SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc UN 0,0200000 19,90 0,39

Insumo  003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 0,1500000 8,82 1,32

Insumo  006044 SBC LUVA DE CORRER PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm UN 1,0000000 18,90 18,90

Insumo  099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 0,5400000 17,04 9,20

Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR H 0,5400000 22,86 12,34

MO sem LS => 21,54 LS => 0,00 MO com LS => 21,54

Valor do BDI => 9,47 51,62

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 103,24

 12.15.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALACOES HIDRAULICAS - 

ESGOTO
Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

  



  

Composição  053792 SBC TUBO PVC COLETOR ESGOTO OCRE JEI DN250/DE250mm UN 1,0000000 216,61 216,61

Insumo  042291 SBC TUBO PVC COLETOR ESGOTO OCRE JEI DN250/DE250mm M 1,1000000 186,72 205,39

Insumo  056603 SBC PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS POLYTUBES 950GR UN 0,2290000 21,52 4,92

Insumo  099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 0,1580000 17,04 2,69

Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR H 0,1580000 22,86 3,61

MO sem LS => 6,30 LS => 0,00 MO com LS => 6,30

Valor do BDI => 48,67 265,28

Quant. => 15,0000000 Preço Total => 3.979,20

 12.15.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4280 ORSE Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta 

grelha

un 1,0000000 37,56 37,56

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,86 1,93

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000 3,80 1,90

Insumo  3348 ORSE Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 mm Un 1,0000000 15,72 15,72

Insumo  

00002696/SINA

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 20,45 10,22

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 15,59 7,79

MO sem LS => 18,01 LS => 0,00 MO com LS => 18,01

Valor do BDI => 8,43 45,99

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 91,98

 12.15.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0606 SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm m² 1,0000000 238,01 238,01

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,4600000 21,10 9,70

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,4200000 21,10 51,06

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0900000 16,53 1,48

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,0330000 83,58 2,75

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 0,4600000 26,86 12,35

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Inspeção

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

0

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

INSTALACOES HIDRAULICAS - 

ESGOTO
Material

  



  

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 5,2700000 7,59 39,99

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 0,0400000 100,50 4,02

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 2,4200000 26,86 65,00

Insumo  I0529 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) m² 0,4000000 35,95 14,38

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 16,2000000 0,71 11,50

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,1200000 12,77 1,53

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,3000000 26,86 8,05

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,8000000 20,26 16,20

MO sem LS => 162,36 LS => 0,00 MO com LS => 162,36

Valor do BDI => 53,48 291,49

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 291,49

 12.15.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 351,54 351,54

Composição 

Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026

m³ 0,0141000 297,57 4,19

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2840000 30,02 8,52

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2231000 24,05 5,36

Insumo  00035277 SINAPI CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 

SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO

UN 1,0000000 333,47 333,47

MO sem LS => 11,99 LS => 0,00 MO com LS => 11,99

Valor do BDI => 78,99 430,53

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 430,53

 12.15.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95665 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 

PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,0000000 381,63 381,63

Valor com BDI =>

Tipo

Sistemas de Medição

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas Enterradas

Escoramento e Preparo de Fundo de 

Valas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

  



  

Composição 

Auxiliar

 104091 SINAPI TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 

20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

CHP 1,7135000 0,68 1,16

Composição 

Auxiliar

 104092 SINAPI TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 

20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

CHI 0,7884000 0,05 0,03

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,5019000 24,52 61,34

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,5019000 29,52 73,85

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 16,41 0,21

Insumo  00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" UN 1,0000000 40,57 40,57

Insumo  00036360 SINAPI JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE 

PREDIAL

UN 2,0000000 2,85 5,70

Insumo  00038436 SINAPI JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE 

PREDIAL

UN 2,0000000 16,21 32,42

Insumo  00038979 SINAPI TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL M 3,0401000 16,57 50,37

Insumo  00038982 SINAPI TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL M 0,9600000 50,56 48,53

Insumo  00044173 SINAPI CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 

3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

UN 2,0000000 21,12 42,24

Insumo  00044175 SINAPI BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA 

PREDIAL

UN 1,0000000 25,21 25,21

MO sem LS => 104,92 LS => 0,00 MO com LS => 104,92

Valor do BDI => 85,75 467,38

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 467,38

 12.15.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104060 SINAPI TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022

M 1,0000000 8,57 8,57

Composição 

Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1135000 21,47 2,43

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0363000 24,05 0,87

Insumo  00009813 SINAPI TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 

2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

M 1,0208000 5,17 5,27

MO sem LS => 2,47 LS => 0,00 MO com LS => 2,47

Valor do BDI => 1,92 10,49

Ligações Prediais de Água e Esgoto

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 314,70

 12.16 LOUÇA, ACESSÓRIOS E MÉTAIS 9.265,58

 12.16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2105 ORSE Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão 

cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.

un 1,0000000 1.145,36 1.145,36

Composição 

Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0480000 641,75 30,80

Composição 

Auxiliar

 141 ORSE Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 3,8400000 11,61 44,58

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,86 7,72

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 2,0000000 3,73 7,46

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 2,0000000 3,80 7,60

Insumo  2016 ORSE Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 

1 1/2 x 1 1/2 ou similar.

un 1,0000000 349,75 349,75

Insumo  2090 ORSE Pia de cozinha em aço inox - 430, dim 1,60x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão 

comercial)

un 1,0000000 288,79 288,79

Insumo  9964 ORSE Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) m 1,2000000 20,89 25,06

Insumo  14004 ORSE Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max,  Deca, ref.1159-C34 ou similar) un 1,0000000 186,45 186,45

Insumo  

00002696/SINA

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 2,0000000 20,45 40,90

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 2,0000000 20,45 40,90

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 15,59 31,18

Insumo  

00006157/SINA

PI 

ORSE Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2" un 1,0000000 84,17 84,17

MO sem LS => 129,23 LS => 0,00 MO com LS => 129,23

Valor do BDI => 257,36 1.402,72

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 2.805,44

 12.16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95471 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM 

TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 1,0000000 823,94 823,94

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Concreto Simples

Armaduras Convencionais

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Material

  



  

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4805942 29,52 43,70

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8175147 24,05 19,66

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-10

UN 2,0000000 20,78 41,56

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO 

SANITARIO

UN 1,0000000 10,16 10,16

Insumo  00011686 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO 

BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 

CM)

UN 1,0000000 14,57 14,57

Insumo  00036520 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, 

DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 1,0000000 692,12 692,12

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0220350 98,93 2,17

MO sem LS => 49,08 LS => 0,00 MO com LS => 49,08

Valor do BDI => 185,13 1.009,07

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 2.018,14

 12.16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2066 ORSE Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. un 1,0000000 54,40 54,40

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,86 3,86

Insumo  

00000377/SINA

ORSE Assento sanitario de plastico, tipo convencional un 1,0000000 34,95 34,95

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 15,59 15,59

MO sem LS => 15,59 LS => 0,00 MO com LS => 15,59

Valor do BDI => 12,22 66,62

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 133,24

 12.16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 409,73 409,73

Composição 

Auxiliar

 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 9,75 9,75

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

  



  

Composição 

Auxiliar

 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 12,74 12,74

Composição 

Auxiliar

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 11,64 11,64

Composição 

Auxiliar

 86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 302,01 302,01

Composição 

Auxiliar

 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 73,59 73,59

MO sem LS => 38,08 LS => 0,00 MO com LS => 38,08

Valor do BDI => 92,06 501,79

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.003,58

 12.16.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 335,47 335,47

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,1284140 29,52 33,31

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4331286 24,05 10,41

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 15,40 92,40

Insumo  00036081 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 199,35 199,35

MO sem LS => 34,08 LS => 0,00 MO com LS => 34,08

Valor do BDI => 75,38 410,85

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.643,40

 12.16.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100864 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 643,01 643,01

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6926210 29,52 49,96

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6496929 24,05 15,62

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 9,0000000 15,40 138,60

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Louças e Metais

Louças e Metais

Louças e Metais

Louças e Metais

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

  



  

Insumo  00036209 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 438,83 438,83

MO sem LS => 51,12 LS => 0,00 MO com LS => 51,12

Valor do BDI => 144,48 787,49

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.574,98

 12.16.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2506 SEINFRA TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UN 1,0000000 35,44 35,44

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,5000000 21,10 10,55

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 1,0000000 0,36 0,36

Insumo  I2133 SEINFRA TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4" UN 1,0000000 17,99 17,99

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 0,2500000 26,18 6,54

MO sem LS => 17,09 LS => 0,00 MO com LS => 17,09

Valor do BDI => 7,96 43,40

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 86,80

 12.17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.244,72

 12.17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060043 SBC PONTO DE LUZ PARA ILUMINACAO HALL DE ENTRADA UN 1,0000000 99,35 99,35

Insumo  003030 SBC ELETRODUTO ZINCADO ELETROLITICAMENTE (LEVE) NBR 5598 15mm 1/2" M 1,5000000 6,63 9,94

Insumo  003420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M 0,3000000 1,31 0,39

Insumo  003421 SBC BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2" UN 2,0000000 1,95 3,90

Insumo  003422 SBC ARRUELA ACO 1/2" UN 2,0000000 1,00 2,00

Insumo  003490 SBC CAIXA DE DERIVACAO EM FERRO ESMALTADO 30x30cm UN 1,0000000 3,22 3,22

Insumo  003530 SBC CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5mm2 CORES DIVERSAS M 4,5000000 2,20 9,90

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 1,7140000 22,86 39,18

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,8090000 17,04 30,82

MO sem LS => 70,00 LS => 0,00 MO com LS => 70,00

Valor do BDI => 22,32 121,67

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 

LUMINARIAS
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

0

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 365,01

 12.17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13519 ORSE Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, 

com fio rigido 2,5mm² (fio 12)

pt 1,0000000 299,60 299,60

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,86 15,44

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 5,0000000 3,72 18,60

Insumo  9106 ORSE Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A Un 1,0000000 9,00 9,00

Insumo  

00000939/SINA

PI 

ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao 

nominal 2,5 mm2

m 20,0000000 2,92 58,40

Insumo  

00002436/SINA

ORSE Eletricista (horista) h 5,0000000 20,45 102,25

Insumo  

00002674/SINA

PI 

ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva m 6,0000000 5,07 30,42

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 15,59 62,36

Insumo  

00020111/SINA

PI 

ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,1500000 20,89 3,13

MO sem LS => 164,61 LS => 0,00 MO com LS => 164,61

Valor do BDI => 67,32 366,92

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 3.669,20

 12.17.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0000000 14,43 14,43

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0877910 25,45 2,23

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0877910 30,55 2,68

Insumo  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,65 1,65

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 

32 A

UN 1,0000000 7,87 7,87

MO sem LS => 3,74 LS => 0,00 MO com LS => 3,74

Valor do BDI => 3,24 17,67

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - Quadros, 

Cabos, Disjuntores, Contatores e 

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material

Material

  



  

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 35,34

 12.17.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0000000 11,87 11,87

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0468430 25,45 1,19

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0468430 30,55 1,43

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,38 1,38

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 

32 A

UN 1,0000000 7,87 7,87

MO sem LS => 2,00 LS => 0,00 MO com LS => 2,00

Valor do BDI => 2,66 14,53

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 29,06

 12.17.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0000000 10,91 10,91

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0354280 25,45 0,90

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0354280 30,55 1,08

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,06 1,06

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 

32 A

UN 1,0000000 7,87 7,87

MO sem LS => 1,50 LS => 0,00 MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 2,45 13,36

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 26,72

 12.17.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2067 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 

207X332X95mm, C/BARRAMENTO

UN 1,0000000 323,71 323,71

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,0000000 21,10 42,20

Insumo  I0193 SEINFRA BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN 1,0000000 41,32 41,32

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - Quadros, 

Cabos, Disjuntores, Contatores e 

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

0

Mão de Obra

Material

Tipo

Instalações Elétricas - Quadros, 

Cabos, Disjuntores, Contatores e 

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

  



  

Insumo  I0194 SEINFRA BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN 1,0000000 40,65 40,65

Insumo  I0195 SEINFRA BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN 1,0000000 33,60 33,60

Insumo  I1754 SEINFRA QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM UN 1,0000000 112,24 112,24

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 2,0000000 26,85 53,70

MO sem LS => 95,90 LS => 0,00 MO com LS => 95,90

Valor do BDI => 72,73 396,44

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 792,88

 12.17.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13157 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar un 1,0000000 58,62 58,62

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,86 1,93

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000 3,72 1,86

Insumo  13946 ORSE Luminária  plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar un 1,0000000 36,82 36,82

Insumo  

00002436/SINA

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 20,45 10,22

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 15,59 7,79

MO sem LS => 18,01 LS => 0,00 MO com LS => 18,01

Valor do BDI => 13,17 71,79

Quant. => 15,0000000 Preço Total => 1.076,85

 12.17.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13782 ORSE Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mAInterruptor diferencial 

residual - IDR 2P DR 2x63A/30mA

un 1,0000000 182,52 182,52

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,86 7,72

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 2,0000000 3,72 7,44

Insumo  14582 ORSE Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA un 1,0000000 95,28 95,28

Insumo  

00002436/SINA

ORSE Eletricista (horista) h 2,0000000 20,45 40,90

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 15,59 31,18

MO sem LS => 72,08 LS => 0,00 MO com LS => 72,08

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Internas

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

  



  

Valor do BDI => 41,01 223,53

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 447,06

 12.17.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13150 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v un 1,0000000 77,36 77,36

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,86 1,15

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,3000000 3,72 1,11

Insumo  

00002436/SINA

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 20,45 6,13

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 15,59 4,67

Insumo  

00039465/SINA

PI 

ORSE Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de*20* 

ka (tipo ac)

un 1,0000000 64,30 64,30

MO sem LS => 10,80 LS => 0,00 MO com LS => 10,80

Valor do BDI => 17,38 94,74

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 189,48

 12.17.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9193 ORSE Entrada de energia elétrica monofásica com pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", 

fixado no telhado

un 1,0000000 260,57 260,57

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,86 3,86

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,73 3,73

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,72 3,72

Insumo  3155 ORSE Fita em aço inox Fusimec ou similar M 2,0000000 3,30 6,60

Insumo  6616 ORSE Braquete monofásico un 1,0000000 7,47 7,47

Insumo  7142 ORSE Curva 180° eletroduto pvc roscável, d= 1" un 1,0000000 4,45 4,45

Insumo  9450 ORSE Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 1,50m, para entrada de energia un 1,0000000 143,00 143,00

Insumo  

00001165/SINA

PI 

ORSE Cap ou tampao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" un 1,0000000 20,00 20,00

Insumo  

00001891/SINA

PI 

ORSE Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto un 1,0000000 1,11 1,11

Insumo  

00002436/SINA

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 20,45 20,45

Material

Material

Mão de Obra

Tipo

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Entrada em Baixa Tensão

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

Insumo  

00002674/SINA

PI 

ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva m 2,0000000 5,07 10,14

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 20,45 20,45

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 15,59 15,59

MO sem LS => 56,49 LS => 0,00 MO com LS => 56,49

Valor do BDI => 58,55 319,12

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 638,24

 12.17.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060636 SBC ARANDELA EXTERNA 721 BRANCA FEMART UN 1,0000000 199,01 199,01

Insumo  003420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M 0,1000000 1,31 0,13

Insumo  004604 SBC ILUMINACAO - ARANDELA VIDRO FOSCO BRANCA E27 19CM X 12CM 

FEMART

UN 1,0000000 123,53 123,53

Insumo  014201 SBC BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO UN 2,0000000 0,92 1,84

Insumo  047003 SBC LAMPADA DICROICA ABERTA 38 GRAUS 12V 50W UN 1,0000000 17,87 17,87

Insumo  066111 SBC REATOR PARA LAMPADA DICROICA RCG UN 1,0000000 16,53 16,53

Insumo  098755 SBC CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2 M 0,5250000 2,87 1,50

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 0,8310000 22,86 18,99

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,0930000 17,04 18,62

MO sem LS => 37,61 LS => 0,00 MO com LS => 37,61

Valor do BDI => 44,71 243,72

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 974,88

 12.18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.819,24

 12.18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 1,0000000 418,55 418,55

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0080000 119,58 0,95

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 3,2000000 0,71 2,27

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,2000000 26,86 32,23

Valor com BDI =>

Tipo

0

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 

LUMINARIAS
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

  



  

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,0000000 20,26 40,52

Insumo  I7893 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm m² 1,0000000 342,58 342,58

MO sem LS => 72,75 LS => 0,00 MO com LS => 72,75

Valor do BDI => 94,04 512,59

Quant. => 5,5000000 Preço Total => 2.819,24

 13 SERVIÇOS FINAIS 83.356,99

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C3284 SEINFRA ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 x 0,10 x 0,10 M) P/ CERCAS UN 1,0000000 40,15 40,15

Composição 

Auxiliar

 C0217 SEINFRA ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 1,5100000 12,40 18,72

Composição 

Auxiliar

 C3269 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO 

(S/TRANSP.)

m³ 0,0250000 447,72 11,19

Insumo  I0639 SEINFRA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI) H 0,0000000 25,02 0,00

Insumo  I0753 SEINFRA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP) H 0,0400000 26,96 1,07

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,0400000 26,86 1,07

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,4000000 20,26 8,10

MO sem LS => 17,66 LS => 0,00 MO com LS => 17,66

Valor do BDI => 9,02 49,17

Quant. => 116,0000000 Preço Total => 5.703,72

 13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4485 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada / aparelhada, 14cm 

x 14cm, c/ abertura de encaixes - Rev.01/2023

m 1,0000000 167,11 167,11

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,86 1,54

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,6000000 3,81 2,28

Insumo  3049 ORSE Aparelhamento ou lixamento de peça de madeira de lei, seção 7cm a 20cm m 1,0000000 3,67 3,67

Insumo  4156 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 14cm x 14cm (0,0196 m³/m) m 1,0000000 141,12 141,12

Insumo  

00001213/SINA

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,6000000 20,45 12,27

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Serviços

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

0

0

0

Equipamento

Equipamento

  



  

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 15,59 6,23

MO sem LS => 18,50 LS => 0,00 MO com LS => 18,50

Valor do BDI => 37,54 204,65

Quant. => 333,0700000 Preço Total => 68.162,77

 13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2450 ORSE Limpeza geral m² 1,0000000 2,72 2,72

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,86 0,38

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg 0,0050000 10,79 0,05

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un 0,0500000 14,87 0,74

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 15,59 1,55

MO sem LS => 1,55 LS => 0,00 MO com LS => 1,55

Valor do BDI => 0,61 3,33

Quant. => 2.850,0000000 Preço Total => 9.490,50

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Total sem BDI 1.374.411,10

Total do BDI 308.618,61

Total Geral 1.683.029,71

_______________________________________________________________

FRANCISCO MOREIRA GONÇALVES SEGUNDO

Eng. Civil / Eletricista / Segurança do Trabalho 

 CREA 211.499.023-0

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Limpeza

Provisórios

Material

Material

  



                

LEGENDA: C = COMPRIMENTO; L = LARGURA; H = ALTURA; N = Nº DE REPETIÇÕES;  A = ÁREA TOTAL

ITEM CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UNID A C L H N QUANT.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 - 3,00 - 2,00 1,00 6,00

1.2 C3528 SEINFRA MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 3589,08 - - - 1,00 3589,08

1.3 C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UND - - - - 1,00 1,00

1.4 C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UND - - - - 1,00 1,00

1.5 12212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 - 8,00 2,50 - 1,00 20,00

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 94304 SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ

2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.

AF_08/2023

M3 5816,91

2.1.1 aterro de nivelamento de terreno 5045,45 - - - - 5045,45

2.1.2 caixão interno 3589,08 - - 0,15 - 538,36

2.1.3 área dos quiosques e área das mesas 582,74 - - 0,40 - 233,10

2.2 2522 ORSE Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctornormal M3 5045,45

2.2.1 igual ao item 2.1.1 5045,45 - - - 1,00 5045,45

2.3 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 3589,08

2.3.1 caixão interno 3589,08 - - - 1,00 3589,08

2.4 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 84,25

2.4.1 sapatas da entrada mais a área coberta 0,70 0,70 1,00 69,00 33,81

2.4.2 embasamento - 269,00 0,25 0,75 1,00 50,44

2.5 101617 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 33,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA 

SERVIÇO:  CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO - UIRAÚNA/PB

END.: RUA PROJETADA, SN - CENTRO - UIRAÚNA - PB 

DATA: MAIO/2026

B.D.I. SUGERIDA: XXXX

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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2.5.1 sapatas da entrada mais a área coberta 33,81 - - - 1,00 33,81

2.6 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M2 33,81

2.6.1 sapatas da entrada mais a área coberta 33,81 - - - 1,00 33,81

2.7 20043 SBC TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES M2 3589,26 - 1,00 3589,26

2.8 20015 SBC
REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1a.CAT.COM

RETROESCAVADEIRA
M2 3589,26 - 1,00 3589,26

3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

3.1 SAPATAS

3.1.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 33,81 - - - - 33,81

3.1.2 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 103,98 - - - - 103,98

3.1.3 104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 170,30

3.1.3.1  sapatas da entrada mais a área coberta 69 unidade - 170,30 - - 170,30

3.1.4 104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,00 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 367,60

3.1.4.1 sapatas da entrada mais a área coberta 69 unidade - 367,60 - - 367,60

3.1.5 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

M3 14,84 - - - 1,00 14,84

3.1.6 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 14,84 - - - 1,00 14,84

3.2 VIGAS BALDRAMES

3.2.1 103800 SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA

EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 - 269,00 0,40 1,00 1,00 107,60

3.2.2 C0074 SEINFRA
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
M2 - 269,00 - 0,22 1,00 59,18

3.2.3 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

M2 186,10 - - - - 186,10

3.2.4 104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 204,59

3.2.4.1 Viga baldrame - 1328,50 - - 0,15 204,59

3.2.5 104917 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 3,16
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3.2.5.1 Viga baldrame - 12,90 - - 0,25 3,16

3.2.6 104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 510,34

3.2.6.1 Viga baldrame - 1292,00 - - 0,40 510,34

3.2.7 104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024'
KG 67,56

3.2.7.1 Viga baldrame - 109,50 - - 0,62 67,56

3.2.9 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

M3 13,96 - - - 1,00 13,96

3.2.10 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 13,96 - - - 1,00 13,96

3.2.11 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 - 362,72 - 1,25 1,00 453,40

4 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURAS

4.1 PILARES 

4.1.1 92443 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 271,60 - - - 1,00 271,60

4.1.2 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 334,26

4.1.2.1 PILARES - 2170,50 - - 0,15 334,26

4.1.3 92760 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 61,50

4.1.3.1 projeto estrutural - pranchas de 09 a 13 - 251,00 - - 0,25 61,50

4.1.5 104919 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 962,36

4.1.5.1 projeto estrutural - pranchas de 09 a 13 - 1552,20 - - 0,62 962,36

4.1.7 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

M3 15,30 - - - 1,00 15,30

4.1.8 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 15,30 - - - 1,00 15,30

4.2 VIGAS
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4.2.1 91479 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 142,14 - - - 1,00 142,14

4.2.2 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 131,50

4.2.2.1 Vigas - 853,90 - - 0,15 131,50

4.2.4 92761 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

KG 302,85

4.2.4.1 Vigas - 766,70 - - 0,40 302,85

4.2.8 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

M3 10,53 - - - 1,00 10,53

4.2.9 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 10,53 - - - 1,00 10,53

5 ESTRUTURAS METÁLICAS 

5.1 12510 ORSE

Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 

águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi 

branco, exceto forn. Telhas - Executada

M2 494,62

5.1.1 estrutura de coberta do pátio central - 81,89 6,04 - 1,00 494,62

6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

6.1 103324 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 322,80

6.1.1 Murada externa 269,00 - 1,20 1,00 322,80

7 ESQUADRIAS 

7.1 PORTAS E PORTÕES

7.1.1 111455 SBC PORTAO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO M2 18,80

7.1.1.1 Portão de entrada 5,00 x 2,35 11,75 - - - 1,00 11,75

7.1.1.2 Portão de entrada 3,00 x 2,35 7,05 - - - 1,00 7,05

8 SISTEMA DE COBERTURA 

8.2 12723 ORSE
Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 

0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar M2 353,34

8.2.1 Passarela 353,34 - - - 1,00 353,34

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

9.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 645,60
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9.1.1 IGUAL AO INTEM 6.1 X 2 - 269,00 - 1,20 2,00 645,60

9.2 87530 SINAPI 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 645,60

9.2.1 IGUAL AO INTEM 6.1 X 2 - 269,00 - 1,20 2,00 645,60

9.4 2215 SINAPI
Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com 

argamassaindustrializada ac-ii, exclusive regularização de base M2 12,64 - - - 1,00 12,64

10 SISTEMA DE PISO

10.1 PAVIMENTAÇÃO 

10.1.1 96620 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
M3 39,57

10.1.1.1 área dos quiosques e área das mesas 582,74 - - 0,04 1,00 23,31

10.1.1.2 área da Passarela 406,50 - - 0,04 1,00 16,26

10.1.2 87622 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 989,24

10.1.2.1 área dos quiosques e área das mesas 582,74 - - - 1,00 582,74

10.1.2.2 área da Passarela 406,50 - - - 1,00 406,50

10.2.2 94263 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
M - 260,10 - - - 260,10

10.2.3 103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
M2 108,86 - - - - 108,86

10.2.4 94994 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 269,00 - - - - 269,00

11 PINTURA E ACABAMENTOS 

11.1 88411 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

M2 645,60

11.1.1 igual ao item 9.2 645,60 - - - 1,00 645,60

11.2 96131 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS

DEMÃOS. AF_03/2024

M2 645,60 - - - 1,00 645,60

11.3 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 645,60 - - - 1,00 645,60

12 CONSTRUÇÃO DOS  NOVOS QUIOSQUES

12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

12.1.2  C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 98,00 - - - - 98,00
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12.2 MOVIMENTO DE TERRA

12.2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 7,30 - - - 2,00 14,59

12.2.2 101617 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 2,88 - - - 2,00 5,76

12.2.3 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 7,30 2,00 14,59

12.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS

12.3.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 2,88 - - - 2,00 5,76

12.3.2 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 7,68 - - - 2,00 15,36

12.3.3 104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG - - - 51,18 51,18

12.3.4 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 1,15 - - - 2,00 2,30

12.3.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,15 - - - 2,00 2,30

12.4 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

12.4.1 C0074 SEINFRA
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
M2 5,52 - - - 2,00 11,04

12.4.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 29,44 - - - 2,00 58,88

12.4.3 104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG - - - 43,06 43,06

12.4.4 104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG - - - 116,28 116,28

12.4.5 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M2 1,66 - - - 2,00 3,31

12.4.6 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,66 - - - 2,00 3,31

12.4.7 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 27,60 - - - 2,00 55,20

12.5 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURAS - PILARES

Departamento de Engenharia 6/11



                

12.5.1 92443 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 32,00 - - - 2,00 64,00

12.5.2 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG - - - 54,21 54,21

12.5.3 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG - - - 197,44 197,44

12.5.4 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 1,50 - - - 2,00 3,00

12.5.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,50 - - - 2,00 3,00

12.6 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURAS - VIGAS

12.6.1 92443 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 29,44 - - - 2,00 58,88

12.6.2 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG - - - 72,54 72,54

12.6.3 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG - - - 272,46 272,46

12.6.4 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 2,21 - - - 2,00 4,42

12.6.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 2,21 - - - 2,00 4,42

12.7 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURAS - LAJES

12.7.1  7393 ORSE
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 

enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.
M2 4,00 - - - 2,00 8,00

12.8 VERGAS E CONTRAVERGAS

12.8.1  105024 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024
M - - 5,20 - 2,00 10,40

12.8.2  105023 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024
M - - 17,50 - 2,00 35,00
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12.8.3  105030 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024
M - - 17,50 - 2,00 35,00

12.9 SISTEMA DE COBERTURA

12.9.1  92540 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 37,80 - - 2,00 75,60

12.9.2  4808 ORSE
Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x18cm 

comabertura de encaixes
m 41,00 - - 2,00 82,00

12.9.3  94443 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 37,80 - - 2,00 75,60

12.9.4  P8064 Próprio
CUMEEIRA PARA TELHA ROMANA, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, 

RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M
M 24,00 - - 2,00 48,00

12.9.5  8026 ORSE Faixa em madeira de lei aparelhada 20 x 2,5 cm, para proteção de parede m 34,00 - - 2,00 68,00

12.9.6  C3970 SEINFRA
FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME 

GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
m² 38,00 - - 2,00 76,00

12.9.7  1951 ORSE Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm m 46,00 - - 2,00 92,00

12.10 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

12.10.1  C0073 SEINFRA
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 80,65 - - - 2,00 161,30

12.11 ESQUADRIAS

12.11.1  C1958 SEINFRA
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS
m² 13,10 - - - 2,00 26,20

12.11.2  1884 ORSE Vidro temperado  8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 m² 0,16 - - - 2,00 0,32

12.12 REVESTIMENTO  EXTERNO

12.12.1  87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 161,30 - - - 2,00 322,60

12.12.2  87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 161,30 - - - 2,00 322,60

12.12.3  87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 88,24 - - - 2,00 176,48

12.13 SISTEMA DE PISO

12.49  96620 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
m³ 1,90 - - - 2,00 3,80
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12.50  87622 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 38,00 - - - 2,00 76,00

12.51  87251 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 38,00 - - - 2,00 76,00

12.14 PINTURAS E ACABAMENTOS

12.14.1  88411 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 73,06 - - - 2,00 146,12

12.14.2  96131 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

m² 73,06 - - - 2,00 146,12

12.14.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 73,06 - - - 2,00 146,12

12.14.4  100742 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 26,20 - - - 2,00 52,40

12.14.5  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 38,00 - - - 2,00 76,00

12.14.6  180588 SBC PINTURA PVA EM TETOS 2 DEMAOS m² 38,00 - - - 2,00 76,00

12.15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

12.15.1  C1948 SEINFRA PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT - - - 5,00 5,00

12.15.2  C1950 SEINFRA PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT - - - 2,00 2,00

12.15.3  053027 SBC PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) UN - - - 1,00 1,00

12.15.4  052582 SBC LUVA PVC SOLDAVEL DIAM.32mm UN - - - 3,00 3,00

12.15.5  1029 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") m - - - 10,00 10,00

12.15.6  052032 SBC CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA UN - - - 1,00 1,00

12.15.7  053346 SBC LUVA DE CORRER PVC ESGOTO 100mm UN - - - 2,00 2,00

12.15.8  053792 SBC TUBO PVC ESGOTO 100mm M - - - 15,00 15,00

12.15.9  4280 ORSE Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha un - - - 2,00 2,00

12.15.10  C0606 SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm m² 1,00 - - - 1,00

12.15.11  98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN - - - 1,00 1,00
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12.15.12  95665 SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN - - - 1,00 1,00

12.15.13  104060 SINAPI
TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022
M - - - 30,00 30,00

12.16 LOUÇA, ACESSÓRIOS E MÉTAIS

12.16.1  2105 ORSE
Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, 

válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.
UND - - - - 1,00 1,00

12.16.2  95471 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
UND - - - - 1,00 1,00

12.16.3  2066 ORSE Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. UND - - - - 1,00 1,00

12.16.4  86939 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND - - - - 1,00 1,00

12.16.5  100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND - - - - 2,00 2,00

12.16.6  100864 SINAPI
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UND - - - - 1,00 1,00

12.16.7  C2506 SEINFRA TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UND - - - - 1,00 1,00

12.17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

12.17.1  060043 SBC PONTO DE LUZ PARA ILUMINACAO HALL DE ENTRADA UN - - - - 3,00 3,00

12.17.2  13519 ORSE
Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com 

fio rigido 2,5mm² (fio 12)
pt - - - - 10,00 10,00

12.17.3  93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN - - - - 1,00 1,00

12.17.4  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN - - - - 1,00 1,00

12.17.5  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00

12.17.6  C2067 SEINFRA
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 

207X332X95mm, C/BARRAMENTO
UN - - - - 1,00 1,00

12.17.7  13157 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar un - - - - 15,00 15,00

12.17.8  13782 ORSE Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA un - - - - 1,00 1,00

12.17.9  13150 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v un - - - - 1,00 1,00

12.17.10  9193 ORSE
Entrada de energia elétrica monofásica com pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", 

fixado no telhado
un - - - - 1,00 1,00

12.17.11  060636 SBC ARANDELA EXTERNA 721 BRANCA FEMART UN - - - - 4,00 4,00
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12.18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

12.18.1  C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 5,50 - - - - 5,50

12.18.2  2450 ORSE Limpeza geral m² 42,00 - - - - 42,00

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

13.1 C0734 SEINFRA CERCA C/ MOURÕES PM - CONCRETO E ARAME LISO - 6 FIOS M2 309,35 - - - 1,00 309,35

13.2 4485 ORSE
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada / aparelhada, 14cm x 

14cm, c/ abertura de encaixes - Rev.01/2023
UM 333,07 1,00 1,00
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Obra Bancos

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA SINAPI - 05/2026 - Paraíba

SBC - 06/2026 - Paraíba

ORSE - 03/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 94304 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 

M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 5.816,91 98,26 571.569,57 33,96 33,96

 12510 ORSE Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 

2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte 

epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

Estrutura Metálica m² 494,62 252,26 124.772,84 7,41 41,37

 103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 

EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

Dissipadores de Energia m³ 107,6 699,07 75.219,93 4,47 45,84

 4485 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada / aparelhada, 14cm x 

14cm, c/ abertura de encaixes - Rev.01/2023

Conversão InfoWOrca m 333,07 204,65 68.162,77 4,05 49,89

 12723 ORSE Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 

0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar

Estrutura Metálica m² 353,34 178,68 63.134,79 3,75 53,64

 020015 SBC REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1a.CAT.COM RETROESCAVADEIRA PREPARACAO DO TERRENO m² 3.589,26 15,30 54.915,67 3,26 56,91

 87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

Contrapiso m² 1.027,24 48,98 50.314,21 2,99 59,90

 87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 806,9 54,73 44.161,63 2,62 62,52

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 61,138 696,13 42.559,99 2,53 65,05

 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS. AF_01/2024

Lastro m³ 41,47 1.002,44 41.571,18 2,47 67,52

 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 322,8 102,82 33.190,29 1,97 69,49

B.D.I. Encargos Sociais

22,47% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

  



  

 94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Passeios de Concreto m² 269,0 122,31 32.901,39 1,95 71,45

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica e 

Tratamento de Junta

m² 481,0 61,92 29.783,52 1,77 73,22

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

m³ 61,138 407,59 24.919,23 1,48 74,70

 96131 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

Pintura Externa m² 718,66 34,23 24.599,73 1,46 76,16

 111455 SBC PORTAO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO ESQUADRIAS DE FERRO m² 18,8 1.288,77 24.228,87 1,44 77,60

 012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INSTALACOES PROVISORIAS m² 20,0 1.166,37 23.327,40 1,39 78,98

 C3528 SEINFRA MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 0 m² 3.589,08 6,22 22.324,07 1,33 80,31

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

m² 215,54 101,82 21.946,28 1,30 81,61

 96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

m² 111,66 192,03 21.442,06 1,27 82,89

 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

KG 1.397,52 15,00 20.962,80 1,25 84,13

 2522 ORSE Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do 

proctornormal

Execução de Cortes e  Aterros m³ 5.045,45 4,02 20.282,70 1,21 85,34

 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

m² 303,6 60,05 18.231,18 1,08 86,42

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

Guias e sarjetas M 260,1 47,48 12.349,54 0,73 87,16

 92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

m² 142,14 84,94 12.073,37 0,72 87,87

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 718,66 16,59 11.922,56 0,71 88,58

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 91,54 116,50 10.664,41 0,63 89,22

 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

KG 594,07 16,94 10.063,54 0,60 89,81

 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 2.850,0 3,33 9.490,50 0,56 90,38

  



  

 C0074 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

0 m² 64,7 142,37 9.211,33 0,55 90,93

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

KG 529,134 16,92 8.952,94 0,53 91,46

 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos Cerâmicos Internos m² 88,24 100,43 8.861,94 0,53 91,98

 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

KG 396,42 20,39 8.083,00 0,48 92,46

 104109 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

KG 362,85 18,84 6.836,09 0,41 92,87

 C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

0 m² 80,65 82,88 6.684,27 0,40 93,27

 100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

m² 3.589,08 1,86 6.675,68 0,40 93,66

 C1958 SEINFRA PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS

0 m² 13,1 484,49 6.346,81 0,38 94,04

 C3284 SEINFRA ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 x 0,10 x 0,10 M) P/ CERCAS 0 UN 116,0 49,17 5.703,72 0,34 94,38

 4808 ORSE Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x18cm 

comabertura de encaixes

Madeiramento m 41,0 122,40 5.018,40 0,30 94,68

 020043 SBC TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES PREPARACAO DO TERRENO m² 3.589,26 1,37 4.917,28 0,29 94,97

 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Chapisco m² 806,9 6,00 4.841,40 0,29 95,26

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

Paisagismo - Plantio m² 168,86 26,96 4.552,46 0,27 95,53

 92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

Estrutura e Trama para Cobertura m² 37,8 109,86 4.152,70 0,25 95,78

 053792 SBC TUBO PVC COLETOR ESGOTO OCRE JEI DN250/DE250mm INSTALACOES HIDRAULICAS - 

ESGOTO

UN 15,0 265,28 3.979,20 0,24 96,01

 88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

Pintura Externa m² 718,66 5,25 3.772,96 0,22 96,24

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sinalização Vertical Viária m² 6,0 617,43 3.704,58 0,22 96,46

 13519 ORSE Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, 

com fio rigido 2,5mm² (fio 12)

Conversão InfoWOrca pt 10,0 366,92 3.669,20 0,22 96,67

  



  

 92471 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

m² 29,44 112,94 3.324,95 0,20 96,87

 87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M2. AF_02/2023_PE

Revestimentos Cerâmicos Internos m² 38,0 84,06 3.194,28 0,19 97,06

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

KG 234,95 12,76 2.997,96 0,18 97,24

 8026 ORSE Faixa em madeira de lei aparelhada 20 x 2,5 cm, para proteção de parede Esquadrias de Madeira m 34,0 83,43 2.836,62 0,17 97,41

 C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 0 m² 5,5 512,59 2.819,24 0,17 97,58

 2105 ORSE Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão 

cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.

Louças e Metais Sanitários un 2,0 1.402,72 2.805,44 0,17 97,74

 C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA 0 UN 1,0 2.053,44 2.053,44 0,12 97,86

 95471 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 

COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

Louças e Metais UN 2,0 1.009,07 2.018,14 0,12 97,98

 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Lastro m² 36,69 54,11 1.985,29 0,12 98,10

 C3970 SEINFRA FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME 

GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

0 m² 38,0 47,49 1.804,62 0,11 98,21

 2215 ORSE Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com 

argamassaindustrializada ac-ii, exclusive regularização de base

Pisos com Pedras m² 12,64 141,24 1.785,27 0,11 98,32

 C1948 SEINFRA PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 0 PT 5,0 336,85 1.684,25 0,10 98,42

 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 4,0 410,85 1.643,40 0,10 98,51

 100864 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 2,0 787,49 1.574,98 0,09 98,61

 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Pintura Interna m² 38,0 41,08 1.561,04 0,09 98,70

 94443 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para Cobertura m² 37,8 40,94 1.547,53 0,09 98,79

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 41,1 35,21 1.447,13 0,09 98,88

 105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024

Vergas, contravergas e fixação de 

alvenaria

M 17,5 80,60 1.410,50 0,08 98,96

  



  

 13157 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar Luminárias Internas un 15,0 71,79 1.076,85 0,06 99,03

 052032 SBC CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA UN 1,0 1.068,06 1.068,06 0,06 99,09

 ELO-45 Próprio CUMEEIRA PARA TELHA ROMANA, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, 

RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

COBE - COBERTURA M 24,0 42,55 1.021,20 0,06 99,15

 86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 2,0 501,79 1.003,58 0,06 99,21

 060636 SBC ARANDELA EXTERNA 721 BRANCA FEMART INSTALACOES ELETRICAS - 

LUMINARIAS

UN 4,0 243,72 974,88 0,06 99,27

 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

KG 61,5 15,62 960,63 0,06 99,32

 C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 0 m² 98,0 9,44 925,12 0,05 99,38

 105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024

Vergas, contravergas e fixação de 

alvenaria

M 17,5 50,07 876,22 0,05 99,43

 100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

Pintura em Superfícies Metálicas m² 26,2 32,16 842,59 0,05 99,48

 7393 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 

enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

Estruturas Pre-Moldadas de Concreto m² 4,0 202,28 809,12 0,05 99,53

 C2067 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 

207X332X95mm, C/BARRAMENTO

0 UN 2,0 396,44 792,88 0,05 99,58

 180588 SBC PINTURA PVA EM TETOS 2 DEMAOS PINTURAS m² 38,0 19,60 744,80 0,04 99,62

 9193 ORSE Entrada de energia elétrica monofásica com pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", 

fixado no telhado

Entrada em Baixa Tensão un 2,0 319,12 638,24 0,04 99,66

 C1950 SEINFRA PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 0 PT 2,0 314,28 628,56 0,04 99,70

 053027 SBC PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) INSTALACOES HIDRAULICAS - 

ESGOTO

UN 1,0 608,87 608,87 0,04 99,73

 1951 ORSE Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm Forros m 46,0 12,24 563,04 0,03 99,77

 95665 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 

PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

Sistemas de Medição UN 1,0 467,38 467,38 0,03 99,79

 13782 ORSE Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mAInterruptor diferencial 

residual - IDR 2P DR 2x63A/30mA

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 2,0 223,53 447,06 0,03 99,82

 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

Caixas Enterradas UN 1,0 430,53 430,53 0,03 99,85

  



  

 060043 SBC PONTO DE LUZ PARA ILUMINACAO HALL DE ENTRADA INSTALACOES ELETRICAS - 

LUMINARIAS

UN 3,0 121,67 365,01 0,02 99,87

 105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

Vergas, contravergas e fixação de 

alvenaria

M 5,2 65,57 340,96 0,02 99,89

 104060 SINAPI TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022

Ligações Prediais de Água e Esgoto M 30,0 10,49 314,70 0,02 99,91

 C0606 SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm 0 m² 1,0 291,49 291,49 0,02 99,92

 1029 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

m 10,0 24,80 248,00 0,01 99,94

 13150 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 2,0 94,74 189,48 0,01 99,95

 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

Escoramento e Preparo de Fundo de 

Valas

m² 36,69 4,56 167,30 0,01 99,96

 2066 ORSE Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. Louças e Metais Sanitários un 2,0 66,62 133,24 0,01 99,97

 053346 SBC LUVA DE CORRER PVC ESGOTO 100mm INSTALACOES HIDRAULICAS - 

ESGOTO

UN 2,0 51,62 103,24 0,01 99,97

 4280 ORSE Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha Caixas de Inspeção un 2,0 45,99 91,98 0,01 99,98

 C2506 SEINFRA TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" 0 UN 2,0 43,40 86,80 0,01 99,98

 1884 ORSE Vidro temperado  8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 Vidros Temperados m² 0,16 479,70 76,75 0,00 99,99

 104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

KG 3,16 18,56 58,64 0,00 99,99

 052582 SBC LUVA PVC SOLDAVEL DIAM.32mm INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA UN 3,0 15,84 47,52 0,00 99,99

 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 

Disjuntores, Contatores e Barramentos 

Blindados

UN 2,0 17,67 35,34 0,00 100,00

 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 

Disjuntores, Contatores e Barramentos 

Blindados

UN 2,0 14,53 29,06 0,00 100,00

 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 

Disjuntores, Contatores e Barramentos 

Blindados

UN 2,0 13,36 26,72 0,00 100,00

Total Geral 1.683.029,71

Total sem BDI 1.374.411,10

Total do BDI 308.618,61
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Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA SINAPI - 05/2026 - 

Paraíba

SBC - 06/2026 - Paraíba

ORSE - 03/2026 - 

Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

51.409,49

70,00%

35.986,64

30,00%

15.422,85

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%

669.520,64

25,00%

167.380,16

50,00%

334.760,32

25,00%

167.380,16

 3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 100,00%

207.127,62

50,00%

103.563,81

50,00%

103.563,81

 4 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA 100,00%

87.004,78

50,00%

43.502,39

50,00%

43.502,39

 5 ESTRUTURA DA METÁLICA 100,00%

124.772,84

30,00%

37.431,85

30,00%

37.431,85

40,00%

49.909,14

 6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 100,00%

33.190,29

25,00%

8.297,57

50,00%

16.595,15

25,00%

8.297,57

 7 ESQUADRIAS 100,00%

24.228,87

25,00%

6.057,22

50,00%

12.114,44

25,00%

6.057,22

 8 SISTEMA DE COBERTURA 100,00%

63.134,79

25,00%

15.783,70

50,00%

31.567,40

25,00%

15.783,70

 9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 100,00%

40.992,55

25,00%

10.248,14

25,00%

10.248,14

50,00%

20.496,28

 10 SISTEMA DE PISO 100,00%

137.922,91

25,00%

34.480,73

25,00%

34.480,73

50,00%

68.961,46

 11 PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00%

36.198,78

25,00%

9.049,70

25,00%

9.049,70

50,00%

18.099,39

 12 CONSTRUÇÃO DOS NOVOS QUIOSQUIS 100,00%

124.169,16

10,00%

12.416,92

20,00%

24.833,83

20,00%

24.833,83

20,00%

24.833,83

30,00%

37.250,75

 13 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

83.356,99

50,00%

41.678,50

50,00%

41.678,50

12,08% 21,54% 18,07% 17,92% 15,04% 15,34% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

203.366,80 362.600,08 304.075,37 301.546,50 253.204,53 258.236,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,08% 33,63% 51,7% 69,61% 84,66% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

203.366,80 565.966,88 870.042,25 1.171.588,75 1.424.793,28 1.683.029,71 1.683.029,71 1.683.029,71 1.683.029,71 1.683.029,71 1.683.029,71

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

FRANCISCO MOREIRA GONÇALVES SEGUNDO

Eng. Civil / Eletricista / Segurança do Trabalho 

 CREA 211.499.023-0

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

  



 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

CNPJ: 08.924.078/0001-04 

Obra Bancos

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NO 

MUNICIPIO DE UIRAÚNA

SINAPI - 05/2026 - Paraíba

SBC - 06/2026 - Paraíba

ORSE - 03/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

GRUPO A

1 3,00%

3,00%

GRUPO B

1 0,97%

0,97%

GRUPO C

1 0,80%

0,80%

GRUPO D

1 0,59%

0,59%

GRUPO E

1 7,32%

7,32%

GRUPO F

1 2,00%

2 3,00%

3 0,65%

4 2,00%

7,65%

22,47%Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)=

Total do Grupo

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )

ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL

COFINS - FEDERAL

PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL

FUNDO EMPREENDER - FN (FUNDO DE APOIO AO EMPRENDEDORISMO)

Despesas Financeiras

Total do Grupo

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

Lucro

Total do Grupo

Total do Grupo

TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

Risco

Total do Grupo

TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração Central

Total do Grupo

TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

Riscos

B.D.I. Encargos Sociais

22,47% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI - PMU

 
RUA MAJOR JOSÉ FERNANDES - 146  -  CENTRO - UIRAÚNA / PB
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