

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Conceição
Prefeitura Municipal de Conceição
Concorrência por Menor Preço - 004/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023	R\$ 815.484,57	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/09/2025 - 11:31	011 - EDITAL - REPUBLICAÇÃO.pdf
30/09/2025 - 11:31	ANEXO - 01 - C2_compressed.pdf
13/11/2025 - 10:01	Parecer tecnico Lima Const - Pavimentacao_1087842-57__assinado (2).pdf
26/11/2025 - 12:18	Parecer técnico Lima Const - Pavimentação 1087842-57 - Desclassificação (1).pdf
23/01/2026 - 11:13	Parecer tecnico RMG - Pavimentacao_1087842-57__assinado.pdf
27/01/2026 - 11:40	Parecer tecnico RMG - Pavimentacao_1087842-57 - FINAL__assinado (1).pdf
28/01/2026 - 11:33	Parecer tecnico RMG - Pavimentacao_1087842-57 - ACERVO__assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
06/11/2025 - 10:17:58	Documentos solicitados para o processo 004/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 08:42:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 10:26:59	Documentos solicitados para o processo 004/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 10:35:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2025 - 12:22:35	Documentos solicitados para o processo 004/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/11/2025 - 12:40:44	Documentos solicitados para o processo 004/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/11/2025 - 12:45:01	Documentos solicitados para o processo 004/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/01/2026 - 13:25:37	Documentos solicitados para o processo 004/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2026 - 14:18:05	Documentos solicitados para o processo 004/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/01/2026 - 14:53:36	Documentos solicitados para o processo 004/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/01/2026 - 10:20:15	Documentos solicitados para o processo 004/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/01/2026 - 10:19:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



23/01/2026 - 11:30:15	Documentos solicitados para o processo 004/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/01/2026 - 13:07:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/01/2026 - 13:07:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/01/2026 - 18:45:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/01/2026 - 11:44:32	Documentos solicitados para o processo 004/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/01/2026 - 12:54:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/01/2026 - 12:59:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023	R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	N/C	N/C	770.000,00	1	770.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	29.050.310/0001-00	01/11/2025 - 11:32:12	N/C	N/C	1	R\$799.000,00	R\$ 799.000,00	Sim



ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA	46.455.083/0001-04	02/11/2025 - 20:27:14	N/C	N/C	1	R\$799.174,87	R\$ 799.174,87	Sim
CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA	15.233.791/0001-77	05/11/2025 - 08:40:54	N/C	N/C	1	R\$709.471,58	R\$ 709.471,58	Sim
ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	36.581.782/0001-47	05/11/2025 - 12:16:58	N/C	N/C	1	R\$784.090,95	R\$ 784.090,95	Sim
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	41.080.738/0001-93	05/11/2025 - 14:35:50	N/C	N/C	1	R\$720.000,00	R\$ 720.000,00	Sim
NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	37.090.538/0001-44	05/11/2025 - 16:18:10	N/C	N/C	1	R\$701.316,73	R\$ 701.316,73	Sim
LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.540.677/0001-62	05/11/2025 - 16:30:53	N/C	N/C	1	R\$668.208,05	R\$ 668.208,05	Sim
E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	05/11/2025 - 16:45:27	N/C	N/C	1	R\$805.484,57	R\$ 805.484,57	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA	62.048.553/0001-71	05/11/2025 - 16:55:45	N/C	N/C	1	R\$660.542,50	R\$ 660.542,50	Sim
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	05/11/2025 - 16:55:52	N/C	N/C	1	R\$652.387,66	R\$ 652.387,66	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	05/11/2025 - 16:56:09	N/C	N/C	1	R\$644.232,81	R\$ 644.232,81	Sim
JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	05/11/2025 - 16:56:23	N/C	N/C	1	R\$668.697,35	R\$ 668.697,35	Sim
C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	05/11/2025 - 18:43:34	N/C	N/C	1	R\$693.161,88	R\$ 693.161,88	Sim
R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	05/11/2025 - 20:31:22	N/C	N/C	1	R\$795.000,00	R\$ 795.000,00	Sim
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	05/11/2025 - 20:57:51	N/C	N/C	1	R\$676.852,19	R\$ 676.852,19	Sim
L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	49.589.075/0001-49	05/11/2025 - 21:33:18	N/C	N/C	1	R\$652.387,65	R\$ 652.387,65	Sim
W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	49.710.860/0001-08	05/11/2025 - 23:09:54	N/C	N/C	1	R\$810.000,00	R\$ 810.000,00	Sim
R DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	38.195.017/0001-14	06/11/2025 - 02:49:40	N/C	N/C	1	R\$720.156,85	R\$ 720.156,85	Sim
LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	06/11/2025 - 07:03:04	N/C	N/C	1	R\$693.161,88	R\$ 693.161,88	Sim
CONSTRUTORA J L LTDA	03.534.767/0001-99	06/11/2025 - 07:15:09	N/C	N/C	1	R\$814.000,00	R\$ 814.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	120 dias
C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	60 dias
JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	60 dias
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	60 dias
CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA	15.233.791/0001-77	120 dias
LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.540.677/0001-62	60 dias
W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	49.710.860/0001-08	180 dias
TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	29.050.310/0001-00	60 dias
NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	37.090.538/0001-44	60 dias
R DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	38.195.017/0001-14	120 dias
ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA	46.455.083/0001-04	90 dias
R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	360 dias
ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	36.581.782/0001-47	90 dias
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	41.080.738/0001-93	60 dias
LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	60 dias
L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	49.589.075/0001-49	60 dias
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	60 dias
CONSTRUTORA J L LTDA	03.534.767/0001-99	120 dias



Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/11/2025 - 11:32:12	799.000,00 (proposta)	29.050.310/0001-00 - TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	Válido
02/11/2025 - 20:27:14	799.174,87 (proposta)	46.455.083/0001-04 - ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos solicitados. 14/01/2026 13:33:10
05/11/2025 - 08:40:54	709.471,58 (proposta)	15.233.791/0001-77 - CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA	Cancelado - A licitante não apresentou os documentos solicitados. 15/01/2026 14:50:34
05/11/2025 - 12:16:58	784.090,95 (proposta)	36.581.782/0001-47 - ISA CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
05/11/2025 - 14:35:50	720.000,00 (proposta)	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A licitante não apresentou os documentos solicitados. 13/01/2026 13:23:23
05/11/2025 - 16:18:10	701.316,73 (proposta)	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Mesmo convocado, não apresentou os documentos solicitados. 27/11/2025 12:39:55
05/11/2025 - 16:30:53	668.208,05 (proposta)	42.540.677/0001-62 - LIMA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo, a empresa não atendeu a capacidade técnica operacional exigida. 26/11/2025 12:19:37
05/11/2025 - 16:45:27	805.484,57 (proposta)	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - A licitante não apresentou os documentos solicitados. 20/01/2026 10:18:01
05/11/2025 - 16:55:45	660.542,50 (proposta)	62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a garantia da proposta. 27/11/2025 12:43:23
05/11/2025 - 16:55:52	652.387,66 (proposta)	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a garantia da proposta. 27/11/2025 12:42:29
05/11/2025 - 16:56:09	644.232,81 (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou garantia da proposta. 26/11/2025 12:20:35
05/11/2025 - 16:56:23	668.697,35 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema. 14/01/2026 13:35:35
05/11/2025 - 18:43:34	693.161,88 (proposta)	40.331.846/0001-29 - C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema. 14/01/2026 14:16:07
05/11/2025 - 20:31:22	795.000,00 (proposta)	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 20:57:51	676.852,19 (proposta)	16.941.283/0001-06 - TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema. 14/01/2026 13:40:55
05/11/2025 - 21:33:18	652.387,65 (proposta)	49.589.075/0001-49 - L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a garantia da proposta. 27/11/2025 12:41:55
05/11/2025 - 23:09:54	810.000,00 (proposta)	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
06/11/2025 - 02:49:40	720.156,85 (proposta)	38.195.017/0001-14 - R DUARTE ALVES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema. 15/01/2026 14:51:19
06/11/2025 - 07:03:04	693.161,88 (proposta)	30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema. 14/01/2026 14:15:39
06/11/2025 - 07:15:09	814.000,00 (proposta)	03.534.767/0001-99 - CONSTRUTORA J L LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema. 14/01/2026 13:37:20
06/11/2025 - 09:13:14	642.221,00	42.540.677/0001-62 - LIMA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo, a empresa não atendeu a capacidade técnica operacional exigida. 26/11/2025 12:19:37
06/11/2025 - 09:14:03	685.007,03	46.455.083/0001-04 - ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos solicitados. 14/01/2026 13:33:10
06/11/2025 - 09:14:19	685.007,38	03.534.767/0001-99 - CONSTRUTORA J L LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema. 14/01/2026 13:37:20
06/11/2025 - 09:15:16	650.000,00	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Mesmo convocado, não apresentou os documentos solicitados. 27/11/2025 12:39:55
06/11/2025 - 09:15:27	665.000,00	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A licitante não apresentou os documentos solicitados. 13/01/2026 13:23:23
06/11/2025 - 09:19:53	780.000,00	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - A licitante não apresentou os documentos solicitados. 20/01/2026 10:18:01



06/11/2025 - 09:21:32	680.929,61	03.534.767/0001-99 - CONSTRUTORA J L LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema. 14/01/2026 13:37:20
06/11/2025 - 09:22:01	668.600,00	46.455.083/0001-04 - ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos solicitados. 14/01/2026 13:33:10
06/11/2025 - 09:23:15	675.221,22	03.534.767/0001-99 - CONSTRUTORA J L LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema. 14/01/2026 13:37:20
06/11/2025 - 09:26:22	777.000,00	29.050.310/0001-00 - TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	Válido
06/11/2025 - 09:28:06	770.000,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
06/11/2025 - 09:30:24	765.000,00	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - A licitante não apresentou os documentos solicitados. 20/01/2026 10:18:01

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	07/11/2025 - 08:42:35	42.540.677/0001-62 - LIMA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	PROPOSTA - PAVIMENTAÇÃO CONCEIÇÃO - PB.pdf
0001	07/11/2025 - 08:42:35	42.540.677/0001-62 - LIMA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	PROPOSTA - PAVIMENTAÇÃO CONCEIÇÃO - PB.xlsx
0001	07/11/2025 - 08:42:35	42.540.677/0001-62 - LIMA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	CARTA PROPOSTA PAVIMENTAÇÃO CONCEIÇÃO - PB.pdf
0001	07/11/2025 - 08:42:35	42.540.677/0001-62 - LIMA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Concorrência 004-2025 PAVIMENTAÇÃO.zip
0001	13/11/2025 - 10:35:55	42.540.677/0001-62 - LIMA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Concorrência 004-2025 PAVIMENTAÇÃO.zip
0001	21/01/2026 - 10:19:53	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	CONCEIÇÃO - PAV - 770 MIL.pdf
0001	21/01/2026 - 10:19:53	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	CONCEIÇÃO - PAV - 770 MIL.xlsx
0001	23/01/2026 - 13:07:37	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	CONCEIÇÃO - PAV - 770 MIL.xlsx
0001	23/01/2026 - 13:07:37	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	CONCEIÇÃO - PAV - 770 MIL.pdf
0001	23/01/2026 - 13:07:46	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	PLE - CONCEIÇÃO - PAVIMENTAÇÃO.pdf
0001	23/01/2026 - 13:07:46	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	PLE - CONCEIÇÃO - PAVIMENTAÇÃO.xlsx
0001	25/01/2026 - 18:45:15	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	CARTA + DECLARAÇÕES - CONCEIÇÃO - PAV - 770 MIL.pdf
0001	27/01/2026 - 12:54:26	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO CONCEIÇÃO - CONCORRÊNCIA 004.zip
0001	27/01/2026 - 12:59:22	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO CORRIGIDA - CONCEIÇÃO - CONCORRÊNCIA 004.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
14/01/2026 - 13:37:20	CONSTRUTORA J L LTDA	03.534.767/0001-99	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023 Desclassificação: A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema.
20/01/2026 - 10:18:01	E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023 Desclassificação: A licitante não apresentou os documentos solicitados.
14/01/2026 - 13:33:10	ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA	46.455.083/0001-04	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023 Desclassificação: A empresa não apresentou os documentos solicitados.
15/01/2026 - 14:51:19	R DUARTE ALVES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	38.195.017/0001-14	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023 Desclassificação: A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema.



13/01/2026 - 13:23:23	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	41.080.738/0001-93	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023
Desclassificação: A licitante não apresentou os documentos solicitados.			
15/01/2026 - 14:50:34	CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA	15.233.791/0001-77	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023
Desclassificação: A licitante não apresentou os documentos solicitados.			
27/11/2025 - 12:39:55	NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	37.090.538/0001-44	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023
Desclassificação: Mesmo convocado, não apresentou os documentos solicitados.			
14/01/2026 - 14:16:07	C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023
Desclassificação: A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema.			
14/01/2026 - 14:15:39	LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023
Desclassificação: A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema.			
14/01/2026 - 13:40:55	TURMALINA EMPREENDEIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023
Desclassificação: A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema.			
14/01/2026 - 13:35:35	JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023
Desclassificação: A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema.			
26/11/2025 - 12:19:37	LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.540.677/0001-62	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023
Desclassificação: Conforme parecer técnico em anexo, a empresa não atendeu a capacidade técnica operacional exigida.			
27/11/2025 - 12:43:23	ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA	62.048.553/0001-71	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023
Desclassificação: A empresa não apresentou a garantia da proposta.			
27/11/2025 - 12:42:29	CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023
Desclassificação: A empresa não apresentou a garantia da proposta.			
27/11/2025 - 12:41:55	L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	49.589.075/0001-49	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023
Desclassificação: A empresa não apresentou a garantia da proposta.			
26/11/2025 - 12:20:35	DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023
Desclassificação: A empresa não apresentou garantia da proposta.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
28/01/2026 - 12:08	02/02/2026 - 23:59	05/02/2026 - 23:59

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1087842-57/2023

Intenções de Recurso



CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
38195017000114 - R DUARTE ALVES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	06/11/2025 - 10:45:38	Manifestação de Intenção de Recurso Eu, RDUARTEALVES, manifesto intenção de interpor recurso contra o resultado do item 0001, por valor considerado inexequível, em desacordo com as condições e critérios estabelecidos no edital. Solicito o recebimento desta intenção e a abertura do prazo para apresentação das razões recursais.	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
06/11/2025 - 09:02:19	Agente de Contratação	Bom dia!
06/11/2025 - 09:03:01	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
06/11/2025 - 09:12:23	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/11/2025 - 09:12:23	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
06/11/2025 - 09:12:23	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
06/11/2025 - 09:12:23	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
06/11/2025 - 09:12:23	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
06/11/2025 - 09:12:32	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
06/11/2025 - 09:12:32	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/11/2025 - 09:27:34	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
06/11/2025 - 09:32:50	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/11/2025 às 09:37:50.
06/11/2025 - 09:37:51	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/11/2025 às 09:42:51.
06/11/2025 - 09:37:51	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 709.471,58, R\$ 720.156,85, R\$ 765.000,00
06/11/2025 - 09:42:51	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 06/11/2025 às 09:42:51. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
06/11/2025 - 09:43:55	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
06/11/2025 - 09:44:22	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LIMA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 642.221,00.
06/11/2025 - 10:17:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:17 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:17:59	Sistema	Motivo: Solicito da empresa LIMA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, o envio da proposta juntamente com as planilhas e documentos complementares
06/11/2025 - 10:18:28	Agente de Contratação	Após a finalização dos prazos definidos, daremos continuidade a sessão
06/11/2025 - 10:45:38	Sistema	O fornecedor R DUARTE ALVES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
07/11/2025 - 08:42:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/11/2025 - 10:13:13	Agente de Contratação	Bom dia!
07/11/2025 - 10:14:39	Agente de Contratação	A proposta de preço foi recebida e será enviada para o setor de engenharia analisar e emitir parecer técnico.
07/11/2025 - 10:15:30	Agente de Contratação	A sessão ficará suspensa até emissão do parecer, ocasião que remarcaremos a nova sessão com antecedência mínima de 24 horas.
12/11/2025 - 09:13:32	Agente de Contratação	Bom dia!
12/11/2025 - 09:14:04	Agente de Contratação	A sessão para divulgação do resultado do julgamento da proposta de preço fica designada para o dia 13/11/2025 às 10:00h.
13/11/2025 - 09:58:42	Agente de Contratação	Bom dia a todos!
13/11/2025 - 09:58:57	Agente de Contratação	Vamos reiniciar a sessão as 10h, conforme agendado.
13/11/2025 - 10:01:48	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_tecnico_Lima_Const_-_Pavimentacao_1087842-57__assinado (2).pdf) em 13/11/2025 às 10:01.
13/11/2025 - 10:02:35	Agente de Contratação	Prezados! Conforme parecer técnico em anexo, a proposta de preço da empresa LIMA foi aceita. Desta forma, declaramos a mesma classificada.
13/11/2025 - 10:03:46	Sistema	O fornecedor LIMA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
13/11/2025 - 10:03:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/11/2025 às 10:13.
13/11/2025 - 10:26:06	Agente de Contratação	Prezado licitante
13/11/2025 - 10:26:26	Agente de Contratação	Favor enviar os documentos de habilitação no prazo de até 02 horas, conforme edital.
13/11/2025 - 10:26:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:26 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 10:26:59	Sistema	Motivo: Favor enviar os documentos de habilitação no prazo de até 02 horas, conforme edital.
13/11/2025 - 10:35:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



13/11/2025 - 11:11:48	Agente de Contratação	A sessão ficará suspensa para análise dos documentos de habilitação e emissão do parecer técnico com relação ao acervo.
13/11/2025 - 11:12:04	Agente de Contratação	Nova sessão será designada previamente.
25/11/2025 - 13:44:57	Agente de Contratação	Prezados!
25/11/2025 - 13:46:25	Agente de Contratação	A sessão pública para divulgação do resultado da habilitação fica designada para o dia 26/11/2026 às 12h.
26/11/2025 - 12:06:44	Agente de Contratação	Boa tarde!
26/11/2025 - 12:06:59	Agente de Contratação	Vamos reiniciar a sessão conforme previamente agendado.
26/11/2025 - 12:18:38	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer técnico Lima Const - Pavimentação 1087842-57 - Desclassificação (1).pdf) em 26/11/2025 às 12:18.
26/11/2025 - 12:19:37	Sistema	O fornecedor LIMA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
26/11/2025 - 12:19:37	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico em anexo, a empresa não atendeu a capacidade técnica operacional exigida.
26/11/2025 - 12:19:37	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DOMUS ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 644.232,81.
26/11/2025 - 12:20:35	Sistema	O fornecedor DOMUS ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
26/11/2025 - 12:20:35	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou garantia da proposta.
26/11/2025 - 12:20:35	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 650.000,00.
26/11/2025 - 12:22:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:22 do dia 27/11/2025.
26/11/2025 - 12:22:35	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa NOTORIA CONSTRUÇÕES LTDA para apresentar sua proposta de preço adequada ao último lance, acompanhada das demais planilhas que compõem o orçamento, conforme edital.
26/11/2025 - 12:23:37	Agente de Contratação	A sessão ficará suspensa até a data e horário estipulado, ocasião em que retomaremos a sessão para análise dos documentos enviados ou a convocação de outros licitantes caso não seja enviado a proposta.
27/11/2025 - 12:38:29	Agente de Contratação	Boa tarde!
27/11/2025 - 12:38:47	Agente de Contratação	Vamos reiniciar a sessão.
27/11/2025 - 12:39:02	Agente de Contratação	Verifica-se que a empresa não anexou sua proposta de preço e demais documentos.
27/11/2025 - 12:39:55	Sistema	O fornecedor NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/11/2025 - 12:39:55	Sistema	Motivo: Mesmo convocado, não apresentou os documentos solicitados.
27/11/2025 - 12:39:55	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 652.387,65.
27/11/2025 - 12:40:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 28/11/2025.
27/11/2025 - 12:40:44	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa LR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA para apresentar sua proposta de preço adequada ao último lance, acompanhada das demais planilhas que compõem o orçamento, conforme edital.
27/11/2025 - 12:41:34	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA no item 0001.
27/11/2025 - 12:41:34	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou a garantia da proposta.
27/11/2025 - 12:41:55	Sistema	O fornecedor L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/11/2025 - 12:41:55	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou a garantia da proposta.
27/11/2025 - 12:41:55	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRU ART SERVICOS LTDA com lance de R\$ 652.387,66.
27/11/2025 - 12:42:29	Sistema	O fornecedor CONSTRU ART SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/11/2025 - 12:42:29	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou a garantia da proposta.
27/11/2025 - 12:42:29	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 660.542,50.
27/11/2025 - 12:43:23	Sistema	O fornecedor ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/11/2025 - 12:43:23	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou a garantia da proposta.
27/11/2025 - 12:43:23	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 665.000,00.
27/11/2025 - 12:45:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 28/11/2025.
27/11/2025 - 12:45:01	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇÕES LTDA para apresentar sua proposta de preço adequada ao último lance, acompanhada das demais planilhas que compõem o orçamento, conforme edital.
27/11/2025 - 12:46:48	Agente de Contratação	A sessão ficará suspensa até o dia e hora designado acima, ocasião em que retomaremos a sessão. Ficam todos devidamente convocados.
12/01/2026 - 10:20:58	Agente de Contratação	Bom dia!
12/01/2026 - 10:27:10	Agente de Contratação	A sessão de reabertura fica marcada para o dia 13 de janeiro às 13h.
13/01/2026 - 13:22:08	Agente de Contratação	Boa tarde!
13/01/2026 - 13:22:23	Agente de Contratação	Vamos dar início a sessão.
13/01/2026 - 13:23:23	Sistema	O fornecedor F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
13/01/2026 - 13:23:23	Sistema	Motivo: A licitante não apresentou os documentos solicitados.
13/01/2026 - 13:23:23	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA com lance de R\$ 668.600,00.



13/01/2026 - 13:25:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:23 do dia 14/01/2026.
13/01/2026 - 13:25:38	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA para apresentar sua proposta de preço adequada ao último lance, acompanhada das demais planilhas que compõem o orçamento, conforme edital.
14/01/2026 - 10:56:43	Agente de Contratação	Bom dia! No horário limite estabelecido, daremos continuidade a sessão.
14/01/2026 - 13:32:31	Agente de Contratação	Boa tarde
14/01/2026 - 13:33:10	Sistema	O fornecedor ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/01/2026 - 13:33:10	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou os documentos solicitados.
14/01/2026 - 13:33:10	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de R\$ 668.697,35.
14/01/2026 - 13:35:35	Sistema	O fornecedor JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/01/2026 - 13:35:35	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema.
14/01/2026 - 13:35:35	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA J L LTDA com lance de R\$ 675.221,22.
14/01/2026 - 13:37:20	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA J L LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/01/2026 - 13:37:20	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema.
14/01/2026 - 13:37:20	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 676.852,19.
14/01/2026 - 13:40:55	Sistema	O fornecedor TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/01/2026 - 13:40:55	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema.
14/01/2026 - 13:40:55	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
14/01/2026 - 13:41:44	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/01/2026 às 13:52.
14/01/2026 - 13:41:44	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 693.161,88 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 14/01/2026 às 13:52.
14/01/2026 - 13:52:02	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
14/01/2026 - 14:15:03	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 2
14/01/2026 - 14:15:39	Sistema	O fornecedor LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/01/2026 - 14:15:39	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema.
14/01/2026 - 14:15:39	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 693.161,88.
14/01/2026 - 14:16:07	Sistema	O fornecedor C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/01/2026 - 14:16:07	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema.
14/01/2026 - 14:16:07	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA com lance de R\$ 709.471,58.
14/01/2026 - 14:18:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 15/01/2026.
14/01/2026 - 14:18:05	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA para apresentar sua proposta de preço adequada ao último lance, acompanhada das demais planilhas que compõem o orçamento, conforme edital.
14/01/2026 - 14:27:26	Agente de Contratação	A sessão ficará suspensa até o prazo estabelecido abaixo, ocasião em que daremos continuidade ao certame.
15/01/2026 - 14:50:03	Agente de Contratação	Boa tarde!
15/01/2026 - 14:50:13	Agente de Contratação	Vamos retomar a licitação.
15/01/2026 - 14:50:34	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/01/2026 - 14:50:34	Sistema	Motivo: A licitante não apresentou os documentos solicitados.
15/01/2026 - 14:50:34	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante R DUARTE ALVES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 720.156,85.
15/01/2026 - 14:51:19	Sistema	O fornecedor R DUARTE ALVES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/01/2026 - 14:51:19	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou a garantia da proposta, a qual deveria ter sido apresentada no cadastramento da proposta via sistema.
15/01/2026 - 14:51:19	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI com lance de R\$ 765.000,00.
15/01/2026 - 14:53:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:50 do dia 16/01/2026.
15/01/2026 - 14:53:36	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI para apresentar sua proposta de preço adequada ao último lance, acompanhada das demais planilhas que compõem o orçamento, conforme edital.
15/01/2026 - 14:55:11	Agente de Contratação	A sessão ficará suspensa até o horário e dia definido para a apresentação dos documentos solicitados, ocasião em que retomaremos a sessão.
20/01/2026 - 10:18:01	Sistema	O fornecedor E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.



20/01/2026 - 10:18:01	Sistema	Motivo: A licitante não apresentou os documentos solicitados.
20/01/2026 - 10:18:01	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 770.000,00.
20/01/2026 - 10:18:29	Agente de Contratação	Prezados!
20/01/2026 - 10:18:37	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo.
20/01/2026 - 10:20:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 21/01/2026.
20/01/2026 - 10:20:15	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA para apresentar sua proposta de preço adequada ao último lance, acompanhada das demais planilhas que compõem o orçamento, conforme edital.
20/01/2026 - 10:39:10	Agente de Contratação	A sessão ficará suspensa até o prazo abaixo estabelecido, ocasião em que retomaremos a sessão.
21/01/2026 - 10:19:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/01/2026 - 10:20:31	Agente de Contratação	Bom dia!
21/01/2026 - 11:14:46	Agente de Contratação	A sessão ficará suspensa para darmos continuidade no dia 23/01/2026 às 11 horas.
21/01/2026 - 11:15:21	Agente de Contratação	Desde de já ficam todos intimados!
23/01/2026 - 11:01:08	Agente de Contratação	Bom dia!
23/01/2026 - 11:13:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_tecnico_RMG_-_Pavimentacao_1087842-57_assinado.pdf) em 23/01/2026 às 11:13.
23/01/2026 - 11:30:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 26/01/2026.
23/01/2026 - 11:30:15	Sistema	Motivo: Solicito da empresa R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, a correção da proposta conforme orientação descrita no parecer técnico
23/01/2026 - 11:33:01	Agente de Contratação	A sessão ficará suspensa até o horário e dia definido para a apresentação dos documentos solicitados, ocasião em que retomaremos a sessão.
23/01/2026 - 13:07:37	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/01/2026 - 13:07:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/01/2026 - 18:45:15	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/01/2026 - 11:31:47	Agente de Contratação	Bom dia!
26/01/2026 - 11:49:15	Agente de Contratação	Prezados, os documentos anexados estão sendo analisados, e a continuidade para retomada da sessão fica marcada para o dia 27/01 as 11:30h
27/01/2026 - 11:32:54	Agente de Contratação	Bom dia!
27/01/2026 - 11:40:44	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_tecnico_RMG_-_Pavimentacao_1087842-57_-_FINAL_assinado (1).pdf) em 27/01/2026 às 11:40.
27/01/2026 - 11:44:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:44 do dia 27/01/2026.
27/01/2026 - 11:44:32	Sistema	Motivo: Solicito da empresa R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, o envio dos documentos de habilitação
27/01/2026 - 12:54:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/01/2026 - 12:59:22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/01/2026 - 17:57:42	Agente de Contratação	Prezados, os documentos anexados estão sendo analisados
27/01/2026 - 17:58:33	Agente de Contratação	Para tanto, devido ao avançar da hora, vamos suspender a sessão para retorno dia 28/01/26 as 11:30h
27/01/2026 - 18:05:24	Agente de Contratação	Ocasão em que retomaremos a sessão.
28/01/2026 - 11:33:30	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_tecnico_RMG_-_Pavimentacao_1087842-57_-_ACERVO_assinado.pdf) em 28/01/2026 às 11:33.
28/01/2026 - 11:33:50	Agente de Contratação	Bom dia!
28/01/2026 - 11:38:13	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
28/01/2026 - 11:38:20	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
28/01/2026 - 11:38:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/01/2026 às 12:08.
28/01/2026 - 13:43:11	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 02/02/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 05/02/2026 às 23:59.
03/02/2026 - 11:12:31	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/02/2026 - 12:04:33	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA.
03/02/2026 - 12:04:39	Sistema	O item 0001 foi homologado por SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA.

Isabel Ramalho Madruga
Agente de Contratação



SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Autoridade Competente

FRANDSON LUAN VIEIRA LEITE

Apoio

TÚLYO ANTÔNIO ALVARENGA LACERDA

Apoio

