
25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 2,29%R$ 5.017,12SERVIÇOS PRELIMINARES

2 24,23%R$ 53.026,31EXTERNO

3 30,31%R$ 66.350,20ESCOLA

4 39,05%R$ 85.479,65COZINHA NOVA/ PLAYGROUND / REFEITÓRIO

5 4,12%R$ 9.015,03BANHEIROS

VALOR BDI TOTAL: R$ 44.056,83

VALOR ORÇAMENTO: R$ 174.831,48

VALOR TOTAL: R$ 218.888,31

100,00%

Página: 1



25,20%18/07/2025 BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 5.017,121 R$ 4.007,28

1.1 8,00M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS R$ 627,14 R$ 5.017,12SINAPI R$ 500,91 R$ 4.007,28

EXTERNO R$ 53.026,312 R$ 42.352,86

CALÇADA EXTERNA R$ 16.083,122.1 R$ 12.845,47

2.1.1 152,36M292396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 R$ 105,56 R$ 16.083,12SINAPI R$ 84,31 R$ 12.845,47

MURO R$ 23.016,792.2 R$ 18.384,17

TEXTURA RÚSTICA E PINTURA R$ 21.691,672.2.1 R$ 17.325,77

2.2.1.1 267,30m2S13590 Aplicação de 01 demão de textura rústica R$ 48,55 R$ 12.977,42ORSE R$ 38,78 R$ 10.365,89

2.2.1.2 267,30M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 R$ 16,68 R$ 4.458,56SINAPI R$ 13,32 R$ 3.560,44

2.2.1.3 267,30m2S88485S Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 R$ 6,36 R$ 1.700,03ORSE R$ 5,08 R$ 1.357,88

2.2.1.4 106,00unI13922 Pingadeira de alto acabamento em concreto simples fck=20Mpa, nas dimensões 0,80x0,23x0,05m.
Da Relevo Premoldados ou similar. R$ 24,11 R$ 2.555,66ORSE R$ 19,26 R$ 2.041,56

PORTÃO DE ALUMÍNIO VAZADO R$ 1.325,122.2.2 R$ 1.058,40

2.2.2.1 3,78m2I12806 Portão ou porta em alumínio, cor N/P/B, com pefis em lambril, em búzio quadrado ou ambos, de
correr ou abrir, completo inclusive dobradiças, ou perfis e roldana, e fechadura R$ 350,56 R$ 1.325,12ORSE R$ 280,00 R$ 1.058,40

FACHADAS DA ESCOLA R$ 13.926,402.3 R$ 11.123,22

2.3.1 194,53m2S13590 Aplicação de 01 demão de textura rústica R$ 48,55 R$ 9.444,43ORSE R$ 38,78 R$ 7.543,87

2.3.2 194,53m2S88485S Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 R$ 6,36 R$ 1.237,21ORSE R$ 5,08 R$ 988,21

2.3.3 194,53M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 R$ 16,68 R$ 3.244,76SINAPI R$ 13,32 R$ 2.591,14

ESCOLA R$ 66.350,203 R$ 52.996,26

3.1 164,06m2S87251S Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em
ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe R$ 65,28 R$ 10.709,84ORSE R$ 52,14 R$ 8.554,09

3.2 362,72m2S02291
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido
selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores.
Rev 03_04/2022

R$ 64,60 R$ 23.431,71ORSE R$ 51,60 R$ 18.716,35

3.3 10,00unI13285 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar R$ 39,35 R$ 393,50ORSE R$ 31,43 R$ 314,30

3.4 7,60m2S12332 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis R$ 504,31 R$ 3.832,76ORSE R$ 402,80 R$ 3.061,28

3.5 8,10m2S91341S Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e
instalação. af_10/2025 R$ 912,67 R$ 7.392,63ORSE R$ 728,97 R$ 5.904,66

3.6 1,00unS00337 Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril R$ 382,29 R$ 382,29ORSE R$ 305,34 R$ 305,34

3.7 150,13M294201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 R$ 56,54 R$ 8.488,35SINAPI R$ 45,16 R$ 6.779,87
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25,20%18/07/2025 BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

3.8 10,00unS92001S Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalação. af_03/2023 R$ 52,98 R$ 529,80ORSE R$ 42,32 R$ 423,20

3.9 1,00UN86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

R$ 1.274,61 R$ 1.274,61SINAPI R$ 1.018,06 R$ 1.018,06

3.10 11,55m2I09809 Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, vazado, em tubo quadrado 2"x1", com espaçamento de
18cm. R$ 475,76 R$ 5.495,03ORSE R$ 380,00 R$ 4.389,00

3.11 5,00m2S94570S
Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14 cm,
acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões
100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco

R$ 474,96 R$ 2.374,80ORSE R$ 379,36 R$ 1.896,80

3.12 8,38M296113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS R$ 62,96 R$ 527,60SINAPI R$ 50,29 R$ 421,43

3.13 2,00unS13271 Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h,
com distância de instalação entre evaporadora e condensadora de até 3m. Rev 01_01/2025 R$ 758,64 R$ 1.517,28ORSE R$ 605,94 R$ 1.211,88

COZINHA NOVA/ PLAYGROUND / REFEITÓRIO R$ 85.479,654 R$ 68.274,63

4.1 60,90m2S87269S Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 25x35 cm
aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe R$ 82,02 R$ 4.995,02ORSE R$ 65,51 R$ 3.989,56

4.2 20,22m2S87251S Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em
ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe R$ 65,28 R$ 1.319,96ORSE R$ 52,14 R$ 1.054,27

4.3 4,83m2S91341S Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e
instalação. af_10/2025 R$ 912,67 R$ 4.408,20ORSE R$ 728,97 R$ 3.520,93

4.4 1,00m2S12332 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis R$ 504,31 R$ 504,31ORSE R$ 402,80 R$ 402,80

4.5 40,31M2104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_02/2026_PE

R$ 138,77 R$ 5.593,82SINAPI R$ 110,84 R$ 4.467,96

4.6 40,10KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 R$ 19,22 R$ 770,72SINAPI R$ 15,35 R$ 615,54

4.7 51,82kgS92762S Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0
mm - montagem. af_06/2022 R$ 14,15 R$ 733,25ORSE R$ 11,30 R$ 585,57

4.8 100,00kgS92759S Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0
mm - montagem. af_06/2022 R$ 18,94 R$ 1.894,00ORSE R$ 15,13 R$ 1.513,00

4.9 62,40kgS92761S Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0
mm - montagem. af_06/2022 R$ 16,05 R$ 1.001,52ORSE R$ 12,82 R$ 799,97

4.10 2,90M394972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 R$ 733,02 R$ 2.125,76SINAPI R$ 585,48 R$ 1.697,89

4.11 19,20M394319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 R$ 105,43 R$ 2.024,26SINAPI R$ 84,21 R$ 1.616,83

4.12 6,40M387372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 R$ 1.216,33 R$ 7.784,51SINAPI R$ 971,51 R$ 6.217,66

4.13 83,20M2103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_08/2026

R$ 126,34 R$ 10.511,49SINAPI R$ 100,91 R$ 8.395,71

4.14 229,20M287894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

R$ 9,10 R$ 2.085,72SINAPI R$ 7,27 R$ 1.666,28

4.15 229,20M287547
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E =
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

R$ 34,98 R$ 8.017,42SINAPI R$ 27,94 R$ 6.403,85
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25,20%18/07/2025 BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

4.16 229,20M288485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 R$ 4,81 R$ 1.102,45SINAPI R$ 3,84 R$ 880,13

4.17 229,20M288497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 R$ 21,53 R$ 4.934,68SINAPI R$ 17,20 R$ 3.942,24

4.18 229,20M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 R$ 16,68 R$ 3.823,06SINAPI R$ 13,32 R$ 3.052,94

4.19 1,00UN93441

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

R$ 1.728,89 R$ 1.728,89SINAPI R$ 1.380,90 R$ 1.380,90

4.20 1,00unS04853 Tanque de louça (deca ref. tq 01) com coluna (deca ref. ct 11), com torneira metálica (deca linha c23
ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares - Rev.02 R$ 1.433,43 R$ 1.433,43ORSE R$ 1.144,91 R$ 1.144,91

4.21 80,00M294201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 R$ 56,54 R$ 4.523,20SINAPI R$ 45,16 R$ 3.612,80

4.22 80,00M292539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_10/2025

R$ 94,19 R$ 7.535,20SINAPI R$ 75,23 R$ 6.018,40

4.23 34,00mI08272 Madeira massaranduba serrada (peça) 8 x 20 cm - pranchão R$ 155,95 R$ 5.302,30ORSE R$ 124,56 R$ 4.235,04

4.24 20,23m2S96113S Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps R$ 65,57 R$ 1.326,48ORSE R$ 52,37 R$ 1.059,45

BANHEIROS R$ 9.015,035 R$ 7.200,45

5.1 34,67m2S87269S Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 25x35 cm
aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe R$ 82,02 R$ 2.843,63ORSE R$ 65,51 R$ 2.271,23

5.2 4,84m2S87251S Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em
ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe R$ 65,28 R$ 315,96ORSE R$ 52,14 R$ 252,36

5.3 2,52m2S91341S Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e
instalação. af_10/2025 R$ 912,67 R$ 2.299,93ORSE R$ 728,97 R$ 1.837,00

5.4 3,00UN86939
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM
TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

R$ 551,86 R$ 1.655,58SINAPI R$ 440,78 R$ 1.322,34

5.5 3,00unS09017
Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar,
inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e
engate plástico

R$ 633,31 R$ 1.899,93ORSE R$ 505,84 R$ 1.517,52

VALOR BDI TOTAL: R$ 44.056,83

VALOR ORÇAMENTO: R$ 174.831,48

VALOR TOTAL: R$ 218.888,31
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25,20%18/07/2025 BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

1 R$ 5.017,12SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 5.017,128,00 R$ 32,09 R$ 627,14103689 R$ 0,001.1 R$ 457,41FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS R$ 11,41SINAPI M2 R$ 126,23

2 R$ 53.026,31EXTERNO

2.1 R$ 16.083,12CALÇADA EXTERNA

R$ 16.083,12152,36 R$ 14,09 R$ 105,5692396 R$ 0,252.1.1 R$ 65,12
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

R$ 4,85SINAPI M2 R$ 21,25

2.2 R$ 23.016,79MURO

2.2.1 R$ 21.691,67TEXTURA RÚSTICA E PINTURA

R$ 12.977,42267,30 R$ 10,65 R$ 48,55S13590 R$ 0,002.2.1.1 R$ 26,13Aplicação de 01 demão de textura rústica R$ 2,02ORSE m2 R$ 9,77

R$ 4.458,56267,30 R$ 4,41 R$ 16,6888489 R$ 0,002.2.1.2 R$ 7,22PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 R$ 1,69SINAPI M2 R$ 3,36

R$ 1.700,03267,30 R$ 2,03 R$ 6,36S88485S R$ 0,002.2.1.3 R$ 2,16Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.
af_04/2023 R$ 0,92ORSE m2 R$ 1,28

R$ 2.555,66106,00 R$ 0,00 R$ 24,11I13922 R$ 0,002.2.1.4 R$ 19,26Pingadeira de alto acabamento em concreto simples fck=20Mpa, nas
dimensões 0,80x0,23x0,05m. Da Relevo Premoldados ou similar. R$ 0,00ORSE un R$ 4,85

2.2.2 R$ 1.325,12PORTÃO DE ALUMÍNIO VAZADO

R$ 1.325,123,78 R$ 0,00 R$ 350,56I12806 R$ 0,002.2.2.1 R$ 280,00
Portão ou porta em alumínio, cor N/P/B, com pefis em lambril, em búzio
quadrado ou ambos, de correr ou abrir, completo inclusive dobradiças, ou
perfis e roldana, e fechadura

R$ 0,00ORSE m2 R$ 70,56

2.3 R$ 13.926,40FACHADAS DA ESCOLA

R$ 9.444,43194,53 R$ 10,65 R$ 48,55S13590 R$ 0,002.3.1 R$ 26,13Aplicação de 01 demão de textura rústica R$ 2,02ORSE m2 R$ 9,77

R$ 1.237,21194,53 R$ 2,03 R$ 6,36S88485S R$ 0,002.3.2 R$ 2,16Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.
af_04/2023 R$ 0,92ORSE m2 R$ 1,28

R$ 3.244,76194,53 R$ 4,41 R$ 16,6888489 R$ 0,002.3.3 R$ 7,22PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 R$ 1,69SINAPI M2 R$ 3,36

3 R$ 66.350,20ESCOLA

R$ 10.709,84164,06 R$ 8,50 R$ 65,28S87251S R$ 0,003.1 R$ 40,21Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões
45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe R$ 3,54ORSE m2 R$ 13,14

R$ 23.431,71362,72 R$ 36,00 R$ 64,60S02291 R$ 0,003.2 R$ 8,96
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de
01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de
tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

R$ 6,68ORSE m2 R$ 13,00

R$ 393,5010,00 R$ 0,00 R$ 39,35I13285 R$ 0,003.3 R$ 31,43Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar R$ 0,00ORSE un R$ 7,92

R$ 3.832,767,60 R$ 41,28 R$ 504,31S12332 R$ 0,003.4 R$ 353,63Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas R$ 7,91ORSE m2 R$ 101,51
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25,20%18/07/2025 BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

móveis

R$ 7.392,638,10 R$ 16,49 R$ 912,67S91341S R$ 0,003.5 R$ 706,10Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação. af_10/2025 R$ 6,54ORSE m2 R$ 183,70

R$ 382,291,00 R$ 164,32 R$ 382,29S00337 R$ 0,003.6 R$ 109,85Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril R$ 31,24ORSE un R$ 76,95

R$ 8.488,35150,13 R$ 12,62 R$ 56,5494201 R$ 0,003.7 R$ 28,08TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 R$ 4,46SINAPI M2 R$ 11,38

R$ 529,8010,00 R$ 16,15 R$ 52,98S92001S R$ 0,003.8 R$ 19,47Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023 R$ 6,83ORSE un R$ 10,66

R$ 1.274,611,00 R$ 67,51 R$ 1.274,6186919 R$ 0,003.9 R$ 929,60

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA
DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

R$ 20,95SINAPI UN R$ 256,55

R$ 5.495,0311,55 R$ 0,00 R$ 475,76I09809 R$ 0,003.10 R$ 380,00Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, vazado, em tubo quadrado
2"x1", com espaçamento de 18cm. R$ 0,00ORSE m2 R$ 95,76

R$ 2.374,805,00 R$ 10,46 R$ 474,96S94570S R$ 0,003.11 R$ 364,68

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos),
batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação
com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com
silicone, exclusive contramarco

R$ 4,31ORSE m2 R$ 95,60

R$ 527,608,38 R$ 24,32 R$ 62,9696113 R$ 0,003.12 R$ 17,93FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS R$ 8,04SINAPI M2 R$ 12,67

R$ 1.517,282,00 R$ 104,02 R$ 758,64S13271 R$ 0,003.13 R$ 459,07
Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), até 9000 btu/h, com distância de instalação entre evaporadora e
condensadora de até 3m. Rev 01_01/2025

R$ 42,87ORSE un R$ 152,70

4 R$ 85.479,65COZINHA NOVA/ PLAYGROUND / REFEITÓRIO

R$ 4.995,0260,90 R$ 21,16 R$ 82,02S87269S R$ 0,004.1 R$ 35,81Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de
dimensões 25x35 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe R$ 8,72ORSE m2 R$ 16,51

R$ 1.319,9620,22 R$ 8,50 R$ 65,28S87251S R$ 0,004.2 R$ 40,21Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões
45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe R$ 3,54ORSE m2 R$ 13,14

R$ 4.408,204,83 R$ 16,49 R$ 912,67S91341S R$ 0,004.3 R$ 706,10Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação. af_10/2025 R$ 6,54ORSE m2 R$ 183,70

R$ 504,311,00 R$ 41,28 R$ 504,31S12332 R$ 0,004.4 R$ 353,63Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas
móveis R$ 7,91ORSE m2 R$ 101,51

R$ 5.593,8240,31 R$ 34,39 R$ 138,77104162 R$ 0,554.5 R$ 64,41

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_02/2026_PE

R$ 11,49SINAPI M2 R$ 27,93

R$ 770,7240,10 R$ 4,57 R$ 19,2296545 R$ 0,004.6 R$ 9,30ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 R$ 1,48SINAPI KG R$ 3,87

R$ 733,2551,82 R$ 1,33 R$ 14,15S92762S R$ 0,004.7 R$ 9,52Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado R$ 0,51ORSE kg R$ 2,85
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25,20%18/07/2025 BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

R$ 1.894,00100,00 R$ 4,55 R$ 18,94S92759S R$ 0,004.8 R$ 8,88Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 R$ 1,77ORSE kg R$ 3,81

R$ 1.001,5262,40 R$ 1,99 R$ 16,05S92761S R$ 0,004.9 R$ 10,11Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 R$ 0,78ORSE kg R$ 3,23

R$ 2.125,762,90 R$ 51,13 R$ 733,0294972 R$ 3,014.10 R$ 510,65
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

R$ 20,69SINAPI M3 R$ 147,54

R$ 2.024,2619,20 R$ 17,68 R$ 105,4394319 R$ 0,924.11 R$ 59,41ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023 R$ 6,20SINAPI M3 R$ 21,22

R$ 7.784,516,40 R$ 206,39 R$ 1.216,3387372 R$ 0,004.12 R$ 682,56ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 R$ 82,56SINAPI M3 R$ 244,82

R$ 10.511,4983,20 R$ 49,21 R$ 126,34103328 R$ 0,034.13 R$ 35,62
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

R$ 16,05SINAPI M2 R$ 25,43

R$ 2.085,72229,20 R$ 4,04 R$ 9,1087894 R$ 0,004.14 R$ 1,92

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

R$ 1,31SINAPI M2 R$ 1,83

R$ 8.017,42229,20 R$ 12,76 R$ 34,9887547 R$ 0,044.15 R$ 10,93
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

R$ 4,21SINAPI M2 R$ 7,04

R$ 1.102,45229,20 R$ 1,80 R$ 4,8188485 R$ 0,004.16 R$ 1,35FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023 R$ 0,69SINAPI M2 R$ 0,97

R$ 4.934,68229,20 R$ 9,76 R$ 21,5388497 R$ 0,004.17 R$ 3,68EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 R$ 3,76SINAPI M2 R$ 4,33

R$ 3.823,06229,20 R$ 4,41 R$ 16,6888489 R$ 0,004.18 R$ 7,22PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 R$ 1,69SINAPI M2 R$ 3,36

R$ 1.728,891,00 R$ 79,59 R$ 1.728,8993441 R$ 0,004.19 R$ 1.104,50

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

R$ 196,81SINAPI UN R$ 347,99

R$ 1.433,431,00 R$ 123,24 R$ 1.433,43S04853 R$ 0,004.20 R$ 998,00
Tanque de louça (deca ref. tq 01) com coluna (deca ref. ct 11), com torneira
metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de
fixação ou similares - Rev.02

R$ 23,70ORSE un R$ 288,52

R$ 4.523,2080,00 R$ 12,62 R$ 56,5494201 R$ 0,004.21 R$ 28,08TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 R$ 4,46SINAPI M2 R$ 11,38

R$ 7.535,2080,00 R$ 24,69 R$ 94,1992539 R$ 0,044.22 R$ 43,24
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

R$ 7,26SINAPI M2 R$ 18,96
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25,20%18/07/2025 BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

R$ 5.302,3034,00 R$ 0,00 R$ 155,95I08272 R$ 0,004.23 R$ 124,56Madeira massaranduba serrada (peça) 8 x 20 cm - pranchão R$ 0,00ORSE m R$ 31,39

R$ 1.326,4820,23 R$ 27,10 R$ 65,57S96113S R$ 0,004.24 R$ 14,14Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps R$ 11,37ORSE m2 R$ 13,20

5 R$ 9.015,03BANHEIROS

R$ 2.843,6334,67 R$ 21,16 R$ 82,02S87269S R$ 0,005.1 R$ 35,81Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de
dimensões 25x35 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe R$ 8,72ORSE m2 R$ 16,51

R$ 315,964,84 R$ 8,50 R$ 65,28S87251S R$ 0,005.2 R$ 40,21Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões
45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe R$ 3,54ORSE m2 R$ 13,14

R$ 2.299,932,52 R$ 16,49 R$ 912,67S91341S R$ 0,005.3 R$ 706,10Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação. af_10/2025 R$ 6,54ORSE m2 R$ 183,70

R$ 1.655,583,00 R$ 35,26 R$ 551,8686939 R$ 0,005.4 R$ 394,40

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE
FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

R$ 11,12SINAPI UN R$ 111,08

R$ 1.899,933,00 R$ 102,71 R$ 633,31S09017 R$ 0,005.5 R$ 383,45
Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha
ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de
fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

R$ 19,75ORSE un R$ 127,47

VALOR BDI TOTAL: 44.056,83

VALOR ORÇAMENTO: 174.831,48

VALOR TOTAL: 218.888,31
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25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 R$ 432,00 R$ 432,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG R$ 42,57 R$ 0,480,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 22,81 R$ 0,300,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 6,09 R$ 19,533,20830000SINAPI

R$ 452,31TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 30,31 R$ 11,300,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,75 R$ 25,441,11860000SINAPI

R$ 36,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 R$ 23,73 R$ 11,860,50000000SINAPI

R$ 11,86TOTAL Serviço:

VALOR: 500,91

2.1.1. 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 0,64 R$ 0,080,13710000SINAPI

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 10,60 R$ 0,520,04910000SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 0,61 R$ 0,110,18210000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 10,45 R$ 0,040,00410000SINAPI

R$ 0,75TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 140,00 R$ 7,950,05680000SINAPI

00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE
PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR
NATURAL

M2 R$ 54,15 R$ 55,771,03000000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 R$ 93,96 R$ 0,920,00980000SINAPI

R$ 64,64TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,07 R$ 10,450,37250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,75 R$ 8,470,37250000SINAPI
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25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 18,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 84,31

2.2.1.1. S13590 Aplicação de 01 demão de textura rústica (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h R$ 4,07 R$ 1,220,30000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,98 R$ 0,800,20000000ORSE

R$ 2,02TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I34546S Massa premium para textura rustica de base acrilica, cor branca, uso
interno e externo

kg R$ 8,71 R$ 26,133,00000000ORSE

R$ 26,13TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04783S Pintor (horista) h R$ 24,37 R$ 7,310,30000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 16,71 R$ 3,340,20000000ORSE

R$ 10,65TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 38,78

2.2.1.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 31,64 R$ 7,220,22850000SINAPI

R$ 7,22TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,89 R$ 4,870,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,75 R$ 1,230,05440000SINAPI

R$ 6,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,32

2.2.1.3. S88485S Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I06085S Selador acrilico opaco premium interior/exterior l R$ 12,99 R$ 2,160,16660000ORSE

R$ 2,16TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88310S Pintor com encargos complementares h R$ 35,37 R$ 2,360,06660000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h R$ 26,07 R$ 0,580,02220000ORSE

R$ 2,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,08

2.2.1.4. I13922 Pingadeira de alto acabamento em concreto simples fck=20Mpa, nas dimensões 0,80x0,23x0,05m. Da Relevo Premoldados ou
similar. (un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I13922 Pingadeira de alto acabamento em concreto simples fck=20Mpa, nas
dimensões 0,80x0,23x0,05m. Da Relevo Premoldados ou similar.

un R$ 19,26 R$ 19,261,00000000ORSE

R$ 19,26TOTAL Material:

VALOR: 19,26

2.2.2.1. I12806 Portão ou porta em alumínio, cor N/P/B, com pefis em lambril, em búzio quadrado ou ambos, de correr ou abrir, completo
inclusive dobradiças, ou perfis e roldana, e fechadura (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12806 Portão ou porta em alumínio, cor N/P/B, com pefis em lambril, em
búzio quadrado ou ambos, de correr ou abrir, completo inclusive
dobradiças, ou perfis e roldana, e fechadura

m2 R$ 280,00 R$ 280,001,00000000ORSE

R$ 280,00TOTAL Material:

VALOR: 280,00

2.3.1. S13590 Aplicação de 01 demão de textura rústica (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h R$ 4,07 R$ 1,220,30000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,98 R$ 0,800,20000000ORSE

R$ 2,02TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I34546S Massa premium para textura rustica de base acrilica, cor branca, uso
interno e externo

kg R$ 8,71 R$ 26,133,00000000ORSE

R$ 26,13TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04783S Pintor (horista) h R$ 24,37 R$ 7,310,30000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 16,71 R$ 3,340,20000000ORSE

R$ 10,65TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 38,78

2.3.2. S88485S Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I06085S Selador acrilico opaco premium interior/exterior l R$ 12,99 R$ 2,160,16660000ORSE

R$ 2,16TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88310S Pintor com encargos complementares h R$ 35,37 R$ 2,360,06660000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h R$ 26,07 R$ 0,580,02220000ORSE

R$ 2,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,08

2.3.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 31,64 R$ 7,220,22850000SINAPI
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25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 7,22TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,89 R$ 4,870,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,75 R$ 1,230,05440000SINAPI

R$ 6,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,32

3.1. S87251S Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10
m2. af_02/2023_pe (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01381S Argamassa colante ac i para ceramicas kg R$ 0,67 R$ 6,129,13250000ORSE

I01287S Piso em ceramica esmaltada, cor lisa, pei maior ou igual a 4, formato
menor ou igual a 2025 cm2

m2 R$ 31,46 R$ 33,351,06000000ORSE

I34357S Rejunte cimenticio, qualquer cor kg R$ 3,93 R$ 0,740,18800000ORSE

R$ 40,21TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88256S Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares h R$ 33,75 R$ 8,560,25370000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h R$ 26,07 R$ 3,410,13080000ORSE

R$ 11,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 52,14

3.2. S02291 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa
corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S08623 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa
corrida - R1

m2 R$ 21,83 R$ 21,831,00000000ORSE

S02285 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA
latex para interiores - cores convencionais - Rev 03

m2 R$ 19,66 R$ 19,661,00000000ORSE

S02281 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de
líquido selador

m2 R$ 10,06 R$ 10,061,00000000ORSE

R$ 51,55TOTAL Serviço:

VALOR: 51,60

3.3. I13285 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar (un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13285 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou
similar

un R$ 31,43 R$ 31,431,00000000ORSE

R$ 31,43TOTAL Material:

VALOR: 31,43

3.4. S12332 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,88 R$ 3,881,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,98 R$ 3,981,00000000ORSE

R$ 7,86TOTAL Encargos Complementares:
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25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13188 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas
folhas móveis

m2 R$ 351,78 R$ 351,781,00000000ORSE

R$ 351,78TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 24,37 R$ 24,371,00000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 16,71 R$ 16,711,00000000ORSE

R$ 41,08TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 R$ 700,76 R$ 2,100,00300000ORSE

R$ 2,10TOTAL Serviço:

VALOR: 402,80

3.5. S91341S Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_10/2025 (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07568S Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips

un R$ 1,22 R$ 5,884,81660000ORSE

I36888S Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em
aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1
face

m R$ 30,29 R$ 207,506,85040000ORSE

I39025S Porta de abrir, tipo veneziana, em aluminio, acabamento anodizado
natural, 90 cm x 210 cm (largura x altura), sem guarnicao/alizar/vista

un R$ 831,05 R$ 454,830,54730000ORSE

I00142S Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para
juntas diversas

310ml R$ 42,92 R$ 37,890,88290000ORSE

R$ 706,10TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88309S Pedreiro com encargos complementares h R$ 33,91 R$ 18,820,55487890ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h R$ 26,07 R$ 4,090,15681360ORSE

R$ 22,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 728,97

3.6. S00337 Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril (un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,83 R$ 15,324,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,98 R$ 15,924,00000000ORSE

R$ 31,24TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00207 Arruela de alumínio p/eletroduto d= 3/4" un R$ 0,85 R$ 2,553,00000000ORSE

I39175S Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto un R$ 1,16 R$ 3,483,00000000ORSE

I00435 Caixa de medicao monofásica, em noril (policarbonato) un R$ 35,20 R$ 35,201,00000000ORSE

I00663 Conector p/ haste de aterramento 3/4" un R$ 7,00 R$ 7,001,00000000ORSE

I00866 Eletroduto condulete pvc rígido, d= 3/4" m R$ 5,32 R$ 7,981,50000000ORSE

I00965 Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2 m R$ 7,82 R$ 15,642,00000000ORSE
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25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I00940S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
450/750v, secao nominal 6 mm2

m R$ 7,50 R$ 7,501,00000000ORSE

I03490 Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40
m

un R$ 30,50 R$ 30,501,00000000ORSE

R$ 109,85TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 24,37 R$ 97,484,00000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 16,71 R$ 66,844,00000000ORSE

R$ 164,32TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 305,34

3.7. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2026 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 25,80 R$ 0,000,00008320SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 26,71 R$ 0,000,00003720SINAPI

R$ 0,00TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO
COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A
50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL R$ 1.020,00 R$ 28,080,02753470SINAPI

R$ 28,08TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,75 R$ 12,040,52955360SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 5,040,16827050SINAPI

R$ 17,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 45,16

3.8. S92001S Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 (un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S91946S Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do
piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023

un R$ 13,87 R$ 13,871,00000000ORSE

S91999S Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem
placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

un R$ 28,45 R$ 28,451,00000000ORSE

R$ 42,32TOTAL Serviço:

VALOR: 42,32

3.9. 86919 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN R$ 13,05 R$ 13,051,00000000SINAPI

86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN R$ 847,87 R$ 847,871,00000000SINAPI
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25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN R$ 97,16 R$ 97,161,00000000SINAPI

86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE
OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN R$ 59,98 R$ 59,981,00000000SINAPI

R$ 1.018,06TOTAL Serviço:

VALOR: 1.018,06

3.10. I09809 Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, vazado, em tubo quadrado 2"x1", com espaçamento de 18cm. (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09809 Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, vazado, em tubo
quadrado 2"x1", com espaçamento de 18cm.

m2 R$ 380,00 R$ 380,001,00000000ORSE

R$ 380,00TOTAL Material:

VALOR: 380,00

3.11. S94570S Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou
brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I36896S Janela de correr, em aluminio perfil 25, 100 x 120 cm (a x l), 2 fls
moveis, sem bandeira, acabamento branco ou brilhante, batente de 6
a 7 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao

un R$ 413,14 R$ 344,270,83330000ORSE

I04377S Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda
simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm

un R$ 0,16 R$ 1,479,20000000ORSE

I39961S Silicone acetico uso geral incolor 280 g un R$ 28,36 R$ 18,940,66785710ORSE

R$ 364,68TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88309S Pedreiro com encargos complementares h R$ 33,91 R$ 10,610,31301800ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h R$ 26,07 R$ 4,080,15650900ORSE

R$ 14,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 379,36

3.12. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG R$ 35,66 R$ 0,770,02170000SINAPI

00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E
USO GERAL

KG R$ 0,99 R$ 1,791,81270000SINAPI

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM
X 19 MM

CENTO R$ 25,25 R$ 0,730,02930000SINAPI

00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE
12 MM (SEM COLOCACAO)

M2 R$ 13,89 R$ 14,461,04140000SINAPI

00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG R$ 23,34 R$ 0,180,00780000SINAPI

R$ 17,93TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,07 R$ 22,080,78670000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,75 R$ 10,280,45220000SINAPI

R$ 32,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 50,29
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25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

3.13. S13271 Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com distância de instalação
entre evaporadora e condensadora de até 3m. Rev 01_01/2025 (un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07568S Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips

un R$ 1,22 R$ 10,989,00000000ORSE

I11976S Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40
mm

un R$ 1,05 R$ 6,306,00000000ORSE

I37457S Mangueira cristal, lisa, pvc transparente, 3/8" x 1,5 mm m R$ 3,65 R$ 10,953,00000000ORSE

I13246S Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro
5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve

un R$ 0,39 R$ 1,564,00000000ORSE

I37591S Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade
minima 70 kg, branco

un R$ 20,27 R$ 40,542,00000000ORSE

I01570S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1
furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5

un R$ 1,20 R$ 12,0010,00000000ORSE

I39662S Tubo de cobre flexivel, d = 1/4", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/
instalacoes gas residenciais e comerciais

m R$ 48,30 R$ 144,903,00000000ORSE

I39664S Tubo de cobre flexivel, d = 3/8", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/
instalacoes gas residenciais e comerciais

m R$ 74,29 R$ 222,873,00000000ORSE

I39714S Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento
termico de tubulacao de ar condicionado, agua quente, dn 1", e= 10
mm

m R$ 2,99 R$ 8,973,00000000ORSE

R$ 459,07TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88243S Ajudante especializado com encargos complementares h R$ 26,82 R$ 62,582,33340000ORSE

S100308S Mecânico de refrigeração com encargos complementares h R$ 35,81 R$ 83,562,33340000ORSE

R$ 146,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 605,94

4.1. S87269S Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 25x35 cm aplicadas na altura inteira das
paredes. af_02/2023_pe (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01381S Argamassa colante ac i para ceramicas kg R$ 0,67 R$ 3,294,91000000ORSE

I34357S Rejunte cimenticio, qualquer cor kg R$ 3,93 R$ 1,140,29000000ORSE

I00536S Revestimento para parede, em ceramica esmaltada, formato menor
ou igual a 2025 cm2

m2 R$ 29,26 R$ 31,381,07250000ORSE

R$ 35,81TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88256S Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares h R$ 33,75 R$ 21,900,64880000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h R$ 26,07 R$ 7,830,30040000ORSE

R$ 29,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 65,51

4.2. S87251S Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10
m2. af_02/2023_pe (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01381S Argamassa colante ac i para ceramicas kg R$ 0,67 R$ 6,129,13250000ORSE

I01287S Piso em ceramica esmaltada, cor lisa, pei maior ou igual a 4, formato
menor ou igual a 2025 cm2

m2 R$ 31,46 R$ 33,351,06000000ORSE

I34357S Rejunte cimenticio, qualquer cor kg R$ 3,93 R$ 0,740,18800000ORSE
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25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 40,21TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88256S Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares h R$ 33,75 R$ 8,560,25370000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h R$ 26,07 R$ 3,410,13080000ORSE

R$ 11,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 52,14

4.3. S91341S Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_10/2025 (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07568S Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips

un R$ 1,22 R$ 5,884,81660000ORSE

I36888S Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em
aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1
face

m R$ 30,29 R$ 207,506,85040000ORSE

I39025S Porta de abrir, tipo veneziana, em aluminio, acabamento anodizado
natural, 90 cm x 210 cm (largura x altura), sem guarnicao/alizar/vista

un R$ 831,05 R$ 454,830,54730000ORSE

I00142S Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para
juntas diversas

310ml R$ 42,92 R$ 37,890,88290000ORSE

R$ 706,10TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88309S Pedreiro com encargos complementares h R$ 33,91 R$ 18,820,55487890ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h R$ 26,07 R$ 4,090,15681360ORSE

R$ 22,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 728,97

4.4. S12332 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,88 R$ 3,881,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,98 R$ 3,981,00000000ORSE

R$ 7,86TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13188 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas
folhas móveis

m2 R$ 351,78 R$ 351,781,00000000ORSE

R$ 351,78TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 24,37 R$ 24,371,00000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 16,71 R$ 16,711,00000000ORSE

R$ 41,08TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 R$ 700,76 R$ 2,100,00300000ORSE

R$ 2,10TOTAL Serviço:

VALOR: 402,80

Página: 17



25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

4.5. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_02/2026_PE (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,67 R$ 0,120,07597410SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,38 R$ 0,130,02543730SINAPI

95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO
450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO.
AF_05/2023

CHI R$ 0,78 R$ 0,200,26659030SINAPI

95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO
450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO.
AF_05/2023

CHP R$ 3,54 R$ 0,420,11948100SINAPI

R$ 0,87TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00041967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L R$ 21,81 R$ 0,270,01250000SINAPI

00044528 CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB
- 40

KG R$ 4,79 R$ 47,9010,00000000SINAPI

00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO

KG R$ 0,68 R$ 13,6020,00000000SINAPI

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17
X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

M R$ 1,39 R$ 2,321,67000000SINAPI

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 8,11 R$ 0,320,04000000SINAPI

R$ 64,41TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,14 R$ 33,271,18239140SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,75 R$ 12,290,54049000SINAPI

R$ 45,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 110,84

4.6. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 25,00 R$ 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,130,63500000SINAPI

R$ 0,75TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,48 R$ 1,330,05700000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,07 R$ 4,210,15000000SINAPI

R$ 5,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,06 R$ 9,061,00000000SINAPI

Página: 18



25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 9,06TOTAL Serviço:

VALOR: 15,35

4.7. S92762S Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022
(kg)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d =
1,25 mm (0,01 kg/m)

kg R$ 19,90 R$ 0,500,02500000ORSE

I39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico,
para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un R$ 0,22 R$ 0,120,54300000ORSE

R$ 0,62TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88238S Ajudante de armador com encargos complementares h R$ 26,98 R$ 0,170,00640000ORSE

S88245S Armador com encargos complementares h R$ 33,67 R$ 1,320,03920000ORSE

R$ 1,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S92803S Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022 kg R$ 9,22 R$ 9,221,00000000ORSE

R$ 9,22TOTAL Serviço:

VALOR: 11,30

4.8. S92759S Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022
(kg)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d =
1,25 mm (0,01 kg/m)

kg R$ 19,90 R$ 0,500,02500000ORSE

I39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico,
para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un R$ 0,22 R$ 0,261,19000000ORSE

R$ 0,76TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88238S Ajudante de armador com encargos complementares h R$ 26,98 R$ 0,470,01750000ORSE

S88245S Armador com encargos complementares h R$ 33,67 R$ 3,600,10690000ORSE

R$ 4,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S92800S Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022 kg R$ 10,32 R$ 10,321,00000000ORSE

R$ 10,32TOTAL Serviço:

VALOR: 15,13

4.9. S92761S Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022
(kg)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d =
1,25 mm (0,01 kg/m)

kg R$ 19,90 R$ 0,500,02500000ORSE

I39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico,
para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un R$ 0,22 R$ 0,160,74300000ORSE
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25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,66TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88238S Ajudante de armador com encargos complementares h R$ 26,98 R$ 0,250,00920000ORSE

S88245S Armador com encargos complementares h R$ 33,67 R$ 1,890,05610000ORSE

R$ 2,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S92802S Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022 kg R$ 10,05 R$ 10,051,00000000ORSE

R$ 10,05TOTAL Serviço:

VALOR: 12,82

4.10. 94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,67 R$ 1,000,60180000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,38 R$ 3,430,63820000SINAPI

R$ 4,43TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 140,00 R$ 99,660,71190000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,90 R$ 352,04391,16630000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 99,47 R$ 58,950,59270000SINAPI

R$ 510,65TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,76 R$ 25,741,24000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,75 R$ 44,661,96330000SINAPI

R$ 70,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 585,48

4.11. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 74,73 R$ 0,040,00060000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 346,74 R$ 1,870,00540000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 38,04 R$ 7,460,19620000SINAPI
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25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 9,37TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 41,01 R$ 56,951,38890000SINAPI

R$ 56,95TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,75 R$ 17,890,78660000SINAPI

R$ 17,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 84,21

4.12. 87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026
(M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 140,00 R$ 175,331,25242410SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,90 R$ 507,23563,59086640SINAPI

R$ 682,56TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,75 R$ 288,9512,70120750SINAPI

R$ 288,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 971,51

4.13. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A
X C)

UN R$ 0,95 R$ 25,7127,06380000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 45,77 R$ 0,440,00966800SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM

M R$ 2,00 R$ 1,610,80570000SINAPI

R$ 27,76TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,28 R$ 45,541,61044490SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,75 R$ 18,310,80522250SINAPI

R$ 63,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

M3 R$ 666,55 R$ 9,300,01395300SINAPI

R$ 9,30TOTAL Serviço:

VALOR: 100,91

4.14. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)
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25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,28 R$ 3,940,13940000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,75 R$ 1,050,04650000SINAPI

R$ 4,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

M3 R$ 617,35 R$ 2,280,00370000SINAPI

R$ 2,28TOTAL Serviço:

VALOR: 7,27

4.15. 87547 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,28 R$ 10,710,37890000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,75 R$ 4,300,18940000SINAPI

R$ 15,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

M3 R$ 666,55 R$ 12,930,01940000SINAPI

R$ 12,93TOTAL Serviço:

VALOR: 27,94

4.16. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 8,11 R$ 1,350,16660000SINAPI

R$ 1,35TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,89 R$ 1,990,06660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,75 R$ 0,500,02220000SINAPI

R$ 2,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,84

4.17. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120,
COR VERMELHA

UN R$ 0,91 R$ 0,070,08020000SINAPI

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES
INTERNOS

KG R$ 2,70 R$ 3,611,33890000SINAPI

R$ 3,68TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,89 R$ 10,790,36100000SINAPI
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25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,75 R$ 2,730,12030000SINAPI

R$ 13,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,20

4.18. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 31,64 R$ 7,220,22850000SINAPI

R$ 7,22TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,89 R$ 4,870,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,75 R$ 1,230,05440000SINAPI

R$ 6,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,32

4.19. 93441 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL
EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA
PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN R$ 816,45 R$ 816,451,00000000SINAPI

86935 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO
VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2026

UN R$ 295,86 R$ 295,861,00000000SINAPI

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN R$ 11,62 R$ 11,621,00000000SINAPI

86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA
PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN R$ 86,38 R$ 86,381,00000000SINAPI

00045333 ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM
BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA
NATURAL

UN R$ 170,59 R$ 170,591,00000000SINAPI

R$ 1.380,90TOTAL Serviço:

VALOR: 1.380,90

4.20. S04853 Tanque de louça (deca ref. tq 01) com coluna (deca ref. ct 11), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico
e conjunto de fixação ou similares - Rev.02 (un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h R$ 3,92 R$ 11,763,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,98 R$ 11,943,00000000ORSE

R$ 23,70TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I04661 Coluna de louça branca p/ tanque lavar (deca - ref ct-11 ou similar) un R$ 137,46 R$ 137,461,00000000ORSE

I00981 Fita veda rosca 18mm m R$ 0,32 R$ 0,240,75000000ORSE

I00668 Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar cj R$ 104,89 R$ 104,891,00000000ORSE

I02012 Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou
similar

un R$ 8,78 R$ 8,781,00000000ORSE

I04660 Tanque louça, branco, sem coluna (Deca - ref. tq-01 ou similar) un R$ 664,89 R$ 664,891,00000000ORSE
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25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I13984S Torneira metalica cromada, cano curto, com arejador, sem bico
plastico, de parede, para uso geral, 1/2" ou 3/4"

un R$ 81,74 R$ 81,741,00000000ORSE

R$ 998,00TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h R$ 24,37 R$ 73,113,00000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 16,71 R$ 50,133,00000000ORSE

R$ 123,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1.144,91

4.21. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2026 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 25,80 R$ 0,000,00008320SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 26,71 R$ 0,000,00003720SINAPI

R$ 0,00TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO
COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A
50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL R$ 1.020,00 R$ 28,080,02753470SINAPI

R$ 28,08TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,75 R$ 12,040,52955360SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 5,040,16827050SINAPI

R$ 17,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 45,16

4.22. 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 25,80 R$ 2,240,08710000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 26,71 R$ 1,150,04310000SINAPI

R$ 3,39TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 10,00 R$ 19,561,95637110SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 24,78 R$ 1,730,07000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG R$ 22,36 R$ 1,110,05000000SINAPI

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG R$ 22,55 R$ 0,670,03000000SINAPI

00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 1,90 R$ 6,253,29220080SINAPI
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DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 21,15 R$ 13,920,65844020SINAPI

R$ 43,24TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,15 R$ 12,630,54569680SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 30,31 R$ 15,970,52710000SINAPI

R$ 28,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 75,23

4.23. I08272 Madeira massaranduba serrada (peça) 8 x 20 cm - pranchão (m)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I08272 Madeira massaranduba serrada (peça) 8 x 20 cm - pranchão m R$ 124,56 R$ 124,561,00000000ORSE

R$ 124,56TOTAL Material:

VALOR: 124,56

4.24. S96113S Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00345S Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) kg R$ 28,38 R$ 0,620,02170000ORSE

I03315S Gesso em po para revestimentos/molduras/sancas e uso geral kg R$ 0,77 R$ 1,401,81270000ORSE

I40547S Parafuso zincado, auto brocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm cento R$ 23,98 R$ 0,700,02930000ORSE

I04812S Placa de gesso para forro, *60 x 60* cm, espessura de 12 mm (sem
colocacao)

m2 R$ 10,83 R$ 11,281,04140000ORSE

I20250S Sisal em fibra / estopa sisal para gesso kg R$ 18,00 R$ 0,140,00780000ORSE

R$ 14,14TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88269S Gesseiro com encargos complementares h R$ 33,67 R$ 26,490,78670000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h R$ 26,07 R$ 11,790,45220000ORSE

R$ 38,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 52,37

5.1. S87269S Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 25x35 cm aplicadas na altura inteira das
paredes. af_02/2023_pe (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01381S Argamassa colante ac i para ceramicas kg R$ 0,67 R$ 3,294,91000000ORSE

I34357S Rejunte cimenticio, qualquer cor kg R$ 3,93 R$ 1,140,29000000ORSE

I00536S Revestimento para parede, em ceramica esmaltada, formato menor
ou igual a 2025 cm2

m2 R$ 29,26 R$ 31,381,07250000ORSE

R$ 35,81TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88256S Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares h R$ 33,75 R$ 21,900,64880000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h R$ 26,07 R$ 7,830,30040000ORSE

R$ 29,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 65,51

5.2. S87251S Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10
m2. af_02/2023_pe (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01381S Argamassa colante ac i para ceramicas kg R$ 0,67 R$ 6,129,13250000ORSE

I01287S Piso em ceramica esmaltada, cor lisa, pei maior ou igual a 4, formato
menor ou igual a 2025 cm2

m2 R$ 31,46 R$ 33,351,06000000ORSE

I34357S Rejunte cimenticio, qualquer cor kg R$ 3,93 R$ 0,740,18800000ORSE

R$ 40,21TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88256S Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares h R$ 33,75 R$ 8,560,25370000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h R$ 26,07 R$ 3,410,13080000ORSE

R$ 11,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 52,14

5.3. S91341S Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_10/2025 (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07568S Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips

un R$ 1,22 R$ 5,884,81660000ORSE

I36888S Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em
aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1
face

m R$ 30,29 R$ 207,506,85040000ORSE

I39025S Porta de abrir, tipo veneziana, em aluminio, acabamento anodizado
natural, 90 cm x 210 cm (largura x altura), sem guarnicao/alizar/vista

un R$ 831,05 R$ 454,830,54730000ORSE

I00142S Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para
juntas diversas

310ml R$ 42,92 R$ 37,890,88290000ORSE

R$ 706,10TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88309S Pedreiro com encargos complementares h R$ 33,91 R$ 18,820,55487890ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h R$ 26,07 R$ 4,090,15681360ORSE

R$ 22,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 728,97

5.4. 86939 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN R$ 11,62 R$ 11,621,00000000SINAPI

86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2026

UN R$ 332,92 R$ 332,921,00000000SINAPI

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN R$ 13,05 R$ 13,051,00000000SINAPI

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN R$ 73,38 R$ 73,381,00000000SINAPI

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO,
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2026

UN R$ 9,81 R$ 9,811,00000000SINAPI
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 440,78TOTAL Serviço:

VALOR: 440,78

5.5. S09017 Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou
similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico (un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h R$ 3,92 R$ 9,802,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,98 R$ 9,952,50000000ORSE

R$ 19,75TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I06138S Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso
sanitario

un R$ 16,45 R$ 16,451,00000000ORSE

I04325 Assento para vaso sanitário, almofadado, TPK, ASTRA ou similar un R$ 98,89 R$ 98,891,00000000ORSE

I06141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm un R$ 5,17 R$ 5,171,00000000ORSE

I00981 Fita veda rosca 18mm m R$ 0,32 R$ 0,180,56000000ORSE

I00669 Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar cj R$ 26,55 R$ 26,551,00000000ORSE

I09304 Vaso sanitário com saída horizontal p/ caixa de descarga acoplada,
linha ravena DECA ou similar

un R$ 236,21 R$ 236,211,00000000ORSE

R$ 383,45TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h R$ 24,37 R$ 60,932,50000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 16,71 R$ 41,782,50000000ORSE

R$ 102,71TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 505,84
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25,20%18/07/2025 BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

m2S02291 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de
líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para
interiores. Rev 03_04/2022

10,70% 10,70% AORSE Serviço R$ 64,60 R$ 23.431,71362,72

m2S13590 Aplicação de 01 demão de textura rústica 10,24% 20,95% AORSE Serviço R$ 48,55 R$ 22.421,85461,83

M292396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

7,35% 28,30% ASINAPI Serviço R$ 105,56 R$ 16.083,12152,36

m2S91341S Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento
e instalação. af_10/2025

6,44% 34,74% AORSE Serviço R$ 912,67 R$ 14.100,7515,45

M294201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

5,94% 40,68% ASINAPI Serviço R$ 56,54 R$ 13.011,55230,13

m2S87251S Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada
em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe

5,64% 46,32% AORSE Serviço R$ 65,28 R$ 12.345,75189,12

M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

5,27% 51,59% BSINAPI Serviço R$ 16,68 R$ 11.526,38691,03

M2103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_08/2026

4,80% 56,39% BSINAPI Serviço R$ 126,34 R$ 10.511,4983,20

M287547 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M²,
E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

3,66% 60,05% BSINAPI Serviço R$ 34,98 R$ 8.017,42229,20

m2S87269S Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 25x35
cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe

3,58% 63,63% BORSE Serviço R$ 82,02 R$ 7.838,6595,57

M387372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026

3,56% 67,19% BSINAPI Serviço R$ 1.216,33 R$ 7.784,516,40

M292539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_10/2025

3,44% 70,63% BSINAPI Serviço R$ 94,19 R$ 7.535,2080,00

M2104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E
CERA. AF_02/2026_PE

2,56% 73,19% BSINAPI Serviço R$ 138,77 R$ 5.593,8240,31

m2I09809 Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, vazado, em tubo quadrado 2"x1", com
espaçamento de 18cm.

2,51% 75,70% BORSE Material R$ 475,76 R$ 5.495,0311,55

mI08272 Madeira massaranduba serrada (peça) 8 x 20 cm - pranchão 2,42% 78,12% BORSE Material R$ 155,95 R$ 5.302,3034,00

M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

2,29% 80,41% CSINAPI Serviço R$ 627,14 R$ 5.017,128,00

M288497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

2,25% 82,67% CSINAPI Serviço R$ 21,53 R$ 4.934,68229,20

m2S12332 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis 1,98% 84,65% CORSE Serviço R$ 504,31 R$ 4.337,078,60

m2S88485S Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 1,34% 85,99% CORSE Serviço R$ 6,36 R$ 2.937,24461,83
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DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI13922 Pingadeira de alto acabamento em concreto simples fck=20Mpa, nas dimensões
0,80x0,23x0,05m. Da Relevo Premoldados ou similar.

1,17% 87,16% CORSE Material R$ 24,11 R$ 2.555,66106,00

m2S94570S Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14
cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar,
dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco

1,08% 88,24% CORSE Serviço R$ 474,96 R$ 2.374,805,00

M394972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

0,97% 89,22% CSINAPI Serviço R$ 733,02 R$ 2.125,762,90

M287894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

0,95% 90,17% CSINAPI Serviço R$ 9,10 R$ 2.085,72229,20

M394319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 0,92% 91,09% CSINAPI Serviço R$ 105,43 R$ 2.024,2619,20

unS09017 Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar,
inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de
vedação e engate plástico

0,87% 91,96% CORSE Serviço R$ 633,31 R$ 1.899,933,00

kgS92759S Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de
5,0 mm - montagem. af_06/2022

0,87% 92,83% CORSE Serviço R$ 18,94 R$ 1.894,00100,00

UN93441 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

0,79% 93,62% CSINAPI Serviço R$ 1.728,89 R$ 1.728,891,00

UN86939 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM
TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

0,76% 94,37% CSINAPI Serviço R$ 551,86 R$ 1.655,583,00

unS13271 Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000
btu/h, com distância de instalação entre evaporadora e condensadora de até 3m. Rev
01_01/2025

0,69% 95,07% CORSE Serviço R$ 758,64 R$ 1.517,282,00

unS04853 Tanque de louça (deca ref. tq 01) com coluna (deca ref. ct 11), com torneira metálica (deca linha
c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares - Rev.02

0,65% 95,72% CORSE Serviço R$ 1.433,43 R$ 1.433,431,00

m2S96113S Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps 0,61% 96,33% CORSE Serviço R$ 65,57 R$ 1.326,4820,23

m2I12806 Portão ou porta em alumínio, cor N/P/B, com pefis em lambril, em búzio quadrado ou ambos, de
correr ou abrir, completo inclusive dobradiças, ou perfis e roldana, e fechadura

0,61% 96,93% CORSE Material R$ 350,56 R$ 1.325,123,78

UN86919 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

0,58% 97,51% CSINAPI Serviço R$ 1.274,61 R$ 1.274,611,00

M288485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

0,50% 98,02% CSINAPI Serviço R$ 4,81 R$ 1.102,45229,20

kgS92761S Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de
8,0 mm - montagem. af_06/2022

0,46% 98,48% CORSE Serviço R$ 16,05 R$ 1.001,5262,40

KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 0,35% 98,83% CSINAPI Serviço R$ 19,22 R$ 770,7240,10

kgS92762S Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de
10,0 mm - montagem. af_06/2022

0,33% 99,16% CORSE Serviço R$ 14,15 R$ 733,2551,82
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25,20%18/07/2025 BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unS92001S Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalação. af_03/2023

0,24% 99,40% CORSE Serviço R$ 52,98 R$ 529,8010,00

M296113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS 0,24% 99,65% CSINAPI Serviço R$ 62,96 R$ 527,608,38

unI13285 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar 0,18% 99,83% CORSE Material R$ 39,35 R$ 393,5010,00

unS00337 Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril 0,17% 100,00% CORSE Serviço R$ 382,29 R$ 382,291,00

R$ 218.888,29

R$ 0,02Outros

Valor total do Orçamento R$ 218.888,31

Subtotal até 100,00%%
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25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 5.017,12
R$ 5.017,12

100,00 % 100,00 %

R$ 5.017,12

2 EXTERNO R$ 53.026,31
R$ 10.605,26

20,00 %

R$ 21.210,52

40,00 %

R$ 21.210,53

40,00 % 100,00 %

R$ 53.026,31

3 ESCOLA R$ 66.350,20
R$ 22.114,52

33,33 %

R$ 22.114,52

33,33 %

R$ 22.121,16

33,34 % 100,00 %

R$ 66.350,20

4 COZINHA NOVA/ PLAYGROUND / REFEITÓRIO R$ 85.479,65
R$ 17.095,93

20,00 %

R$ 42.739,83

50,00 %

R$ 25.643,89

30,00 % 100,00 %

R$ 85.479,65

5 BANHEIROS R$ 9.015,03
R$ 2.974,96

33,00 %

R$ 2.974,96

33,00 %

R$ 3.065,11

34,00 % 100,00 %

R$ 9.015,03

R$ 218.888,31
R$ 57.807,79

R$ 57.807,79

R$ 89.039,83

R$ 146.847,62

R$ 72.040,69

R$ 218.888,31
R$ 218.888,31
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25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

I IMPOSTOS

PIS 0,65%

CONFINS 3,00%

CPRB 2,50%

ISS 2,00%

TOTAL 8,15%

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,80%

L Lucro 7,40%

TOTAL 8,20%

Despesas Indiretas

AC Administração central 4,00%

DF Despesas financeiras 1,23%

R Riscos 0,97%

TOTAL 6,20%

BDI = 25,20%
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25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,73% 0,00%
B2 Feriados 3,91% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,67%
B4 13º Salário 10,83% 8,30%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,60% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02%
B9 Férias Gozadas 9,59% 7,36%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
45,39%TOTAL 16,99%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,85% 3,72%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 4,75% 3,64%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,06% 1,58%
C5 Indenização Adicional 0,41% 0,31%

12,19%TOTAL 9,35%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre
13º, conforme Lei nº 14.973/2024)

16,70% 6,25%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,43% 0,33%

17,13%TOTAL 6,58%

A + B + C + D = 111,51% 69,72%
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25,20%18/07/2025DATA : BDI :OBRA: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: IBIARA-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/09 COM DESONERAÇÃO 102,06% 59,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 10,00% 10,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

26,80%TOTAL 26,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,90% 0,00%
B2 Feriados 4,28% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,90% 0,67%
B4 13º Salário 11,13% 8,31%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,21% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02%
B9 Férias Gozadas 12,67% 9,46%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
49,97%TOTAL 19,10%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,74% 5,03%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17% 0,13%
C3 Férias Indenizadas 2,08% 1,55%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,15%
C5 Indenização Adicional 0,57% 0,42%

12,43%TOTAL 9,28%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre
13º, conforme Lei nº 14.973/2024)

12,28% 4,29%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,58% 0,44%

12,86%TOTAL 4,73%

A + B + C + D = 102,06% 59,91%
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