
OBRA: 

LOCAL:

BANCOS:

B.D.I: 25,44%

Valor Unit 
sem BDI

Valor Unit 
com BDI

Total 
contratado

ESTACIONAMENTO 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES QTD VALOR UNIT VALOR C/BDI 31.809,40

1.1 10775 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 6,00 847,5 1.063,10 6.378,62

1.2 CPU MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL unid 1,00 15.473,26 19.409,66 19.409,66

1.3 4813 SINAPI
 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

m² 12,00 400,00 501,76 6.021,12

2 PAVIMENTAÇÃO 210.695,29
2.1 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 2.886,00 0,57 0,72 2.063,51

2.2  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 335,67 43,97 55,16 18.514,20

2.3  101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 1.605,46 89,28 111,99 179.800,01

2.4 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m 2.886,00 2,85 3,58 10.317,57

3 CALÇADA 146.352,67

3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 39,82 92,12 115,56 4.601,16

3.2 103326 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 64,05 96,18 120,65 7.727,52

3.3 96385 SINAPI 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

m³ 320,37 12,38 15,53 4.975,14

3.4 6081 SINAPI-I ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m³ 320,37 54,26 68,06 21.805,41

3.5  94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 87,63 837,19 1.050,17 92.027,44

3.6 CPU 001 Próprio RAMPAS DE ACESSIBILIDADE UND 4,00 1.167,51 1.464,52 5.858,08

3.7 104658
 Composição 
adaptada - 

SINAPI

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 52,41 142,33 178,54 9.357,92

4 DIVERSOS 5.962,60

4.1  102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021 M 335,67 1,68 2,11 707,39

4.2 103696 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS 
DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 
CM. AF_03/2022

un 3,00 149,04 186,96 560,87

4.3 103701 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE 
AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022

m² 3,00 34,09 42,76 128,29

4.4 6191
 Composição 
adaptada - 

ORSE
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 2.886,00 1,26 1,58 4.566,05

394.819,96

394.819,96
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