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JUSTIFICATIVA DO PRECO

A justificativa do preco da presente contratagao decorre da pesquisa de precos realizada pela
Administragao junto a potenciais fornecedores do ramo, mediante solicitagio de propostas
encaminhadas por e-mail, tendo como referéncia as especificagoes, os servicos e os
quantitativos constantes nos documentos que instruem o processo.
A contratagao tem por objeto a prestagao de servicos de manuteng¢ao preventiva e corretiva
de equipamentos médico-hospitalares e odontolégicos, utilizados pelas unidades
integrantes da Rede Municipal de Satde de Campina Grande/PB, incluindo o fornecimento e
a aplicagdo de pecas e acessorios, calibragdo, testes de seguranca elétrica, reformas e
instalacdes, conforme as necessidades identificadas e as especificagdes estabelecidas pela
Administracao.
Considerando a natureza e a diversidade dos equipamentos e servigos a serem executados, a
contratacdo sera dividida em lotes, de acordo com as caracteristicas dos servicos e
equipamentos contemplados, observados os quantitativos previstos nos documentos que
instruem o processo.
Apds o recebimento e a analise das propostas encaminhadas pelos potenciais fornecedores,
verificou-se que a empresa RD Engenharia Clinica, inscrita no CNPJ n° 10.464.359/0001-73,
apresentou a proposta mais vantajosa para a Administragao, considerando os valores
ofertados para os respectivos lotes e os quantitativos previstos.
A proposta apresentada pela empresa corresponde ao valor mensal de R$ 150.000,01 (cento e
cinquenta mil reais e um centavo). Considerando o periodo de 06 (seis) meses previsto para
a contratagao, o valor total corresponde a R$ 900.000,06 (novecentos mil reais e seis centavos),
conforme demonstrado a seguir:

e Valor mensal: R$ 150.000,01 (cento e cinquenta mil reais e um centavo);

e Periodo da contratagdo: 06 (seis) meses;

e Valor total: R$ 900.000,06 (novecentos mil reais e seis centavos).
A andlise dos precos teve por finalidade verificar a compatibilidade dos valores apresentados
com o objeto pretendido, considerando os servigos e quantitativos previstos para cada lote, de
modo a assegurar a contratagio em condi¢des economicamente vantajosas para a
Administracao.
Diante da pesquisa de mercado realizada por meio de solicitagdes de propostas por e-mail e
da andlise das cotagOes recebidas, constatou-se que a empresa RD Engenharia Clinica
apresentou a proposta de menor valor global, considerando os lotes e os quantitativos
contemplados, mostrando-se economicamente mais vantajosa para a execugao do objeto
durante o periodo de 06 (seis) meses.
Ressalta-se que a presente contrata¢ao possui carater emergencial, tendo em vista a existéncia
de diversos equipamentos médico-hospitalares e odontoldgicos que se encontram parados ou
inoperantes, comprometendo a adequada prestagao dos servigos de satde a populagao e
podendo ocasionar prejuizos a continuidade e a eficiéncia dos atendimentos realizados nas
unidades integrantes da Rede Municipal de Satde.
Considerando a necessidade de observancia dos principios da razoabilidade,
proporcionalidade, eficiéncia, economicidade, interesse publico e continuidade do servico
publico, previstos no art. 5° da Lei Federal n® 14.133/2021, bem como dos principios
constitucionais que regem a Administragao Publica, especialmente o da eficiéncia, previsto no
art. 37 da Constituicao Federal, a Administragao deve buscar uma solugao célere e adequada
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para restabelecer o funcionamento dos equipamentos essenciais a prestagao dos servigos
publicos de satide, sem afastar a necessdria observancia da legalidade e da regularidade da
contratacao.

Registra-se que, apds a conferéncia dos valores utilizados na pesquisa de precos, verificou-se
a necessidade de retificagao do valor anteriormente registrado de R$ 900.000,00 (novecentos
mil reais) para R$ 900.000,06 (novecentos mil reais e seis centavos), correspondente a
proposta considerada para a contratacao. A diferenca identificada ¢ de R$ 0,06 (seis centavos).
Embora a diferenca possua expressao econdmica irrisoria diante do valor global da
contratagdo, faz-se necessdria sua corre¢ao nos documentos pertinentes, a fim de assegurar a
consisténcia das informagdes, a transparéncia e a adequada instrucao processual. A referida
retificagdo, devidamente registrada e justificada nos autos, permite que o procedimento
prossiga com os valores efetivamente correspondentes a proposta, desde que atendidos os
demais requisitos legais aplicaveis.

Ressalta-se, ainda, que a Administragao Publica deve buscar a solugao mais adequada ao
interesse coletivo, evitando atrasos injustificados em uma contratagao destinada a restabelecer
o funcionamento de equipamentos essenciais a prestagao dos servigos publicos de satude.
Nesse contexto, a celeridade deve ser conciliada com a legalidade, a motivacao dos atos
administrativos, a seguranga juridica e a comprovacao da compatibilidade dos pregos com os
valores praticados no mercado.

Assim, o valor mensal de R$ 150.000,01 (cento e cinquenta mil reais e um centavo) e o valor
global de R$ 900.000,06 (novecentos mil reais e seis centavos) encontram-se justificados com
base na pesquisa de pregos realizada e na anadlise das propostas recebidas, fundamentando a
escolha da empresa RD Engenharia Clinica, inscrita no CNPJ n° 10.464.359/0001-73, desde
que confirmada a correspondéncia dos valores com a proposta final e com os lotes
efetivamente contemplados.

Diante do exposto, considera-se justificado o prego da contratagao, encaminhando-se os autos
para o devido registro da retificagao do valor global para R$ 900.000,06 (novecentos mil reais
e seis centavos), bem como para a atualizacao dos documentos pertinentes e o regular
prosseguimento do procedimento de contratacao direta por dispensa de licitagao, observadas
as exigéncias legais e a documentacdo necessdria a demonstragdo dos requisitos da
contratagdo, nos termos dos arts. 72 e 75, inciso VIII, da Lei Federal n® 14.133/2021, conforme
aplicaveis ao caso concreto.
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