ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA E}(ECUQAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA
GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

1. OBJETIVO

Contratacdo de empresa para execucao de obra de constru¢cdo da Garagem Municipal de
Sao José da Lagoa Tapada-PB.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS
A obra/servico advira conforme Projeto.

A PROPONENTE deve considerar nos pre¢os unitarios correspondentes propostos, todos
0S materiais e servicos necessarios, bem como, mobilizacdo, deslocamentos,
desmobilizacao, leis sociais, transporte, alimentacdo, seguros, lucro, despesas indiretas,
etc.

Qualguer duvida sobre as obras/servicos sera dirimida pela Fiscalizacdo, que se norteara
pelo Projeto Basico e seus elementos técnicos.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA podera ordenar a
contratada a suspensao de qualquer trabalho que possa ser danificado ou prejudicado
pelas condi¢cdes temporéarias ou de acordo com a sua conveniéncia. A CONTRATADA néo
tera o direito a reclamacéo judicial ou extrajudicial devido a este motivo.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA se desobriga do
fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros servicos a CONTRATADA.

3. ESTIMATIVA DE CUSTO

O custo total para a execuc¢ao dos servigcos com BDI incluso, segundo orcamento estimado
da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA é de R$ 1.440.782,57
(um milh&o, quatrocentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e
sete centavos), conforme especificado de forma unitaria em planilha orcamentaria em
anexo.

Todas as propostas deverao ter como parametro o valor acima descrito e sera irreajustavel.

4. SUB-CONTRATACAO
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Sera admitida a subcontratacdo se previamente aprovada pela fiscalizacdo, e que nao
constitua o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual maximo de 30%
(trinta por cento) do orcamento. Em caso de subcontratacdo irregular, a contratada estara
Sujeita a rescisdo contratual, em conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

5. VISITA

A licitante devera estar plenamente informada de tudo que se relacione com a natureza e
localizagéo dos servigos, suas condi¢cdes gerais, locais e tudo que possa influir nos seus
custos e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA se desobriga
de fornecer &gua, energia elétrica ou quaisquer outros servicos a CONTRATADA. A
LICITANTE devera apresentar documento afirmando que conhece as condi¢cfes para a
execugao dos servicos.

6. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para execucao do objeto sera de 9 (nove) meses, contados a partir da emissdo da
ordem de servico, conforme cronograma fisico-financeiro em anexo.

7. EXIGENCIAS TECNICAS

A prova de qualificacdo técnica, para garantia de cumprimento das obrigagdes do futuro
contrato, sera feita mediante a apresentacéao de:

a) Prova de inscricdo na entidade profissional competente (CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

b) Indicacdo formal do responséavel técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com o devido
registro ou inscrigdo na entidade profissional competente (CREA ou CAU).

b.1) na falta da indicacdo referida no caput da presente alinea, presume-se que 0
responsavel técnico sera aquele portador do Atestado de Capacidade Técnica apresentado
para fins de habilitacdo na licitagéo.

b.2) junto da indicacdo devera ser apresentada a documentagcdo comprobatoéria do vinculo
do profissional com a licitante.

b.2.1) Na hipétese de néo constar na Certiddo de Registro no CREA ou no CAU, que o
profissional € Responsavel Técnico da licitante, o vinculo do profissional com a licitante
podera ser comprovado através de:

I) documento que comprove vinculo de emprego, ou;

II) documento que comprove ser o profissional s6cio da empresa, ou;
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[1I) contrato civil de prestacao de servigos, ou;

IV) declaracdo de contratacdo futura, conforme modelo constante no Anexo VII do
Edital, contendo assinatura do profissional indicado.

b.3) O profissional indicado pela licitante na forma da alinea “b” devera participar da obra
objeto da licitacdo e serd admitida a sua substituicdo por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

c) CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL - Comprovacéo da licitante de possuir em
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel
superior habilitado na(s) area(s) referida(s) na alinea “b” acima, detentor de atestados de
responsabilidade técnica profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT,
que comprove(m) ter executado obra ou servigco de caracteristicas semelhantes, com o
objeto da licitacéo.

c.1) os licitantes deverdo apresentar atestados para comprovacao da capacidade técnica
profissional dos servigos indicados na planilha do projeto basico para o item abaixo
indicado, em nome do responsavel técnico indicado pela empresa licitante, restrito as
parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, conforme disposto
no Art. 67, 81° e §2° da Lei n® 14.133/21:

CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

Quantidade

Descrigcéo .
minima

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 774,00m?2
AREIA). AF_05/2020

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e
langado, para uso Geral, com formas planas em compensado 20,00m3
resinado 12mm (05 usos)

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

~ 1.131,00m?2
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm 337.00m?

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO 15,00m3
HABITACIONAL  UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM
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EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. PADRAO JE (SAPATA,
VIGA BALDRAME, ARRANQUE DE PILARES)

d) O(s) atestado(s) e/ou certiddo(bes) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, somente serd(ao) aceito(s) com a (s) respectiva(s) certiddo(des) do CREA, nao
sendo aceitas certificacfes através de carimbos;

e) Para a comprovacédo de execucao de obra ou servigos similares, limitadas as parcelas
discriminadas na alinea "c" acima, poderao ser apresentados um ou mais atestados, desde
gue comprove(m) trabalho de caracteristicas semelhantes ao objeto da presente licitacao;

f) CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL: Comprovacdo pela licitante, de ter
executado, a qualquer tempo, servicos de obras compativeis com o objeto desta licitacéo,
através de certiddo(des) elou atestado(s), em nome da proépria licitante (empresa),
fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, conforme relagdo abaixo
descrita:

CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

Descricao Qua,nt_ldade
minima
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 774,00mz

AREIA). AF_05/2020

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e
lancado, para uso Geral, com formas planas em compensado 20,00m3
resinado 12mm (05 usos)

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

~ 1.131,00m?2
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm 337.00m?

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL  UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM 15,00m3
EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. PADRAO JE (SAPATA,
VIGA BALDRAME, ARRANQUE DE PILARES)

f.1) Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.
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f.2) Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

f.3) O licitante disponibilizara todas as informacfes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

f.4) Nao sera permitida a apresentacao de atestado de capacidade técnico-operacional
emitido pela prépria empresa;

f.5) A empresa que apresentar atestado de capacidade técnico-operacional em nome de
si mesma serd inabilitada, pois a atestacdo, como instrumento de prova, pressupoe,
necessariamente, a expedicado de documento por terceiro desinteressado no resultado do
certame;

g) Declaracéo de vistoria de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes
e das condic¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

8. INSTALACAO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A instalacé@o, mobilizacdo e desmobilizacéo referem-se as atividades de estruturacao fisica
e de equipar os ambientes de trabalho, cujo custo, sera diluido no preco global da obra.

9. PROPOSTA DE PRECOS

A proposta final do licitante declarado vencedor devera conter os elementos abaixo
relacionados:

a) Planilhas de quantitativos e precos unitarios, devidamente ajustada ao lance vencedor,
de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o(s) modelo(s) de Planilhas
Orcamentarias fornecidas ao Edital, devidamente assinada pelo representante legal e pelo
responsavel técnico da empresa?;

b) Planilha de cronograma fisico-financeiro;

c¢) Planilha de composicao de precgos unitarios para todos os itens de servi¢cos constantes
na planilha de guantitativos e precos unitarios?. Ao elaborar sua composicéo, a licitante

! De acordo com Lei 5.194/66 e Resolugdo n° 282 de 24 de agosto de 1983 do CONFEA/CREA, bem como Lei Federal n° 12.378, de 31 de
dezembro de 2010 (Regulamenta o exercicio da Arquitetura e Urbanismo-CAU/BR).

2 Os valores unitarios constantes na Planilha Orcamentéaria (Planilna Maxima de Custos) devem ser apresentados de forma analitica, sendo
assim demonstrada a sua composicdo unitaria em planilhas especificas, explicando as incidéncias das leis sociais e BDI, em observancia aos
Acordaos n° 615/2004-23C e 2.110/2008-P do Tribunal de Contas da Uni&o.
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devera considerar os insumos e coeficientes de produtividade compativeis com 0s servicos
a executar,;

d) Planilha Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual;

e) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda
de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigcdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deveréo ser
incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

10. CANTEIRO DE OBRAS

As edificacfes, mdveis, equipamentos e materiais remanescentes do canteiro de obras,
apos o término das obras, sdo de propriedade do Empreiteiro, devendo ser retirados e 0s
locais limpos de quaisquer vestigios de sua utilizacao.

11. FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos sera feita diretamente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
JOSE DA LAGOA TAPADA, através de servidor formalmente designado na forma do Art.
117 da Lei n°® 14.133/2021, a quem compete verificar se a Contratada esta executando os
servigos, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.
A PROPONENTE identificara profissional legalmente habilitado para execucdo dos
servicos Responsavel Técnico Engenheiro Civil,b com a devida Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), que devera ser o interlocutor da mesma e a
FISCALIZACAO.

12. RELATORIOS

Além do diario de obras, a PROPONENTE devera apresentar relatérios mensais do
andamento dos servicos e o respectivo relatorio fotografico conjuntamente quando da
apresentacao das faturas mensais dos servigos executados.

13. QUADROS COMPLEMENTARES

N&o é necessaria apresentacao de quadros complementares, por se tratar de obras simples
e de pequena complexidade, sem dificuldades técnicas que justifiquem.

14. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Apés a inspecdo final e sendo os servicos aprovados pelo fiscal do contrato, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA e a CONTRATADA
assinardo um TERMO DE ENCERRAMENTO FiSICO, que devera acompanhar a medicio
final juntamente com As Built dos Servi¢os executados impressos e em Arquivo Magnético.
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15. INTEGRA AO PROJETO BASICO
Integra ao presente Projeto Basico, 0s seguintes elementos técnicos:

15.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da elaboracéo dos projetos;
15.2. Resumo do Orcamento;

15.3. Planilha Orgcamentaria;

15.4. Memodrias de Célculo;

15.5. Relatorio Analitico - Composicdes de Custos;

15.6. Cronograma Fisico-Financeiro;

15.7. Composicao do BDI;

15.8. Tabela de Encargos Sociais;

15.9. Memorial Descritivo;

15.10. Plantas.

JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA
Engenheiro Civil
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
4 g Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA PB No© PBZOZ;07824691
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

INICIAL

1. Responsavel Técnico
JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1610363370
Registro: PRO-13407/12 PB

Empresa contratada: SS ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP Registro : 0003457249-PB
2. Dados do Contrato
Contratante: Prefeitura de Sdo José da Lagoa Tapada CPF/CNPJ: 08.999.682/0002-80
RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°: SNe°
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA UF: PB CEP: 58815000
Contrato: Né&o especificado Celebrado em:
Valor: R$ 3.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

RUA SEDE DO MUNICIPIO NO: SN°

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA UF: PB CEP: 58815000

Data de Inicio: 12/11/2025 Previséo de término: 31/12/2025 Coordenadas Geograficas: -6.939055, -38.105449
Finalidade: Codigo: N&o Especificado

Proprietario: Prefeitura de Sdo José da Lagoa Tapada CPF/CNPJ: 08.999.682/0002-80

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE 1.493,10 m2
ALVENARIA
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 1.493,10 m2
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS 1.493,10 m2
EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGCOES > DE EDIFICAGAO > 1.493,10 m2
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragéo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 1.493,10 m2
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
35 - Elaboragdo de orcamento > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE 1.493,10 m2
INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
38 - Especificagdo > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGCOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE 1.493,10 m2
ALVENARIA
38 - Especificagdo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > 1.493,10 m2
#2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
38 - Especificagdo > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE INSTALACOES 1.493,10 m2

ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

PROJETO, ORGAMENTO E ESPECIFICAGAO DA CONSTRUGAO DA GARAGEM E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE SAO JOSE
DA LAGOA TAPADA-PB

6. Declaragdes

- Clausula Compromissoéria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4D60d
Impresso em: 09/12/2025 as 15:00:38 por: , ip: 177.37.237.130

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br -
Tel: (83) 3533 2525 Fax: gsﬁglﬁde Er\gmhana

e Agronomia da Paraiba
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1@ Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA PB / ¢

N° PB20250782461
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

INICIAL

SENGE-PB . .
Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA
RNP: 1610363370

Data: 09/12/2025 15:00:38

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

, de de
Local data

JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA - CPF: 060.683.064-29

Prefeitura de Séo José da Lagoa Tapada - CNPJ: 08.999.682/0002-80

9. Informacdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
10. Valor
Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 09/12/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Numero: 5186109

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4D60d
Impresso em: 09/12/2025 as 15:00:38 por: , ip: 177.37.237.130

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br - C
Tel: (83) 3533 2525 Fax:

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraiba
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RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“o SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
Do oo s Composics . R
VALOR POR R$ 1.440.782,57 Proprias PROPRIA 0.00% 0.00%
UNIDADE:
cODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL %
1 GERAL 142.444,72 9,89
2 SECRETARIA DE TRANSPORTE 521.814,44 36,22
3 GALPOES 609.177,56 42,28
4 PAVIMENTAQAO 167.345,85 11,61
VALOR BDI TOTAL: 247.099,77 100,00
VALOR ORGAMENTO: 1.193.682,80
VALOR TOTAL: 1.440.782,57

Pagina: 1



PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
. % PREGCO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
1 GERAL 142.444,72
1.1 74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SINAPI M2 3,75 638,27 2.393,51
12 S04177 _Locat;_ao de cons}rugao de efjlﬂcagao acima de 1000 m2, ORSE m2 1.493.10 716 10.690,60
inclusive execucdo de gabarito de madeira
13 (COM-99380481| ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS Cogrggfi'g‘s’es UN 8,00 1.034,69 8.277,52
1.4 INS-14604136 | ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL Cogrggfi'g‘s’es UN 8,00 9.465,66 75.725,28
Composicdes
1.5 INS-13796093 [ ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS Proprias UN 8,00 2.327,70 18.621,60
16 S00054 Barrapap para escritorio de obra porte médio s=43,56m2 com ORSE un 1,00 26.736.21 26.736.21
materiais novos
2 SECRETARIA DE TRANSPORTE 521.814,44
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 12.115,92
COMP- ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA Composicdes
211 33422868 |TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA Proprias UN 1,00 2.971,43 2.971,43
2.1.2 C2851 INSTALAQOES PROVISORIAS DE AGUA SEINFRA UN 1,00 1.667,55 1.667,55
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
2.1.3 105009 GABARITO DE TABUAS CQRRIDAS PONTALETADAS A SINAPI M 82,11 91,06 7.476,94
CADA 1,50M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
2.2 MOVIMENTO DE TERRA 18.045,69
221 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI M3 33,63 101,79 3.423,20
ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM
222 73904/001 COM MATERIAL DE EMPRESTIMO. SINAPI M3 99,06 142,69 14.134,87
REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE,
2.2.3 C2921 MATERIAL DA VALA SEINFRA M3 11,73 41,57 487,62
2.3 INFRAESTRUTURA 46.244,06
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
231 96617 DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. SINAPI M2 12,78 23,96 306,21
AF_01/2024
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado
2.3.2 S07369 e langado, para uso Geral, com formas planas em compensado ORSE m3 10,49 2.961,23 31.063,30
resinado 12mm (05 usos)
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA
233 C0054 ARGAMASSADA SEINFRA M3 16,35 695,61 11.373,22
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS
CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS Composicoes
234 INS-90908827 [HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS Pr?) rigs M2 40,87 85,67 3.501,33
DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL P
E AREIA MEDIA)-SEM TELA
2.4 SUPERESTRUTURA 44.245,56
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado
241 S07369 e langado, para uso Geral, com formas planas em compensado ORSE m3 10,74 2.961,23 31.803,61
resinado 12mm (05 usos)
Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa,
2.4.2 S00147 secio 9x12cm ORSE m 79,12 54,09 4.279,60
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro,
2.4.3 S101964S |enchimento em ceramica, vigota convencional, altura total da ORSE m2 38,06 214,46 8.162,35
laje "It" = 12 cm (enchimento+capa) = (8+4). af 08/2025
25 PAREDES E PAINEIS 56.736,39
Alvenaria de vedacgéo de blocos ceramicos furados na horizontal
251 S103329S |de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de ORSE m2 390,63 105,77 41.316,94
assentamento com preparo manual. af 12/2021
252 509746 Pratelglra em concreFo armado largura = 60cm, esp= 5cm, ORSE m 43,50 354.47 15.419,45
revestida com ceramica 20x20cm
2.6 IMPERMEABILIZAQAO 9.970,77
2.6.1 FUNDACAO 3.828,81
26.11 S09443 |Impermeabilizagéo - Aplicagéo de Frioasfalto - 02 demé&os ORSE m2 | 61,31| 62,45 3.828,81
2.6.2 ALVENARIA 6.141,96
26.21 S09443 |Impermeabilizagéo - Aplicacéo de Frioasfalto - 02 demé&os ORSE m2 | 98,35| 62,45 6.141,96
2.7 COBERTA 25.091,74
TRAMA DE ACO CQMROSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
2.7.1 92580 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU SINAPI M2 90,40 55,32 5.000,93

TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%
#w Coverno Municipalde g~ CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERA(}AO 114,15% 71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
- % PREGO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
COBERTURA EM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL 0,43MM, A
2.7.2 S09961 INCLUSIVE ACESSORIOS DE INSTALACAO ORSE m 90,40 94,65 8.556,36
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM
ACO, VAO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE
2.7.3 92610 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU SINAPI UN 3,00 1.448,38 4.345,14
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
274 S101979S |Chapim (rufo capa) em aco galvanizado, corte 33. af_11/2020 ORSE 26,98 47,44 1.279,93
275 o661 g&l;:;lA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO SEINERA 1458 108,33 1,579 45
2.7.6 S08637 Chapim de concreto pré-moldado ORSE m 69,29 62,49 4.329,93
2.8 REVESTIMENTOS 78.516,19
28.1 PAREDES 68.873,89
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
28.1.1 S87878S  [internas, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com ORSE m2 814,97 5,90 4.808,32
preparo manual. af 10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
28.1.2 87794 CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), SINAPI M2 814,97 52,30 42.622,93
ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
SERVICO DE REVESTIMENTO COM PORCELANATO
60X120CM BORDA RETA NATURAL (PORCELANATO
HELENA SPLENDOR BRONZO OU SIMILAR), APLICAQAO
28.1.3 170460 COM CHANFROS EM MEIA ESQUADRIA NAS QUINAS E SBC M2 66,64 195,01 12.995,47
COLA TIPO PU. - FORNECIMENTO E INSTALACAO COM
MAOQ DE OBRA QUALIFICADA
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo
28.1.4 S87273S  |esmaltada de dimensdes 33x45 cm aplicadas na altura inteira ORSE m2 108,45 77,89 8.447,17
das paredes. af 02/2023 pe
2.8.2 FORRO 9.642,30
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
2.8.2.1 96109 RESIDENCIAIS. AF 08/2023 PS SINAPI M2 121,23 61,34 7.436,25
TABICA OU RODA FORRO EM GESSO - ACABAMENTOS
28.2.2 96120 PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 SINAPI M 160,44 13,75 2.206,05
2.9 PISO 54.489,51
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL.
29.1 C1847 PREPARO DE CAIXA SEINFRA M2 142,06 117,77 16.730,41
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS
292 87642 SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, SINAPI M2 142,06 66,01 9.377,38
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO~PARA PISO COM PLACAS TIPO
293 87262 PORCELANATO I?E DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM SINAPI M2 161,48 175,76 28.381,72
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE
2.10 PINTURA 39.676,79
2.10.1 PAREDES 25.531,22
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
2.10.1.1 88485 PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2923 SINAPI M2 639,88 4,62 2.956,25
EMASSAMENTO CONl MASSA LATEX, APLICACAO EM
2.10.1.2 88497 PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. SINAPI M2 639,88 20,01 12.804,00
AF_04/2023 )
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL
2.10.1.3 88489 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SINAPI M2 639,88 15,27 9.770,97
2.10.2 FORRO 5.811,76
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
2.10.2.1 88484 TETO, UMA DEMAO. AF 04/2023’ SINAPI M2 121,23 5,73 694,65
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM
210.22 88494 |TETO. UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 SINAPI M2 121,23 2419 293255
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL
2.10.2.3 88488 EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 SINAPI M2 121,23 18,02 2.184,56
2.10.3 COBERTA 3.432,49
Pintura de protecéo sobre superficies metalicas com aplicagéo
2.10.3.1 S04078 de 01 demé&o de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou ORSE m2 90,40 11,60 1.048,64
similar) - R2
2103.2 502306 Pintura de_ a(,:gbamento com apl}cagao QQ 02 deméos de ORSE m2 90,40 26.37 2.383.85
esmalte sintético sobre superficies metdlicas - R1
2.104 ESQUADRIAS 4.901,32
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE
21041 100757 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO SINAPI M2 56,00 57.95 3.245,20
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI  2025/00 SEMDESONERAGAO  113,60%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
- % PREGO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO
2.10.4.2 74064/002 (ZARCAO), UMA DEMAO SINAPI M2 56,00 21,17 1.185,52
Pintura de protecao sobre madeira, com 2 demaos, verniz
2.10.4.3 S07988 POLISTEN - STAIN, acéo fungicida e inseticida, cor ORSE m2 19,74 23,84 470,60
transparente, Sayerlack ou similar - R1
211 INSTALACOES HIDRAULICAS 6.677,77
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2",
2111 89984 COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - SINAPI UN 2,00 109,19 218,38
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_08/2021
2112 100118 At_:iaptador pvc rllgldo soldavel c/ flanges e anel, p/ caixa d'agua ORSE un 2.00 31,78 63,56
d=50mm x 1 1/2
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel,
2113 S89595S  [dn 50mm x 1.1/4, instalado em prumada de &gua - fornecimento ORSE un 2,00 16,73 33,46
e instalacdo. af 06/2022 ’ ’
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1
2114 94798 | 1/4" . FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 SINAPI UN 2,00 243,34 486,68
2.115 C2506 TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4" SEINFRA UN 5,00 42,79 213,95
2116 S00881 ngrrr\]trcT)] c(ig/zg)ua fria embutido, c/material ago galvanizado @ ORSE un 14,00 371,35 5.198,90
2117 508260 Z(())rr:]trc:1 de agua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ ORSE un 2,00 231,42 462,84
2.12 INSTALAQC)ES SANITARIA 10.178,28
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO Composicoes
2121 COMP-401356| SOLDAVEL DE D=40 MM (LAVATOR, RALOS SIFONADOS, Pch')) rigs PT 10,00 86,45 864,50
MICTORIOS E ETC...) P
g PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO Composicdes
2122 COMP-829075| 55 pAVEL DE 0=100MM (VASO SANITARIO) Proprias PT 4,00 136,63 546,52
2123 3586 g(A)B(S\LiIgONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRAO SEINFRA UN 5,00 7473 373,65
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
2124 89709 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI UN 1,00 22,02 22,02
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
2.125 S06386 *Caixa de passagem cpl1-060 (40x40x60cm) ORSE un 3,00 410,25 1.230,75
PONTO DE ESGOTO~ EM PVC P/ SANITARIO INCLUSIVE
2.12.6 C4603 COLUNA VENTILACAO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E SEINFRA PT 4,00 343,62 1.374,48
EXECUCAO)
2.12.7 C2832 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA SEINFRA UN 1,00 5.766,36 5.766,36
2.13 INSTALA(;C)ES ELETRICAS 36.644,47
ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE
FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO, DIFUSOR EM
2131 Ca834 VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LAMPADA ELETRONICA SEINFRA UN 10,00 138,62 1.386.20
FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel
2.13.2 S03395 sanfonado embutido @ 3/4" ORSE un 21,00 348,80 7.324,80
Ponto de interruptor 01 se¢do embutido com tomada conjugada
2133 500647 (1 s +1t) com eletroduto de pvc flexivel sanfonado @ 3/4" ORSE un 15,00 302,15 4.582,25
2134 C1096 —SiIanlﬁgf)smvo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou SEINFRA UN 1,00 3074 3074
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
2135 93661 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 SINAPI UN 500 59.38 296,90
Fornecimento e instalagdo de haste de aterramento galvanizada
2136 507903 a fogo 3/8"x3,45m (RE-BAR) TEL-760, exclusive clips ORSE un 1,00 98,64 98,64
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE
2.13.7 101876 EMBUTIR, SEM BARRAMENTOJ PARA 6 DISJUNTORES - SINAPI UN 1,00 156,90 156,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC,
2.13.8 91835 DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIN~AIS, INSTALADO SINAPI M 25,00 23,60 590,00
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-
2.13.9 91925 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRC~UITOS TERMINAIS - SINAPI M 60,00 4,76 285,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
2.13.10 91926 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRC~UITOS TERMINAIS - SINAPI M 70,00 5,94 415,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
2.13.11 S03798 Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 4mm?2, 450/ 750v / 70°c ORSE m 50,00 11,74 587,00
2.13.12 S03340 Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x70+70mm2 ORSE m 70,00 64,57 4.519,90
21313 512807 Refletor Slim LED 5_OW de p_ott_anaa, branco Frio, 6500k, ORSE un 2.00 60,97 121.94
Autovolt, marca G-light ou similar
213.14 C.P.U. 0003 _Egtésdoide energia elétrica trifasica demanda entre 0 e 15,2 kw ORSE un 1,00 2.263,83 2.263,83
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
- % PREGO PREGO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE
2.13.15 100605 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CQNCRETADA COM 1M SINAPI UN 3,00 1.352,62 4.057,86
DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_04/2025
BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO
2.13.16 101636 EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 6,00 165,29 991,74
INSTALACAO. AF_02/2025 PS
LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W X
2.13.17 INS-491566 6500K BRANCA COTACAO und 6,00 1.207,00 7.242,00
21318 513176 IS_iL:nni}glrana sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou ORSE un 21,00 82.97 174237
2.14 ESQUADRIAS 44.953,01
2.141 PORTAS 20.911,77
Porta em aluminio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou
2.14.1.1 S13049 correr, completa, inclusive caixilhos, dobradi¢as ou roldanas e ORSE m2 18,27 724,20 13.231,13
fechadura
Porta de correr de aluminio, com duas folhas para vidro, incluso
2.14.1.2 51007023 vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af 12/2019 ORSE m2 1142 672,56 7.680,64
2.14.2 JANELAS 2.722,04
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14
CM, AQABAMENTO COM ACETATO OU BRII:HANTE,
2.14.2.1 94570 FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, SINAPI M2 4,20 421,12 1.768,70
DIMENSOES 100X120 CM, VEDA(;/:\O COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/
REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80
214.22 94569 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, SINAPI M2 120 794,45 953,34
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024
2.14.3 PORTAO 21.319,20
PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL
QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA,
2.14.3.1 00037561 COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS SINAPI M2 28,00 761,40 21.319,20
E ROLDANAS
2.15 LOUCAS E METAIS 14.234,40
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPI:ADA
2.15.1 86888 LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 2,00 609,38 1.218,76
AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
2.15.2 95471 SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO SINAPI UN 2,00 966,41 1.932,82
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
2153 SO5546S _Klt de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, ORSE un 4,00 179.41 717,64
incluso fixac&o. af 01/2020
Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e =
2154 512263 2(,:m, dim 1.20x0.60, com 01 cuba_de ago inox, sifdo cr_omado, ORSE un 1,00 1.858,20 1.858,20
vélvula cromada, torneira em aco inox, inclusive rodopia 10 cm,
assentada.
2155 S100866S Barra de apoio reta, em aco inox p_olldo, ccimpnmento 60cm, ORSE un 4,00 357,68 1.43072
fixada na parede - fornecimento e instalacdo. af 01/2020
2.15.6 S03163 Tampo de balcéo em granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 1,84 675,36 1.242,66
Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm,
2157 512290 dim O.80x0.§0, com 01 cuba de I(_)uc;a de embL_mr, 5|fao . ORSE un 4,00 1.425.85 5.703.40
cromado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia
10 cm, assentada.
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO
2158 86914 MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00 130,20 130,20
2.16 PAISAGISMO 2.570,66
2.16.1 S08814 Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média ORSE un 6,00 106,22 637,32
2.16.2 S02397 Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais ORSE un 20,00 46,53 930,60
2.16.3 S10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio ORSE m2 23,11 43,39 1.002,74
2.17 INSTALAQ/:\O DE COMBATE A INCENDIO 3.081,56
2.17.1 C1357 EXTINTOR DE AGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L SEINFRA UN 2,00 313,69 627,38
Extintor de diéxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo
2.17.2 S01504 de descarga 16s, Normas NBR9444 & 11716 ORSE un 2,00 845,91 1.691,82
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI  2025/00 SEMDESONERAGAO  113,60%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
i ~ PRECO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com
2.17.3 S11866 bloco autdnomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106- ORSE un 2,00 280,88 561,76
1DFB, da KBR ou similar
PLACAS DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E
SALVAMENTO (SAIDAS DE EMERGENCIA/ROTAS DE FUGA) |Composicoes
2174 CPUOS | "piaca IDENTIFICAGAO ACRILICO 20X40CM - Proprias und 4,00 50.15 200,60
FORNECIMENTO E COLOCACAO
2.18 DIVERSOS 18.341,67
2.18.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI M2 164,22 3,05 500,87
CPU Letras - Composicdes 2
2.18.2 ACM Letras em ACM Acrilico, de 5 a 10 anos Préprias m 16,00 211,23 3.379,68
Placa de inauguragdo em aluminio com Acrilico, 80x60cm,com
2.18.3 S11986 logomarca e moldura ORSE un 1,00 1.588,32 1.588,32
2.18.4 S02437 Base para fixacdo de mastro triplo ORSE un 1,00 965,44 965,44
2.185 C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL | SEINFRA UN 1,00 5.070,00 5.070,00
2.18.6 504388 Corrimao de aluminio, ref. CG 003, Alcoa (ou similar) ORSE m 9,48 449,43 4.260,60
2187 503223 eB;rLcrg)de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padréo ORSE un 2,00 1.288,38 2.576,76
3 GALPOES 609.177,56
31 MOVIMENTO DE TERRA 22.854,21
311 93358 ESCAVAQ/?\O MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI M3 65,64 101,79 6.681,50
ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT.
3.1.2 C0328 DE AQUISICAO SEINFRA M3 125,75 128,61 16.172,71
3.2 INFRAESTRUTURA 93.214,90
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
3.21 96617 DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. SINAPI M2 26,24 23,96 628,71
AF_01/2024
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE
ESTRUTUBAS DE CONCRETO ARMADO, PAR_A Composicies
3.2.2 PRO-17640995| EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA Prg rigs M3 28,73 2.740,58 78.736,86
EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. PADRAO JE P
(SAPATA, VIGA BALDRAME, ARRANQUE DE PILARES)
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1
. VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA Composicdes
823 PRO-15940638 1o A 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, | Préprias M2 18,71 11561 2.163,06
JUNTA 1 CM.
3.24 S09443 Impermeabilizacéo - Aplicacéo de Frioasfalto - 02 deméos ORSE m2 187,13 62,45 11.686,27
33 SUPERESTRUTURA 59.016,84
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado
331 S07369 e langado, para uso Geral, com formas planas em compensado ORSE m3 19,57 2.961,23 57.951,27
resinado 12mm (05 usos)
332 500147 CIntflS e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, ORSE m 19,70 54,09 1.065,57
secdo 9x12cm
34 PAREDES E PAINEIS 94.750,55
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm | | |
34.1 C0074 CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm SEINFRA M2 675,15 140,34 94.750,55
35 COBERTA 145.733,35
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 /f\GUAS PARA TELHA ONDULADA DE
351 92580 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU SINAPI M2 612,22 55,32 33.868,01
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF _07/2019 ,
COBERTURA EM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL 0,43MM, 2
3.5.2 S09961 INCLUSIVE ACESSORIOS DE INSTALACAO ORSE m 612,22 94,65 57.946,62
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM
ACO, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE
353 92616 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU SINAPI UN 9,00 2.094,36 18.849,24
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM
ACO, VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE
354 92608 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU SINAPI UN 14,00 1.308,29 18.316,06
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
3.55 S101979S |Chapim (rufo capa) em aco galvanizado, corte 33. af_11/2020 ORSE 129,67 47,44 6.151,54
356 o661 SOACLHI:A DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO SEINFRA M 8,53 108,33 924,05
3.5.7 S08637 Chapim de concreto pré-moldado ORSE m 154,87 62,49 9.677,83
3.6 REVESTIMENTOS 81.745,52
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI  2025/00 SEMDESONERAGAO  113,60%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
i ~ PRECO PREGO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
3.6.1 S87878S  |internas, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com ORSE m2 1.378,74 5,90 8.134,57
preparo manual. af 10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
3.6.2 87794 CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), SINAPI M2 1.378,74 52,30 72.108,10
ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO
3.6.3 00010515 MAIOR A 2025 CM2 SINAPI M2 17,80 84,43 1.502,85
3.7 PISO 4.369,09
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL.
3.7.1 c1847 PREPARO DE CAIXA SEINFRA M2 16,18 117,77 1.905,52
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS
8712 87642 SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, SINAPI M2 16,18 66,01 1.068,04
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
3.7.3 87250 ESMALTADA DE _DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM SINAPI M2 16,18 86,25 1.395,53
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE
3.8 PINTURA 47.129,35
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
3.8.1 88485 PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 SINAPI M2 1.360,94 4,62 6.287,54
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
3.8.2 88431 TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE SINAPI M2 1.360,94 30,01 40.841,81
CASAS, DUAS CORES. AF _03/2024
3.9 INSTALAGCOES HIDRAULICAS 2.285,43
391 S01200 ;E?rl:r?] de agua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ ORSE un 3.00 147,27 441,81
3.9.2 C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") SEINFRA UN 2,00 96,93 193,86
CAIXA D'AGUA /| RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500
3.9.3 00034639 LITROS, COM TAMPA SINAPI UN 1,00 1.309,40 1.309,40
394 100118 Aijaptador pvc I‘IE]IdO soldavel c/ flanges e anel, p/ caixa d'agua ORSE un 2,00 31,78 6356
d=50mm x 1 1/2
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel,
3.95 S89595S dn 50mm x 1.1/4, instalado em prumada de agua - fornecimento ORSE un 2,00 16,73 33,46
e instalacdo. af 06/2022
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1
39.6 94798 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 SINAPI UN 1,00 243,34 243,34
3.10 INSTALAQC)ES SANITARIA 6.971,12
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO Composicoes
3.10.1 COMP-401356| SOLDAVEL DE D=40 MM (LAVATOR, RALOS SIFONADOS, Prg rigs PT 2,00 86,45 172,90
MICTORIOS E ETC...) P
g PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO Composicdes
3.10.2 COMP-829075| 55 pAVEL DE 0=100MM (VASO SANITARIO) Proprias PT 1,00 136,63 136,63
3.10.3 3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRAO SEINFRA UN 1,00 7473 7473
POPULAR
3.10.4 S06386 *Caixa de passagem cpl1-060 (40x40x60cm) ORSE un 2,00 410,25 820,50
3.10.5 C2832 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA SEINFRA UN 1,00 5.766,36 5.766,36
3.11 INSTALA(;C)ES ELETRICAS 28.745,46
3.11.1 S00566 Deslocamento de luminaria fluorescente 2 x 40 w ORSE un 20,00 77,50 1.550,00
ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE
FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO, DIFUSOR EM
8112 C4834  |VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LAMPADA ELETRONICA | SEINFRA UN 2,00 138,62 277,24
FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA
3113 S03395 Ponto de luz em tgto ou pa"rede, com eletroduto de pvc flexivel ORSE un 19,00 348,80 6.627,20
sanfonado embutido @ 3/4
Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial,
3.114 C1096 tipo AC, ref,5SU1 Siemens ou similar SEINFRA UN 2,00 30,74 61,48
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
3115 93661 |16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 SINAPI UN 6.00 59,38 356,28
Fornecimento e instalagdo de haste de aterramento galvanizada
3.116 507903 a fogo 3/8"x3,45m (RE-BAR) TEL-760, exclusive clips ORSE un 2,00 98,64 197,28
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE
3.11.7 101876 EMBUTIR, SEM BARRAMENTOJ PARA 6 DISJUNTORES - SINAPI UN 2,00 156,90 313,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC,
3.11.8 91835 DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIN~AIS, INSTALADO SINAPI M 25,00 23,60 590,00
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2?, ANTI-
3.11.9 91925 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRC~UITOS TERMINAIS - SINAPI M 150,00 4,76 714,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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DA LAGOA TAPADA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA:

TAPADA-PB.

CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA

DATA : 08/11/2025

BDI : 20,70%

LOCAL:

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

UNIDADES:

1.0UND

FONTE
ORSE

SEINFRA

SICRO 2

SINAPI

Urm nove tempo parg todos

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.440.782,57

s

Proprias

VERSAO
2025/09

028 SEM DESONERAGAO
2016/11 SEM DESONERAGAO
2025/09 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
114,15%
116,37%
113,60%

0,00%

MES
69,82%
71,31%

69,85%
0,00%

ITEM

CODIGO

DESCRICAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO R$

PRECO
TOTAL R$

3.11.10

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

SINAPI

70,00

5,94

415,80

3.11.11

S03798

Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 4mm?2, 450/ 750v / 70°c

ORSE

50,00

11,74

587,00

3.11.12

S03340

Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x70+70mmz2

ORSE

70,00

64,57

4.519,90

3.11.13

S12807

Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k,
Autovolt, marca G-light ou similar

ORSE

un

4,00

60,97

243,88

3.11.14

100605

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE
600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M
DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_04/2025

SINAPI

UN

3,00

1.352,62

4.057,86

3.11.15

101636

BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO
EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2025 PS

SINAPI

UN

6,00

165,29

991,74

3.11.16

INS-491566

LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W
6500K BRANCA

COTAGAO

und

6,00

1.207,00

7.242,00

3.12

LOUCAS E METAIS

988,69

3.12.1

86888

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _01/2020

SINAPI

UN

1,00

609,38

609,38

3.12.2

C3004

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA
DE METAL E ACESSORIOS - PADRAO POPULAR

SEINFRA

UN

1,00

379,31

379,31

3.13

INSTALAGAO

DE COMBATE A INCENDIO

3.081,56

3.13.1

C1357

EXTINTOR DE AGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L

SEINFRA

UN

2,00

313,69

627,38

3.13.2

S01504

Extintor de diéxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo
de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716

ORSE

un

2,00

845,91

1.691,82

3.133

$11866

Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com
bloco auténomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-
1DFB, da KBR ou similar

ORSE

un

2,00

280,88

561,76

3.13.4

CPU 09

PLACAS DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E
SALVAMENTO (SAIDAS DE EMERGENCIA/ROTAS DE FUGA)
- PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 20X40CM -

FORNECIMENTO E COLOCACAO

Composicdes
Préprias

und

4,00

50,15

200,60

3.14

DIVERSOS

549,31

3.14.1

9537

LIMPEZA FINAL DA OBRA

SINAPI |

M2

| 180,10

3,05

549,31

3.15

DIQUE DE LAVAGEM

17.742,18

3.15.1

C1630

LOCACAO DA OBRA - EXECUGCAO DE GABARITO

SEINFRA

M2

37,40

9,34

349,32

3.15.2

S02503

Escavacéo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em
material de 12 categoria até 1,50m de profundidade

ORSE

m3

3,60

12,50

45,00

3.15.3

PRO-17640995

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA
EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. PADRAO JE
(SAPATA, VIGA BALDRAME, ARRANQUE DE PILARES)

Composigoes
Préprias

M3

2,48

2.740,58

6.796,64

3.15.4

COM-71907014

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS
CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS
DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA)-SEM TELA

Composicdes
Préprias

M2

32,00

65,46

2.094,72

3.15.5

C1847

PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL.
PREPARO DE CAIXA

SEINFRA

M2

37,41

117,77

4.405,78

3.15.6

S87878S

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
internas, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com
preparo manual. af 10/2022

ORSE

m2

69,60

5,90

410,64

3.15.7

87794

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

SINAPI

M2

69,60

52,30

3.640,08

PAVIMENTAGAO

167.345,85

4.1

94277

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

SINAPI

91,59

37,34

3.419,97

4.2

101169

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO

E AREIA). AF_05/2020

SINAPI

M2

1.549,98

105,76

163.925,88
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  60,82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERACAO  113,60%  69,85%
e VALOR POR R$ 1.440.782,57 Coiries PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
VALOR BDI TOTAL: 247.099,77
VALOR ORGAMENTO: 1.193.682,80
VALOR TOTAL: 1.440.782,57
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OBRA: CONSTRUQAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“ SICRO2  2016/11 SEM DESONERACAO  11637% .

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

e VALOR POR R$ 1.440.782,57 oot PROPRIA 000%  0,00%

UNIDADE:

1.1. 74209/001 REF PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

h I QTD
I*h 1,50000000|  2,50000000 3,75

Placa de Obra

3,75

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,75

1.2. S04177 Locacéo de construcéo de edificacdo acima de 1000 m2, inclusive execucéo de gabarito de madeira (m2)

© L QTD
LOCACAO DE GABARITO ciL 37,80000000|  39,50000000 1.493,10
1.493,10

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.493,10

1.3. COM-99380481 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS (UN )

UND QTD
ADM MENSAL |UND 8,00000000 8,00

8,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,00

1.4. INS-14604136 ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL (UN)

UND QTD
ADM PESSOAL UND 8,00000000 8,00

8,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,00

1.5. INS-13796093 ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS (UN)

UND QTD

ADM VEICULOS E UND 8,00000000 8,00
EQUPAMENTOS

8,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,00

1.6. SO00054 Barracéo para escritério de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos (un)

Q QTD

BARRACAO PARA Q 1,00000000 1,00
ESCRITORIO

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

2.1.1. COMP-33422868 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA
(UN)

Q QTD
QUANTIDADE Q 1,00000000 1,00

1,00
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DATA : 08/11/2025

BDI

. 20,70%

VERSAO
2025/09
028 SEM DESONERAGAO
2016/11 SEM DESONERAGAO
2025/09 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA
TAPADA-PB. p—
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE
o9 CovernoMunicioalde | C| IENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA
SAO
DA LAGOA TAPADA (VNIDADES: 1OUND SINAP!
e VALOR POR R$ 1.440.782,57 Proprias
UNIDADE:

HORA
111,36%
114,15%
116,37%
113,60%

0,00%

MES
69,82%
71,31%

69,85%
0,00%

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

2.1.2. C2851 INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA (UN)

Q

QTD

QUANTIDADE

o

1,00000000

1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

2.1.3. 105009 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 (M)

A

QTD

LOCAGAO DE GABARITO DA
SECRETARIA

A2

164,22000000

82,11

82,11

2.2.1. 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 82,11

€ H L Q QTD

VALA DE VIGA BALDRAME Q*C*L*H 62,82000000  0,40000000|  0,40000000(  1,00000000 10,05

SENTIDO HORIZONTAL

((16,64X3)+3,0+9,90)

VALA DE VIGA BALDRAME Q*C*L*H 39,36000000(  0,40000000|  0,40000000|  1,00000000 6,30

SENTIDO TRANVERSAL

((6,50X5)+2,50+(2,18X2)))

VALA DAS SAPATAS Q*C*L*H 0,80000000|  1,50000000  0,80000000( 18,00000000 17,28

ISOLADAS

VALA DA SAPATA CORRIDA | Q*C*L*H 1,40000000|  0,00000000  0,90000000|  1,00000000 0,00
33,63

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 33,63

2.2.2. 73904/001 COMP ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO.

(M3)
A H QTD
ATERRO DO CAIXAO A*H 14,40000000|  1,10000000 15,84
ATERRO CAIXAO BALDRAME |A*H 4,08000000|  0,20000000 0,82
ATERRO DA EDIFICAGAO A*H 164,79000000  0,50000000 82,40
CONFORME PROJETO
99,06

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 99,06

2.2.3. C2921 REATERRO C/COMPACTAGCAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

vC

VE

QTD

VOLUME ESC - VOLUME DE
CONCRETO

VE-VC

22,65000000

34,38000000

11,73

11,73

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 11,73

2.3.1. 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

2.3.2. S07369 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lan¢ado, para uso Geral, com formas

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 12,78

planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (m3)

c H L Q QTD

SAPATAS ISOLADAS L*H*C*Q 0,80000000|  0,40000000|  0,80000000| 18,00000000 461
SAPATA CORRIDA L*H*C*Q 1,40000000|  0,40000000|  0,90000000(  1,00000000 0,50
ARRANQUE DE PILAR L*H*C*Q 0,30000000|  1,30000000|  0,15000000| 20,00000000 1,17
ARRANQUE DE PILAR L*H*C*Q 0,50000000|  1,30000000|  0,20000000|  1,00000000 0,13
VIGA BALDRAME SENTIDO  |L*H*C*Q 62,82000000|  0,20000000|  0,20000000|  1,00000000 2,51
LONGITUDINAL
VIGA BALDRAME SENTIDO  |L*H*C*Q 39,36000000(  0,20000000  0,20000000(  1,00000000 1,57
TRANSVERSAL

10,49

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 10,49

2.3.3. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

C

H

L

QTD

FUNDAGOES

C*L*H

102,18000000

0,40000000

0,40000000

16,35

16,35

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 16,35

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
o VALOR POR RS 1.440.782,57 s PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
c L Q QTD

SAPATAS ISOLADAS L*C*Q 0,80000000 0,80000000 18,00000000 11,52
SAPATA CORRIDA L*C*Q 1,40000000 0,90000000 1,00000000 1,26
12,78

2.3.4. INS-90908827 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM
FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA (M2)

C

H

QTD

FUNDACOES

C*H

102,18000000

0,40000000

40,87

40,87

2.4.1. S07369 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lan¢ado, para uso Geral, com formas

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 40,87

planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (m3)
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MEMORIAS DE CALCULO

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 10,74

2.4.2. S00147 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, se¢ao 9x12cm (m)

c Q QTD

AMARRAGAO DA PLATIBANDA | (C*Q) 56,94000000|  1,00000000 56,94
PO1 (C*Q)+0,60 0,80000000]  5,00000000 4,60
P02 (C*Q)+0,60 0,80000000]  3,00000000 3,00
P03 (C*Q)+0,60 0,70000000|  1,00000000 1,30
PTO2 (C*Q)+0,60 2,94000000|  1,00000000 3,54
PTO3 (C*Q)+0,60 1,94000000|  1,00000000 2,54
J01 (C*Q)+0,60 1,50000000|  2,00000000 3,60
302 (C*Q)+0,60 0,60000000]  5,00000000 3,60
79,12

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 79,12

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“o SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
e VALOR POR R$ 1.440.782,57 s PROPRIA 0.00%  0,00%
UNIDADE:
c H L Q QTD
PILAR 6,04 L*H*C*Q 0,30000000 6,04000000 0,15000000 4,00000000 1,09
PILAR 4,84 L*H*C*Q 0,30000000 4,84000000 0,15000000 9,00000000 1,96
PILAR 4,04 L*H*C*Q 0,30000000 4,04000000 0,15000000 5,00000000 0,91
PILAR 4,04 L*H*C*Q 0,50000000 4,04000000 0,20000000 1,00000000 0,40
PILAR 3,20 L*H*C*Q 0,30000000 3,20000000 0,15000000 2,00000000 0,29
VIGA SUPERIOR SENTIDO L*H*C*Q 52,78000000 0,30000000 0,15000000 1,00000000 2,38
LONGITUDINAL
VIGA SUPERIOR SENTIDO L*H*C*Q 10,04000000 0,70000000 0,25000000 1,00000000 1,76
LONGITUDINAL
VIGA SUPERIOR SENTIDO L*H*C*Q 2,30000000 0,40000000 0,15000000 2,00000000 0,28
TRANSVERSAL
VIGA SUPERIOR SENTIDO L*H*C*Q 37,16000000 0,30000000 0,15000000 1,00000000 1,67
TRANSVERSAL
10,74

2.4.3. S101964S Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em ceramica, vigota convencional, altura

total da laje "It" =

A QTD
BANHEIROS A 10,26000000 10,26
GUARITA A 5,72000000 5,72
LAJE DO HALL DE ENTRADA |A 22,08000000 22,08
38,06

2.5.1. S103329S Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e
argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021 (m2)

12 cm (enchimento+capa) = (8+4). af_08/2025 (m2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 38,06

H P QTD

ALVENARIA P*H 6,04000000|  12,02000000 72,60
ALVENARIA P*H 4,84000000|  36,39000000 176,13
ALVENARIA P*H 4,04000000|  12,70000000 51,31
ALVENARIA P*H 3,20000000|  28,31000000 90,59
390,63
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025009 11136%  69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“ SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37% -

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

O v o 108 ToRPoR P Compe PROPRIA 0.00% 0.00%

UNIDADE:

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 390,63

2.5.2. S09746 Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com ceramica 20x20cm (m)

© Q QTD
DEP. MATERIAIS Q*C 5,00000000]  3,00000000 15,00
DEP. FERRAMENTAS Q*C 5,00000000]  3,00000000 15,00
ARQUIVO Q*C 4,50000000  3,00000000 13,50

43,50

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 43,50

2.6.1.1. S09443 Impermeabilizacéo - Aplicacdo de Frioasfalto - 02 demé&os (m2)

€ F QTD
C*F 102,18000000|  0,60000000 61,31

VIGA BALDRAME

61,31

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 61,31

2.6.2.1. S09443 Impermeabilizacédo - Aplicacdo de Frioasfalto - 02 demé&os (m2)

H P = A QTD
ALVENARIA P*H*F 0,60000000( 12,02000000 2,00000000 0,00000000 14,42
ALVENARIA P*H*F 0,60000000( 36,39000000 2,00000000 0,00000000 43,67
ALVENARIA P*H*F 0,60000000( 12,70000000 2,00000000 0,00000000 15,24
ALVENARIA P*H*F 0,60000000( 28,31000000 2,00000000 0,00000000 33,97
VAO ABERTO -A 0,00000000 0,00000000 0,00000000 8,95000000 -8,95
98,35

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 98,35

2.7.1. 92580 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

c L QTD
ciL 14,58000000(  6,20000000 90,40

COBERTA DA SECRETARIA

90,40

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 90,40

2.7.2. S09961 COBERTURA EM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL 0,43MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE INSTALAGAO
(m?)

© L QTD
ciL 14,58000000|  6,20000000 90,40

COBERTA DA SECRETARIA

90,40

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 90,40

2.7.3. 92610 FABRICAGCAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (UN)
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TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

2.7.4. S101979S Chapim (rufo capa) em ago galvanizado, corte 33. af 11/2020 (m)

© QTD
COMPRIMENTO | C 26,98000000 26,98

26,98

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 26,98

2.7.5. C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

@ QTD
COBERTA DA SECRETARIA |c 14,58000000 14,58

14,58

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 14,58

2.7.6. S08637 Chapim de concreto pré-moldado (m)

P QTD
PERIMETRO DA PLATINBADA |P 69,29000000 69,29

69,29

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 69,29

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
o VALOR POR R$ 1.440.782,57  repnas PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
Q QTD
COBERTA DA SECRETARIA Q 3,00000000 3,00
3,00

2.8.1.1. S87878S Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa

traco 1:3 com preparo manual. af_10/2022 (m2)

H P F Q QTD
ALVENARIA PHHF 6,04000000] 12,02000000|  2,00000000]  0,00000000 145,20
ALVENARIA PHHF 4,84000000| 36,39000000|  2,00000000]  0,00000000 352,26
ALVENARIA P*H*F 4,04000000( 12,70000000{  2,00000000|  0,00000000 102,62
ALVENARIA P*H*F 3,20000000| 28,31000000  2,00000000|  0,00000000 181,18
VIGA EXPRESSIVA DA PHHHF 0,85000000| 15,30000000(  2,00000000|  0,00000000 26,01
FACHADA
PILAR EXPRESSIVO DA PHHF 4,05000000  1,90000000{  1,00000000]  4,05000000 7,70
FACHADA

814,97

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 814,97

2.8.1.2. 87794 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

(M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 814,97

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%
o9 CovernoMunicioalde | C| IENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
e VALOR POR R$ 1.440.782,57 s PROPRIA 0.00%  0,00%
UNIDADE:
H P F Q QTD
ALVENARIA P*H*F 6,04000000 12,02000000 2,00000000 0,00000000 145,20
ALVENARIA P*H*F 4,84000000 36,39000000 2,00000000 0,00000000 352,26
ALVENARIA P*H*F 4,04000000 12,70000000 2,00000000 0,00000000 102,62
ALVENARIA P*H*F 3,20000000 28,31000000 2,00000000 0,00000000 181,18
VIGA EXPRESSIVA DA P*H*F 0,85000000 15,30000000 2,00000000 0,00000000 26,01
FACHADA
PILAR EXPRESSIVO DA P*H*F 4,05000000 1,90000000 1,00000000 4,05000000 7,70
FACHADA
814,97

2.8.1.3. COMP-81330263 SERVICO DE REVESTIMENTO COM PORCELANATO 60X120CM BORDA RETA NATURAL
(PORCELANATO HELENA SPLENDOR BRONZO OU SIMILAR), APLICACAO COM CHANFROS EM MEIA ESQUADRIA
NAS QUINAS E COLA TIPO PU. - FORNECIMENTO E INSTALACAO COM MAO DE OBRA QUALIFICADA (M2)

A

QTD

PORCELANATO DA FACHADA |A

66,64000000

66,64

66,64

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 66,64

2.8.1.4. S87273S Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensdes 33x45 cm
aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe (m2)

P H QTD
WC PCD F P*H 8,35000000]  3,00000000 25,05
WC PCD M P*H 8,35000000]  3,00000000 25,05
WC DA ADMINISTRACAO P*H 7,70000000|  3,00000000 23,10
WC DA GUARITA P*H 5,52000000|  3,00000000 16,56
COPA P*H 6,23000000|  3,00000000 18,69
108,45

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 108,45

2.8.2.1. 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

A QTD
HALL DE ENTRADA A 17,79000000 17,79
RAMPA A 9,33000000 9,33
RECEPCAO A 25,68000000 25,68
WC PCD MAS A 8,35000000 8,35
WC PCD FEM A 8,35000000 8,35
ADMINSTRAGAO A 14,38000000 14,38
WC - ADMINISTRAGAO 3,38 |A 0,00000000 0,00
GUARITA A 3,63000000 3,63
ARQUIVO A 6,38000000 6,38
DEP. MATERIAIS A 7,76000000 7,76
DEP. FERRAMENTAS A 7,76000000 7,76
COPA A 11,82000000 11,82

121,23
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 08/11/2025

BDI

. 20,70%

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA
TAPADA-PB. ovE
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA
SAO
DA LAGOA TAPADA (VNIDADES: LOUND SINAP!
Do oo s Combosics
’ VALOR POR R$ 1.440.782,57 Proprias
UNIDADE:

VERSAO
2025/09
028 SEM DESONERAGAO
2016/11 SEM DESONERAGAO
2025/09 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA
111,36%
114,15%
116,37%
113,60%

0,00%

MES
69,82%
71,31%

69,85%
0,00%

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 121,23

2.8.2.2. CP-96120-11103864 TABICA OU RODA FORRO EM GESSO - ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE
GESSO). AF_05/2017 (M)

P QTD
RODAPE EM TODO O P 160,44000000 160,44
PERIMETRO DOS AMBIENTES
160,44

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 160,44

2.9.1. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

A QTD
HALL DE ENTRADA A 17,79000000 17,79
RAMPA A 9,33000000 9,33
RECEPCAO A 25,68000000 25,68
WC PCD MAS A 8,35000000 8,35
WC PCD FEM A 8,35000000 8,35
ADMINSTRACAO A 14,38000000 14,38
WC - ADMINISTRAGAO 3,38 |A 0,00000000 0,00
GUARITA A 3,63000000 3,63
ARQUIVO A 6,38000000 6,38
DEP. MATERIAIS A 7,76000000 7,76
DEP. FERRAMENTAS A 7,76000000 7,76
COPA A 11,82000000 11,82
ESCADARIA SAIDAPRAOS  [A 20,83000000 20,83
GALPOES

142,06

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 142,06

2.9.2. 87642 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)

A QTD
HALL DE ENTRADA A 17,79000000 17,79
RAMPA A 9,33000000 9,33
RECEPCAO A 25,68000000 25,68
WC PCD MAS A 8,35000000 8,35
WC PCD FEM A 8,35000000 8,35
ADMINSTRAGAO A 14,38000000 14,38
WC - ADMINISTRAGAO 3,38 |A 0,00000000 0,00
GUARITA A 3,63000000 3,63
ARQUIVO A 6,38000000 6,38
DEP. MATERIAIS A 7,76000000 7,76
DEP. FERRAMENTAS A 7,76000000 7,76
COPA A 11,82000000 11,82
ESCADARIA SAIDAPRAOS  [A 20,83000000 20,83
GALPOES

142,06

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 142,06
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA
TAPADA-PB.

DATA : 08/11/2025

BDI

. 20,70%

LOCAL:

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

e Governo Municipalde o | o) IENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

DA LAGOA TAPADA (VNIDADES:

1.0UND

FONTE VERSAO

ORSE 2025/09
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO

Urm v tavmpo para todos VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.440.782,57

s

Eborias PROPRIA

HORA
111,36%
114,15%
116,37%
113,60%

0,00%

MES
69,82%
71,31%

69,85%
0,00%

2.9.3. 87262 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_02/2023_PE (M2)

A P H QTD
HALL DE ENTRADA A 17,79000000|  0,00000000{  0,00000000 17,79
RAMPA A 9,33000000]  0,00000000|  0,00000000 9,33
RECEPCAO A 25,68000000  0,00000000{  0,00000000 25,68
WC PCD MAS A 8,35000000|  0,00000000|  0,00000000 8,35
WC PCD FEM A 8,35000000|  0,00000000|  0,00000000 8,35
ADMINSTRAGAO A 14,38000000  0,00000000|  0,00000000 14,38
WC - ADMINISTRAGCAO A 3,38000000]  0,00000000|  0,00000000 3,38
GUARITA A 3,63000000]  0,00000000|  0,00000000 3,63
ARQUIVO A 6,38000000|  0,00000000|  0,00000000 6,38
DEP. MATERIAIS A 7,76000000|  0,00000000|  0,00000000 7,76
DEP. FERRAMENTAS A 7,76000000|  0,00000000|  0,00000000 7,76
COPA A 11,82000000  0,00000000|  0,00000000 11,82
ESCADARIA SAIDAPRAOS  |A 20,83000000  0,00000000{  0,00000000 20,83
GALPOES
RODAPE EM TODO O P*H 0,00000000| 160,44000000|  0,10000000 16,04
PERIMETRO DOS AMBIENTES

161,48

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 161,48

2.10.1.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

A QTD
MASSA UNICA |A 814,97000000 814,97
EMBOGO | -A 175,09000000 -175,09

639,88

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 639,88

2.10.1.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023 (M2)

A QTD
MASSA UNICA |A 814,97000000 814,97
EMBOCO | -A 175,09000000 -175,09

639,88

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 639,88

2.10.1.3. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

AF_04/2023 (M2)

A QTD
MASSA UNICA |A 814,97000000 814,97
EMBOCO | -A 175,09000000 -175,09

639,88
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s Governo Municipal de

»

MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA
TAPADA-PB.

DATA : 08/11/2025

BDI : 20,70%

LOCAL:

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

SAO

DA LAGOA TAPADA (VNIDADES:

1.0UND

FONTE
ORSE
SEINFRA
SICRO 2
SINAPI

Trm 070 termpo para todos

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.440.782,57

s
Proprias

VERSAO
2025/09
028 SEM DESONERAGAO
2016/11 SEM DESONERAGAO
2025/09 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA MES
111,36% 69,82%
114,15% 71,31%
116,37%

113,60% 69,85%

0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 639,88

2.10.2.1. 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

A QTD
HALL DE ENTRADA A 17,79000000 17,79
RAMPA A 9,33000000 9,33
RECEPCAO A 25,68000000 25,68
WC PCD MAS A 8,35000000 8,35
WC PCD FEM A 8,35000000 8,35
ADMINSTRAGAO A 14,38000000 14,38
WC - ADMINISTRACAO 3,38 |A 0,00000000 0,00
GUARITA A 3,63000000 3,63
ARQUIVO A 6,38000000 6,38
DEP. MATERIAIS A 7,76000000 7,76
DEP. FERRAMENTAS A 7,76000000 7,76
COPA A 11,82000000 11,82

121,23

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 121,23

2.10.2.2. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023 (M2)

A QTD
HALL DE ENTRADA A 17,79000000 17,79
RAMPA A 9,33000000 9,33
RECEPCAO A 25,68000000 25,68
WC PCD MAS A 8,35000000 8,35
WC PCD FEM A 8,35000000 8,35
ADMINSTRAGAO A 14,38000000 14,38
WC - ADMINISTRACAO 3,38 |A 0,00000000 0,00
GUARITA A 3,63000000 3,63
ARQUIVO A 6,38000000 6,38
DEP. MATERIAIS A 7,76000000 7,76
DEP. FERRAMENTAS A 7,76000000 7,76
COPA A 11,82000000 11,82

121,23

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 121,23

2.10.2.3. 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

(M2)
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TéPADA-l?B. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37% -
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
o VALOR POR RS 1.440.782,57 o PROPRIA 000%  000%
UNIDADE:
A QTD

HALL DE ENTRADA A 17,79000000 17,79
RAMPA A 9,33000000 9,33
RECEPQAO A 25,68000000 25,68
WC PCD MAS A 8,35000000 8,35
WC PCD FEM A 8,35000000 8,35
ADMINSTRAGAO A 14,38000000 14,38
WC - ADMINISTRAGAO 3,38 A 0,00000000 0,00
GUARITA A 3,63000000 3,63
ARQUIVO A 6,38000000 6,38
DEP. MATERIAIS A 7,76000000 7,76
DEP. FERRAMENTAS A 7,76000000 7,76
COPA A 11,82000000 11,82
121,23

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 121,23

2.10.3.1. S04078 Pintura de protecéo sobre superficies metalicas com aplicagédo de 01 demao de tinta Super Galvite
(Sherwin Williams ou similar) - R2 (m2)

© L QTD
ciL 14,58000000|  6,20000000 90,40

COBERTA DA SECRETARIA

90,40

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 90,40

2.10.3.2. S02306 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demé&os de esmalte sintético sobre superficies metalicas - R1
(m2)

€ L QTD
ciL 14,58000000|  6,20000000 90,40

COBERTA DA SECRETARIA

90,40

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 90,40

2.10.4.1. 100757 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020_PE (M2)

Q L H F QTD
Q*H*L*F 2,00000000 5,00000000 2,80000000 2,00000000 56,00

PTO1

56,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 56,00

2.10.4.2. 74064/002 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO (M2)

Q L H F QTD
Q*H*L*F 2,00000000|  5,00000000|  2,80000000|  2,00000000 56,00

PTO1

56,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 56,00

2.10.4.3. S07988 Pintura de protecdo sobre madeira, com 2 demaos, verniz POLISTEN - STAIN, a¢éo fungicida e inseticida,
cor transparente, Sayerlack ou similar - R1 (m2)
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MEMORIAS DE CALCULO

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 19,74

OBRA: CONSTRUQAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202508 13w 69.82%
g Governo wunicipalde o | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAG JOSE DA LAGOA TAPADAPE SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  7131%
“o SICRO2  2016/11 SEM DESONERACAO  11637%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pmnem e s VALOR POR R$ 1.440.782,57 Coeores PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
Q L H F QTD
PO1 Q*H*L*F 5,00000000 0,80000000 2,10000000 2,00000000 16,80
P03 Q*H*L*F 1,00000000 0,70000000 2,10000000 2,00000000 2,94
19,74

2.11.1. 89984 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Q

QTD

QUANTIDADE

o

2,00000000

2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

2.11.2. 100118 Adaptador pvc rigido soldavel ¢/ flanges e anel, p/ caixa d'agua d=50mm x 1 1/2" (un)

Q

QTD

QUANTIDADE

o

2,00000000

2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

2.11.3. S89595S Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 50mm x 1.1/4, instalado em prumada de
agua - fornecimento e instalacédo. af 06/2022 (un)

Q

QTD

QUANTIDADE

o

2,00000000

2,00

2,00

2.11.4. 94798 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_08/2021 (UN)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

Q

QTD

QUANTIDADE

|

2,00000000

2,00

2,00

2.11.5. C2506 TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

Q

QTD

QUANTIDADE

o

5,00000000

5,00

5,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5,00

2.11.6. S00881 Ponto de 4gua fria embutido, c/material aco galvanizado @ 20mm (3/4") (un)

Q QTD
(LAVASTORIOS, VASO Q 14,00000000 14,00
SANITARIO, CHUVEIRO,
DUCHA HIGIENCIA)
14,00
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 08/11/2025

BDI

. 20,70%

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA
TAPADA-PB. ovE
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA
SAO
DA LAGOA TAPADA (VNIDADES: LOUND SINAP!
Do oo s o
’ VALOR POR R$ 1.440.782,57 Proprias
UNIDADE:

VERSAO
2025/09
028 SEM DESONERAGAO
2016/11 SEM DESONERAGAO
2025/09 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA
111,36%
114,15%
116,37%
113,60%

0,00%

MES
69,82%
71,31%

69,85%
0,00%

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 14,00

2.11.7. S08260 Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 40mm (un)

Q QTD
BARRILETE Q 1,00000000 1,00
COZINHA Q 1,00000000 1,00
2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

2.12.1. COMP-401356 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL DE D=40 MM (LAVATOR, RALOS
SIFONADOS, MICTORIOS E ETC...) (PT)

Q QTD

PIAS E RALOS

|

10,00000000 10,00

10,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 10,00

2.12.2. COMP-829075 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 0=100MM (VASO SANITARIO)

(PT)

Q QTD

QUANTIDADE

@

4,00000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,00

2.12.3. C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRAO POPULAR (UN)

Q QTD
WC SEC E GUARITA Q 2,00000000 2,00
WC ACESS1E2' Q 2,00000000 2,00
COPA Q 1,00000000 1,00
5,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5,00

2.12.4. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD

WC SEC CHUVEIRO

o

1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

2.12.5. S06386 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) (un)

Q QTD

INSTALAGOES

|

3,00000000 3,00

3,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“ SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37% -

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

. VALOR POR RS 1.440.782,57  repnas PROPRIA 000%  0,00%

UNIDADE:

2.12.6. C4603 PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITARIO INCLUSIVE COLUNA VENTILACAO MSD FUNASA TIPO 10

(MATERIAL E EXECUCAO) (PT)

Q QTD
QUANTIDADE | Q 4,00000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,00

2.12.7. C2832 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Q QTD
INSTALAGOES | Q 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

2.13.1. C4834 ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO,
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W,
COMPLETA (UN)

Q QTD
QUANTIDADE | Q 10,00000000 10,00

10,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 10,00

2.13.2. S03395 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido @ 3/4" (un)

Q QTD
PONTO DE LUZ |Q 21,00000000 21,00

21,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 21,00

2.13.3. S00647 Ponto de interruptor 01 sec¢do embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexivel
sanfonado @ 3/4" (un)

Q QTD
QUANTIDADE |Q 15,00000000 15,00

15,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 15,00

2.13.4. C1096 - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar (UN)

Q QTD
QUADRO | Q 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

2.13.5. 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025 (UN)
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025009 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“o SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
U 10w temps parg todas VALOR POR R$ 1.440.782,57 ¢ Pro’pna; PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
Q QTD
QUADRO Q 5,00000000 5,00
5,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5,00

2.13.6. S07903 Fornecimento e instalacdo de haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8"x3,45m (RE-BAR) TEL-760,
exclusive clips (un)

Q QTD
1,00000000

QUADRO |Q 1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

2.13.7. 101876 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025 (UN)

Q QTD
1,00000000

QUADRO |Q 1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

2.13.8. 91835 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

© QTD
25,00000000

ELETRICA |c 25,00

25,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 25,00

2.13.9. 91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)

c QTD
60,00000000

ELETRICA |c 60,00

60,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 60,00

2.13.10. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 (M)

c QTD
70,00000000

ELETRICA |c 70,00

70,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 70,00

2.13.11. S03798 Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 4mm2, 450/ 750v / 70°c (m)

© QTD
50,00000000

ELETRICA |c 50,00

50,00
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025009 11136%  69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“o SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

O v o 108 ToRPoR P Compe PROPRIA 0.00% 0.00%

UNIDADE:

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 50,00

2.13.12. S03340 Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x70+70mm2 (m)

c QTD
70,00000000 70,00

ELETRICA |c

70,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 70,00

2.13.13. S12807 Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)

Q QTD
2,00000000 2,00

ELETRICA |Q

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

2.13.14. C.P.U. 0003 Entrada de energia elétrica trifasica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01 (un)

Q QTD
1,00000000 1,00

ELETRICA |Q

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

2.13.15. 100605 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA
NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NAO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 (UN)

Q QTD
3,00000000 3,00

PRACA | Q

3,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

2.13.16. 101636 BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M,
PARA FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS (UN)

Q QTD
6,00000000 6,00

POSTE DA PRAGA |Q

6,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00

2.13.17. INS-491566 LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K BRANCA (und)

Q QTD
6,00000000 6,00

POSTE Q

6,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 08/11/2025

BDI

. 20,70%

VERSAO
2025/09
028 SEM DESONERAGAO
2016/11 SEM DESONERAGAO
2025/09 SEM DESONERAGAO

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA
TAPADA-PB. p—
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE
o9 CovernoMunicioalde | C| IENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA
SAO
DA LAGOA TAPADA | UN'DADES: LOUND SINAP!
’ VALOR POR R$ 1.440.782,57 Propriss
UNIDADE:

PROPRIA

HORA
111,36%
114,15%
116,37%
113,60%

0,00%

MES
69,82%

71,31%

69,85%
0,00%

2.13.18. S13176 Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar (un)

Q QTD

PONTO DE LUZ

o

21,00000000 21,00

21,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 21,00

2.14.1.1. S13049 Porta em aluminio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos,
dobradicas ou roldanas e fechadura (m2)

Q L H QTD

PO1 Q*L*H 5,00000000|  0,80000000|  2,10000000 8,40

P02 Q*L*H 5,00000000]  0,80000000|  2,10000000 8,40

PO3 Q*L*H 1,00000000|  0,70000000  2,10000000 1,47
18,27

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 18,27

2.14.1.2. S100702S Porta de correr de aluminio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador,
sem alizar. af_12/2019 (m2)

Q L H QTD
PTO2 Q*HAL 1,00000000{  2,94000000(  2,34000000 6,88
PTO3 Q*HAL 1,00000000{  1,94000000(  2,34000000 4,54
11,42

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 11,42

2.14.2.1. 94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 (M2)

H L Q

QTD

Jo1

Q*L*H

1,40000000 1,50000000 2,00000000

4,20

4,20

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,20

2.14.2.2. 94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO,
FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 (M2)

Q L H

QTD

Jo2

Q*HAL

5,00000000 0,60000000 0,40000000

1,20

1,20

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,20

2.14.3.1. 00037561 PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL
COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025009 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“o SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37% -
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
U 10w temps parg todas VALOR POR R$ 1.440.782,57 ¢ Pro’pna; PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
Q L H QTD
PTO1 Q*H*L 2,00000000 5,00000000 2,80000000 28,00
28,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 28,00

2.15.1. 86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Q QTD
WC GUARITA Q 1,00000000 1,00
WC ADM Q 1,00000000 1,00
2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

2.15.2. 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA
SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Q QTD
QUANTIDADE | Q 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

2.15.3. S95546S Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixa¢do. af_01/2020 (un)

Q QTD
QUANTIDADE | Q 4,00000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,00

2.15.4. S12263 Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de ago inox,
sifdo cromado, vélvula cromada, torneira em acgo inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. (un)

Q QTD
COZINHA |Q 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

2.15.5. S100866S Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalagao.
af_01/2020 (un)

Q QTD
QUANTIDADE | Q 4,00000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,00

2.15.6. S03163 Tampo de balcdo em granito cinza andorinha, e=2cm (m2)
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MEMORIAS DE CALCULO

2.15.7. S12290 Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louca de

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,84

embutir, sifdo cromado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. (un)

Q QTD
WC SEC REVER MEDIDAS IN  |Q 1,00000000 1,00
LOCO
WC PCD MAS Q 1,00000000 1,00
WC PCD FEM Q 1,00000000 1,00
WC GUARITA Q 1,00000000 1,00
4,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,00

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
o VALOR POR R$ 1.440.782,57  repnas PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
c L QTD

GUARITA C*L 1,61000000 0,40000000 0,64
RECEPQAO C*L 3,00000000 0,40000000 1,20
1,84

2.15.8. 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 (UN)

Q

QTD

COZINHA

@

1,00000000

1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

2.16.1. S08814 Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média (un)

Q

QTD

QUANTIDADE

o

6,00000000

6,00

6,00

2.16.2. S02397 Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais (un)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00

Q

QTD

QUANTIDADE

o

20,00000000

20,00

20,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 20,00

2.16.3. S10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio (m2)

A

QTD

TALUDE

|A

23,11000000

23,11

23,11

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 23,11

2.17.1. C1357 EXTINTOR DE AGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L (UN)
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OBRA: CONSTRUQAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 111,36% 69,82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“ SICRO2  2016/11 SEM DESONERACAO  11637% .
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnnotme s VALOR POR R$ 1.440.782,57 i PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
Q QTD
QUANTIDADE Q 2,00000000 2,00
2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

2.17.2. S01504 Extintor de diéxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716
(un)

Q QTD
QUANTIDADE | Q 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

2.17.3. S11866 Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autbnomo, com autonomia de 3h,
modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar (un)

Q QTD
QUANTIDADE |Q 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

2.17.4. CPU 09 PLACAS DE SINALIZACAO DE ORIENTAGCAO E SALVAMENTO (SAIDAS DE EMERGENCIA/ROTAS DE
FUGA) - PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 20X40CM - FORNECIMENTO E COLOCAGAO (und)

Q QTD
QUANTIDADE | Q 4,00000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,00

2.18.1. 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

Q QTD
QUANTIDADE Q 164,22000000 164,22
164,22

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 164,22

2.18.2. CPU Letras ACM Letras em ACM Acrilico, de 5 a 10 anos (m?)

Q QTD
QUANTIDADE | Q 16,00000000 16,00

16,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 16,00

2.18.3. S11986 Placa de inauguracéo em aluminio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura (un)

Q QTD
QUANTIDADE | Q 1,00000000 1,00

1,00
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

e VALOR POR R$ 1.440.782,57 Copposs? PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

2.18.4. S02437 Base para fixagdo de mastro triplo (un)

Q QTD
1,00000000 1,00

MASTROS |Q

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

2.18.5. C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

Q QTD
1,00000000 1,00

MASTROS |Q

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

2.18.6. S04388 Corrimao de aluminio, ref. CG 003, Alcoa (ou similar) (m)

© QTD
9,48000000 9,48

CORRIMAO |c

9,48

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 9,48

2.18.7. S03223 Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrdo emurb) (un)

Q QTD
2,00000000 2,00

BANCOS |Q

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

3.1.1. 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

c H L Q QTD
PAREDES DA MURADA Q*C*L*H 132,06000000(  0,40000000  0,25000000|  1,00000000 13,21
SAPATAS DAS COLUNAS G1 | Q*C*L*H 0,80000000|  1,50000000|  0,80000000| 11,00000000 10,56
SAPATAS DAS COLUNAS G2 |Q*C*L*H 0,80000000|  1,50000000|  0,80000000| 11,00000000 10,56
SAPATAS DAS COLUNAS G3 | Q*C*L*H 0,80000000|  1,50000000|  0,80000000| 19,00000000 18,24
SAPATAS DA OFICINA Q*C*L*H 0,80000000|  1,50000000|  0,80000000|  3,00000000 2,88
BALDRAME DOS VAO ABERTO [Q*C*L*H 85,39000000  0,40000000  0,25000000(  1,00000000 8,54
DOS GALPOES
BALDRAME DA OFICINA Q*C*L*H 16,46000000|  0,40000000|  0,25000000|  1,00000000 1,65
65,64

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 65,64

3.1.2. C0328 ATERRO C/COMPACTAGCAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO (M3)
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TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 125,75

MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: CONSTRUQAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 111,36% 69,82%
g Governo wunicipalde o | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAG JOSE DA LAGOA TAPADAPE SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  7131%
“o m SICRO2  2016/11 SEM DESONERACAO  11637%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnnotme s VALOR POR R$ 1.440.782,57 i PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
A H QTD
ATERRO DO CAIXAO G1 A*H 104,88000000 0,20000000 20,98
ATERRO DO CAIXAO G2 A*H 104,88000000 0,20000000 20,98
ATERRO DO CAIXAO G3 A*H 385,82000000 0,20000000 77,16
ATERRO DO CAIXAO AREA DE |A*H 33,15000000 0,20000000 6,63
LAVA JATO
125,75

3.2.1. 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 (M2)

c L Q QTD

SAPATAS

L*C*Q 0,80000000 0,80000000| 41,00000000 26,24

26,24

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 26,24

3.2.2. PRO-17640995 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA.

PADRAO JE (SAPATA, VIGA BALDRAME, ARRANQUE DE PILARES) (M3)

c H L Q QTD
SAPATAS DAS COLUNAS G1 | L*H*C*Q 0,80000000|  0,40000000  0,80000000| 11,00000000 2,82
SAPATAS DAS COLUNAS G2 | L*H*C*Q 0,80000000]  0,40000000|  0,80000000| 11,00000000 2,82
SAPATAS DAS COLUNAS G3 | L*H*C*Q 0,80000000]  0,40000000|  0,80000000| 19,00000000 4,86
SAPATAS DA OFICNA L*H*C*Q 0,80000000]  0,40000000|  0,80000000|  3,00000000 0,77
ARRANQUE DE PILARES L*H*C*Q 0,30000000|  1,30000000(  0,20000000| 44,00000000 3,43
BALDRAME GERAL L*H*C*Q 233,91000000(  0,30000000|  0,20000000|  1,00000000 14,03

28,73

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 28,73

3.2.3. PRO-15940638 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM),

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. (M2)

© H L QTD
ALVENARIA DE C*L*H 233,91000000|  0,40000000  0,20000000 18,71
EMBASAMENTO PARA
BALDRAME

18,71

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 18,71

3.2.4. S09443 Impermeabilizacéo - Aplicacdo de Frioasfalto - 02 deméos (m2)

© F QTD
VIGA BALDRAME C*F 233,91000000(  0,80000000 187,13
187,13

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 187,13
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DATA : 08/11/2025

BDI

. 20,70%

VERSAO
2025/09
028 SEM DESONERAGAO
2016/11 SEM DESONERAGAO
2025/09 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA
TAPADA-PB. ovE
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA
SICRO 2
DA LAGOA TAPADA (VNIDADES: LOUND SINAP!
e VALOR POR R$ 1.440.782,57 Proprias
UNIDADE:

HORA
111,36%
114,15%
116,37%
113,60%

0,00%

MES
69,82%
71,31%

69,85%
0,00%

3.3.1. S07369 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lan¢ado, para uso Geral, com formas

planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (m3)

© H L Q QTD
PILARES G1 Q*CHHAL 0,30000000]  4,00000000]  0,20000000]  9,00000000 2,16
PILARES G1 Q*CHHAL 0,30000000]  3,00000000)  0,20000000]  2,00000000 0,36
PILARES G2 Q*CHH*L 0,30000000|  4,00000000(  0,20000000|  9,00000000 2,16
PILARES G2 Q*CHHAL 0,30000000|  3,00000000(  0,09000000|  2,00000000 0,16
PILARES G3 Q*CHHAL 0,30000000|  5,40000000(  0,20000000| 15,00000000 4,86
PILARES G3 Q*C*H*L 0,30000000|  4,00000000)  0,20000000]  4,00000000 0,96
PILARES OFICINA Q*CHHAL 0,30000000]  0,00000000|  0,00000000]  0,00000000 0,00
VIGA SUPERIOR PAREDES | Q*C*H*L 132,06000000  0,30000000|  0,20000000|  1,00000000 7,92
VIGA SUPERIOR OFICINA Q*CHH*L 16,46000000|  0,30000000  0,20000000|  1,00000000 0,99
19,57

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 19,57

3.3.2. S00147 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, segao 9x12cm (m)

€ Q QTD
PORTAS 80 - OFICINA (C*Q)+0,40 0,80000000|  2,00000000 2,00
PLATIBANADA DE c*Q 17,70000000|  1,00000000 17,70
AMARRACAO DA ALVENARIA
DA OFICNA
19,70

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 19,70

3.4.1. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA

ESP=20 cm (M2)

C H A QTD

MURO FRENTE LADO C*H 7,16000000 4,00000000 0,00000000 28,64
ESQUERDO (QUE INICIA O
GP01)
MURO FRENTE LADO DIREITO |C*H 5,40000000 4,00000000 0,00000000 21,60
(QUE INICIA O GP02)
MURO LATERAL ESQUERDA |C*H 2,20000000 2,50000000 0,00000000 5,50
DO JARDIM
MURO LATERAL DIREITADO |C*H 2,20000000 2,50000000 0,00000000 5,50
JARDIM
MURO LATERAL ESQUERDA |C*H 23,92000000 4,00000000 0,00000000 95,68
(PEGANDO A PAREDE DO
GALPAO 01 E DICK)
SOMATORIO DO PERIMETRO |C*H 17,36000000 6,04000000 0,00000000 104,85
DA OFICINA
PAREDE DIVIDA DENTRO DA |C*H 3,25000000 3,50000000 0,00000000 11,38
OFICINA
SOMATORIO DAS PAREDES  |C*H 58,10000000 5,40000000 0,00000000 313,74
DO GALPAO 03
PAREDE ENTRE OS GALPOES |C*H 8,00000000 3,00000000 0,00000000 24,00
03 E 02
PAREDE DO GALPAO 02 C*H 19,62000000 4,00000000 0,00000000 78,48
DESCONTO DE PILARES -A 0,00000000 0,00000000 6,30000000 -6,30
DESCONTO DAS VIGAS -A 0,00000000 0,00000000 7,92000000 -7,92
SUPERIORES

675,15

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 675,15
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025009 11136%  69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“o SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

O v o 108 ToRPoR P Compe PROPRIA 0.00% 0.00%

UNIDADE:

3.5.1. 92580 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019 (M2)

A QTD
GALPAO 1 |A 104,88000000 104,88
GALPAO 2 |A 104,88000000 104,88
GALPAO 3 |A 385,82000000 385,82
OFICINA |A 16,64000000 16,64
612,22

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 612,22

3.5.2. S09961 COBERTURA EM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL 0,43MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE INSTALAGAO

(m2)
A QTD
GALPAO 1 |A 104,88000000 104,88
GALPAO 2 |A 104,88000000 104,88
GALPAO 3 |A 385,82000000 385,82
OFICINA |A 16,64000000 16,64
612,22

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 612,22

3.5.3. 92616 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Q

QTD

GALPAO 3

o

9,00000000

9,00

9,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 9,00

3.5.4. 92608 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Q QTD
GALPAO 1 Q 7,00000000 7,00
GALPAO 2 Q 7,00000000 7,00
14,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 14,00

3.5.5. S101979S Chapim (rufo capa) em ag¢o galvanizado, corte 33. af 11/2020 (m)
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%

e GovernoMunicioalde | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
e VALOR POR R$ 1.440.782,57 Copposs? PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
c QTD

GALPAO 01 C 30,12000000 30,12
GALPAO 02 C 30,12000000 30,12
GALPAO 03 C 59,50000000 59,50
OFICINA C 9,93000000 9,93
129,67

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 129,67

3.5.6. C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

€ QTD

GALPAO 03 C 3,40000000 3,40
OFICINA C 5,13000000 5,13
8,53

3.5.7. S08637 Chapim de concreto pré-moldado (m)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,53

P QTD
PERIMETRO DA PLATINBADA |P 154,87000000 154,87
154,87

3.6.1. S87878S Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa

traco 1:3 com preparo manual. af_10/2022 (m2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 154,87

c H A F QTD

MURO FRENTE LADO C*H*F 7,16000000 4,00000000 0,00000000 2,00000000 57,28

ESQUERDO (QUE INICIA O

GPO01)

MURO FRENTE LADO DIREITO | C*H*F 5,40000000 4,00000000 0,00000000 2,00000000 43,20

(QUE INICIA O GP02)

MURO LATERAL ESQUERDA  |C*H*F 2,20000000 2,50000000 0,00000000 2,00000000 11,00

DO JARDIM

MURO LATERAL DIREITADO |C*H*F 2,20000000 2,50000000 0,00000000 2,00000000 11,00

JARDIM

MURO LATERAL ESQUERDA | C*H*F 23,92000000 4,00000000 0,00000000 2,00000000 191,36

(PEGANDO A PAREDE DO

GALPAO 01 E DICK)

SOMATORIO DO PERIMETRO |C*H*F 17,36000000 6,04000000 0,00000000 2,00000000 209,71

DA OFICINA

PAREDE DIVIDA DENTRO DA  |C*H*F 3,25000000 3,50000000 0,00000000 2,00000000 22,75

OFICINA

SOMATORIO DAS PAREDES  |C*H*F 58,10000000 5,40000000 0,00000000 2,00000000 627,48

DO GALPAO 03

PAREDE ENTRE OS GALPOES | C*H*F 8,00000000 3,00000000 0,00000000 2,00000000 48,00

03 E 02

PAREDE DO GALPAO 02 C*H*F 19,62000000 4,00000000 0,00000000 2,00000000 156,96
1.378,74

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.378,74

3.6.2. 87794 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

(M2)




MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025009 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnnotme s VALOR POR R$ 1.440.782,57 i PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
© H A F QTD
MURO FRENTE LADO C*H*F 7,16000000 4,00000000 0,00000000 2,00000000 57,28
ESQUERDO (QUE INICIA O
GPO1)
MURO FRENTE LADO DIREITO | C*H*F 5,40000000 4,00000000 0,00000000 2,00000000 43,20
(QUE INICIA O GP02)
MURO LATERAL ESQUERDA |C*H*F 2,20000000 2,50000000 0,00000000 2,00000000 11,00
DO JARDIM
MURO LATERAL DIREITADO |C*H*F 2,20000000 2,50000000 0,00000000 2,00000000 11,00
JARDIM
MURO LATERAL ESQUERDA C*H*F 23,92000000 4,00000000 0,00000000 2,00000000 191,36
(PEGANDO A PAREDE DO
GALPAQ 01 E DICK)
SOMATORIO DO PERIMETRO |C*H*F 17,36000000 6,04000000 0,00000000 2,00000000 209,71
DA OFICINA
PAREDE DIVIDA DENTRO DA |C*H*F 3,25000000 3,50000000 0,00000000 2,00000000 22,75
OFICINA
SOMATORIO DAS PAREDES C*H*F 58,10000000 5,40000000 0,00000000 2,00000000 627,48
DO GALPAO 03
PAREDE ENTRE OS GALPOES |C*H*F 8,00000000 3,00000000 0,00000000 2,00000000 48,00
03 E 02
PAREDE DO GALPAO 02 C*H*F 19,62000000 4,00000000 0,00000000 2,00000000 156,96
1.378,74

3.6.3. 00010515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.378,74

H

P

QTD

WC OFICINA

P*H

2,00000000

8,90000000

17,80

17,80

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 17,80

3.7.1. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

A QTD
OFICINA A 12,28000000 12,28
wcC A 3,90000000 3,90

16,18

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 16,18

3.7.2. 87642 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM

AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)

A

QTD

PISOS

16,18000000

16,18

16,18

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 16,18

3.7.3. 87250 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

A

QTD

PISOS

16,18000000

16,18

16,18
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

e VALOR POR R$ 1.440.782,57 Copposs? PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 16,18

3.8.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

C H A F QTD

MURO FRENTE LADO C*H*F 7,16000000 4,00000000 0,00000000 2,00000000 57,28
ESQUERDO (QUE INICIA O
GP01)
MURO FRENTE LADO DIREITO | C*H*F 5,40000000 4,00000000 0,00000000 2,00000000 43,20
(QUE INICIA O GP02)
MURO LATERAL ESQUERDA | C*H*F 2,20000000 2,50000000 0,00000000 2,00000000 11,00
DO JARDIM
MURO LATERAL DIREITADO |C*H*F 2,20000000 2,50000000 0,00000000 2,00000000 11,00
JARDIM
MURO LATERAL ESQUERDA | C*H*F 23,92000000 4,00000000 0,00000000 2,00000000 191,36
(PEGANDO A PAREDE DO
GALPAQ 01 E DICK)
SOMATORIO DO PERIMETRO |C*H*F 17,36000000 6,04000000 0,00000000 2,00000000 209,71
DA OFICINA
PAREDE DIVIDA DENTRO DA | C*H*F 3,25000000 3,50000000 0,00000000 2,00000000 22,75
OFICINA
SOMATORIO DAS PAREDES  |C*H*F 58,10000000 5,40000000 0,00000000 2,00000000 627,48
DO GALPAO 03
PAREDE ENTRE OS GALPOES |C*H*F 8,00000000 3,00000000 0,00000000 2,00000000 48,00
03 E 02
PAREDE DO GALPAO 02 C*H*F 19,62000000 4,00000000 0,00000000 2,00000000 156,96
AREA DE REVESTIMENTO -A 0,00000000 0,00000000( 17,80000000 0,00000000 -17,80
CERAMICO

1.360,94

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.360,94

3.8.2. 88431 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 (M2)

C H A F QTD

MURO FRENTE LADO C*H*F 7,16000000 4,00000000 0,00000000 2,00000000 57,28
ESQUERDO (QUE INICIA O
GP01)
MURO FRENTE LADO DIREITO | C*H*F 5,40000000 4,00000000 0,00000000 2,00000000 43,20
(QUE INICIA O GP02)
MURO LATERAL ESQUERDA | C*H*F 2,20000000 2,50000000 0,00000000 2,00000000 11,00
DO JARDIM
MURO LATERAL DIREITADO |C*H*F 2,20000000 2,50000000 0,00000000 2,00000000 11,00
JARDIM
MURO LATERAL ESQUERDA | C*H*F 23,92000000 4,00000000 0,00000000 2,00000000 191,36
(PEGANDO A PAREDE DO
GALPAO 01 E DICK)
SOMATORIO DO PERIMETRO |C*H*F 17,36000000 6,04000000 0,00000000 2,00000000 209,71
DA OFICINA
PAREDE DIVIDA DENTRO DA | C*H*F 3,25000000 3,50000000 0,00000000 2,00000000 22,75
OFICINA
SOMATORIO DAS PAREDES  |C*H*F 58,10000000 5,40000000 0,00000000 2,00000000 627,48
DO GALPAO 03
PAREDE ENTRE OS GALPOES |C*H*F 8,00000000 3,00000000 0,00000000 2,00000000 48,00
03 E 02
PAREDE DO GALPAO 02 C*H*F 19,62000000 4,00000000 0,00000000 2,00000000 156,96
AREA DE REVESTIMENTO -A 0,00000000 0,00000000( 17,80000000 0,00000000 -17,80
CERAMICO

1.360,94

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.360,94
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025009 11136%  69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“o SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

O v o 108 ToRPoR P Compe PROPRIA 0.00% 0.00%

UNIDADE:

3.9.1. S01200 Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm (un)

Q QTD
WC OFICINA Q 2,00000000 2,00
DICK Q 1,00000000 1,00
3,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

3.9.2. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

Q QTD
2,00000000

QUANTIDADE |Q 2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

3.9.3. 00034639 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA (UN)

Q QTD
1,00000000

QUANTIDADE Q 1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

3.9.4. 100118 Adaptador pvc rigido soldavel c/ flanges e anel, p/ caixa d'agua d=50mm x 1 1/2" (un)

Q QTD
2,00000000

QUANTIDADE |Q 2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

3.9.5. S89595S Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 50mm x 1.1/4, instalado em prumada de
agua - fornecimento e instalacéo. af_06/2022 (un)

Q QTD
2,00000000

QUANTIDADE |Q 2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

3.9.6. 94798 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021 (UN)

Q QTD
1,00000000

QUANTIDADE |Q 1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

3.10.1. COMP-401356 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE D=40 MM (LAVATOR, RALOS
SIFONADOS, MICTORIOS E ETC...) (PT)
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MEMORIAS DE CALCULO

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

OBRA: CONSTRUQAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 111,36% 69,82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“o SICRO2  2016/11 SEM DESONERACAO  11637%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnnotme s VALOR POR R$ 1.440.782,57 i PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
Q QTD
PIAS E RALOS Q 2,00000000 2,00
2,00

3.10.2. COMP-829075 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 0=100MM (VASO SANITARIO)

(PT)

Q

QTD

QUANTIDADE

o

1,00000000

1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

3.10.3. C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRAO POPULAR (UN)

Q

QTD

WC OFC

|

1,00000000

1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

3.10.4. S06386 *Caixa de passagem cpl1-060 (40x40x60cm) (un)

Q

QTD

INSTALACOES

o

2,00000000

2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

3.10.5. C2832 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Q

QTD

INSTALACOES

1,00000000

1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

3.11.1. S00566 Deslocamento de luminaria fluorescente 2 x 40 w (un)

Q QTD
GALPAO 1 Q 6,00000000 6,00
GALPAO 2 Q 6,00000000 6,00
GALPAO 3 Q 8,00000000 8,00
20,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 20,00

3.11.2. C4834 ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEGAO EM ALUMINIO,
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W,

COMPLETA (UN)

Q

QTD

QUANTIDADE

o

2,00000000

2,00

2,00
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025009 11136%  69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“o SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

O v o 108 ToRPoR P Compe PROPRIA 0.00% 0.00%

UNIDADE:

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

3.11.3. S03395 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido @ 3/4" (un)

Q QTD
19,00000000

OFICINA |Q 19,00

19,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 19,00

3.11.4. C1096 Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar (UN)

Q QTD
2,00000000

QUADRO |Q 2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

3.11.5. 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025 (UN)

Q QTD
6,00000000

QUADRO |Q 6,00

6,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00

3.11.6. S07903 Fornecimento e instalacdo de haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8"x3,45m (RE-BAR) TEL-760,
exclusive clips (un)

Q QTD
2,00000000

QUADRO |Q 2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

3.11.7. 101876 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (UN)

Q QTD
2,00000000

QUADRO |Q 2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

3.11.8. 91835 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)

© QTD
25,00000000

ELETRICA C 25,00

25,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 25,00
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“o SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

. VALOR POR RS 1.440.782,57  repnas PROPRIA 000%  0,00%

UNIDADE:

3.11.9. 91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 (M)

© QTD
150,00000000 150,00

ELETRICA |c

150,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 150,00

3.11.10. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 (M)

@ QTD
70,00000000

ELETRICA |c 70,00

70,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 70,00

3.11.11. S03798 Cabo de cobre flexivel isolado, se¢ao 4mm2, 450/ 750v / 70°c (m)

© QTD
50,00000000

ELETRICA |c 50,00

50,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 50,00

3.11.12. S03340 Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x70+70mm2 (m)

c QTD
70,00000000

ELETRICA |c 70,00

70,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 70,00

3.11.13. S12807 Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)

Q QTD
4,00000000

ELETRICA |Q 4,00

4,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,00

3.11.14. 100605 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA
NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NAO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 (UN)

Q QTD
3,00000000

PATIO |Q 3,00

3,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

3.11.15. 101636 BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M,
PARA FIXACAO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025_PS (UN)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: CONSTRUQAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 3% 69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“o SICRO2  2016/11 SEM DESONERACAO  11637%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnnotme s VALOR POR R$ 1.440.782,57 i PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
Q QTD
POSTE DA PRACA Q 6,00000000 6,00
6,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00

3.11.16. INS-491566 LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K BRANCA (und)

Q

QTD

POSTE

o

6,00000000

6,00

6,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00

3.12.1. 86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Q

QTD

QUANTIDADE

o

1,00000000

1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

3.12.2. C3004 LAVATORIO DE LOUGCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSORIOS - PADRAO

POPULAR (UN)

Q

QTD

wcC

o

1,00000000

1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

3.13.1. C1357 EXTINTOR DE AGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L (UN)

Q

QTD

QUANTIDADE

2,00000000

2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

3.13.2. S01504 Extintor de diéxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716

(un)

Q

QTD

QUANTIDADE

o

2,00000000

2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

3.13.3. S11866 Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autbnomo, com autonomia de 3h,
modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar (un)

Q

QTD

QUANTIDADE

o

2,00000000

2,00

2,00
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 08/11/2025

BDI

. 20,70%

VERSAO
2025/09
028 SEM DESONERAGAO
2016/11 SEM DESONERAGAO
2025/09 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA
TAPADA-PB. p—
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE
o9 CovernoMunicioalde | C| IENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA
SAO
DA LAGOA TAPADA | UN'DADES: LOUND SINAP!
Urn novo tempo parg todas C Gl
! VALOR POR R$ 1.440.782,57 Proprias
UNIDADE:

HORA
111,36%
114,15%
116,37%
113,60%

0,00%

MES
69,82%
71,31%

69,85%
0,00%

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

3.13.4. CPU 09 PLACAS DE SINALIZACAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO (SAIDAS DE EMERGENCIA/ROTAS DE
FUGA) - PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 20X40CM - FORNECIMENTO E COLOCAGCAO (und)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,00

Q QTD
QUANTIDADE | Q 4,00000000 4,00
4,00

3.14.1. 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

Q QTD

QUANTIDADE Q/10 1.801,0000000 180,10
0

180,10

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 180,10

3.15.1. C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO (M2)

A

QTD

AREA DE LOCAGAO

|A

37,40000000

37,40

37,40

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 37,40

3.15.2. S02503 Escavacao com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1,50m de

profundidade (m3)

C

L

Q

H QTD

VIGA BALDRAME DE

PATAMAR DO DIQUE

ESCAVAGAO DE VALA PARA

CONTENGAO DO PISO DO

Q*C*H*L

7,00000000

0,20000000

4,00000000

0,30000000 1,68

VIGA BALDRAME DE

PATAMAR DO DIQUE

ESCAVAGAO DE VALA PARA

CONTENGAO DO PISO DO

Q*C*H*L

1,75000000

0,20000000

4,00000000

0,30000000 0,42

ESCAVAGAO DE VALA
SAPATA

Q*C*H*L

0,50000000

0,50000000

12,00000000

0,50000000 1,50

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,60

3.15.3. PRO-17640995 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA.
PADRAO JE (SAPATA, VIGA BALDRAME, ARRANQUE DE PILARES) (M3)
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MEMORIAS DE CALCULO

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,48

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“o SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
o VALOR POR R$ 1.440.782,57  repnas PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
c L Q H QTD
VIGA BALDRAME DE Q*C*H*L 7,00000000 0,20000000 4,00000000 0,20000000 1,12
CONTEN(;AO DO PISO DO
PATAMAR DO DIQUE
VIGA BALDRAME DE Q*C*H*L 1,75000000 0,20000000 4,00000000 0,20000000 0,28
CONTENQAO DO PISO DO
PATAMAR DO DIQUE
SAPATA Q*C*H*L 0,50000000 0,50000000 12,00000000 0,20000000 0,60
ARRANQUE DE PILARES E Q*C*H*L 0,20000000 0,20000000 12,00000000 1,00000000 0,48
PILARES
2,48

3.15.4. COM-71907014 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19
CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA (M2)

C Q H QTD

ALVENARIA DE C*Q*H 8,00000000 4,00000000 1,00000000 32,00
EMBASAMENTO PARA
BALDRAME
ALVENARIA DE C*Q*H 0,00000000 4,00000000 1,00000000 0,00
EMBASAMENTO PARA
BALDRAME

32,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 32,00

3.15.5. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

© L QTD

PISO DO DIQUE

C*L

8,70000000 4,30000000 37,41

37,41

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 37,41

3.15.6. S87878S Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa
traco 1:3 com preparo manual. af_10/2022 (m2)

© Q H F QTD
ALVENARIA DE C*Q*H*F 8,70000000|  4,00000000|  1,00000000|  2,00000000 69,60
EMBASAMENTO PARA
BALDRAME
ALVENARIA DE C*Q*H*F 0,00000000|  4,00000000(  1,00000000|  2,00000000 0,00
EMBASAMENTO PARA
BALDRAME

69,60

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 69,60

3.15.7. 87794 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

(M2)

© Q H

F

QTD

ALVENARIA DE
EMBASAMENTO PARA
BALDRAME

C*Q*H*F

8,70000000 4,00000000 1,00000000

2,00000000

69,60

ALVENARIA DE
EMBASAMENTO PARA
BALDRAME

C*Q*H*F

0,00000000 4,00000000 1,00000000

2,00000000

0,00

69,60
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OBRA: CONSTRUQAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“o SICRO2  2016/11 SEM DESONERACAO  11637%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

e VALOR POR R$ 1.440.782,57 oot PROPRIA 000%  0,00%

UNIDADE:

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 69,60

4.1. 94277 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).

AF_01/2024 (M)

€ QTD

AREA EXTERNA

91,59000000 91,59

91,59

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 91,59

4.2. 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

A QTD
PAVIMENTAGAO INTERNA |A 1.288,5000000 1.288,50
0
PAVIMENTACAO EXTERNA |A 261,48000000 261,48
1.549,98

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.549,98
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
1.1. 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 400,00 400,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 4,00000000 11,76 47,04
DA REGIAO - BRUTA
00005075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,11000000 21,36 2,35
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *25 X 7 CM, EM SINAPI M 1,00000000 6,21 6,21
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 455,60
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 26,48 26,48
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 21,32 42,64
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 69,12
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,545 (EM SINAPI M3 0,01000000 408,81 4,09
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: 4,09
VALOR: 528,81
1.2. S04177 Locagéo de construcdo de edificacdo acima de 1000 m2, inclusive execuc¢éo de gabarito de madeira (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,04000000 3,90 0,15
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,04000000 3,96 0,15

TOTAL Encargos Complementares: 0,30

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100345S Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) ORSE kg 0,02000000 44,20 0,88
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, ORSE m 0,09000000 6,69 0,60

louro)
105067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) ORSE kg 0,01200000 17,72 0,21
110567S Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta ORSE m 0,11000000 12,61 1,38
TOTAL Material: 3,07

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100048 Auxiliar topografia - SICRO ORSE h 0,02000000 21,66 0,43
101213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE 0,04000000 20,44 0,81
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,04000000 14,58 0,58
100070 Topografo - SICRO ORSE h 0,02000000 36,76 0,73

TOTAL Méao de Obra: 2,55
VALOR: 5,93
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
1.3. COM-99380481 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-53334530 | ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS Composicoes UN 1,00000000 857,24 857,24
TOTAL Material: 857,24
VALOR: 857,24
1.4. INS-14604136 ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-14604136 | ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL Composicoes UN 1,00000000 7.842,30 7.842,30
TOTAL Servico: 7.842,30
VALOR: 7.842,30
1.5. INS-13796093 ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-13796093 [ ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS Composicdes UN 1,00000000 1.928,50 1.928,50
TOTAL Servico: 1.928,50
VALOR: 1.928,50
1.6. S00054 Barracéo para escritério de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 24,00000000 3,90 93,60
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 8,00000000 3,90 31,20
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 24,00000000 3,96 95,04

TOTAL Encargos Complementares: 219,84

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar ORSE un 4,00000000 35,99 143,96
100629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar ORSE m2 104,50000000 28,10 2.936,45
100848 Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis ORSE un 12,00000000 4,00 48,00
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, ORSE m 126,00000000 6,69 842,94

louro)
101803 Porta cadeado médio ORSE un 4,00000000 9,00 36,00
101886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) ORSE kg 1,20000000 18,63 22,35
TOTAL Material: 4.029,70

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 24,00000000 20,44 490,56
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 8,00000000 20,44 163,52
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 24,00000000 14,58 349,92

TOTAL Mé&o de Obra: 1.004,00

Servigo FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

Péagina: 46



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento ORSE m2 62,16000000 17,12 1.064,17
manual
S02815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, ORSE un 1,00000000 167,55 167,55
dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lan¢ado e ORSE m3 1,89000000 573,16 1.083,27
adensado
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lancado e ORSE m3 3,10800000 575,70 1.789,27
adensado em superestrutura
S00773 Interruptor 01 se¢do, com caixa pvc 4" x 2", aparente ORSE un 4,00000000 21,44 85,76
S02146 Lavatorio louca, sem coluna, padréo popular, ¢/ valvula, sifdo, engate ORSE un 2,00000000 273,72 547,44
e torneira herc ref.1994, todos em plastico, inclusive conj. de fixacédo
ou similares - Rev 03
S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada p/ ORSE m2 58,86000000 53,56 3.152,54
telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar
S01199 Ponto de &gua fria aparente, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm ORSE un 4,00000000 59,72 238,88
S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso ORSE pt 2,00000000 109,72 219,44
sanitario)
S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel ORSE un 6,00000000 246,20 1.477,20
sanfonado aparente @ 3/4"
S03297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ORSE pt 6,00000000 291,04 1.746,24
pvc rigido embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa
em pvc e aterramento
S01456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou ORSE un 1,00000000 54,19 54,19
similar
S01726 Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e dimensdes ORSE un 1,00000000 1.501,92 1.501,92
internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m
S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm ORSE m2 58,86000000 41,21 2.425,62
S01532 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = ORSE m 6,00000000 38,60 231,60
100mm
S01216 Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" ORSE m 12,00000000 18,14 217,68
S02085 Vaso sanitario convencional, linha popular, c/caixa de descarga de ORSE un 2,00000000 444,69 889,38
sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco,
conjunto de fixacdo, tubo de ligagdo e engate plastico - Rev 04
TOTAL Servico: 16.892,15
VALOR: 22.150,96
2.1.1. COMP-33422868 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001096 [ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA SINAPI UN 2,00000000 121,75 243,50
DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4
ISOLADORES
00039210 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA SINAPI UN 2,00000000 0,85 1,70
ELETRODUTO
00011267 |[ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO SINAPI UN 2,00000000 1,43 2,86
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00039176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,00000000 1,14 2,28
00000857 |CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 3,00000000 20,67 62,01
00001062 |CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR SINAPI UN 1,00000000 217,40 217,40
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO
DA CONCESSIONARIA LOCAL)
00000420 |[CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE SINAPI UN 2,00000000 36,69 73,38
DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI
PARAFUSOS E PORCAS
00001539 |CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT SINAPI UN 8,00000000 7,22 57,76
BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 111,36% 69,82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
00012034 [CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA SINAPI UN 2,00000000 2,67 5,34
ELETRODUTO
00002392 |DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO SINAPI UN 1,00000000 66,45 66,45
MAXIMA DE 415 V
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI 8,00000000 8,11 64,88
00000937 |FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI 27,00000000 10,56 285,12
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2
00000406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L =19 MM, E = 0,5 MM SINAPI UN 0,13333330 96,51 12,87
(ROLO DE 30M)
00003379 |HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE SINAPI UN 1,00000000 74,29 74,29
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR
00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 4,00000000 0,94 3,76
00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA SINAPI UN 2,00000000 9,37 18,74
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
00002731 |POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =20 A 25 CM, H = SINAPI M 7,96000000 110,65 880,77
12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Material: 2.073,11

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 27,27 218,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 21,32 170,56

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 388,72
Complementares:
VALOR: 2.461,83
2.1.2. C2851 INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10020 ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'AGUA 32x1" SEINFRA UN 1,00000000 19,6900 19,6900
10403 CAGECE - LIGACAO DE AGUA SEINFRA UN 1,00000000 100,7900 100,7900
10405 CAIBRO DE 2"x1" SEINFRA M 10,00000000 6,4000 64,0000
110268 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA SEINFRA UN 0,50000000 584,7500 292,3750
12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" SEINFRA 10,00000000 34,5400 345,4000
12369 LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" SEINFRA 5,00000000 15,1800 75,9000
12410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,50000000 14,2000 7,1000
12201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1') SEINFRA M 4,00000000 8,5600 34,2400

TOTAL Material: 939,4950

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 8,00000000 26,8600 214,8800
12543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 20,2600 162,0800

TOTAL Mé&o de Obra: 376,9600

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,12500000 520,8900 65,1113
TOTAL Servico: 65,1113
VALOR: 1.381,57

Péagina: 48




DATA : 08/11/2025

BDI : 20,70%

VERSAO
2025/09

028 SEM DESONERAGAO
2016/11 SEM DESONERAGAO
2025/09 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
114,15%
116,37%
113,60%

0,00%

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA
TAPADA-PB. p—
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE
o9 CovernoMunicioalde | C| IENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA
SICRO 2
DA LAGOA TAPADA | UN'DADES: LOUND SINAP!
G RTPoPe TS ALORPOR RS L440.782.57 Copposs?
UNIDADE:

MES
69,82%
71,31%

69,85%
0,00%

2.1.3. 105009 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2
UTILIZACOES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,03740000 26,70 0,99
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,00930000 27,80 0,25
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,24
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004433 |CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM SINAPI M 0,55000000 22,33 12,28
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,10120000 21,36 2,16
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *25 X 7 CM, EM SINAPI M 0,80930000 6,21 5,02
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00010567 |[TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,55000000 13,29 7,30
REGIAO - BRUTA
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000 29,96 0,76
TOTAL Material: 27,52
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,91030000 22,00 20,02
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,91030000 26,48 24,10
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos 44,12
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,54,5 (EM SINAPI M3 0,00540000 474,82 2,56
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servigo: 2,56
VALOR: 75,44
2.2.1. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 21,32 84,33
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 84,33
Complementares:
VALOR: 84,33
2.2.2.73904/001 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO. (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006081 |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM SINAPI M3 1,00000000 54,26 54,26
TRANSPORTE ATE 10 KM)
TOTAL Material: 54,26
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 21,32 63,96
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

. VALOR POR RS 1.440.782,57  repnas PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

TOTAL M&o de Obra com Encargos 63,96
Complementares:
VALOR: 118,22
2.2.3. C2921 REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 20,2600 34,4420
TOTAL Méo de Obra: 34,4420
VALOR: 34,44

2.3.1. 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
(M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 26,90 5,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05080000 21,32 1,08

TOTAL Méao de Obra com Encargos 6,09
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 14,545 (EM SINAPI M3 0,03390000 406,08 13,76
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: 13,76
VALOR: 19,85
2.3.2. S07369 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lancado, para uso Geral, com formas planas em compensado
resinado 12mm (05 usos) (m3)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 80,00000000 12,82 1.025,60
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundacdes - R1
S03346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e ORSE m3 1,00000000 605,37 605,37
adensado em superestrutura
S00116 Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, ORSE m2 10,00000000 82,33 823,30
05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015
TOTAL Servico: 2.454,27
VALOR: 2.453,38
2.3.3. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000 83,5800 30,4900
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 109,50000000 0,7100 77,7450
11600 PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 1,10000000 113,2500 124,5750

TOTAL Material: 232,8100

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 6,00000000 26,8600 161,1600
12543 SERVENTE SEINFRA H 9,00000000 20,2600 182,3400
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

. VALOR POR RS 1.440.782,57  repnas PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

TOTAL Mao de Obra: |

343,5000 |

VALOR: |

576,31|

2.3.4. INS-90908827 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS,
ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-90908827 [ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS Composicdes M2 1,00000000 70,98 70,98
CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS,
ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM
TELA
TOTAL Material: 70,98
VALOR: 70,98

2.4.1. S07369 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para uso Geral, com formas planas em compensado
resinado 12mm (05 usos) (m3)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 80,00000000 12,82 1.025,60

e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundagdes - R1
S03346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e ORSE m3 1,00000000 605,37 605,37
adensado em superestrutura
S00116 Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, ORSE m2 10,00000000 82,33 823,30
05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015
TOTAL Servico: 2.454,27
VALOR: 2.453,38
2.4.2. S00147 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, se¢édo 9x12cm (m)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,05000000 3,86 0,19
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 3,96 1,18

TOTAL Encargos Complementares: 1,37

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,05000000 20,44 1,02
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 14,58 4,37

TOTAL Mé&o de Obra: 5,39
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 0,97000000 12,82 12,43
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundacdes - R1
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e ORSE m3 0,01080000 599,76 6,47
adensado
S03171 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 ORSE m2 0,33000000 58,03 19,14
usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015
TOTAL Servico: 38,04
VALOR: 44,81

2.4.3. S101964S Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em ceramica, vigota convencional, altura total da laje "It" = 12

cm (enchimento+capa) = (8+4). af_08/2025 (m2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
VALOR POR RS 1.440.782,57  repnas PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103741S Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para forro, ORSE m2 1,00000000 51,60 51,60
unidirecional, sobrecarga de 100 kg/m2, vao ate 4,5 m (sem
colocacao)
140304S Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11) ORSE kg 0,04000000 20,53 0,82
106193S Tabua nao aparelhada *2,5 X 20* cm, em ORSE m 1,87000000 15,81 29,56
macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao -
bruta
TOTAL Material: 81,98
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S88262S [ Carpinteiro de formas com encargos complementares ORSE h 0,52000000 27,35 14,22
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,39000000 21,70 8,46
TOTAL Méao de Obra com Encargos 22,68
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S92767S Armacdo de laje de estrutura convencional de concreto armado ORSE kg 0,99100000 16,19 16,04
utilizando ago ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022
S103674S | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes premoldadas ORSE m3 0,05400000 645,96 34,88
com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento.
af_02/2022_ps
S92273S  |Fabricagdo de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito ORSE m 1,16000000 19,06 22,10
simples. af_09/2020
TOTAL Servigo: 73,02
VALOR: 177,68
2.5.1. S103329S Alvenaria de vedacéo de blocos cerdmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de
assentamento com preparo manual. af_12/2021 (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107271S Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8 furos na ORSE un 28,31000000 0,63 17,83
horizontal de 9 x 19 x 19 cm (I x a x ¢)
137395S Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta) ORSE cento 0,00500000 41,93 0,20
134557S Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = ORSE m 0,42000000 1,96 0,82
*1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x I) *50 x 7,5* cm
TOTAL Material: 18,85
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S88309S  [Pedreiro com encargos complementares ORSE h 1,61000000 27,77 44,70
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,80500000 21,70 17,46
TOTAL Méao de Obra com Encargos 62,16
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S87369S Argamassa traco 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média ORSE m3 0,00910000 727,49 6,62
Uumida) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de
vedagdo, preparo manual. af_08/2019
TOTAL Servico: 6,62
VALOR: 87,63
2.5.2. S09746 Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com ceramica 20x20cm (m)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,40000000 3,86 9,26
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
VALOR POR RS 1.440.782,57  repnas PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,40000000 3,96 9,50
TOTAL Encargos Complementares: 18,76

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 2,40000000 20,44 49,05
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,40000000 14,58 34,99

TOTAL Maéo de Obra: 84,04
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00140 Acgo CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 2,40000000 12,82 30,76
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundacdes - R1
S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, langado e ORSE m3 0,03000000 556,53 16,69
adensado em superestrura
S00115 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 ORSE m2 0,60000000 133,79 80,27
usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022
S07593 Revestimento cerdmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ORSE m2 1,25000000 50,51 63,13
ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ou embogo
TOTAL Servico: 190,85
VALOR: 293,68
2.6.1.1. S09443 Impermeabilizacdo - Aplicagdo de Frioasfalto - 02 demé&os (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,80000000 4,03 3,22
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 3,96 1,58

TOTAL Encargos Complementares: 4,80

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

108208 Frioasfalto Vedacit ou similar ORSE kg 2,00000000 12,38 24,76
TOTAL Material: 24,76

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104783S Pintor (horista) ORSE h 0,80000000 20,44 16,35
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,40000000 14,58 5,83

TOTAL Mé&o de Obra: 22,18
VALOR: 51,74
2.6.2.1. S09443 Impermeabilizacdo - Aplicagado de Frioasfalto - 02 demé&os (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,80000000 4,03 3,22
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 3,96 1,58

TOTAL Encargos Complementares: 4,80

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

108208 Frioasfalto Vedacit ou similar ORSE kg 2,00000000 12,38 24,76
TOTAL Material: 24,76
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  60,82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
104783S Pintor (horista) ORSE h 0,80000000 20,44 16,35
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,40000000 14,58 5,83
TOTAL Mé&o de Obra: 22,18
VALOR: 51,74
2.7.1.,92580 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00940000 23,06 0,21
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00680000 23,89 0,16
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,37
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040549 |PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" SINAPI CENTO 0,00700000 171,35 1,19
(12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
00043083 |PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO SINAPI KG 4,33300000 8,66 37,52
LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
TOTAL Material: 38,71

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,21300000 21,17 4,50
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10600000 21,32 2,25
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 6,75
Complementares:
VALOR: | 45,83
2.7.2. S09961 COBERTURA EM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL 0,43MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE INSTALACAO (m?)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,40000000 3,90 1,56
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 3,96 1,58

TOTAL Encargos Complementares: 3,14

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

110380 Fixacao (parafuso e conjunto vedagéo) para telhas de ago ORSE un 4,00000000 1,23 4,92

INS-644958 | Telha ondulada em aco zincado, altura de 17 mm, espessura de 0,43 Mercado m2 1,15000000 49,00 56,35
mm, largura util de aproximadamente 985 mm, sem pintura

TOTAL Material: 61,27

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 0,40000000 20,44 8,18
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,40000000 14,58 5,83

TOTAL Maéo de Obra: 14,01
VALOR: 78,42
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

TrmnorBmoosaratods VALOR POR RS$ 1.440.782,57 oot PROPRIA 000%  000%
UNIDADE:

2.7.3. 92610 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00004777 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), SINAPI KG 27,62000000 8,02 221,51
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

00010997 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 SINAPI KG 0,37800000 28,48 10,76
MM

00040598 |PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, SINAPI KG 82,08000000 8,45 693,57
E =3 MM, H =125 MM, L =50 MM (5,07 KG/M)

TOTAL Material: 925,84

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 2,13300000 21,17 45,15
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49200000 21,32 10,48
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 55,63
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92256 INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA SINAPI UN 1,00000000 218,51 218,51
VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TOTAL Servico: 218,51
VALOR: 1.199,98
2.7.4. S101979S Chapim (rufo capa) em ago galvanizado, corte 33. af_11/2020 (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
111950S Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco ORSE un 1,33000000 0,12 0,15
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips
101113S Rufo externo/interno de chapa de aco galvanizada num 26, corte 33 ORSE m 1,15000000 24,32 27,96
cm
100142S Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para ORSE 310ml 0,09200000 46,47 4,27
juntas diversas
TOTAL Material: 32,38
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S88309S  [Pedreiro com encargos complementares ORSE h 0,17900000 27,77 4,97
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,09000000 21,70 1,95
TOTAL Méao de Obra com Encargos 6,92
Complementares:
VALOR: 39,30
2.7.5. C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10539 CHAPA DE ACO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M SEINFRA M 1,03000000 23,2300 23,9269
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,09000000 15,9900 1,4391
11784 REBITES SEINFRA KG 0,04000000 63,0700 2,5228
11873 SOLDA 70X30 SEINFRA KG 0,04000000 128,1200 5,1248

TOTAL Material: 33,0136

Méo de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1,20000000 21,1000 25,3200
12320 ENCANADOR SEINFRA H 1,20000000 26,1800 31,4160
TOTAL Mé&o de Obra: 56,7360
VALOR: 89,75
2.7.6. S08637 Chapim de concreto pré-moldado (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100081 Ago ca-50 6,3 a 12,5 mm ORSE kg 0,80000000 8,54 6,83
TOTAL Material: 6,83
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e ORSE m3 0,01000000 575,70 5,75
adensado em superestrutura
S11640 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, ORSE m2 0,35000000 112,00 39,20
02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

TOTAL Servico: 44,95
VALOR: 51,77

2.8.1.1. S87878S Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo

manual. af_1

0/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S88309S Pedreiro com encargos complementares ORSE h 0,06810000 27,77 1,89
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,02550000 21,70 0,55

TOTAL Méo de Obra com Encargos 2,44
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

S87377S  |Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia grossa Umida) ORSE m3 0,00370000 664,00 2,45
para chapisco convencional, preparo manual. af_08/2019

TOTAL Servico: 2,45

VALOR: 4,89

2.8.1.2. 87794 EMBOCO OU MASSA Ul)IICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS
DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,15810000 14,37 2,27
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

TOTAL Material: 2,27

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 26,90 11,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 21,32 8,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos 19,71

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,02930000 728,80 21,35

AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
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DATA : 08/11/2025

BDI

. 20,70%

VERSAO
2025/09

028 SEM DESONERAGAO
2016/11 SEM DESONERAGAO
2025/09 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
114,15%
116,37%
113,60%

0,00%

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA
TAPADA-PB. p—
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE
o9 CovernoMunicioalde | C| IENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA
SICRO 2
DA LAGOA TAPADA | UN'DADES: LOUND SINAP!
G RTPoPe TS ALORPOR RS L440.782.57 Copposs?
UNIDADE:

MES
69,82%
71,31%

69,85%
0,00%

TOTAL Servico: |

21,35|

VALOR: |

43,33|

2.8.1.3. 170460 SERVICO DE REVESTIMENTO COM PORCELANATO 60X120CM BORDA RETA NATURAL (PORCELANATO HELENA SPLENDOR
BRONZO OU SIMILAR), APLICACAO COM CHANFROS EM MEIA ESQUADRIA NAS QUINAS E COLA TIPO PU. - FORNECIMENTO E INSTALACAO
COM MAO DE OBRA QUALIFICADA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-05839590 [ ARGAMASSA PORCELANATO INTERNO E EXTERNO BRANCA Composigdes KG 3,00000000 1,95 5,85
AXTON (5 kg/
INS-62065705 [ COLA PU PARA TACOS E ASSOALHOS DE MADEIRA COM Composicdes KG 0,09000000 27,90 2,51
CATALIZADOR SIKABOND 134
INS-07109192 [ PORCELANATO 60X120CM BORDA RETA NATURAL Composigdes M2 1,20000000 100,00 120,00
(PORCELANATO HELENA SPLENDOR BRONZO)
INS-47056486 [ REJUNTE PARA PORCELANATO ACRILICO MARFIM Composicdes KG 0,05500000 12,00 0,66
(0,35kg/m2)PORTOKOL
TOTAL Material: 129,02
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-59840893 [ AJUDANTE ESPECIALIZADO - LADRILHEIRO Composicoes H 1,18000000 11,76 13,88
INS-41678046 [ LADRILHEIRO Composicdes H 1,18000000 15,82 18,67
TOTAL Maéo de Obra: 32,55
VALOR: 161,57

2.8.1.4. S87273S Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensdes 33x45 cm aplicadas na altura inteira
das paredes. af_02/2023_pe (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101381S Argamassa colante ac i para ceramicas ORSE kg 6,85000000 0,93 6,37
134357S Rejunte cimenticio, qualquer cor ORSE kg 0,22200000 5,46 1,21
100536S Revestimento para parede, em ceramica esmaltada, formato menor ORSE m2 1,07980000 28,61 30,89

ou igual a 2025 cm2
TOTAL Material: 38,47

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S88256S | Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares ORSE h 0,69700000 27,64 19,26
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,31380000 21,70 6,80

TOTAL Méao de Obra com Encargos 26,06
Complementares:
VALOR: 64,53
2.8.2.1. 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000345 |ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02170000 34,23 0,74
00003315 |GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E SINAPI KG 1,81270000 0,83 1,50
USO GERAL

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X SINAPI CENTO 0,02930000 25,25 0,73
19 MM

00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 1,04140000 11,64 12,12
12 MM (SEM COLOCACAO)

00020250 |SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI KG 0,00780000 25,86 0,20
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  69,82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
TOTAL Material: 15,29
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91230000 26,70 24,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52440000 21,32 11,18
TOTAL Mao de Obra com Encargos 35,53
Complementares:
VALOR: 50,82
2.8.2.2. 96120 TABICA OU RODA FORRO EM GESSO - ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003315 |GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E SINAPI KG 0,51240000 0,83 0,43
USO GERAL
00004812 |PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 0,15000000 11,64 1,75
12 MM (SEM COLOCACAO)
00005066 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 SINAPI KG 0,00150000 28,15 0,04
00020250 |SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI KG 0,00400000 25,86 0,10
TOTAL Material: 2,32
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 26,70 5,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 21,32 3,20
TOTAL Mao de Obra com Encargos 9,07
Complementares:
VALOR: 11,39
2.9.1. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,05000000 27,5970 1,3799
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,3799
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,06460000 83,5800 5,3993
10280 BRITA SEINFRA M3 0,05850000 100,5000 5,8793
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 20,00000000 0,7100 14,2000
11825 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM SEINFRA M 2,00000000 2,8300 5,6600
TOTAL Material: 31,1386
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 26,8600 32,2320
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,62000000 20,2600 32,8212
TOTAL Mé&o de Obra: 65,0532
VALOR: 97,57

2.9.2. 87642 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,

ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

| TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  69,82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
00007334 |[ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,21000000 19,02 3,99
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 0,72 0,36
TOTAL Material: 4,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27100000 26,90 7,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13600000 21,32 2,89
TOTAL Méao de Obra com Encargos 10,17
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87373 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,05300000 757,98 40,17
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
TOTAL Servico: 40,17
VALOR: 54,69
2.9.3. 87262 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 [ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 9,13000000 2,64 24,10
00045190 |PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, SINAPI M2 1,08640000 87,36 94,90

ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400
CM2
00034357 [REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 5,05 0,71
TOTAL Material: 119,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,80380000 26,77 21,51
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20640000 21,32 4,40
TOTAL Mao de Obra com Encargos 25,91
Complementares:
VALOR: 145,62
2.10.1.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 8,81 1,46

TOTAL Material: 1,46

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 28,58 1,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 21,32 0,47
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 2,37

Complementares:
VALOR: | 3,83|

2.10.1.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGCAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO |

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  69,82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
00003767 |[LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, SINAPI UN 0,08020000 0,92 0,07
COR VERMELHA
00043626 |MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES SINAPI KG 1,33890000 2,72 3,64
INTERNOS
TOTAL Material: 3,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 28,58 10,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 21,32 2,56
TOTAL Méao de Obra com Encargos 12,87
Complementares:
VALOR: 16,58
2.10.1.3. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 [TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 29,96 6,84
TOTAL Material: 6,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 28,58 4,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 21,32 1,15
TOTAL Méo de Obra com Encargos 5,81
Complementares:
VALOR: 12,65
2.10.2.1. 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 8,81 1,46
TOTAL Material: 1,46
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09270000 28,58 2,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03090000 21,32 0,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos 3,29
Complementares:
VALOR: 4,75
2.10.2.2. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 |[LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, SINAPI UN 0,04010000 0,92 0,03
COR VERMELHA
00043626 |MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES SINAPI KG 0,72880000 2,72 1,98
INTERNOS
TOTAL Material: 2,01
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50540000 28,58 14,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16850000 21,32 3,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos 18,03
Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025009 11136%  69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
VALOR: | 20,04
2.10.2.3. 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAQS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 29,96 6,84
TOTAL Material: 6,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 28,58 6,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 21,32 1,61
TOTAL Méao de Obra com Encargos 8,09
Complementares:

VALOR: 14,93

2.10.3.1. S04078 Pintura de protecédo sobre superficies metéalicas com aplicacdo de 01 demé&o de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar)

-R2 (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,20000000 4,03 0,80
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 3,96 0,39

TOTAL Encargos Complementares: 1,19

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103768S Lixa em folha para ferro, numero 150 ORSE un 0,25000000 2,91 0,72
103204 Tinta para aderéncia e protegéo de superficies galvanizadas, Super ORSE | 0,09000000 23,50 2,11

Galvite, marca Sherwin Williams ou similar
TOTAL Material: 2,83

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104783S Pintor (horista) ORSE h 0,20000000 20,44 4,08
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,10000000 14,58 1,45

TOTAL Méo de Obra: 5,53
VALOR: 9,61
2.10.3.2. S02306 Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demé&os de esmalte sintético sobre superficies metélicas - R1 (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,40000000 4,03 1,61
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 3,96 0,79

TOTAL Encargos Complementares: 2,40

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103768S Lixa em folha para ferro, numero 150 ORSE un 0,30000000 2,91 0,87
102226 Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) ORSE | 0,18000000 41,64 7,49

TOTAL Material: 8,36

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104783S Pintor (horista) ORSE h 0,40000000 20,44 8,17
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,20000000 14,58 2,91
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

. VALOR POR RS 1.440.782,57  repnas PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

TOTAL Mao de Obra: |

11,os|

VALOR: |

21,85|

2.10.4}.1. 100757 PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAME~NTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 |DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,12400000 19,39 2,40
00007311 |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,41340000 37,55 15,52

TOTAL Material: 17,92

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,05310000 28,58 30,09
TOTAL Méo de Obra com Encargos 30,09
Complementares:

VALOR: 48,01
2.10.4.2. 74064/002 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007307 |FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,12000000 39,22 4,71

TOTAL Material: 4,71

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 28,58 8,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 21,32 4,26

TOTAL Mao de Obra com Encargos 12,83
Complementares:

VALOR: 17,54
2.10.4.3. S07988 Pintura de protec&o sobre madeira, com 2 demdaos, verniz POLISTEN - STAIN, acdo fungicida e inseticida, cor transparente,
Sayerlack ou similar - R1 (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,40000000 4,03 1,61
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 3,96 0,79

TOTAL Encargos Complementares: 2,40

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha ORSE un 0,50000000 0,97 0,48
107942 Verniz Polisten-Stain p/protecéo de superficies de madeira, agdo ORSE | 0,12000000 48,25 5,79

fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar
TOTAL Material: 6,27

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104783S Pintor (horista) ORSE h 0,40000000 20,44 8,17
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,20000000 14,58 2,91

TOTAL Maéo de Obra: 11,08

VALOR: 19,75
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

. VALOR POR RS 1.440.782,57  repnas PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

2.11.1. 89984 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000 7,37 0,06
00006021 |REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA SINAPI UN 1,00000000 81,66 81,66

CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2"
TOTAL Material: 81,72

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18290000 21,62 3,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18290000 26,19 4,79

COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos 8,74
Complementares:
VALOR: 90,46
2.11.2.100118 Adaptador pvc rigido soldavel c/ flanges e anel, p/ caixa d'agua d=50mm x 1 1/2" (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100118 Adaptador pvc rigido soldavel c/ flanges e anel, p/ caixa d'agua ORSE un 1,00000000 26,33 26,33
d=50mm x 1 1/2"

TOTAL Material: 26,33

VALOR: 26,33

2.11.3. S89595S Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 50mm x 1.1/4, instalado em prumada de agua - fornecimento
e instalagdo. af_06/2022 (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100111S Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x 1 1/4", ORSE un 1,00000000 8,45 8,45
para agua fria
100122S Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr ORSE un 0,01290000 61,55 0,79
138383S Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 ORSE un 0,01610000 1,97 0,03
120083S Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 ORSE un 0,01650000 69,74 1,15
TOTAL Material: 10,42
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos ORSE h 0,07120000 21,42 1,52
complementares
S88267S  [Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares ORSE h 0,07120000 27,05 1,92
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 3,44
Complementares:
VALOR:| 13,86
2.11.4. 94798 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000 7,37 0,06
00011764 |TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, SINAPI UN 1,00000000 184,87 184,87

AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E
BALAO PLASTICO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  60,82%

#w Coverno Municipalde g~ CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERA(}AO 114,15% 71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

pnnotme s VALOR POR R$ 1.440.782,57 i PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:

TOTAL Material: 184,93

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,34900000 21,62 7,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,34900000 26,19 9,14
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos 16,68
Complementares:
VALOR: 201,61
2.11.5. C2506 TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11180 FITA DE VEDAQAO SEINFRA M 1,00000000 0,3600 0,3600
12133 TORNEIRA DE PRESSAO P/ JARDIM DE 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 17,9900 17,9900

TOTAL Material: 18,3500

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 21,1000 10,5500
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,25000000 26,1800 6,5450

TOTAL Méao de Obra: 17,0950
VALOR: 35,45
2.11.6. S00881 Ponto de &gua fria embutido, c/material ago galvanizado @ 20mm (3/4") (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 1,46000000 3,90 5,69
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,75000000 3,86 2,89
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,64500000 3,96 18,39

TOTAL Encargos Complementares: 26,97
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem ORSE m3 0,00120000 101,30 0,12
transporte)
101107S Cal virgem comum para argamassas (nbr 6453) ORSE kg 0,18500000 1,10 0,20
101380S Cimento branco nao estrutural (cpb - nao estrutural) ORSE kg 0,15000000 5,22 0,78
121009S Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 20 mm (3/4"), e = ORSE m 7,00000000 23,81 166,67
2,25 mm, *1,3* kg/m (nbr 5580)
TOTAL Material: 167,77

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 1,46000000 20,44 29,84
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,75000000 20,44 15,33
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 4,64500000 14,58 67,72

TOTAL Mé&o de Obra: 112,89
VALOR: 307,66

2.11.7. S08260 Ponto de &gua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 40mm (un)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  60,82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,83500000 3,90 3,25
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,75000000 3,86 2,89
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,10000000 3,96 8,31

TOTAL Encargos Complementares: 14,45

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00950000 72,41 0,68
100013S Estopa ORSE kg 0,25000000 16,94 4,23
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha ORSE un 1,00000000 0,97 0,97
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,13500000 69,74 9,41
109874S Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 7,00000000 14,13 98,91

TOTAL Material: 114,20
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,83500000 20,44 17,06
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,75000000 20,44 15,33
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,10000000 14,58 30,61
TOTAL Méao de Obra: 63,00
VALOR: 191,73
2.12.1. COMP-401356 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE D=40 MM (LAVATOR, RALOS SIFONADOS, MICTORIOS E
ETC...) (PT)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03900000 50,01 1,95
00003516 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA SINAPI UN 3,00000000 2,27 6,81
ESGOTO PREDIAL

00003517 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, SINAPI UN 3,00000000 2,05 6,15
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, SINAPI UN 0,20000000 0,92 0,18
COR VERMELHA

00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,01600000 20,64 0,33
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

00009835 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 4,00000000 6,33 25,32
(NBR 5688)

TOTAL Material: 40,74

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,65000000 26,19 17,02
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 21,32 13,86
TOTAL Mao de Obra com Encargos 30,88
Complementares:
VALOR: 71,62
2.12.2. COMP-829075 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 0=100MM (VASO SANITARIO) (PT)
VALOR CUSTO

MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO

00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,01500000 50,01 0,75
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37% -
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
00000013 ESTOPA KG 0,05000000 15,45 0,77
00003520 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00000000 8,08 16,16
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL
00010908 PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000000 18,55 18,55
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 4,00000000 14,49 57,96
TOTAL MATERIAIS: 94,19
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000000 26,19 10,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000000 21,32 8,53
TOTAL SERVIGOS: 19,01
| Custo Direto Total:| 113,2000|
| VALOR: | 113,2o|
2.12.3. C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRAO POPULAR (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA SEINFRA UN 1,00000000 38,2700 38,2700
TOTAL Material: 38,2700
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 21,1000 10,5500
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 26,1800 13,0900
TOTAL Mé&o de Obra: 23,6400
VALOR: 61,91

2.12.4. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 50,01 0,24
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 1,80 0,06
00011741 [RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,00000000 9,63 9,63

REDONDA BRANCA
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00750000 56,66 0,42
COM 1000 CM3
TOTAL Material: 10,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,16520000 21,62 3,57
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16520000 26,19 4,32
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos 7,89

Complementares:

| VALOR: | 18,24

2.12.5. S06386 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) (un)

Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECOUNITARIO| TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
S00140 Aco CA - 50 @& 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 1,16700000 12,82 14,96
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundacdes - R1
S00155 Alvenaria tijolo ceramico macico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), ORSE m2 1,32000000 119,81 158,14
com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de
2,0cm - R1
S03310 Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) - ORSE m2 1,29000000 6,92 8,92
Revisado 08/2015
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e ORSE m3 0,07200000 599,76 43,18
adensado
S02497 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 0,24000000 55,61 13,34
profundidade até 1,50m
S00080 Forma plana para fundagfes, em compensado resinado 12mm, 02 ORSE m2 0,47900000 113,43 54,33
usos
S03317 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 ORSE m2 1,29000000 36,37 46,91
(cimento / areia)
TOTAL Servico: 339,78
VALOR: 339,89

2.12.6. C4603 PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITARIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAGAO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUGCAO)

PT)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00400000 119,5800 0,4783
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 3,00000000 0,9600 2,8800
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,00000000 0,7100 2,1300
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000000 8,8200 8,8200
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM SEINFRA UN 1,00000000 3,2500 3,2500
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) SEINFRA 2,00000000 15,8200 31,6400
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) SEINFRA 4,00000000 10,7500 43,0000

TOTAL Material: 92,1983

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 21,1000 63,3000
12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 26,1800 78,5400
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 20,2600 50,6500

TOTAL Méo de Obra: 192,4900
VALOR: 284,69
2.12.7. C2832 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10280 BRITA SEINFRA M3 1,49200000 100,5000 149,9460
12298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM SEINFRA UN 3,00000000 58,4400 175,3200
12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688) SEINFRA M 2,50000000 15,8200 39,5500

TOTAL Material: 364,8160

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 20,2600 40,5200
TOTAL Méo de Obra: 40,5200
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 10,05000000 67,7000 680,3850
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 12,92000000 116,2700 1.502,2084
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 41,86000000 12,3300 516,1338
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,29000000 482,4900 139,9221
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,59800000 508,1700 303,8857
C2784 ESCAVA(}AO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 14,24000000 53,6900 764,5456
C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAQOES UTIL. 5 X SEINFRA M2 1,84000000 83,6500 153,9160
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEINFRA M2 11,00000000 28,2800 311,0800
PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE
TOTAL Servigo: 4.372,0766
VALOR: 4.777,43
2.13.1. C4834 ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO, DIFUSOR EM VIDRO
TRANSPARENTE COM UMA LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
19451 ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL SEINFRA UN 1,00000000 45,9300 45,9300
DE PROTEGCAO EM ALUMINIO, DIFUSOR EM VIDRO
TRANSPARENTE PARA UMA LAMPADA ELETRONICA
FLUORESCENTE COMPACTA  ATE 15w
19452 LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COMPACTA ATE 15W SEINFRA UN 1,00000000 11,3800 11,3800
TOTAL Material: 57,3100
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 21,1000 25,3200
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 26,8500 32,2200
TOTAL Mé&o de Obra: 57,5400
VALOR: 114,85
2.13.2. S03395 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido @ 3/4" (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 5,00000000 3,81 19,05
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 6,00000000 3,96 23,76

TOTAL Encargos Complementares: 42,81

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

112001S Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto ORSE un 1,00000000 4,74 4,74
flexivel corrugado

102688S Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm ORSE m 6,00000000 2,79 16,74

100939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, ORSE m 12,00000000 2,76 33,12
450/750v, secao nominal 2,5 mm2

120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x ORSE un 0,15000000 12,46 1,86
20 m

TOTAL Material: 56,46

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 5,00000000 20,44 102,20
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 6,00000000 14,58 87,48
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

. VALOR POR RS 1.440.782,57  repnas PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

TOTAL Mao de Obra: |

189,68|

VALOR: |

288,98|

2.13.3. S00647 Ponto de interruptor 01 se¢do embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexivel sanfonado @ 3/4" (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 4,00000000 3,81 15,24
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,00000000 3,96 11,88
TOTAL Encargos Complementares: 27,12
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel ORSE un 1,00000000 1,83 1,83
corrugado
102688S Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm ORSE m 6,00000000 2,79 16,74
100939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, ORSE m 24,00000000 2,76 66,24
450/750v, secao nominal 2,5 mm2
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x ORSE un 0,15000000 12,46 1,86
20m
109102 Interruptor 01 se¢do simples, de embutir, com placa, conjugado com ORSE un 1,00000000 11,00 11,00
tomada 2p+t, ABNT, 10A
TOTAL Material: 97,67
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 4,00000000 20,44 81,76
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 3,00000000 14,58 43,74
TOTAL Méo de Obra: 125,50
VALOR: 250,33
2.13.4. C1096 - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A SEINFRA UN 1,00000000 11,0900 11,0900
TOTAL Material: 11,0900
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 21,1000 6,3300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 26,8500 8,0550
TOTAL Méo de Obra: 14,3850
VALOR: 25,47
2.13.5. 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034616 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 43,81 43,81
BIPOLAR, 6 - 32 A
00001570 [TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 2,00000000 0,93 1,86
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5
TOTAL Material: 45,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,07085700 22,63 1,60
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 27,27 1,93
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 3,53
Complementares:
VALOR: 49,20
2.13.6. S07903 Fornecimento e instalacdo de haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8"x3,45m (RE-BAR) TEL-760, exclusive clips (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,70000000 3,81 2,66
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,10000000 3,96 4,35

TOTAL Encargos Complementares: 7,01

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

107863 Haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8" x 3,45m (RE-BAR) ORSE un 1,00000000 44,35 44,35
TEL-760
TOTAL Material: 44,35

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,70000000 20,44 14,30
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,10000000 14,58 16,03

TOTAL Maéo de Obra: 30,33
VALOR: 81,72

2.13.7. 101876 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039795 |QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SINAPI UN 1,00000000 84,16 84,16
EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES
DIN
TOTAL Material: 84,16
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,85500000 22,63 19,34
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85500000 27,27 23,31
TOTAL M&o de Obra com Encargos 42,65
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00440000 724,22 3,18
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: 3,18
VALOR: 129,99
2.13.8. 91835 ELETRODUTO FLEXIVEL QORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039244 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,10000000 4,16 4,57

LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 111,36% 69,82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
TOTAL Material: 4,57
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,09100000 22,63 2,05
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 27,27 2,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos 4,53
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC SINAPI M 1,00000000 10,45 10,45
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL Servico: 10,45
VALOR: 19,55
2.13.9. 919%5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000993 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 1,24340000 2,23 2,77
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,00940000 3,21 0,03
ROLO DE 19 MM X 5 M
TOTAL Material: 2,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,02300000 22,63 0,52
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 27,27 0,62
TOTAL Méao de Obra com Encargos 1,14
Complementares:
VALOR: 3,94
2.13.10. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001022 |[CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 1,19000000 3,11 3,70
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,00900000 3,21 0,03
ROLO DE 19 MM X 5 M
TOTAL Material: 3,73
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,02400000 22,63 0,54
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02400000 27,27 0,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos 1,19
Complementares:
VALOR: 4,92
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%
o CovermoMunicioal de | C| IENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
2.13.11. S03798 Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 4mmz2, 450/ 750v / 70°c (m)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,13000000 3,81 0,49
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,13000000 3,96 0,51

TOTAL Encargos Complementares: 1,00

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100981S Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama ORSE m 1,02000000 4,10 4,18
bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2
TOTAL Material: 4,18

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,13000000 20,44 2,65
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,13000000 14,58 1,89

TOTAL Mé&o de Obra: 4,54
VALOR: 9,73
2.13.12. S03340 Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x70+70mm2 (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

104619 Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x70 +70mm? ORSE m 1,00000000 53,50 53,50
TOTAL Material: 53,50
VALOR: 53,50

2.13.13. S12807 Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 3,81 1,90
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 3,96 1,18

TOTAL Encargos Complementares: 3,08

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 ORSE un 2,00000000 0,86 1,72
113288 Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, ORSE un 1,00000000 31,10 31,10

marca G-light ou similar
TOTAL Material: 32,82

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000 20,44 10,22
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 14,58 4,37

TOTAL Méao de Obra: 14,59
VALOR: 50,51
2.13.14. C.P.U. 0003 Entrada de energia elétrica trifasica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01 (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

107406 Cabo de cobre ni 10 mm2 - classe 2A ORSE kg 0,18400000 129,30 23,79
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
TOTAL Material: 23,79
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S04005 Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm2, 0,6/1kv / 90° C ORSE M 25,00000000 12,50 312,50
S04429 Caixa de inspegéo 0,30 x 0,30 x 0,40m ORSE un 1,00000000 167,55 167,55
S00681 Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e ORSE un 1,00000000 6,20 6,20
assentamento - Rev 02 (10/2021)
S00363 Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1") ORSE un 2,00000000 8,77 17,54
S08001 Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padréo DIN (Europeu - linha ORSE un 1,00000000 113,79 113,79
branca), curva C, 5KA
S00353 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") ORSE m 1,50000000 14,12 21,18
S00354 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1") ORSE m 6,00000000 18,10 108,60
S02892 Fornecimento de isolador roldana de porcelana ORSE un 1,00000000 1,86 1,86
S09379 Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m ORSE un 1,00000000 68,41 68,41
S00372 Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1") ORSE un 4,00000000 3,42 13,68
S03249 Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" ORSE un 1,00000000 500,99 500,99
e h=6,0m, completo
S00339 Quadro de medicéo trifasica (acima de 10 kva) com caixa em noril ORSE un 1,00000000 507,14 507,14
S07925 Terminal de compressdo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e ORSE un 5,00000000 2,47 12,35
instalagao
TOTAL Servico: 1.851,79
VALOR: | 1.875,58
2.13.15. 100605 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN,
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 (UN)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHI 0,98652010 70,16 69,21
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,07460000 265,07 19,77
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 88,98
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 10,00000000 43,39 433,90
TOTAL Material: 433,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,80609090 22,63 40,87
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,12740910 27,27 221,63
TOTAL Méo de Obra com Encargos 262,50
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,54)5 (EM SINAPI M3 0,82013180 408,81 335,27
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
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DATA : 08/11/2025

BDI

. 20,70%

VERSAO
2025/09

028 SEM DESONERAGAO
2016/11 SEM DESONERAGAO
2025/09 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
114,15%
116,37%
113,60%

0,00%

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA
TAPADA-PB. p—
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE
o9 CovernoMunicioalde | C| IENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA
SICRO 2
DA LAGOA TAPADA | UN'DADES: LOUND SINAP!
G RTPoPe TS ALORPOR RS L440.782.57 Copposs?
UNIDADE:

MES
69,82%
71,31%

69,85%
0,00%

TOTAL Servico: | 335,27|
VALOR: | 1.120,65|
2.13.16. 101636 BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM
POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025_PS (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHI 0,05170140 70,16 3,62
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,20160710 265,07 53,43
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 57,05
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002512 |BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU SINAPI UN 1,00000000 35,71 35,71
EQUIV
00001022 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 5,00000000 3,11 15,55
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
TOTAL Material: 51,26
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,57400000 22,63 12,98
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57400000 27,27 15,65
TOTAL Méo de Obra com Encargos 28,63
Complementares:
VALOR: 136,94
2.13.17. INS-491566 LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K BRANCA (und)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-491566 |LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W COTAGAO und 1,00000000 1.000,00 1.000,00
6500K BRANCA
TOTAL Material: 1.000,00
VALOR: 1.000,00
2.13.18. S13176 Luminéria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 3,81 3,81
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,96 3,96

TOTAL Encargos Complementares: 7,77

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

113962 Luminéria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar ORSE un 1,00000000 25,95 25,95
TOTAL Material: 25,95
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025009 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

VALOR POR R$ 1.440.782,57 s PROPRIA 0.00%  0,00%
UNIDADE:

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 1,00000000 20,44 20,44
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 14,58 14,58

TOTAL Méao de Obra: 35,02
VALOR: 68,74

2.14.1.1. S13049 Porta em aluminio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradi¢as ou roldanas e
fechadura (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 3,86 3,86
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,96 3,96

TOTAL Encargos Complementares: 7,82

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

113797 Porta em aluminio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, ORSE m2 1,00000000 555,55 555,55
completa, inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas e fechadura
TOTAL Material: 555,55

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 1,00000000 20,44 20,44
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 14,58 14,58

TOTAL Mé&o de Obra: 35,02
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,00300000 534,90 1,60
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecanica e
transporte
TOTAL Servico: 1,60
VALOR: 600,00
2.14.1.2. S100702S Porta de correr de aluminio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar.
af_12/2019 (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

107568S Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco ORSE un 4,72000000 0,36 1,69
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips
136888S Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em ORSE m 2,20200000 27,85 61,32
aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1
face
104922S Porta de correr em aluminio, duas folhas moveis com vidro, ORSE m2 1,00000000 480,37 480,37
fechadura e puxador embutido, acabamento anodizado natural, sem
guarnicao/alizar/vista
100142S Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para ORSE 310ml 0,06370000 46,47 2,96
juntas diversas
TOTAL Material: 546,34
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S88309S  [Pedreiro com encargos complementares ORSE h 0,28200000 27,77 7,83
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,14100000 21,70 3,05
TOTAL Méao de Obra com Encargos 10,88
Complementares:
VALOR: 557,22
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DATA : 08/11/2025

BDI

. 20,70%

VERSAO
2025/09

028 SEM DESONERAGAO
2016/11 SEM DESONERAGAO
2025/09 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
114,15%
116,37%
113,60%

0,00%

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA
TAPADA-PB. p—
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE
“‘?060 Vunicioalde | C| IENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA
SICRO 2
DA LAGOA TAPADA | UN'DADES: LOUND SINAP!
G RTPoPe TS ALORPOR RS L440.782.57 Copposs?
UNIDADE:

MES
69,82%
71,31%

69,85%
0,00%

2.14.2.1. 94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036896 |JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A SINAPI UN 0,83330000 379,90 316,57
X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO
OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 9,20000000 0,17 1,56
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,66785710 28,49 19,02
TOTAL Material: 337,15
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31301800 26,90 8,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15650900 21,32 3,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos 11,75
Complementares:
VALOR: 348,90

2.14.2.2. 94569 JANELA DE ALU~MI'NIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENS~OES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034381 |JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X SINAPI UN 2,08330000 279,76 582,82
L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5
CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 0,17 4,14
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,16875000 28,49 33,29
TOTAL Material: 620,25
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,01041390 26,90 27,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50520690 21,32 10,77
TOTAL Mao de Obra com Encargos 37,95
Complementares:
VALOR: 658,20

2.14.3.1. 00037561 PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037561 |[PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL SINAPI M2 1,00000000 630,82 630,82
QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E
ROLDANAS
TOTAL Material: 630,82
| VALOR: | 630,82|

2.15.1. 86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE TOTAL

PREGO UNITARIO |
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  60,82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
00006138 |ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE SINAPI UN 1,00000000 9,25 9,25
BACIA / VASO SANITARIO
00010422 |BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO SINAPI UN 1,00000000 414,96 414,96
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
00004384 |PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 2,00000000 20,78 41,56
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00037329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 106,35 9,36
TOTAL Material: 475,13
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,77910000 26,19 20,40
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43840000 21,32 9,34
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 29,74
Complementares:
VALOR: 504,87
2.15.2. 95471 VASO SANITARIQ SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006138 |ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE SINAPI UN 1,00000000 9,25 9,25
BACIA / VASO SANITARIO
00036520 |BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM SINAPI UN 1,00000000 698,42 698,42
FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
00004384 |PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 2,00000000 20,78 41,56
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00037329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 106,35 9,36
TOTAL Material: 758,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,15400000 26,19 30,22
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55650000 21,32 11,86
TOTAL Mao de Obra com Encargos 42,08
Complementares:
VALOR: 800,67
2.15.3. S95546S Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixagédo. af_01/2020 (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
139398S Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas ORSE un 1,00000000 84,36 84,36
TOTAL Material: 84,36
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S88267S Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares ORSE h 1,89700000 27,05 51,31
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,59770000 21,70 12,97
TOTAL Méo de Obra com Encargos 64,28
Complementares:
VALOR: 148,64

2.15.4. S12263 Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aco inox, sifdo cromado, valvula|
cromada, torneira em ago inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. (un)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,00000000 3,90 7,80
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,00000000 3,86 7,72
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 3,96 7,92

TOTAL Encargos Complementares: 23,44

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

101747S Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2", de *56 x ORSE un 1,00000000 183,38 183,38
33 x 12* cm

109964 Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm ORSE m 1,20000000 20,89 25,06
(0,484kg/m)

112056 Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacagédo de cuba ORSE un 1,00000000 128,73 128,73

107479 Rodopia em granito cinza andorinha, I1=10cm, e=2cm, com ORSE m 1,20000000 63,35 76,02
acabamento aboleado

102016 Sifao para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, ORSE un 1,00000000 345,50 345,50
acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.

102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 0,72000000 510,10 367,27

112051 Testeira em granito cinza andorinha, I=4 cm (de topo) - fornecimento ORSE m 2,40000000 38,64 92,73
e colocagdo

114004 Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou ORSE un 1,00000000 186,45 186,45
similar)

TOTAL Material: 1.405,14

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 2,00000000 20,44 40,88
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 2,00000000 20,44 40,88
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,00000000 14,58 29,16

TOTAL Mé&o de Obra: 110,92
VALOR: 1.539,52
2.15.5. S100866S Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalacéo. af_01/2020 (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
136204S Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, ORSE un 1,00000000 171,81 171,81
diametro minimo 3 cm
104351S Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca ORSE un 6,00000000 15,40 92,40
sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8
TOTAL Material: 264,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S88267S Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares ORSE h 0,94850000 27,05 25,65
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,29880000 21,70 6,48
TOTAL M&o de Obra com Encargos 32,13
Complementares:
VALOR: 296,34
2.15.6. S03163 Tampo de balcdo em granito cinza andorinha, e=2cm (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,65000000 3,86 2,50
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,14000000 3,96 4,51
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

T’TPADA"?B- FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAQAO_ 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERACAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

TOTAL Encargos Complementares: 7,01

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

109964 Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm ORSE m 0,60000000 20,89 12,53
(0,484kg/m)
102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 1,00000000 510,10 510,10
TOTAL Material: 522,63

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,65000000 20,44 13,28
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,14000000 14,58 16,62

TOTAL Méo de Obra: 29,90
VALOR: 559,54
2.15.7. S12290 Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louca de embutir, sifdo cromado,
valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,00000000 3,90 7,80
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,00000000 3,86 7,72
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 3,96 7,92

TOTAL Encargos Complementares: 23,44
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100718 Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) ORSE un 1,00000000 73,46 73,46
111683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm ORSE un 1,00000000 51,48 51,48
112057 Furo em bancada de marmore ou granito para colacagdo de torneira ORSE un 1,00000000 19,30 19,30
ou valvula

109964 Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm ORSE m 1,20000000 20,89 25,06
(0,484kg/m)

112056 Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacagdo de cuba ORSE un 1,00000000 128,73 128,73

107479 Rodopia em granito cinza andorinha, I1=10cm, e=2cm, com ORSE m 0,80000000 63,35 50,68
acabamento aboleado

106136S Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2" ORSE un 1,00000000 224,50 224,50

102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 0,48000000 510,10 244,84

112051 Testeira em granito cinza andorinha, I=4 cm (de topo) - fornecimento ORSE m 2,00000000 38,64 77,28
e colocacéo

102257 Torneira para lavatério cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou ORSE un 1,00000000 108,82 108,82
similar

102384 Valvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar ORSE un 1,00000000 42,79 42,79

TOTAL Material: 1.046,94

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 2,00000000 20,44 40,88
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 2,00000000 20,44 40,88
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,00000000 14,58 29,16

TOTAL M&o de Obra: 110,92
VALOR: 1.181,32

2.15.8. 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 2,00 0,04
00013417 |TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SINAPI UN 1,00000000 102,82 102,82

SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL,
1/2" OU 3/4"
TOTAL Material: 102,86

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15250000 26,19 3,99
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 21,32 1,02
TOTAL Méao de Obra com Encargos 5,01
Complementares:

VALOR: 107,87

2.16.1. S08814 Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média (un)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
109001 Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, media ORSE un 1,00000000 88,00 88,00
TOTAL Servico: 88,00
VALOR: 88,00
2.16.2. S02397 Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 3,96 0,79
TOTAL Encargos Complementares: 0,79

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100140 Adubo organico bovino, cacau ou similar ORSE m3 0,03000000 57,00 1,71
100199 Planta - Arbusto ou arvore porte pequeno (mulungu) ORSE un 1,00000000 33,15 33,15

TOTAL Material: 34,86

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,20000000 14,58 2,91
TOTAL Méo de Obra: 2,91
VALOR: 38,55

2.16.3. S10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10581 Encargos Complementares - Jardineiro ORSE h 0,08000000 3,96 0,31
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,08000000 3,96 0,31

TOTAL Encargos Complementares: 0,62

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103800 Adubo mineral NPK (10-10-10) ORSE kg 0,10000000 3,35 0,33
100140 Adubo orgénico bovino, cacau ou similar ORSE m3 0,00500000 57,00 0,28
111005 Grama esmeralda em placas ORSE m2 1,00000000 15,05 15,05
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnnotme s VALOR POR R$ 1.440.782,57 i PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
102208 Terra vegetal ORSE m3 0,08000000 214,28 17,14
TOTAL Material: 32,80
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
144503S Jardineiro (horista) ORSE h 0,08000000 16,57 1,32
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,08000000 14,58 1,16
TOTAL Maéo de Obra: 2,48
VALOR: 35,95
2.17.1. C1357 EXTINTOR DE AGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11146 EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10L SEINFRA UN 1,00000000 245,0000 245,0000
11566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA SEINFRA UN 2,00000000 0,9000 1,8000

TOTAL Material: 246,8000
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 26,1800 13,0900
TOTAL Mé&o de Obra: 13,0900
VALOR: 259,89
2.17.2. S01504 Extintor de diéxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 3,96 0,39
TOTAL Encargos Complementares: 0,39

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110889S Extintor de incendio portatil com carga de gas carbonico co2 de 6 kg, ORSE un 1,00000000 699,00 699,00

classe bc

TOTAL Material: 699,00

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,10000000 14,58 1,45
TOTAL Mé&o de Obra: 1,45
VALOR: 700,84

2.17.3. S11866 Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco auténomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da

KBR ou similar (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 3,81 1,90
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 3,96 1,98

TOTAL Encargos Complementares: 3,88
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112699 Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco ORSE un 1,00000000 211,32 211,32
autdbnomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR
ou similar
TOTAL Material: 211,32
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000 20,44 10,22
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 14,58 7,29

TOTAL Méo de Obra: 17,51
VALOR: 232,71
2.17.4. CPU 09 PLACAS DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO (SAIDAS DE EMERGENCIA/ROTAS DE FUGA) - PLACA
IDENTIFICACAO ACRILICO 20X40CM - FORNECIMENTO E COLOCAGCAO (und)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037558 |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, SINAPI UN 1,00000000 37,29 37,29
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)
TOTAL Material: 37,29
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 21,32 4,26
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 4,26
Complementares:
VALOR: 41,55
2.18.1. 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000003 |ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% SINAPI L 0,05000000 14,72 0,74
PARA USO EM LIMPEZA
TOTAL Material: 0,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08400000 21,32 1,79
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 1,79
Complementares:
VALOR: 2,53
2.18.2. CPU Letras ACM Letras em ACM Acrilico, de 5 a 10 anos (m?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
INS-265218 | Letras em ACM COTAGAO und 1,00000000 150,00 150,00
TOTAL Material: 150,00
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-127671 | Instalacdo de Letras em ACM COTAGCAO h 0,50000000 50,00 25,00
TOTAL Mé&o de Obra: 25,00
VALOR: 175,00
2.18.3. S11986 Placa de inauguragdo em aluminio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,60000000 3,86 2,31
TOTAL Encargos Complementares: 2,31
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

T’fPADA"?B- FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAQAO_ 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERACAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112736 Placa de inauguracdo em aluminio com Acrilico, 80x60cm,com ORSE un 1,00000000 1.301,38 1.301,38

logomarca e moldura
TOTAL Material: 1.301,38

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 0,60000000 20,44 12,26
TOTAL Maéo de Obra: 12,26
VALOR: 1.315,92

2.18.4. S02437 Base para fixagao de mastro triplo (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,50000000 3,86 1,93
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 3,96 1,98

TOTAL Encargos Complementares: 3,91

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 0,50000000 20,44 10,22
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 14,58 7,29

TOTAL Méo de Obra: 17,51
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1l/b2), fabricado na obra, sem ORSE m3 0,91000000 547,86 498,55
langamento e adensamento
S02497 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 0,33000000 55,61 18,35
profundidade até 1,50m
S00080 Forma plana para fundagbes, em compensado resinado 12mm, 02 ORSE m2 1,89000000 113,43 214,38
usos
S00128 Langamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da ORSE m3 0,91000000 51,87 47,20
superestrutura, inclusive colocagdo, adensamento e acabamento
TOTAL Servigo: 778,48
VALOR: 799,87
2.18.5. C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10749 MAQUINA DE SOLDA (CHP) SEINFRA H 0,85000000 0,0972 0,0826
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,0826
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10163 ACO CA-50 SEINFRA KG 33,50000000 7,1000 237,8500
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,59000000 16,5300 9,7527
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,50000000 119,5800 59,7900
10280 BRITA SEINFRA M3 0,16000000 100,5000 16,0800
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 7,28000000 0,9600 6,9888
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 3,30000000 69,6400 229,8120
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 112,00000000 0,7100 79,5200
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 1,80000000 8,4500 15,2100
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

T’TPADA"?B- FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAQAO_ 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERACAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
11061 ELETRODOS SEINFRA KG 0,85000000 32,4400 27,5740
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,10000000 31,8800 35,0680
11332 LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR SEINFRA M2 4,35000000 72,9000 317,1150
11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 2,10000000 2,1400 4,4940
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,38000000 100,5000 38,1900
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,45000000 14,2000 6,3900
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 2,25000000 6,0500 13,6125
12172 TUBO AGCO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') SEINFRA M 11,00000000 90,4200 994,6200
12173 TUBO ACO GALVANIZADO DE 80MM (3" SEINFRA M 10,50000000 121,6800 1.277,6400
12293 ZARCAO SEINFRA L 0,85000000 28,8100 24,4885
TOTAL Material: 3.394,1955
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 2,34000000 21,1000 49,3740
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 3,50000000 21,1000 73,8500
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 3,50000000 21,1000 73,8500
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 2,34000000 26,8600 62,8524
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 3,50000000 26,8600 94,0100
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 5,50000000 26,8600 147,7300
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,91000000 26,8600 51,3026
12543 SERVENTE SEINFRA H 12,50000000 20,2600 253,2500
TOTAL M&o de Obra: 806,2190
VALOR: 4.200,50
2.18.6. S04388 Corriméao de aluminio, ref. CG 003, Alcoa (ou similar) (m)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,00000000 3,90 3,90
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,96 3,96

TOTAL Encargos Complementares: 7,86

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103757 Corrimé&o de aluminio ref. CG 003 Alcoa ORSE m 1,00000000 327,55 327,55
101689 Parafuso de fixagdo com bucha plastica 8 mm ORSE cj 2,00000000 0,96 1,92

TOTAL Material: 329,47

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 1,00000000 20,44 20,44
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 14,58 14,58

TOTAL Mé&o de Obra: 35,02
VALOR: 372,35
2.18.7. S03223 Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrédo emurb) (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

101680 Parafuso cabeca quadrada 16 x 250mm ORSE un 6,00000000 12,35 74,10
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  60,82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

TOTAL Material: 74,10
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 24,00000000 12,82 307,68
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundacdes - R1
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lancado e ORSE m3 0,30000000 575,70 172,71
adensado em superestrutura
S02497 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 0,06000000 55,61 3,33
profundidade até 1,50m
S00080 Forma plana para fundages, em compensado resinado 12mm, 02 ORSE m2 3,00000000 113,43 340,29
usos
S02295 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de ORSE m2 3,41000000 49,73 169,57
01 deméo de selador acrilico, 02 deméos de massa acrilica e 02
demaos de tinta acrilica convencional - Rev 03
TOTAL Servico: 993,58
VALOR: 1.067,42
3.1.1. 93358 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 21,32 84,33
TOTAL Méao de Obra com Encargos 84,33
Complementares:
VALOR: 84,33
3.1.2. C0328 ATERRO C/COMPACTAQAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISI(;AO (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10706 CAMINHAO TANQUE 6.000 | (CHP) SEINFRA H 0,03500000 184,8907 6,4712
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,03500000 51,5141 1,8030

TOTAL Equipamento Custo Horario: 8,2742

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

10111 |AREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 70,0000 77,0000
TOTAL Material: 77,0000

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 | SERVENTE SEINFRA H 1,05000000 20,2600 21,2730
TOTAL Mé&o de Obra: 21,2730
VALOR: 106,55

3.2.1. 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
(M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 26,90 5,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05080000 21,32 1,08

TOTAL M&o de Obra com Encargos 6,09
Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

Pagina: 85



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
Do oo s c 5 . R
VALOR POR R$ 1.440.782,57 Prdprias PROPRIA 0.00%  0.00%
UNIDADE:
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 14,545 (EM SINAPI M3 0,03390000 406,08 13,76
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: 13,76
VALOR: 19,85

3.2.2. PRO-17640995 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. PADRAO JE (SAPATA, VIGA BALDRAME, ARRANQUE
DE PILARES) (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001527 [CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 1,10300000 584,78 645,01
C25, BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)
TOTAL Material: 645,01
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
96545 ARMA(;AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - SINAPI KG 1,11000000 14,69 16,31
MONTAGEM. AF_01/2024
96543 ARMA(;AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - SINAPI KG 4,98000000 18,55 92,38
MONTAGEM. AF_01/2024
92762 ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL SINAPI KG 14,86000000 9,89 146,97
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92759 ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL SINAPI KG 4,98000000 12,92 64,34
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92269 FABRICAQZ\O DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SINAPI M2 4,48000000 173,33 776,52
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
96533 FABRICAQAQ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SINAPI M2 4,48000000 108,98 488,23
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZACCES. AF_01/2024
103673 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E SINAPI M3 1,00000000 40,81 40,81
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
TOTAL Servigo: 1.625,56
VALOR: 2.270,57

3.2.3. PRO-15940638 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007271 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 47,00000000 0,88 41,36
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 19 X 19 CM (L X A
X C)
TOTAL Material: 41,36
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 26,90 26,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 21,32 17,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos 43,96
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87373 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,01380000 757,98 10,46
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
TOTAL Servico: 10,46
VALOR: 95,78
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
3.2.4. S09443 Impermeabilizagéo - Aplicacéo de Frioasfalto - 02 deméos (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,80000000 4,03 3,22
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 3,96 1,58

TOTAL Encargos Complementares: 4,80

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

108208 Frioasfalto Vedacit ou similar ORSE kg 2,00000000 12,38 24,76
TOTAL Material: 24,76

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104783S Pintor (horista) ORSE h 0,80000000 20,44 16,35
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,40000000 14,58 5,83

TOTAL Méao de Obra: 22,18
VALOR: 51,74

3.3.1. S07369 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para uso Geral, com formas planas em compensado
resinado 12mm (05 usos) (m3)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 80,00000000 12,82 1.025,60
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundagdes - R1
S03346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e ORSE m3 1,00000000 605,37 605,37
adensado em superestrutura
S00116 Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, ORSE m2 10,00000000 82,33 823,30
05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015
TOTAL Servico: 2.454,27
VALOR: 2.453,38
3.3.2. S00147 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, se¢éo 9x12cm (m)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,05000000 3,86 0,19
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 3,96 1,18

TOTAL Encargos Complementares: 1,37

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,05000000 20,44 1,02
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 14,58 4,37

TOTAL Mé&o de Obra: 5,39

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 0,97000000 12,82 12,43
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundacdes - R1

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e ORSE m3 0,01080000 599,76 6,47
adensado

S03171 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 ORSE m2 0,33000000 58,03 19,14
usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

TOTAL Servico: 38,04
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  69,82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
VALOR:| 44,81

3.4.1. C0O074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,04130000 83,5800 3,4519
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 6,19000000 0,9600 5,9424
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 6,19000000 0,7100 4,3949
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 47,00000000 0,5300 24,9100

TOTAL Material: 38,6992

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 26,8600 40,2900
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,84000000 20,2600 37,2784

TOTAL Mé&o de Obra: 77,5684
VALOR: 116,27
3.5.1. 92580 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00940000 23,06 0,21
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00680000 23,89 0,16
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,37
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040549 |PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" SINAPI CENTO 0,00700000 171,35 1,19
(12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
00043083 |PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO SINAPI KG 4,33300000 8,66 37,52
LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
TOTAL Material: 38,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,21300000 21,17 4,50
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10600000 21,32 2,25
TOTAL Méo de Obra com Encargos 6,75
Complementares:
VALOR: 45,83
3.5.2. S09961 COBERTURA EM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL 0,43MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE INSTALA(;AO (m?)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,40000000 3,90 1,56
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 3,96 1,58

TOTAL Encargos Complementares: 3,14

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  60,82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
110380 Fixacgao (parafuso e conjunto vedagéo) para telhas de ago ORSE un 4,00000000 1,23 4,92
INS-644958 | Telha ondulada em aco zincado, altura de 17 mm, espessura de 0,43 Mercado m2 1,15000000 49,00 56,35
mm, largura util de aproximadamente 985 mm, sem pintura
TOTAL Material: 61,27
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 0,40000000 20,44 8,18
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,40000000 14,58 5,83
TOTAL Mé&o de Obra: 14,01
VALOR: 78,42
3.5.3. 92616 FABRICA(;AO E INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004777 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), SINAPI KG 46,54000000 8,02 373,25
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
00010997 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 SINAPI KG 0,52200000 28,48 14,86
MM
00040598 |PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, SINAPI KG 112,86000000 8,45 953,66
E =3 MM, H =125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)
TOTAL Material: 1.341,77
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 2,84400000 21,17 60,20
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65600000 21,32 13,98
TOTAL Méao de Obra com Encargos 74,18
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92258 INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA SINAPI UN 1,00000000 319,23 319,23
VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TOTAL Servico: 319,23
VALOR: 1.735,18
3.5.4., 92608 FABRICAQAO E INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004777 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), SINAPI KG 23,96000000 8,02 192,15
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
00010997 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 SINAPI KG 0,37800000 28,48 10,76
MM
00040598 |PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, SINAPI KG 71,82000000 8,45 606,87
E =3 MM, H =125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)
TOTAL Material: 809,78
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 2,13300000 21,17 45,15
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49200000 21,32 10,48
TOTAL M&o de Obra com Encargos 55,63
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
92256 INSTALAQ/:\O DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA SINAPI UN 1,00000000 218,51 218,51
VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TOTAL Servico: 218,51
VALOR: 1.083,92
3.5.5. S101979S Chapim (rufo capa) em ago galvanizado, corte 33. af_11/2020 (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
111950S Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco ORSE un 1,33000000 0,12 0,15
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips
101113S Rufo externo/interno de chapa de aco galvanizada num 26, corte 33 ORSE m 1,15000000 24,32 27,96
cm
100142S Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para ORSE 310ml 0,09200000 46,47 4,27
juntas diversas
TOTAL Material: 32,38
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S88309S Pedreiro com encargos complementares ORSE h 0,17900000 27,77 4,97
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,09000000 21,70 1,95
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 6,92
Complementares:
VALOR: 39,30
3.5.6. C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10539 CHAPA DE ACO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M SEINFRA M 1,03000000 23,2300 23,9269
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,09000000 15,9900 1,4391
11784 REBITES SEINFRA KG 0,04000000 63,0700 2,5228
11873 SOLDA 70X30 SEINFRA KG 0,04000000 128,1200 5,1248

TOTAL Material: 33,0136

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1,20000000 21,1000 25,3200
12320 ENCANADOR SEINFRA H 1,20000000 26,1800 31,4160

TOTAL Mé&o de Obra: 56,7360
VALOR: 89,75
3.5.7. S08637 Chapim de concreto pré-moldado (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100081 Aco ca-50 6,3 a 12,5 mm ORSE kg 0,80000000 8,54 6,83
TOTAL Material: 6,83

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lancado e ORSE m3 0,01000000 575,70 5,75

adensado em superestrutura

S11640 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, ORSE m2 0,35000000 112,00 39,20

02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015
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DATA : 08/11/202!

5 BDI

. 20,70%

VERSAO
2025/09

028 SEM DESONERAGAO

2016/11 SEM DESON
2025/09 SEM DESON
PROPRIA

HORA
111,36%
114,15%
ERAGAO
ERAGAO

116,37%
113,60%
0,00%

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA
TAPADA-PB. p—
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE
o9 CovernoMunicioalde | C| IENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA
SICRO 2
DA LAGOA TAPADA | UN'DADES: LOUND SINAP!
G RTPoPe TS ALORPOR RS L440.782.57 Copposs?
UNIDADE:

MES
69,82%
71,31%

69,85%
0,00%

TOTAL Servico:

44,95|

VALOR:

| 51,77|

3.6.1. S87878S Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo
manual. af_10/2022 (m2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S88309S Pedreiro com encargos complementares ORSE h 0,06810000 27,77 1,89
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,02550000 21,70 0,55

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 2,44
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

S87377S  [Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia grossa Umida) ORSE m3 0,00370000 664,00 2,45
para chapisco convencional, preparo manual. af_08/2019

TOTAL Servico: 2,45

VALOR: 4,89

3.6.2. 87794 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS
DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOQOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,15810000 14,37 2,27
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: 2,27
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 26,90 11,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 21,32 8,71
TOTAL Méao de Obra com Encargos 19,71
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,02930000 728,80 21,35
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE  ALVENARIA DE VEDAQAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: 21,35
VALOR: 43,33
3.6.3. 00010515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR SINAPI M2 1,00000000 69,95 69,95
A 2025 CM2
TOTAL Material: 69,95
VALOR: 69,95
3.7.1. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,05000000 27,5970 1,3799
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIQOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

T’TPADA"?B- FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO2  2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,3799
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,06460000 83,5800 5,3993
10280 BRITA SEINFRA M3 0,05850000 100,5000 5,8793
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 20,00000000 0,7100 14,2000
11825 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM SEINFRA M 2,00000000 2,8300 5,6600
TOTAL Material: 31,1386
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 26,8600 32,2320
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,62000000 20,2600 32,8212
TOTAL Mé&o de Obra: 65,0532
VALOR: 97,57

3.7.2. 87642 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007334 |[ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,21000000 19,02 3,99
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 0,72 0,36
TOTAL Material: 4,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27100000 26,90 7,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13600000 21,32 2,89
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 10,17
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87373 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,05300000 757,98 40,17
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
TOTAL Servico: 40,17
VALOR: 54,69

3.7.3. 87250 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 [ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 0,86 7,85
00001287 |PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU SINAPI M2 1,07100000 42,36 45,36

IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
00034357 [REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000 5,05 0,94
TOTAL Material: 54,15
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,51430000 26,77 13,76
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16660000 21,32 3,55
TOTAL Méao de Obra com Encargos 17,31
Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  60,82%
o9 CovernoMunicioalde | C| IENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
VALOR: 71,46
3.8.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 8,81 1,46
TOTAL Material: 1,46
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 28,58 1,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 21,32 0,47
TOTAL Méao de Obra com Encargos 2,37
Complementares:
VALOR: 3,83
3.8.2. 88431 APLICA(}Z\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.
AF_03/2024 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038877 |MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, SINAPI KG 2,26088000 7,15 16,16
USO INTERNO E EXTERNO
TOTAL Material: 16,16
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27170000 28,58 7,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04440000 21,32 0,94
TOTAL Méao de Obra com Encargos 8,70
Complementares:
VALOR: 24,86
3.9.1. S01200 Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,83500000 3,90 3,25
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,75000000 3,86 2,89
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,10000000 3,96 8,31

TOTAL Encargos Complementares: 14,45

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00950000 72,41 0,68
100013S Estopa ORSE kg 0,25000000 16,94 4,23
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha ORSE un 1,00000000 0,97 0,97
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,13500000 69,74 9,41
109868S Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 7,00000000 4,17 29,19

TOTAL Material: 44,48

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,83500000 20,44 17,06
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,75000000 20,44 15,33
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,10000000 14,58 30,61
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
TOTAL Mao de Obra: | 63,00|
VALOR: | 122,01 |
3.9.2. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
11180 FITA DE VEDAQAO SEINFRA M 1,20000000 0,3600 0,4320
11799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1) SEINFRA UN 1,00000000 54,3500 54,3500

TOTAL Material: 54,7820

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,54000000 21,1000 11,3940
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,54000000 26,1800 14,1372

TOTAL Méao de Obra: 25,5312
VALOR: 80,31
3.9.3. 00034639 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00034639 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 SINAPI UN 1,00000000 1.084,84 1.084,84
LITROS, COM TAMPA
TOTAL Material: 1.084,84
VALOR: 1.084,84
3.9.4. 100118 Adaptador pvc rigido soldavel c/ flanges e anel, p/ caixa d'agua d=50mm x 1 1/2" (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
100118 Adaptador pvc rigido soldavel c/ flanges e anel, p/ caixa d'agua ORSE un 1,00000000 26,33 26,33
d=50mm x 1 1/2"
TOTAL Material: 26,33
VALOR: 26,33

3.9.5. S89595S Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 50mm x 1.1/4, instalado em prumada de 4gua - fornecimento e
instalacdo. af_06/2022 (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100111S Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x 1 1/4", ORSE un 1,00000000 8,45 8,45
para agua fria
100122S Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr ORSE un 0,01290000 61,55 0,79
138383S Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 ORSE un 0,01610000 1,97 0,03
120083S Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 ORSE un 0,01650000 69,74 1,15
TOTAL Material: 10,42
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S88248S  [Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos ORSE h 0,07120000 21,42 1,52
complementares
S88267S Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares ORSE h 0,07120000 27,05 1,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos 3,44
Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 111,36% 69,82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
VALOR: | 13,86
3.9.6. 94798 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000 7,37 0,06
00011764 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, SINAPI UN 1,00000000 184,87 184,87

AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E
BALAO PLASTICO
TOTAL Material: 184,93
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,34900000 21,62 7,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,34900000 26,19 9,14
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos 16,68
Complementares:
VALOR: 201,61

3.10.1. COMP-401356 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE D=40 MM (LAVATOR, RALOS SIFONADOS, MICTORIOS E

ETC..) (PT)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03900000 50,01 1,95
00003516 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA SINAPI UN 3,00000000 2,27 6,81
ESGOTO PREDIAL

00003517 |[JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, SINAPI UN 3,00000000 2,05 6,15
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, SINAPI UN 0,20000000 0,92 0,18
COR VERMELHA

00020078 [PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,01600000 20,64 0,33
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

00009835 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 4,00000000 6,33 25,32
(NBR 5688)

TOTAL Material: 40,74

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,65000000 26,19 17,02

COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 21,32 13,86
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 30,88
Complementares:
VALOR: | 71,62
3.10.2. COMP-829075 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 0=100MM (VASO SANITARIO) (PT)
VALOR CUSTO

MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,01500000 50,01 0,75
00000013 |ESTOPA KG 0,05000000 15,45 0,77
00003520 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00000000 8,08 16,16

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL
00010908 PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000000 18,55 18,55
00009836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 4,00000000 14,49 57,96
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

TOTAL MATERIAIS: 94,19
PRECO CUSTO

SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000000 26,19 10,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000000 21,32 8,53

TOTAL SERVIGOS: 19,01
Custo Direto Total:| 113,2000|
VALOR: | 113,20|
3.10.3. C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRAO POPULAR (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA SEINFRA UN 1,00000000 38,2700 38,2700
TOTAL Material: 38,2700

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 21,1000 10,5500
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 26,1800 13,0900

TOTAL Mé&o de Obra: 23,6400
VALOR: 61,91
3.10.4. S06386 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) (un)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 1,16700000 12,82 14,96
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundagdes - R1
S00155 Alvenaria tijolo cerdmico macico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), ORSE m2 1,32000000 119,81 158,14
com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de
2,0cm - R1
S03310 Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) - ORSE m2 1,29000000 6,92 8,92
Revisado 08/2015
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lan¢ado e ORSE m3 0,07200000 599,76 43,18
adensado
S02497 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 0,24000000 55,61 13,34
profundidade até 1,50m
S00080 Forma plana para fundacdes, em compensado resinado 12mm, 02 ORSE m2 0,47900000 113,43 54,33
usos
S03317 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 ORSE m2 1,29000000 36,37 46,91
(cimento / areia)
TOTAL Servico: 339,78
VALOR: 339,89
3.10.5. C2832 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10280 BRITA SEINFRA M3 1,49200000 100,5000 149,9460
12298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM SEINFRA UN 3,00000000 58,4400 175,3200
12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688) SEINFRA M 2,50000000 15,8200 39,5500

TOTAL Material: 364,8160
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 20,2600 40,5200
TOTAL Mé&o de Obra: 40,5200
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 10,05000000 67,7000 680,3850
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 12,92000000 116,2700 1.502,2084
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 41,86000000 12,3300 516,1338
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,29000000 482,4900 139,9221
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,59800000 508,1700 303,8857
C2784 ESCAVAQAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 14,24000000 53,6900 764,5456
C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDA(;()ES UTIL. 5 X SEINFRA M2 1,84000000 83,6500 153,9160
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEINFRA M2 11,00000000 28,2800 311,0800
PENEIRADA TRAGCO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE
TOTAL Servico: 4.372,0766
VALOR: 4.777,43
3.11.1. S00566 Deslocamento de luminéria fluorescente 2 x 40 w (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,50000000 3,81 571
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,50000000 3,96 5,94

TOTAL Encargos Complementares: 11,65

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 1,50000000 20,44 30,66
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,50000000 14,58 21,87

TOTAL Méao de Obra: 52,53
VALOR: 64,21
3.11.2. C4834 ARANDELA COM SOQUETE E-27,ACORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO, DIFUSOR EM VIDRO
TRANSPARENTE COM UMA LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
19451 ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL SEINFRA UN 1,00000000 45,9300 45,9300
DE PROTEQAO EM ALUMINIO, DIFUSOR EM VIDRO
TRANSPARENTE PARA UMA LAMPADA  ELETRONICA
FLUORESCENTE COMPACTA ATE 15w
19452 LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COMPACTA ATE 15W SEINFRA UN 1,00000000 11,3800 11,3800
TOTAL Material: 57,3100
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 21,1000 25,3200
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 26,8500 32,2200
TOTAL Mé&o de Obra: 57,5400
VALOR: 114,85

Pagina: 97



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

. VALOR POR RS 1.440.782,57  repnas PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

3.11.3. S03395 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido @ 3/4" (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 5,00000000 3,81 19,05
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 6,00000000 3,96 23,76

TOTAL Encargos Complementares: 42,81

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

112001S Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto ORSE un 1,00000000 4,74 4,74
flexivel corrugado

102688S Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm ORSE m 6,00000000 2,79 16,74

100939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, ORSE m 12,00000000 2,76 33,12
450/750v, secao nominal 2,5 mm2

120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x ORSE un 0,15000000 12,46 1,86
20 m

TOTAL Material: 56,46

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 5,00000000 20,44 102,20
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 6,00000000 14,58 87,48

TOTAL Mé&o de Obra: 189,68
VALOR: 288,98
3.11.4. C1096 Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A SEINFRA UN 1,00000000 11,0900 11,0900
TOTAL Material: 11,0900
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 21,1000 6,3300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 26,8500 8,0550
TOTAL Mé&o de Obra: 14,3850
VALOR: 25,47
3.11.5. 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034616 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 43,81 43,81
BIPOLAR, 6 - 32 A
00001570 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 2,00000000 0,93 1,86
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5
TOTAL Material: 45,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA CcoM ENCARGOS SINAPI H 0,07085700 22,63 1,60
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 27,27 1,93
TOTAL M&o de Obra com Encargos 3,53
Complementares:
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

. VALOR POR RS 1.440.782,57  repnas PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

VALOR: | 49,20 |
3.11.6. S07903 Fornecimento e instalacdo de haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8"x3,45m (RE-BAR) TEL-760, exclusive clips (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,70000000 3,81 2,66
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,10000000 3,96 4,35

TOTAL Encargos Complementares: 7,01

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

107863 Haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8" x 3,45m (RE-BAR) ORSE un 1,00000000 44,35 44,35
TEL-760
TOTAL Material: 44,35

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,70000000 20,44 14,30
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,10000000 14,58 16,03

TOTAL Méao de Obra: 30,33
VALOR: 81,72

3.11.7. 101876 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039795 |QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SINAPI UN 1,00000000 84,16 84,16
EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES
DIN
TOTAL Material: 84,16
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,85500000 22,63 19,34
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85500000 27,27 23,31
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 42,65
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00440000 724,22 3,18
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA(;AO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: 3,18
VALOR: 129,99
3.11.8. 91835 ELETRODUTO FLEXIVEL QORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039244 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,10000000 4,16 4,57
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material: 4,57
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,09100000 22,63 2,05
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 27,27 2,48
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37% -

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

pnnotme s VALOR POR R$ 1.440.782,57 i PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:

TOTAL M&o de Obra com Encargos 4,53

Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC SINAPI M 1,00000000 10,45 10,45
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

TOTAL Servico: 10,45

VALOR: 19,55

3.11.9. 91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000993 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 1,24340000 2,23 2,77
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,00940000 3,21 0,03
ROLO DE 19 MM X 5 M

TOTAL Material: 2,80

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,02300000 22,63 0,52
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 27,27 0,62
TOTAL Mao de Obra com Encargos 1,14
Complementares:
VALOR: 3,94

3.11.10. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00001022 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 1,19000000 3,11 3,70
PVCI/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,00900000 3,21 0,03
ROLO DE 19 MM X 5 M

TOTAL Material: 3,73

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,02400000 22,63 0,54
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02400000 27,27 0,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos 1,19

Complementares:

VALOR: 4,92
3.11.11. S03798 Cabo de cobre flexivel isolado, se¢cdo 4mmz2, 450/ 750v / 70°c (m)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,13000000 3,81 0,49
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,13000000 3,96 0,51

TOTAL Encargos Complementares: 1,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100981S Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama ORSE m 1,02000000 4,10 4,18

bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2
TOTAL Material: 4,18

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,13000000 20,44 2,65
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,13000000 14,58 1,89

TOTAL Mé&o de Obra: 4,54
VALOR: 9,73
3.11.12. S03340 Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x70+70mm2 (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

104619 Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x70 +70mm? ORSE m 1,00000000 53,50 53,50
TOTAL Material: 53,50
VALOR: 53,50

3.11.13. S12807 Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 3,81 1,90
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 3,96 1,18

TOTAL Encargos Complementares: 3,08

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 ORSE un 2,00000000 0,86 1,72
113288 Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, ORSE un 1,00000000 31,10 31,10

marca G-light ou similar
TOTAL Material: 32,82

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000 20,44 10,22
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 14,58 4,37

TOTAL Mé&o de Obra: 14,59
VALOR: 50,51
3.11.14. 100605 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN,
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 (UN)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHI 0,98652010 70,16 69,21
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,07460000 265,07 19,77
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 88,98
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 111,36% 69,82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000863 [CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 10,00000000 43,39 433,90
TOTAL Material: 433,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,80609090 22,63 40,87
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,12740910 27,27 221,63
TOTAL Méao de Obra com Encargos 262,50
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 14,545 (EM SINAPI M3 0,82013180 408,81 335,27
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: 335,27
VALOR: 1.120,65

3.11.15. 101636 BRAGCO PARA ILUMINAGCAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM

POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHI 0,05170140 70,16 3,62
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,20160710 265,07 53,43
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 57,05
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU SINAPI UN 1,00000000 35,71 35,71
EQUIV
00001022 |[CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 5,00000000 3,11 15,55
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
TOTAL Material: 51,26
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,57400000 22,63 12,98
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57400000 27,27 15,65
TOTAL Méo de Obra com Encargos 28,63
Complementares:
VALOR: 136,94
3.11.16. INS-491566 LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K BRANCA (und)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-491566 |LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W COTACAO und 1,00000000 1.000,00 1.000,00
6500K BRANCA
TOTAL Material: 1.000,00
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

. VALOR POR RS 1.440.782,57  repnas PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

VALOR: | 1.000,00 |

3.12.1. 86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00006138 |ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE SINAPI UN 1,00000000 9,25 9,25
BACIA / VASO SANITARIO

00010422 |BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO SINAPI UN 1,00000000 414,96 414,96
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

00004384 |PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 2,00000000 20,78 41,56
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

00037329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 106,35 9,36

TOTAL Material: 475,13
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,77910000 26,19 20,40
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43840000 21,32 9,34
TOTAL Méao de Obra com Encargos 29,74
Complementares:
VALOR: 504,87
3.12.2. C3004 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSORIOS - PADRAO POPULAR (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11092 ENGATE DE PVC SEINFRA UN 1,00000000 8,1500 8,1500
11344 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA SEINFRA UN 1,00000000 100,9600 100,9600
12483 PARAFUSO DE FIXAGAO 8MM SEINFRA UN 4,00000000 0,8500 3,4000
12420 SIFAO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO SEINFRA UN 1,00000000 14,3800 14,3800
12502 TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRAO SEINFRA UN 1,00000000 57,3500 57,3500

POPULAR)
TOTAL Material: 184,2400

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,75000000 21,1000 58,0250
12320 ENCANADOR SEINFRA H 2,75000000 26,1800 71,9950

TOTAL Mé&o de Obra: 130,0200
VALOR: 314,26
3.13.1. C1357 EXTINTOR DE AGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11146 EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10L SEINFRA UN 1,00000000 245,0000 245,0000
11566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA SEINFRA UN 2,00000000 0,9000 1,8000

TOTAL Material: 246,8000

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 26,1800 13,0900
TOTAL Méo de Obra: 13,0900
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnnotme s VALOR POR R$ 1.440.782,57 i PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
VALOR: 259,89
3.13.2. S01504 Extintor de dioxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 3,96 0,39
TOTAL Encargos Complementares: 0,39
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110889S Extintor de incendio portatil com carga de gas carbonico co2 de 6 kg, ORSE un 1,00000000 699,00 699,00
classe bc
TOTAL Material: 699,00
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,10000000 14,58 1,45
TOTAL Méao de Obra: 1,45
VALOR: 700,84

3.13.3. S11866 Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco auténomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da
KBR ou similar (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 3,81 1,90
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 3,96 1,98

TOTAL Encargos Complementares: 3,88
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112699 Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco ORSE un 1,00000000 211,32 211,32
autdnomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR
ou similar
TOTAL Material: 211,32

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000 20,44 10,22
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 14,58 7,29

TOTAL Mé&o de Obra: 17,51
VALOR: 232,71
3.13.4. CPU OQ PLACAS DE SINALIZA(;AO DE ORIENTAC;AO E SALVA~MENTO (SAIDAS DE EMERGENCIA/ROTAS DE FUGA) - PLACA
IDENTIFICACAO ACRILICO 20X40CM - FORNECIMENTO E COLOCAGCAO (und)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, SINAPI UN 1,00000000 37,29 37,29
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)
TOTAL Material: 37,29

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 21,32 4,26

TOTAL Mao de Obra com Encargos 4,26
Complementares:
VALOR: 41,55
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
3.14.1. 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000003 |ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% SINAPI L 0,05000000 14,72 0,74
PARA USO EM LIMPEZA
TOTAL Material: 0,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08400000 21,32 1,79
TOTAL Méo de Obra com Encargos 1,79
Complementares:
VALOR: 2,53
3.15.1. C1630 LOCACAO DA OBRA - EXECUGCAO DE GABARITO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 21,7300 0,4346
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 16,0900 0,6436
11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 17,0000 0,2040
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 36,6400 0,3298

TOTAL Material: 1,6120

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 26,8600 3,4918
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 20,2600 2,6338

TOTAL Maéo de Obra: 6,1256
VALOR: 7,74
3.15.2. S02503 Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1,50m de profundidade (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT >
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
lo24g2 | Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 121,4200 32,4300 121,4200
equivalente)
TOTAL EQUIPAMENTOS: 121,4200
- < CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,07410000 3,96 0,29
106111S Servente de obras (horista) h 1,00000000 14,58 14,58
TOTAL MAO DE OBRA: 14,87
Custo Horario da Execugéao: 136,2900
Producéo da Equipe: 13,5000
Custo Unitario da Execugéao: 10,0955
Custo Direto Total: 10,0955
VALOR: 10,36

3.15.3. PRO-17640995 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. PADRAO JE (SAPATA, VIGA BALDRAME, ARRANQUE
DE PILARES) (M3)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025009 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnememe VALOR POR R$ 1.440.782,57 p i PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00001527 [CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 1,10300000 584,78 645,01
C25, BRITAOE 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)
TOTAL Material: 645,01
Senvico FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
96545 ARMAQAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - SINAPI KG 1,11000000 14,69 16,31
MONTAGEM. AF_01/2024
96543 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - SINAPI KG 4,98000000 18,55 92,38
MONTAGEM. AF_01/2024
92762 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL SINAPI KG 14,86000000 9,89 146,97
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL SINAPI KG 4,98000000 12,92 64,34
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92269 FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SINAPI M2 4,48000000 173,33 776,52
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
96533 FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SINAPI M2 4,48000000 108,98 488,23
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZACOES. AF_01/2024
103673 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E SINAPI M3 1,00000000 40,81 40,81
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
TOTAL Servico: 1.625,56
VALOR: 2.270,57

3.15.4. COM-71907014 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS,
ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA (M2)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-24929682 [ ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS Composicdes M2 1,00000000 54,23 54,23
CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS,
ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM
TELA
TOTAL Servico: 54,23
VALOR: 54,23
3.15.5. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,05000000 27,5970 1,3799
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,3799
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,06460000 83,5800 5,3993
10280 BRITA SEINFRA M3 0,05850000 100,5000 5,8793
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 20,00000000 0,7100 14,2000
11825 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM SEINFRA M 2,00000000 2,8300 5,6600
TOTAL Material: 31,1386
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 26,8600 32,2320
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,62000000 20,2600 32,8212
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OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%

TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES

LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 136w 69.82%

o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%

DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%

. VALOR POR RS 1.440.782,57  repnas PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:

TOTAL Mao de Obra: |

65,0532 |

VALOR: |

97,57|

3.15.6. S87878S Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo
manual. af_10/2022 (m2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S88309S Pedreiro com encargos complementares ORSE h 0,06810000 27,77 1,89
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,02550000 21,70 0,55

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 2,44
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

S87377S  [Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia grossa Umida) ORSE m3 0,00370000 664,00 2,45
para chapisco convencional, preparo manual. af_08/2019

TOTAL Servico: 2,45

VALOR: 4,89

3.15.7. 87794 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS
DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOQOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,15810000 14,37 2,27
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: 2,27
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 26,90 11,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 21,32 8,71
TOTAL Méao de Obra com Encargos 19,71
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,02930000 728,80 21,35
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE  ALVENARIA DE VEDAQAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: 21,35
VALOR: 43,33

4.1. 94277 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,00660000 145,00 0,95
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00041681 |MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 SINAPI UN 1,25630000 15,50 19,47
CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)
TOTAL Material: 20,42
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20270000 26,90 5,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20270000 21,32 4,32
TOTAL M&o de Obra com Encargos 9,77

Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 111,36% 69,82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
pnnotme s VALOR POR R$ 1.440.782,57 i PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00110000 685,59 0,75
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: 0,75
VALOR: 30,94
4.2. 101169 EXECUQAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO SINAPI CHI 0,13090000 67,70 8,86
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO SINAPI CHP 0,00310000 161,38 0,50
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 9,36
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,11400000 146,89 16,74
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00004385 |PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA SINAPI MiL 0,03300000 928,07 30,62
PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS
POR M2)
TOTAL Material: 47,36
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 26,70 10,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 21,32 8,57
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 19,30
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,02040000 568,68 11,60
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servico: 11,60
VALOR: 87,62
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB. DATA . 08/11/2025 BDI - 20.70%
= > FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SEO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
ORSE 2025/09 111,36% 69,82%
X o ‘wm o gz [CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 115% T30
“o SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA [(NIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO  113,60%  69,85%
g Composicdes PROPRIA 000%  0,00%
VALOR POR  |R$ 1.440.782,57
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
90,00 % 10,00 %
1 GERAL 142.444,72
128.200,25 14.244,47
10,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 10,00 %
2 SECRETARIA DE TRANSPORTE 521.814,44
52.181,44 104.362,89 104.362,89 104.362,89 104.362,89 52.181,44
. 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 %
3 GALPOES 609.177,56
121.835,51 121.835,51 121.835,51 121.835,51 121.835,52
- 30,00 % 40,00 % 30,00 %
4 PAVIMENTACAO 167.345,85
50.203,76 66.938,34 50.203,75
TR 180.381,69 118.607,36 226.198,40 226.198,40 226.198,40 174.016,95 172.039,28 66.938,34 50.203,75
’ ' ' 180.381,69 298.989,05 525.187,45 751.385,85 977.584,25| 1.151.601,20( 1.323.640,48| 1.390.578,82( 1.440.782,57
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) Total parcela
100,00 %
1 GERAL 142.444,72
142.444,72
100,00 %
2 SECRETARIA DE TRANSPORTE 521.814,44
521.814,44
5 100,00 %
3 GALPOES 609.177,56
609.177,56
5 100,00 %
4 PAVIMENTACAO 167.345,85
167.345,85
1.440.782,57| 1.440.782,57

Péagina: 109




OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025009 11136%  69.82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“o SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
e VALOR POR R$ 1.440.782,57 s PROPRIA 0.00%  0,00%
UNIDADE:
COD DESCRICAO %
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,40
L Lucro 7,30
TOTAL 7,70
Despesas Indiretas
AC Administragao central 4,01
DF Despesas financeiras 1,11
R Riscos 0,56
TOTAL 5,68
| Impostos
COFINS 3,00
ISS 2,00
PIS 0,65
TOTAL 5,65
BDI = 20,70%

(1+AC+S+R+G)x(1+DF)><(1+L)

-1

(i-1)
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  69,82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“o SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
o VALOR POR RS$ 1.440.782,57 o PROPRIA 000%  000%
UNIDADE:
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Al INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacgéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,01 0,00
B2 Feriados 4,30 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67
B4 13° Saléario 10,78 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,98 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 13,64 10,55
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 50,51 20,28
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,45 3,45
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08
C3 Férias Indenizadas 0,50 0,39
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 4,10 3,17
C5 Indenizacéo Adicional 0,37 0,29
TOTAL 9,52 7,38
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,49 3,41
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,37 0,29
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,86 3,70
A+B+C+D= 85,69 48,16
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  69,82%
o GoernoMunicioal del | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“o SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
o VALOR POR RS$ 1.440.782,57 o PROPRIA 000%  000%
UNIDADE:
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Al INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacgéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,86 0,00
B2 Feriados 3,93 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,84 0,65
B4 13° Saléario 10,80 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,06 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,48 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09 0,07
B9 Férias Gozadas 8,54 6,60
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 44,35 16,29
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,75 3,67
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 4,72 3,64
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 3,49 2,70
C5 Indenizacéo Adicional 0,40 0,31
TOTAL 13,47 10,41
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,32 5,99
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,42 0,33
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 16,74 6,32
A+B+C+D= 111,36 69,82
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  69,82%
e GovernoMunicioalde | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“o SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
o VALOR POR RS$ 1.440.782,57 o PROPRIA 000%  000%
UNIDADE:
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Al INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacgéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13° Saléario 11,03 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 12,35 9,33
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 48,36 19,04
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52 4,17
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 1,72 1,30
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87 2,17
C5 Indenizacéo Adicional 0,46 0,35
TOTAL 10,70 8,09
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,80 7,01
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,49 0,37
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 18,29 7,38
A+B+C+D= 114,15 71,31
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA DATA : 08/11/2025 BDI : 20,70%
TAPADA-PB. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  69,82%
e GovernoMunicioalde | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  71,31%
“o SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAGAO 116,37%
DA LAGOA TAPADA |UNIDADES: 1.0UND SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%
o VALOR POR R$ 1.440.782,57  repnas PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Al INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacgéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,02 0,00
B2 Feriados 4,31 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86 0,65
B4 13° Saléario 10,96 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,04 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07
B9 Férias Gozadas 9,76 7,42
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 46,88 17,11
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,53 3,45
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 4,29 3,26
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,96 2,25
C5 Indenizacéo Adicional 0,38 0,29
TOTAL 12,27 9,33
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,25 6,30
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,40 0,31
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 17,65 6,61
A+B+C+D= 113,60 69,85

Pagina: 114




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA

CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUGAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA
TAPADA-PB

” SAO JOSE Endereco: Rua Francisca Tomaz da Silva, n° 54 - Centro

DA LAGOA TAPADA S&o José da Lagoa Tapada - PB | CEP: 58.815-000
Site: https://www.saojoselt.pb.gov.br/
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA

1. APRESENTACAO

Esse documento tem por objetivo determinar as especificacdes técnicas e critérios
construtivos que deverdo ser adotados durante a Obra CONSTRUCAO DA GARAGEM
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

2. CONSIDERACOES PRELIMINARES
2.1. Materiais

Todos os materiais serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfarao,
rigorosamente, as normas da ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas e as
condicdes estipuladas nestas Especificacdes, s6 podendo ser empregados apds
submetidos a exame e aprovacio pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera apresentar, obrigatoriamente, para prévia aprovacdo da
FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem aplicados e, se recusados, serdo
retirados do canteiro de obras no prazo de 72 horas contadas do recebimento da
comunicacdo da impugnacao.

As amostras aprovadas, depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela
CONTRATADA, serdo conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma
a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos
materiais fornecidos ou ja empregados.

Produtos com equivaléncia técnica aos aqui especificados poderdo ser utilizados com a
explicita autorizacao dos autores do projeto, por escrito, desde que tenham as mesmas
caracteristicas técnicas e de aspecto final, permanecendo a responsabilidade pelos
mesmos com a CONTRATADA.

As argamassas deverdo ser preparadas com a utilizacdo de betoneiras, ndo sendo
permitida a mistura de forma manual, salvo em situacdes especiais, com a prévia
autorizacdo da FISCALIZACAO. As proporgdes dos materiais obedecerdo ao resultado do
estudo de dosagem, utilizando- se, como medida, a respectiva “padiola” para cada
material.

Na hipétese da ndo existéncia do estudo de dosagem, as dimensdes internas das
padiolas serdo de 0,45 x 0,35 m e 0,30 m de altura.
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA

AFISCALIZACAO poderd exigir a execucdo de ensaios especificos, objetivando o emprego
dos respectivos materiais.

2.2. Equipamentos

A CONTRATADA fornecera todo o ferramental e equipamento necessarios a execug¢ao
da obra.

Serdo usados equipamentos adequados conforme as finalidades a que se destinam,
apresentando sempre perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

2.3. Execucao dos servigos

Os servicos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com estas
Especificagdes e com as Normas Técnicas aplicaveis a cada caso.

Na execucdo dos servicos deverd haver precaucdes contra quaisquer riscos ou acidentes
com o préprio pessoal da CONTRATADA e com terceiros, razdo pela qual deverdo ser
tomadas, entre outras, as seguintes providéncias:

a. Isolar os locais de trabalho de modo a se evitar queda de pessoas, veiculos ou
animais nas escavagoes executadas;

b. Deixar, sempre que possivel, os logradouros livres para o transito ou passagem,
com a largura maxima permitida pelo servigo;

c. Deixar passagem livre e devidamente protegida para pedestres e, sempre que
possivel, livrar acessos as propriedades de terceiros;

d. Colocar sinalizacdo, constituida por bandeiras vermelhas, cavaletes e placas de
adverténcia, a uma distancia de pelo menos cem metros das obras e, durante a noite,
deverdo ser instaladas e mantidas acesas lampadas vermelhas ao longo da sinalizacdo e
em locais estratégicos, tais como: angulos e extremidades de cercas protetoras;

e. Observar, com a devida antecedéncia, a necessidade de possiveis desvios de
trafego a fim de que sejam tomadas, em tempo habil, providéncias junto aos orgdos
competentes.

Serdo impugnados, pela FISCALIZACAO, todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condicGes contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os
referidos trabalhos logo apds o recebimento do comunicado de impugnacdo e/ou
anotacdo no Livro de Ocorréncia, ficando, por sua conta exclusiva, as despesas
decorrentes dessas providéncias.
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA

2.4. Seguranga no trabalho

Serd observada, rigorosamente, a legislagdo em vigor sobre segurancga do trabalho, bem
como a “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR 18 - CONDICOES E
MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO).

As propriedades publicas e privadas deverdo ser protegidas contra eventuais danos em
decorréncia da execucdo da obra.

A sinalizagdo serd exigida com todo o rigor. Os padrées de sinaliza¢do serao fornecidos
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA -PB.

Todo o pessoal engajado na execucao da obra devera utilizar os equipamentos de
protecdo individual adequados para cada tarefa especifica.

Deverd ser mantido o livre acesso a hidrantes, extintores de incéndio e registros.

2.5. Fiscalizacdo e Contratada

A FISCALIZACAO é o preposto direto da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA
TAPADA -PB junto as obras e dard as instrugdes para execugdo dos servicos, podendo
rejeitar ou alterar processos de execucao, aplicacdo de mao-de-obra, de material e
equipamentos considerados inadequados a execug¢do do projeto.

Toda liberacdo serd tomada a vista do contelddo destas Especificacdes. Os casos omissos
serdo resolvidos mediante consulta a FISCALIZACAO. As duvidas suscitadas na
interpretacdao do Projeto e das Especificagdes serdo encaminhadas, inicialmente, a
FISCALIZACAO que, caso julgue necessario, consultard sua instancia superior e/ou a
firma projetista.

Sera mantido no escritdrio da constru¢ao um Livro de Ocorréncias onde serdao anotadas,
pela CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, todos os fatos que interfiram no
desenvolvimento dos trabalhos.

Consideram-se, como parte integrante destas Especifica¢cdes as instrucdes registradas
no Livro de Ocorréncias concernentes a servigos, materiais, equipamentos e mao-de-
obra.

A CONTRATADA facilitard ao pessoal da FISCALIZACAO livre e seguro acesso e transito
no canteiro de trabalho.

As obras, a serem executadas, obedecerdo aos calculos, desenhos, memorias
justificativas do projeto e a estas Especificacdes.
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No caso de eventuais divergéncias entre elementos do Projeto serdo observados os
seguintes critérios:

a. As cotas assinaladas prevalecerdo sobre as respectivas
dimensdes em escala;

b. Os desenhos de maior escala prevalecerao sobre os de menor escala;

C. Em outras divergéncias prevalecera a interpretagao da
FISCALIZACAO;

d. Os casos omissos serdo decididos pela FISCALIZACAO ou pela instancia superior,
se necessario for.

2.6. Administracao Local

Durante a realizacdo dos servicos a CONTRATADA mantera, no local da obra,
profissionais qualificados nas areas de engenharia e de recursos humanos, com a
finalidade de assegurar um perfeito desempenho na execucado das tarefas inerentes ao
objeto do CONTRATO.

3. DEMOLICOES
3.1. Demoligdes

As demoli¢cBes previstas no quadro de quantitativos serdo executados dentro da mais
perfeita técnica, tomando os devidos cuidados de maneira a evitar danos a obra e a
terceiros;

Para evitar danos aos materiais que serao reaproveitados, solicita-se maiores atenc¢des
na execucgao das demoli¢cdes. Em caso de danificacao, a firma ficard obrigada a repor o
material e refazer os servicos com todos os 6nus por sua conta;

4, SERVICOS PREIMINARES
4.1. Licengas, Taxas e Placas

Todos os pagamentos de taxas e licencas serdo de responsabilidade da CONTRATADA.
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Em locais determinados pela FISCALIZACAO serdo colocadas placas indicativas das
caracteristicas da obra, de acordo com modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de
TRIUNFO-PB.

Enquanto durar a execucdo das obras sdo obrigatdrias a colocacdo e manutencgdo de
placas visiveis e legiveis ao publico, contendo o nome do autor e co-autores do projeto,
bem como dos responsaveis pela execucao dos trabalhos.

A placa deverd conter, além dos nomes, as atividades especificas pelas quais os
profissionais se responsabilizam, titulos, nimero das carteiras profissionais e regido dos
registros e ainda o nome da empresa executora da obra, instalacdo ou servico, se
houver, de acordo com o seu registro no CREA.

4.2. Limpeza do terreno

A limpeza do terreno compreendera os servicos de capina, roc¢a, destocamento, queima
e remocdo da cobertura vegetal e do material indesejavel existente no canteiro de
obras.

Havendo formigueiros, os mesmos deverdo ser extintos com o emprego de formicida
pelo processo de pulverizagdo.

Sera procedida periddica remoc¢ao de todo entulho e detritos que venham a acumular-
se durante a execucdo da obra, para drea externa da mesma, devendo o local de despejo
ser previamente acordado com a fiscalizacdo e as despesas de carga e transporte
ficarem por conta da CONTRATADA.

4.3. Instalagdes provisdrias

Antes do inicio da obra propriamente dita, serdo executadas as instalagdes provisoérias
que forem julgadas necessdrias, a critério da FISCALIZACAO, para o completo
atendimento as necessidades ditadas pelas caracteristicas dos trabalhos.

Barracdo provisdrio para funcionamento dos escritorios da CONTRATADA e da
FISCALIZACAO, com as seguintes especificacdes:

a. Fundacdes de alvenaria de pedra argamassada, embasamento de 1 vez de tijolos
ceramicos, aterro do caixdo e laje de impermeabilizagcdo, com espessura de 5,0 cm ;

b. Paredes em alvenaria de % vez, chapiscada, rebocada e com pintura a cal em
duas demaos;
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c. Esquadrias em aluminio anodizado, inclusive guarni¢cdes, dobradicas e
fechaduras;

d. Cobertura em telhas de fibrocimento, de 5 mm, fixadas no madeiramento;

e. Piso em cimentado simples sobre a laje de impermeabilizagao;

f. Instalagdes elétricas, telefonicas, légica, hidrossanitarias e de combate a

incéndio serdo inclusas.

Apdbs a jornada normal de trabalho didrio ou em caso de interrupgao da obra, a
CONTRATADA mantera vigilancia continua nos canteiros, de modo a garantir plena
seguranca e protecado as instalagoes.

4.4. Locagao

A locacdo sera executada com instrumentos, a partir de pontos (planimétrico e
altimétrico) fornecidos pela FISCALIZACAO.

A locagao da obra sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA e devera obedecer,
rigorosamente, as cotas e demais elementos indicados no projeto, sendo executada por
pessoal devidamente habilitado.

Serd executado um gabarito continuo de madeira formado por guias de tabuas de 6x1”,
perfeitamente niveladas, onde se colocardo pregos na direcdo dos eixos de paredes ou
pilares, fixadas em barrotes de 3x3”, a uma altura minima de 0,60 m, estando os
barrotes fortemente fincados ao solo e mantendo um afastamento de 1,00 m entre si.

O gabarito sera executado, afastado da estrutura a ser locada a uma distancia suficiente
para ndo ser atingido pelo material retirado da escavacdo e para que ndo perturbe o
movimento de pessoal e de equipamentos.

Todo e qualquer engano de cota e/ou alinhamento serda de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, ficando a mesma na obrigacdo de executar as devidas corre¢des, mesmo
gue para isso sejam necessarias demoli¢cdes de servicos ja concluidos.

Apds as marcacdes dos alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA comunicara a
FISCALIZACAO, a qual fard as aferi¢des que julgar oportunas.

Somente a FISCALIZACAO podera aprovar ou ndo qualquer modificacdo proposta pela
CONTRATADA.
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4.5. Tapume em chapa metdlica

O tapume em chapa metalica de chapa de ago galvanizada bitola GSG 30, Espessura de
0,35 mm, serd construido nos limites do terreno com a via publica ou propriedades
vizinhas, em locais indicados pela FISCALIZACAO.

Os montantes principais, pegas inteiras de madeira macica, terdo o espagamento
maximo de 2,40m e serdo solidamente fixados ao solo.

Os montantes secundarios e as travessas, pecgas inteiras de madeira macica, terdo os
espacamentos maximos de 2,40m e 1,10m, respectivamente.

Os mata-juntas serdo fixados nos encontros das chapas de vedacao.

Os portdes para a circulagdo de veiculos devem ter no minimo (4,00m x 2,10m ) — e as
portas para o acesso de pessoas deverao ter medidas minimas de (0,80 x 2,10m)—terdo
as mesmas caracteristicas do tapume, com esquadrias de a¢o galvanizado devidamente
contraventadas, ferragens robustas, com trancas de seguranga.

No portdo havera uma sinalizagdo acustica e/ou visual, para entrada e saida de veiculos.

As superficies aparentes do tapume receberdo pintura protetora e decorativa, nas cores
determinadas pela FISCALIZACAO.

5. MOVIMENTO DE TERRA
5.1. Escavagao

Para a fundacao da alvenaria de elevacgdo as cavas terdao dimensdes minimas de 0,40 x
0,60 m e deverdo aprofundar-se até solo firme, quando for o caso.

Quando se fizer necessario, serao esgotadas, manual ou mecanicamente, as aguas que
porventura penetrarem nas referidas cavas, com despesas a custo da CONTRATADA.

As cavas dos blocos dos pilares terdo dimensdes minimas de 0,60 x 0,60 m devendo se
aprofundar até solo firme.

5.2. Reaterro e aterro do caixao

O reaterro sera executado com material reaproveitado das cavas apds remocdo de
entulhos, detritos e pedras.

O aterro do caixao serd feito com areia isenta de matéria organica, argila, torrées ou
outro elemento que comprometa a estabilidade do mesmo.
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Serdo executados em camadas sucessivas, com altura maxima de 20 cm,
suficientemente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitados
posteriores desniveis por recalque das camadas aterradas.

6. INFRAESTRUTURA

Antes de iniciadas as fundagdes, sera feita a verificagao das condi¢bes do lencol d’agua
subterraneo, mediante a escavagdo de pocgos piloto.

O tipo e dimensdes das fundagcdes serdo definidos pelo projeto estrutural e sua
execucdo obedecerd a orientac3o da FISCALIZACAO.

6.1. Concreto magro

Como embasamento para as sapatas, sera aplicada uma camada de regularizacdo em
concreto magro no traco 1:4:8 (cimento, areia e brita) com 5,0 cm de espessura.

6.2. Sapatas

As sapatas serdo confeccionadas com concreto armado, tra¢ado a betoneira, com Fck =
25 MPa.

Preliminarmente, o fundo das cavas devera ser apiloado com soquetes de 3,0 a 5,0 kg e
regularizado por um lastro de concreto magro no traco 1:4:8 (cimento, areia e brita) com
5,0 cm de espessura.

Serdo utilizadas formas de tabuas de madeira mista.

Antes do lancamento do concreto, serd procedida a limpeza das formas. Devera ser
observado seu correto umedecimento superficial, em conformidade com as
especificacdes das Normas Brasileiras.

6.3. Fundagdo de pedra argamassada

Apds a escavacado, o fundo da vala devera ser apiloado com soquetes de 3,0 a 5,0 kg e
regularizado.

O assentamento das pedras sera feito com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4;
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As cavas serdo preenchidas com rachdes de pedra calcdria de tamanho irregular,
colocados lado a lado, formando uma camada horizontal. Em seguida, a superficie sera
umedecida em toda sua extensdo. Sera, entdo, lancada uma camada de argamassa, de
modo a possibilitar a aderéncia com a camada de pedras subsequente. Os espacos
maiores entre as pedras serdo preenchidos com pedras menores, permitindo uma
melhor ocupagdo dos vazios entre elas.

Desse modo, em camadas sucessivas, 0 macico serd executado até preencher toda a
cava, atingindo a altura indicada no projeto.

DETALHE ESQUEMATICO DA FUNDAGAO EM PEDRA ARGAMASSADA

7. SUPRAESTRUTURA

O tipo e dimensdes da estrutura serdao definidos pelo projeto estrutural e sua execugao
obedecerd a orienta¢do da FISCALIZACAO.
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Na leitura e interpretacdo do projeto estrutural e respectiva memdria de calculo, serd
sempre levado em conta que os mesmos obedecerdo as normas estruturais da ABNT
aplicaveis ao caso, na sua forma mais recente.

Serdo observadas, rigorosamente, todas as particularidades do projeto arquiteténico.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implicard na integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade.

Nenhum conjunto de elementos estruturais, vigas, montantes, cintas, lajes, etc. podera
ser concretado sem a minuciosa verificagdo, por parte da CONTRATADA e da
FISCALIZACAO, da perfeita disposicdo, dimensdes, ligacdes e escoramentos das formas
e armaduras correspondentes, bem como sem prévio exame da correta colocacdo de
canalizacGes elétricas, hidraulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa de
concreto.

7.1. Formas

Serdo confeccionadas com chapas de madeira compensada resinada, com espessura
minima de 12 mm e devem se adaptar as dimensdes das pecas da estrutura projetada e
construidas de modo a ndo se deformarem sob acdo das cargas e pressdes internas do
concreto fresco.

A construcdo das formas e escoramentos deverad ser feita de modo a haver facilidade na
retirada dos seus diversos elementos.

As escoras serdo em pecas de madeira 3x3” e os escoramentos com mais de 3,0 m de
altura deverdo ser contraventados.

Antes do langamento do concreto, serd procedida uma cuidadosa limpeza das formas.

Os prazos minimos admitidos para a retirada das formas serdo os seguintes:

a. Faces laterais: 3 dias;
b. Faces inferiores, deixando-se as escoras devidamente espacadas: 14 dias;
C. Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.

7.2. Armaduras;
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Antes de serem introduzidas nas formas, as barras de aco deverdao ser
convenientemente limpas, ndo se admitindo a presenca de graxas, tintas ou acentuada
oxidagao.

As barras da armadura deverao ser dobradas rigorosamente de acordo com os detalhes
do cdlculo estrutural, colocadas nas formas nas posi¢cdes indicadas e amarradas com
auxilio de arame recozido numero 18.

Durante o lancamento do concreto serdo observadas e mantidas as posicdes e
afastamentos das barras.

7.3. Concretagem

O diametro maximo do agregado graudo deve ser menor que % da menor dimensdo da
peca.

Ndo sera permitido o uso da areia com teor de argila, devendo ser precedido da lavagem
da mesma, caso haja dificuldade na obtencdo de um agregado miudo de boa qualidade.

A dosagem do concreto serd feita com utilizagdo de padiolas, previamente
dimensionadas, para atender o Fck = 30 MPa, medindo-se o cimento em peso e os
agregados em volume.

Em qualquer caso, o consumo minimo de cimento sera de 360 kg/m? de concreto.

A percentagem de agregado miudo no volume total do agregado, antes da mistura,
devera estar compreendida entre 30% e 50%.

O amassamento sera mecanico, s6 se admitindo amassamento manual para pequenos
servicos e a critério da FISCALIZACAO.

Deverdo ser empregadas betoneiras com capacidade para o traco de um saco de
cimento que sera introduzido da sua embalagem original.

Serdo sempre empregados vibradores por imersdo, evitando-se o engaiolamento do
agregado graudo, falhas ou vazios nas pecas.

Apds a concretagem, a estrutura deverad ser protegida da secagem prematura, regando-
se periodicamente a mesma durante 5 (cinco) dias.

7.4. Radier

& SAO JOSE Endereco: Rua Francisca Tomaz da Silva, n° 54 - Centro

DA LAGOA TAPADA, S&o José da Lagoa Tapada - PB | CEP: 58.815-000
S Site: https://www.saojoselt.pb.gov.br/


http://www.saojoselt.pb.gov.br/

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA

Sobre o embasamento correrd uma cinta de 20x10 cm em concreto armado, com Fck =
25 MPa.

Serdo utilizadas formas de tabuas de madeira mista.

7.5. Laje pré-moldada

A execucdo das lajes do tipo pré-moldada, de piso ou de forro, obedecerd rigorosamente
as recomendacdes do fabricante.

O escoramento da laje devera ser em tabuas de 15,0 cm, com estroncas e espacamento
de 70,0 cm de uma para outra, de altura conveniente, como também deverdo ser
obedecidas as contra-flechas prescritas por normas.

Os blocos pré-moldados poderdo ser em concreto simples ou em ceramica, ficando sua
escolha a critério da FISCALIZACAO.

Devera ser colocada sobre as nervuras e blocos, uma ferragem conveniente para que
sejam evitadas as fissuras nos locais de atuacdo dos maiores momentos negativos. As
ferragens negativas e de travamento deverao ser definidas no projeto especifico.

O concreto para capeamento terd uma espessura de 5,0 cm, no traco 1:2:2 (cimento,
areia e cascalhinho).

A retirada do escoramento so serd permitida apds a perfeita cura do concreto, isto é, de
acordo com o controle e traco aplicados.

7.6. Junta de dilatagdo

O perfil deve ser produzido com elastbmero contendo resinas, plastificantes,
estabilizadores ou materiais adicionais necessarios, de modo a assegurar um composto
homogéneo, livre de bolhas ou outras imperfeicOes, e a atender aos requisitos da NBR
12624.

O perfil deve ter forma, dimensdes e respectiva tolerancia dimensionais, conforme
indicadas nas especificacGes do projeto.

O adesivo utilizado na emenda do perfil deve possuir caracteristicas que nao
comprometam a sua estanqueidade.
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8. PAREDES E PAINEIS
8.1. Alvenarias

As alvenarias serdo executadas em obediéncia as dimensodes e alinhamentos indicados
no projeto, utilizando tijolos ceramicos, de oito furos, com dimensdes de 19x19x9 cm,
de boa qualidade, assentados com argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia
média).

Os tijolos deverdo ser abundantemente molhados, antes de sua colocagao, para melhor
aderéncia da argamassa. As juntas terdo espessura maxima de 1,0 cm e deverdo ser
rebaixadas a colher.

Serdo colocados tacos de madeira de lei, em niumero, dimensdes e posi¢cao adequada,
para fixacdo de portas e janelas.

8.2. Muro e mureta

Em locais indicados no projeto de arquitetura serdo construidos um muro de alvenaria
de % vez, com alturas de 2,5 e 3,0 metros, e uma mureta em alvenaria de 1 vez, com
0,60 m de altura, obedecendo as seguintes recomendacgdes:

a. Fundacdo em alvenaria de pedra calcaria argamassada;
b. Alvenaria de 1 (uma) vez de tijolos ceramicos, com altura de 40,0 cm;
C. Chapisco, emboco, selador acrilico e pintura latex acrilica, em duas dema3os.

8.3. Elementos vazados

Os fechamentos em elementos vazados serdo feitos com elementos pré-fabricados de
concreto, conforme detalhe de projeto de arquitetura.

As pecas serdo assentadas com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média) e as
juntas terdao espessura maxima de 1,5 cm e deverao ser rebaixadas a colher para que
figuem expostas as arestas das pecas.

8.4. Vergas e contra-vergas

Sobre os vaos das portas e janelas serdo executadas vergas, em concreto armado e, na
parte inferior dos vaos das janelas, serdo executadas contra-vergas. Em ambos os casos
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o concreto tera o Fck = 20 MPa, com o minimo de 0,30 m de trespasse para cada lado
dos vaos.

0. COBERTA
9.1. Madeiramento

Estrutura de madeira para telhas de fibrocimento onduladas de 6,0 milimetros, serd
executado com madeira serrada e retilinea, de boa qualidade, macaranduba ou outro
equivalente técnico, seca, sem nds, nas dimensdes detalhadas no projeto, isentas de
partes brancas, casca, brocas, caruncho e outros defeitos que venham diminuir a
resisténcia fisica das pecas e comprometer a durabilidade e trabalhabilidade.

Quando ocorrerem emendas nas pegas, estas serdo feitas sempre sobre apoios.

Todo o madeiramento receberd um tratamento com aplicacdo de tinta imunizante, do
tipo hidro-repelente, cupinicida, com caracteristicas penetrantes e téxicas.

9.2. Telhamento

As telhas serdo do ondulada em fibrocimento com recobrimento lateral de 1 % de onda,
com boa qualidade e calhas nos encontros das dguas.

9.3. Rufo em concreto

Serdo instalados rufos em concreto armado, com largura de 60 cm e espessura de 5 cm,
de acordo com detalhes dos projetos.

9.4. Calha em concreto

Calha em concreto, com formato de ‘U’, com L = 0,58m, H = 0,25m de altura e e
espessura de 7 cm, revestida em cimentado liso, de acordo com as especificacOes e
detalhes do projeto de arquitetura.

9.5. Regularizacdo da base (contrapiso)
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Sobre a laje de impermeabilizacdo sera executada uma camada de regularizacdo, com
argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, com espessura de 2 cm.

Para a aplicagcdo do cimentado de regularizagao, a superficie de base devera ser
perfeitamente limpa e abundantemente lavada no momento do lancamento.

As superficies dos cimentados serdo cuidadosamente curadas, sendo para tal fim,
conservadas sob permanente umidade durante 7 dias que sucederem a sua execucgao.

9.6. Estrutura Metalica

A estrutura metalica que se utilizara de perfis metdlicos em cantoneiras de abas iguais,
com dimensdes conforme detalhamento, os banzos serdo paralelos em forma de “U”,
de dimensdes conforme previsto em projeto especifico, as tercas deverao ser de perfil
enrijecido e de material de alta qualidade. O ago especificado para a estrutura é o aco
ASTMAZ36 de limite de escoamento minimo de 250MPa. A chapa de telhas a ser utilizada
serd de aco galvanizado com espessura de 0,43mm. A estrutura serd composta por 6
arcos de mesmo padrdo representado e dimensionado igual ao projeto de
detalhamento. As telhas serdo do tipo onduladas com espessura entre 0,43mm, sera
aplicado uma demao de tinta ante ferruginosa com pintura eletrostatica. A cumeeira
terd mesma especificacdo da telha. As calhas serdo de aco carbono de mesma
especificacdo das chapas de fechamento, fazendo vedagao com fita metdlica e silicone
em todas as jungdes. Os rufos também deverdao ser de ago carbono, e fardo a
impermeabilizacdo entre a parede e calha. Todo sistema coletor de dgua tera inclinacdo
ndo inferior a 1% em toda sua extensdo e serd calcada em blocos de concreto com
afastamento de 3m em todo seu percurso. Neste sentido, destaca-se que a
representacdo ndo identifica todos os nés, individualmente, devido a dificuldade de
representacdo de forma clara. Entretanto, a estrutura nas fachadas devera ser montada
sobre as vigas arcos, devendo por obrigatoriedade realizar as medidas necessarias para
realizar o corte conforme projeto de cobertura.

10. IMPERMEABILIZACOES
10.1. Impermeabilizagdo com manta asfaltica 3mm

Serd feita a impermeabilizacdo com manta asfaltica 3mm, estruturada com ndo-tecido
de poliéster, inclusive aplicacdo de 1 demdo de primer nas calhas, lajes de cobertura
sem transito, marquises e beirais conforme projeto de arquitetura.
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Durante a aplicagdo da manta em aluminio de 3 mm de espessura devera ser
estruturada com poliéster pré-estabilizado. Impermeabiliza e melhora o conforto
térmico do ambiente. O produto atende as normas ABNT e sua aplicacdao obedecerd
rigorosamente a orientacdo do fabricante.

As superficies a serem impermeabilizadas receberdo uma camada de regularizacdo com
argamassa 1:3 (cimento e areia) e espessura minima de 2,0 cm, devendo ser executada
de forma a garantir o rapido e seguro esgotamento das aguas pluviais, a fim de se
prevenir a formagao de pogas e a deterioragao da impermeabilizagdo pela prolongada
estagnacdo de agua.

Deverdao ser removidas todas as incrustacGes e eventuais residuos de madeira,
especialmente os inseridos na massa do concreto. Em seguida sera efetuada a lavagem
enérgica da superficie com agua abundante. Sobre toda a superficie submetida ao
tratamento impermeabilizante sera aplicada uma protecdao mecanica com espessura
média de 2,0 cm executada com argamassa de cimento e areia no trago 1:6.

As camadas impermedveis serdo executadas por pessoal especializado, cabendo a
CONTRATADA fazer prova, perante a FISCALIZACAO, desse fato, mediante atestado
fornecido pelos fabricantes dos produtos especificados para cada tipo ou sistema.

Os trabalhos de impermeabiliza¢ao serdo realizados com tempo seco.

11. ESQUADRIAS
11.1. Esquadrias de madeira

As portas de madeira serdo em madeira de lei tipo fixe (muiricatiara, angelim, jatoba).
Serdo assentadas em forras de madeira macica, tipo macaranduba, usando-se trés
dobradicas de latdo, de 3 %" x 3” com anéis, rolamentos e parafusos de aco, fabricacdo
PAPAIZ ou equivalente técnico.

As bandeiras das portas obedecerdo aos detalhes indicados no projeto de arquitetura.

Os visores das portas serdo em vidro liso de 6 mm e obedecerdo aos detalhes indicados
no projeto de arquitetura.

As fechaduras serdo de cilindro, linha Navi, fabricacdo SILVANA ou equivalente técnico.
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Montante em madeira dura

Enchimento em Pinus imunizado,
extraido samente de area reflorestada

Reforgo pf fechaduras em
ambos os lados

Contra cepa de limina Duratree 3 mm

L&mina faqueada de madeira
nobre 0,7 mm frisada

11.2. Esquadrias de aluminio

As esquadrias serdo em aluminio anodizado natural, conforme detalhes no projeto de
arquitetura.

Os vidros das esquadrias em aluminio serdo do tipo temperados e lisos de 6 mm e
obedecerdo aos detalhes indicados no projeto de arquitetura.

As portas internas dos sanitarios serdao em aluminio de abrir tipo

veneziana com guarnicdo. Serdo assentadas nas divisérias de granito, usando-se
ferragens especificas e fechadura livre-ocupado 3F.

11.3. Esquadrias de ferro

Em locais definidos no projeto de arquitetura serdo colocadas grades para as esquadrias
em barras horizontais de 2” x 1/2”, contornadas em barras verticais de 5/8” x 3/16”,
com tratamento antiferruginoso e de acordo com os detalhes do projeto especifico.
Serdo chumbados na alvenaria, com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

” ﬂﬁ"ﬁé Endereco: Rua Francisca Tomaz da Silva, n° 54 - Centro

DA LAGOA TAPADA S&o José da Lagoa Tapada - PB | CEP: 58.815-000
Site: https://www.saojoselt.pb.gov.br/


http://www.saojoselt.pb.gov.br/

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA

Os guarda-corpos serdao compostos por um tubo de aco galvanizado superior horizontal
de 2”, cinco tubos horizontais de 1” e um vertical de 2” a cada 2 metros com tratamento
antiferruginoso e de acordo com os detalhes do projeto especifico. Serdo chumbados
na alvenaria, com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Todo o ferro das esquadrias receberd um tratamento com base antioxidante.

11.4. Divisdérias em granito

As divisdrias dos sanitdrios serdo em granito cinza andorinha, conforme projeto de
arquitetura, com 3 cm de espessura. As pegas serdo polidas em todas as faces e arestas
aparentes, de forma que se apresentem superficies planas lisas, isentas de trincas ou
defeitos, inclusive de colocacdo que possam comprometer sua aparéncia, rigidez ou
instalacdo.

12. FORRO
12.1. Forro de PVC

Nos locais indicados no projeto de arquitetura serdo colocados forros em placas
removiveis modulares de PVC, de acordo com as recomendacdes do fabricante.

12.2. Forro de Gesso

Nos locais indicados no projeto de arquitetura serdo colocados forro de placas de gesso,
pré-moldadas, com 0,65 x 0,65 m, montadas de acordo com a orientacdo do fabricante.

As placas de gesso deverao ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas as outras e, na
face nao exposta, devera ser executado um rejuntamento com pasta de gesso e fios de
sisal.

Na face aparente, o rejuntamento devera ser feito com pasta de gesso, pois a superficie
devera ficar lisa e sem irregularidades, pronta para receber a massa corrida e a pintura.

11. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

11.1. Chapisco
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Todas as superficies lisas como: paredes, lajes, concretos e outros elementos
construtivos serdo chapiscadas com argamassa no tra¢o 1:3 (cimento e areia média) com
espessura de 5,0 mm.

As superficies a chapiscar deverdo ser limpas e abundantemente molhadas antes do
inicio da operacao.

11.2. Reboco (massa Unica)

Ap0ds a completa pega do chapisco serd aplicada uma massa Unica, aprumada, nivelada
e desempenada, com espessura maxima de 2,0 cm, apresentando um acabamento
perfeitamente plano, ndo sendo toleradas ondulagées ou irregularidades na superficie
acabada.

Serd utilizada argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:8.

Superficie do chapisco, antes de receber a massa Unica, devera ser abundantemente
molhada.

11.3. Embogo

Nas paredes revestidas com ceramica, apds a completa pega do chapisco, sera aplicado
um emboc¢o com argamassa, no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), na espessura
de 1,5 cm, devidamente aprumado e sarrafeado a régua, pronto para receber o
revestimento.

A superficie do chapisco, antes de receber o emboco, deverd ser abundantemente
molhada.

11.4. Ceramica

Nos locais indicados no projeto de arquitetura serdao colocadas ceramicas esmaltadas
PEI-5 e PEI-3, do tipo ELIZABETH ou equivalente técnico, no tipo, nas dimensdes e cores
especificadas no projeto.

Serdo assentadas com argamassa AC-3, pré-fabricada de cimento colante, sobre o
emboco e, apds 5 dias, rejuntadas rejunte pré-fabricado. As juntas terdo 3 mm de
espessura.
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Apds a cura do rejuntamento a superficie devera ser limpa com pano seco ou esponja
de aco macia.

12. PINTURAS

Todas as superficies a pintar, deverdo estar totalmente secas, cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Cada demado de tinta sé poderad ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, 0 que evitara enrugamentos e deslocamentos.

Deverado ser evitados escoamentos ou salpicos de tintas em superficies ndo destinadas
a receber pintura, como: vidros, loucas sanitdrias, bancadas etc.

Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos, enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Todas as esquadrias deverdo ser protegidas com papel colante, assim como os espelhos,
pedras, rosetas, puxadores, etc.

As cores estdo definidas nos detalhes do projeto de arquitetura.

Toda a superficie pintada deverd apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho.

A tinta aplicada sera bem espalhada sobre a superficie, com espessura regular minima
possivel em cada demao e livre de escorrimentos.

12.1. Pintura Latex PVA - interior

As lajes de forro, elementos vazados e todas as paredes internas que ndo forem
revestidas com ceramica, terdo acabamento com pintura latex PVA, CORAL ou
equivalente técnico, de acordo com as seguintes recomendacdes:

. Lixamento leve e espanamento das superficies;
. Sobre a massa Unica serd aplicada uma demao de selador;
J Sobre o selador serd aplicada uma demdo de massa corrida, com

desempenadeira de a¢o ou espatula;
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. Apds o lixamento, sera aplicada a tinta PVA latex, em duas demaos, na cor a ser
definida pela FISCALIZACAO.

No forro de gesso a pintura sera aplicada em duas demaos, sobre uma demao de massa
corrida.

12.2. Pintura externa

Nas paredes externas, sobre o reboco, serd aplicada uma demao de selador e duas
demdos de pintura latex acrilicos, CORAL ou equivalente técnico nas referéncias
indicadas no projeto de arquitetura.

12.4. Pintura sobre ferro

As esquadrias de ferro receberdao uma pintura em esmalte sintético, em duas demaos,
sobre uma base com tratamento anticorrosivo, ja executado pelo fabricante.

12.5. Pintura em verniz sobre madeira

Inicialmente, a madeira recebera lixamento e o p6 totalmente removido. As esquadrias
de madeira receberdao uma pintura em verniz poliuretano, em trés demaos.

12.6. Revestimento em Aluminio Composto

ACM — Chapas compostas de duas folhas em aluminio, unidas por uma camada de
poliestireno de baixa densidade, com placas em espessuras que variam entre 3 e 4 mm.
A pintura ou protegao externa, sera em pintura ‘KAINAR 500” ou Equivalente técnico em
06 camadas, nas cores definidas em projeto arquiteténico. O material sera aplicado
conforme os locais indicados em projeto de arquitetura, com cores indicadas em projeto
e aprovadas pela FISCALIZACAO.

13. PAVIMENTAGCAO INTERNA E EXTERNA
13.1. Laje de impermeabilizagdo

A laje de impermeabilizacdo serd executada em concreto simples no traco 1:4:8
(cimento, areia e brita granitica) com espessura de 0,08 m. Sera lancada sobre o aterro

& SAO JOSE Endereco: Rua Francisca Tomaz da Silva, n° 54 - Centro

DA LAGOA TAPADA, S&o José da Lagoa Tapada - PB | CEP: 58.815-000
S Site: https://www.saojoselt.pb.gov.br/


http://www.saojoselt.pb.gov.br/

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA

do caixdo e o radier, ap6s perfeita compactacdo e nivelamento do aterro e colocacao
das tubulacdes que passam sob o piso e, se for o caso, depois de executado o sistema
de drenagem. A laje s6 sera executada depois de liberada pela FISCALIZACAO.

13.2. Regularizagdo da base (contrapiso)

Sobre a laje de impermeabilizagdo serd executada uma camada de regularizagdao, com
argamassa de cimento e areia, no trago 1:3, com espessura de 2 cm. Para a aplicagao do
cimentado de regularizagdo, a superficie de base devera ser perfeitamente limpa e
abundantemente lavada no momento do langamento.

As superficies dos cimentados serdo cuidadosamente curadas, sendo para tal fim,
conservadas sob permanente umidade durante 7 dias que sucederem a sua execucao.

13.3. Piso em granilite

As areas internas indicadas no projeto de arquitetura, cuja execucdo devera obedecer
as seguintes recomendacoes:

. O preparo da argamassa e a execu¢do do piso de granilite deverdo ser realizados
através de mao-de-obra especializada;

. O granilite sera aplicado sobre uma base de argamassa de regularizacao - da laje
de impermeabilizacdo ou de concreto armado- traco 1:3 (cimento e areia), com
espessura minima de 2 cm;

. Devera ser considerada uma declividade minima de 0,5 % em direcdo a ralos,
buzinotes ou saidas d’agua;

. Sobre a camada de regularizagao sera fixada uma junta plastica, formando
painéis quadrados de 0,80 X 0,80 m;

. Para o preparo do granilite devera ser seguida rigorosamente a dosagem da
granilha com o cimento, de acordo com a especificacdo do fabricante;

. Sobre a camada de regularizacdo ainda fresca, antes que se tenha dado o inicio
da pega sera aplicado o granilite na espessura minima de 8 mm;

. O granilite devera ser nivelado e compactado com roletes e alisado com
desempenadeira de aco;
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. Logo que o granilite tenha resisténcia para que sua textura superficial ndo seja
prejudicada, deverd ser lancada uma camada de areia molhada de 3 a4 cm de espessura,
mantida permanentemente umedecida durante o minimo de sete dias;

. O polimento serd dado com passagens sucessivas de politriz, dotada de pedras
de esmeril nas granas 36 e 60, estucamento e uma passagem final de esmeril de grana
120;

. Nas escadas os degraus serdo executados com quinas levemente arredondadas
e com acabamento em esmeril de grana 80. Em degraus, patamares e rampas, sera
obrigatdria a execucdo de faixas antiderrapantes com produto a base de resina epoxi.

13.4. Piso em ceramica antiderrapante

Apds o endurecimento da camada regularizadora, sera colocado o piso em ceramica
especificado no projeto de arquitetura, com as medidas minimas de 30 x 30 cm, na cor
Branco, fabricado pela ELIZABETH ou equivalente técnico, assentado com argamassa
pré-fabricada AC-III.

Em seguida da cura do rejunte a superficie devera ser limpa com pano seco ou esponja
de aco macia.

13.5. Pavimento com blocos intertravados

Em locais indicados no projeto de arquitetura serdo construidos pavimentos em blocos
de concreto intertravados, linha tradicional, na cor natural, com as dimensdes 10 x 20 x
6,0 cm e Fck = 25 MPa, obedecendo as seguintes recomendacdes:

J O material da base deverd ser compactado com rolo pé-de-carneiro ou
compactadores manuais, de modo a resultar uma superficie regularizada e conformada
com as cotas do projeto;

J O pavimento intertravado devera ter, obrigatoriamente, contencdes laterais que
evitem os deslizamentos dos blocos, seja pelos procedimentos de compactacao durante
a construcao, seja pelo trafego durante a vida util, mantendo a continuidade da camada
de blocos, evitando a separacdo entre eles e a perda do intertravamento;

J O confinamento devera ser construido antes do langamento da camada de areia
de assentamento dos blocos de concreto, de maneira a colocar a areia e os blocos dentro
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de uma “caixa”, cujo fundo é a superficie compactada da base e as paredes sdo as
estruturas de confinamento: meios-fios em concreto pré-moldado;

. As operacgGes de assentamento do piso compreendem os seguintes servigos:
espalhamento e sarrafeamento do lastro de areia, com espessura de 4,0 cm; colocacdo
dos blocos pré-moldados de concreto; recortes por processo mecanizado (serra elétrica)
onde necessdrio; pré-compactacao do piso colocado; colocacdo e espalhamento de
areia fina para rejuntamento; e, compactacao final;

. Todos esses servicos serdo obrigatoriamente executados por profissionais
capazes para que os resultados obtidos sejam plenamente satisfatérios e estejam
inteiramente de acordo com os detalhes indicados no projeto de arquitetura.

13.6. Meios-fios

Os meios-fios serdo em concreto pré-moldado, de boa qualidade. Serdo assentes em
cavas de fundacdo previamente compactadas, deverdo ter suas arestas rigorosamente
alinhadas com o estabelecido em projeto e serdo rejuntados com argamassa de cimento
e areia, no trago 1:3.

Os meios-fios deverdo possuir as seguintes dimensdes minimas:

. Comprimento: 1,00m;
. Largura: 0,14 m;
. Altura: 0,30 m.

A altura do meio-fio sobre o pavimento de paralelepipedos deverd ser de 15 cm.

Os meios-fios receberdo uma pintura a cal, em duas dem3os.

DETALHAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO
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ARREDONDADO
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13.7. Piso em concreto simples 15 Mpa

Nos locais indicados no projeto de arquitetura, serdo construidos pisos (cal¢adas) de
concreto simples de 15 Mpa, espessura de 8 cm, com forma em quadros medindo 20x20
cm, com juntas de dilatagdo em madeira.

Para a execucdo dos pisos, a superficie de base devera estar completamente limpa e
lavada no momento do langamento do concreto, sem armacao e podera ser preparado
em betoneira na obra, com os devidos cuidados e controle de resisténcia.

13.8. Piso tatil direcional

Em local indicado no projeto de arquitetura, sera instalado piso tatil direcional/alerta,
de concreto na cor natural e/ou em borracha preto, para deficientes visuais, nas
dimensdes de 25 x 25 cm, aplicado com argamassa colante AC-ll e rejuntamento
industrializado.

MODELO DE PISO TATIL, ALERTA E DIRECIONAL RESPECTIVAMENTE
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13.9. Pavimentag¢do em paralelepipedo

Em locais indicados no projeto de arquitetura serao construidos pavimentos em Prismas
graniliticos com formato de paralelepipedo do tamanho pequeno (42 pecas por metro
quadrado), colocadas justapostas, rejuntadas com calda ou argamassa de cimento, ou
com cimento asfaltico, obedecendo as seguintes recomendacdes:

A pavimentacdo (quando for o caso), podera ser especificado como pedra tosca ou
poliédricos, nesse caso deve-se realizar o pavimento com pessoal especializado neste
tipo de pavimentacdo, deixando sempre a face mais plana possivel na superficie, o
rejuntamento devera ser realizado com caneca contendo argamassa traco 1:3, a
quantidade de pecas por metro quadrado e varidvel e deve ser verificada pelo fiscal da
prefeitura.

J O material da base devera ser compactado com rolo pé-de-carneiro ou
compactadores manuais, de modo a resultar uma superficie regularizada e conformada
com as cotas do projeto. A Sub-base devera ser definida em projeto, ndo podendo,
entretanto, ser inferior a 15cm;

. O colchdo de areia que sera espalhado com areia média ou grossa sobre a Sub-
base, tera funcdo de nivelamento do pavimento que serda executado e distribuir
uniformemente as tensdes para a camada subjacente. A espessura deste veria entre 5 e
10cm, sendo prevista em projeto, conforme as caracteristicas de utiliza¢cdo da via;

. Os paralelepipedos deverdo ser assentados em fiadas, perpendiculares ao eixo
da via, ficando a maior dimensao na direcdo da fiada, ou de acordo com especificacdo
de projeto;

. As juntas deverao ser alteradas com relagao as duas fiadas vizinhas, de tal modo
gue cada junta fique, no maximo, dentro do terco médio do paralelepipedo ou peca
vizinha, em Betume cascalho.
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14.  INSTALACOES ELETRICAS

As instala¢Oes elétricas, telefonicas e de légica, serdo executadas, rigorosamente, de
acordo com o projeto especifico, obedecendo as Normas Brasileiras e exigéncias das
concessionarias locais, e utilizando os materiais listados na PLANILHA ORCAMENTARIA.

As amostras de todos os materiais a serem aplicados, serdao apresentadas pela
CONTRATADA, para prévia aprovacdo da FISCALIZACAO.

15. INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

As obras de construcdo do sistema de prevencdo contra incéndio ficardo sob a
responsabilidade de empresa especializada, obedecerdo as normas prescritas pelo
Corpo de Bombeiros, SUSEP e Ministério do Trabalho e ainda aos métodos de ensaios e
padrdes aprovados e recomendados pela ABNT. Os projetos e detalhes de execugao
deverdo ser integralmente obedecidos.

16. DIVERSOS

A contratada fornecerd e implementard em locais determinados no projeto de
arquitetura e de acordo com os detalhes, os seguintes acessoérios:

. Abertura de letreiros, com logomarca da Governo Estadual;

J Casa de gas em alvenaria e laje pré-moldada chapiscada, rebocada e pintada,
piso cimentado portdo em grade de ferro;

J Limpeza final da obra;
J Logotipo do Governo do MUNICIPAL;
o Conjunto com 03 (trés) mastros metalicos de ferro galvanizado com 3” metalicos,

sendo 02 tubos de 5,50m e 01 tubo com 6,00m, fixados em bloco de concreto armado
de 30x30x50m cada.

. Placa de inauguracdao, em bronze, dimensées de 40 x 60 cm, com inscricdes e as
caracteristicas da logomarca do Governo do Estado vazadas e pintadas;

. Escada de marinheiro com degraus em vardo de ferro, de %” a cada 0,30 m, e
largura de 0,40 m;
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. Bancadas em granito polido em suas 02 faces, do tipo Andorinha/Quartz ou
equivalentes técnicos, com espessura E=2,5 cm;

. Quadro branco para pincel, de 3,20 x 1,20 m;

o Painel informativo com pintura em tinta esmalte com acabamento fosco na cor
preto;

o Guarda-corpo em tubos galvanizados 1 %5”;

. Placa em concreto armado com espessura E= 5 centimetros.

. As letras em ACM deverdo ser de alta qualidade impressdo com material de

garantia de pelo menos 10 anos, as fontes deverdo ser respeitadas e executadas
fielmente de acordo com o projeto;

. Os Brasdes em ACM deverdo ser de alta qualidade impressdao com material de
garantia de pelo menos 10 anos, os formatos e detalhes deverdo ser respeitadas e
executadas fielmente de acordo com o projeto;

Esses servicos serdo considerados indispensaveis a conclusdo das obras objeto do
contrato.

17. LIMPEZA DA OBRA

Serd procedida cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas
condicGes de funcionamento e seguranca de todas as instalagcdes de dgua, esgotos,
aguas pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, etc.

Antes do recebimento definitivo da obra, todos os aparelhos sanitarios, loucas, metais,
luminarias, bancadas, esquadrias, ferragens e vidros serdo limpos com o uso de produto
apropriado, de modo a ficarem isentos de quaisquer manchas, respingos de tinta ou
residuos de materiais de construcao.

Os pisos e as paredes do tipo impermeavel serdo lavados.

Além disso, as instalacOes provisdrias serdo retiradas e removido todo o entulho
existente. As areas externas as edificacOes serdo regularizadas e mantidas limpas, para
a inspecdo final da FISCALIZACAO.

Esses servicos serdo considerados indispensaveis a conclusdo das obras objeto do
contrato.

18.  VERIFICAGAO FINAL
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Serd procedida cuidadosa verificacao, por parte da fiscalizacdo, das perfeitas condicGes
de funcionamento e seguranca de todos os servicos executados.

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA -PB /__ /2026
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