ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO
EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-
PB

1. OBJETIVO

Contratacdo de empresa para execucdo de obra de construcdo do Edificio Sede da
Prefeitura Municipal de S&o José da Lagoa Tapada-PB.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS
A obra/servico advira conforme Projeto.

A PROPONENTE deve considerar nos precos unitarios correspondentes propostos, todos
0S materiais e servicos necessarios, bem como, mobilizacdo, deslocamentos,
desmobilizacao, leis sociais, transporte, alimentacdo, seguros, lucro, despesas indiretas,
etc.

Qualquer duvida sobre as obras/servicos sera dirimida pela Fiscalizacdo, que se norteara
pelo Projeto Basico e seus elementos técnicos.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA podera ordenar a
contratada a suspensao de qualquer trabalho que possa ser danificado ou prejudicado
pelas condicbes temporarias ou de acordo com a sua conveniéncia. A CONTRATADA néao
terd o direito a reclamacao judicial ou extrajudicial devido a este motivo.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA se desobriga do
fornecimento de 4gua, energia elétrica ou quaisquer outros servicos a CONTRATADA.

3. ESTIMATIVA DE CUSTO

O custo total para a execug¢ao dos servigcos com BDI incluso, segundo orgcamento estimado
da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA é de R$ 1.465.610,88
(um milh&o, quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e dez reais e oitenta e oito
centavos), conforme especificado de forma unitaria em planilha orgamentaria em anexo.

Todas as propostas deverao ter como parametro o valor acima descrito e sera irreajustavel.

4. SUB-CONTRATACAO
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA

Sera admitida a subcontratacdo se previamente aprovada pela fiscalizacdo, e que nao
constitua o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual maximo de 30%
(trinta por cento) do orcamento. Em caso de subcontratacdo irregular, a contratada estara
Sujeita a rescisdo contratual, em conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

5. VISITA

A licitante devera estar plenamente informada de tudo que se relacione com a natureza e
localizagéo dos servigos, suas condi¢cdes gerais, locais e tudo que possa influir nos seus
custos e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA se desobriga
de fornecer &gua, energia elétrica ou quaisquer outros servicos a CONTRATADA. A
LICITANTE devera apresentar documento afirmando que conhece as condi¢cfes para a
execugao dos servicos.

6. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para execucdo do objeto sera de 7 (sete) meses, contados a partir da emissao da
ordem de servico, conforme cronograma fisico-financeiro em anexo.

7. EXIGENCIAS TECNICAS

A prova de qualificacdo técnica, para garantia de cumprimento das obrigagdes do futuro
contrato, sera feita mediante a apresentacgéao de:

a) Prova de inscricdo na entidade profissional competente (CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

b) Indicacdo formal do responséavel técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com o devido
registro ou inscrigdo na entidade profissional competente (CREA ou CAU).

b.1) na falta da indicacdo referida no caput da presente alinea, presume-se que 0
responsavel técnico sera aquele portador do Atestado de Capacidade Técnica apresentado
para fins de habilitacdo na licitacéo.

b.2) junto da indicacdo devera ser apresentada a documentagdo comprobatoria do vinculo
do profissional com a licitante.

b.2.1) Na hipétese de néo constar na Certiddo de Registro no CREA ou no CAU, que o
profissional € Responséavel Técnico da licitante, o vinculo do profissional com a licitante
podera ser comprovado através de:

I) documento que comprove vinculo de emprego, ou;

II) documento que comprove ser o profissional s6cio da empresa, ou;
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ESTADO DA PARAIBA
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[1I) contrato civil de prestacao de servigos, ou;

IV) declaracdo de contratacao futura, conforme modelo constante no Anexo VIl do
Edital, contendo assinatura do profissional indicado.

b.3) O profissional indicado pela licitante na forma da alinea “b” devera participar da obra
objeto da licitacdo e serd admitida a sua substituicdo por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

c) CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL - Comprovacéo da licitante de possuir em
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel
superior habilitado na(s) area(s) referida(s) na alinea “b” acima, detentor de atestados de
responsabilidade técnica profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT,
que comprove(m) ter executado obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, com o
objeto da licitacéo.

c.1) os licitantes deverdo apresentar atestados para comprovacao da capacidade técnica
profissional dos servi¢os indicados na planilha do projeto basico para o item abaixo
indicado, em nome do responsavel técnico indicado pela empresa licitante, restrito as
parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, conforme disposto
no Art. 67, 81° e §2° da Lei n® 14.133/21:

CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

Descricao Quapthldade
minima
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 667.00m?2

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e
langcado, para uso Geral, com formas planas em compensado 26,00m3
resinado 12mm (05 usos)

Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de
dimensdes 80x80 cm aplicada em ambientes de area menor que 270,00m?
5 m2. af_02/2023 pe

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

1.349,00m?2
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Laje pré-fabricada trelicada com vigota dupla para piso, intereixo
38cm, h=12cm, enchimento em bloco ceramico h=8cm, inclusive 142,00m?
escoramento em madeira e capeamento 4cm.

d) O(s) atestado(s) e/ou certidao(Bes) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, somente serd(ao) aceito(s) com a (s) respectiva(s) certiddo(des) do CREA, nao
sendo aceitas certificacbes através de carimbos;

e) Para a comprovacgdo de execucao de obra ou servigos similares, limitadas as parcelas
discriminadas na alinea "c" acima, poderao ser apresentados um ou mais atestados, desde
gue comprove(m) trabalho de caracteristicas semelhantes ao objeto da presente licitacao;

f) CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL: Comprovacido pela licitante, de ter
executado, a qualquer tempo, servi¢cos de obras compativeis com o objeto desta licitacéao,
através de certiddo(des) e/ou atestado(s), em nome da proépria licitante (empresa),
fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, conforme relacdo abaixo
descrita:

CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

Descricao Qua,ntildade
minima
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 667.00m?

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e
langado, para uso Geral, com formas planas em compensado 26,00m3
resinado 12mm (05 usos)

Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de
dimensdes 80x80 cm aplicada em ambientes de area menor que 270,00m?
5 m2. af_02/2023_pe

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

1.349,00m?2

Laje pré-fabricada trelicada com vigota dupla para piso, intereixo
38cm, h=12cm, enchimento em bloco ceramico h=8cm, inclusive 142,00m?
escoramento em madeira e capeamento 4cm.
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA

f.1) Sera admitida, para fins de comprovacéao de quantitativo minimo, a apresentacéo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

f.2) Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

f.3) O licitante disponibilizara todas as informacfes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

f.4) Nao sera permitida a apresentacao de atestado de capacidade técnico-operacional
emitido pela prépria empresa;

f.5) A empresa que apresentar atestado de capacidade técnico-operacional em nome de
si mesma serd inabilitada, pois a atestacdo, como instrumento de prova, pressupode,
necessariamente, a expedicao de documento por terceiro desinteressado no resultado do
certame;

g) Declaracéo de vistoria de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes
e das condic¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

8. INSTALACAO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A instalacé@o, mobilizacdo e desmobilizacédo referem-se as atividades de estruturacao fisica
e de equipar os ambientes de trabalho, cujo custo, sera diluido no preco global da obra.

9. PROPOSTA DE PRECOS

A proposta final do licitante declarado vencedor devera conter os elementos abaixo
relacionados:

a) Planilhas de quantitativos e precos unitarios, devidamente ajustada ao lance vencedor,
de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o(s) modelo(s) de Planilhas
Orcamentarias fornecidas ao Edital, devidamente assinada pelo representante legal e pelo
responsavel técnico da empresa?;

b) Planilha de cronograma fisico-financeiro;

! De acordo com Lei 5.194/66 e Resolugdo n° 282 de 24 de agosto de 1983 do CONFEA/CREA, bem como Lei Federal n° 12.378, de 31 de
dezembro de 2010 (Regulamenta o exercicio da Arquitetura e Urbanismo-CAU/BR).
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA

c) Planilha de composicdo de precos unitarios para todos os itens de servicos constantes
na planilha de quantitativos e precos unitarios?. Ao elaborar sua composicéo, a licitante
devera considerar os insumos e coeficientes de produtividade compativeis com o0s servicos
a executar,;

d) Planilha Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual;

e) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda
de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigcdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deveréo ser
incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

10. CANTEIRO DE OBRAS

As edificacbes, mdveis, equipamentos e materiais remanescentes do canteiro de obras,
apos o término das obras, sdo de propriedade do Empreiteiro, devendo ser retirados e 0s
locais limpos de quaisquer vestigios de sua utilizacao.

11. FISCALIZACAO

A fiscalizac&o dos servicos sera feita diretamente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
JOSE DA LAGOA TAPADA, através de servidor formalmente designado na forma do Art.
117 da Lei n°® 14.133/2021, a quem compete verificar se a Contratada esta executando os
servigos, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.
A PROPONENTE identificard profissional legalmente habilitado para execucdo dos
servicos Responsavel Técnico Engenheiro Civil,b com a devida Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), que devera ser o interlocutor da mesma e a
FISCALIZACAO.

12. RELATORIOS

Além do diario de obras, a PROPONENTE devera apresentar relatérios mensais do
andamento dos servicos e 0 respectivo relatorio fotografico conjuntamente quando da
apresentacao das faturas mensais dos servigos executados.

13. QUADROS COMPLEMENTARES

N&o € necessaria apresentacado de quadros complementares, por se tratar de obras simples
e de pequena complexidade, sem dificuldades técnicas que justifiquem.

14. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

2 Os valores unitarios constantes na Planilha Orgamentéaria (Planilna Maxima de Custos) devem ser apresentados de forma analitica, sendo
assim demonstrada a sua composicdo unitaria em planilhas especificas, explicando as incidéncias das leis sociais e BDI, em observancia aos
Acdrdaos n° 615/2004-23C e 2.110/2008-P do Tribunal de Contas da Unido.
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ESTADO DA PARAIBA
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ApoOs a inspecdo final e sendo os servicos aprovados pelo fiscal do contrato, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA e a CONTRATADA
assinardo um TERMO DE ENCERRAMENTO FISICO, que devera acompanhar a medi¢ao
final juntamente com As Built dos Servigos executados impressos e em Arquivo Magnético.

15. INTEGRA AO PROJETO BASICO
Integra ao presente Projeto Basico, 0s seguintes elementos técnicos:

15.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da elaboracéo dos projetos;
15.2. Resumo do Orgcamento;

15.3. Planilha Or¢camentaria;

15.4. Memodrias de Célculo;

15.5. Relatorio Analitico - Composic¢des de Custos;

15.6. Cronograma Fisico-Financeiro;

15.7. Composicao do BDI;

15.8. Tabela de Encargos Sociais;

15.9. Memorial Descritivo;

15.10. Plantas.

JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA
Engenheiro Civil
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
4 g Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA PB No© P3202507824690
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

INICIAL

1. Responsavel Técnico
JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1610363370
Registro: PRO-13407/12 PB

Empresa contratada: SS ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP Registro : 0003457249-PB
2. Dados do Contrato
Contratante: Prefeitura de Sdo José da Lagoa Tapada CPF/CNPJ: 08.999.682/0002-80
RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°: SNe°
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA UF: PB CEP: 58815000
Contrato: Nao especificado Celebrado em: 19/03/2025
Valor: R$ 3.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo Institucional: Orgéo Publico

3. Dados da Obra/Servigo

RUA SEDE DO MUNICIPIO NO: SN°

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA UF: PB CEP: 58815000

Data de Inicio: 12/11/2025 Previséo de término: 31/12/2025 Coordenadas Geograficas: -6.939055, -38.105449
Finalidade: Codigo: N&o Especificado

Proprietario: Prefeitura de Sdo José da Lagoa Tapada CPF/CNPJ: 08.999.682/0002-80

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE 854,42 m2
ALVENARIA
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 854,42 m2
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS 854,42 m2
EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGCOES > DE EDIFICAGAO > 854,42 m2
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragdo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 854,42 m2
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
35 - Elaboragdo de orcamento > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE 854,42 m2
INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
38 - Especificagdo > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGCOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE 854,42 m2
ALVENARIA
38 - Especificagdo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > 854,42 m2
#2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
38 - Especificagdo > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE INSTALACOES 854,42 m2

ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
PROJETO, ORGAMENTO E ESPECIFICAGAO DA CONSTRUGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

6. DeclaragGes

- Clausula Compromissoéria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
SENGE-PB

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: AYXW5
Impresso em: 09/12/2025 as 15:02:20 por: , ip: 177.37.237.130

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br -
Tel: (83) 3533 2525 Fax: gsﬁglﬁde Er\gmhana

e Agronomia da Paraiba



Péagina 2/2

A0,

“@7
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
. Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA PB NO P32024078246€)
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

INICIAL

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA
RNP: 1610363370

Data: 09/12/2025 15:02:20

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

: de de
Local data

JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA - CPF: 060.683.064-29

Prefeitura de Sédo José da Lagoa Tapada - CNPJ: 08.999.682/0002-80

9. Informacgdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 09/12/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Numero: 5186108

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: AYXW5
Impresso em: 09/12/2025 as 15:02:20 por: , ip: 177.37.237.130

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br - C
Tel: (83) 3533 2525 Fax:

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraiba
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RESUMO DO ORCAMENTO
DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ovE VERSAG . Y. oy

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025009 11136%  69.82% 1012075

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023

SICRO NOVO 2025/07 - - 09/2025

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025

o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO DESCRIQAO PRECO TOTAL %

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.108,51 0,14%
2 MOVIMENTO DE TERRAS R$ 42.639,26 2,91%
3 INFRAESTRUTURA R$ 69.199,02 4,72%
4 SUPERESTRUTURA R$ 164.838,57 11,25%
5 IMPERMEABILIZAQAO R$ 8.934,93 0,61%
6 PAREDES E PAINEIS R$ 147.766,85 10,08%
7 COBERTURA R$ 45.474,52 3,10%
8 REVESTIMENTOS R$ 269.167,24 18,37%
9 ESQUADRIAS R$ 102.273,73 6,98%
10 PISOS R$ 169.256,29 11,55%
11 INSTALAQAO ELETRICA R$ 118.979,30 8,12%
12 PINTURA R$ 129.740,84 8,85%
13 LOUCAS E METAIS R$ 51.255,79 3,50%
14 INSTALAQGES HIDRAULICAS R$ 25.057,62 1,71%
15 INSTALACOES SANITARIAS R$ 8.996,43 0,61%
16 PAISAGISMO R$ 6.918,81 0,47%
17 INSTALAQAO DE COMBATE A INCENDIO R$ 4.748,91 0,32%
18 MURO R$ 86.671,85 5,91%
19 DIVERSOS R$ 11.582,41 0,79%

VALOR BDI TOTAL: R$ 251.356,19 100,00%
VALOR ORGAMENTO: R$ 1.214.254,69

VALOR TOTAL: R$ 1.465.610,88
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PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE I?A LAG?A TAPADA-PB oTE R o e e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%  10/2025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
. = PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.108,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
1.1 103689 CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. SINAPI M2 3,75 R$ 562,27 R$ 2.108,51
AF_03/2022_PS
2 MOVIMENTO DE TERRAS R$ 42.639,26
2.1 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI M3 60,36 R$ 101,79 R$ 6.144,04
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
22 101616 |OUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2 8183 R$ 7,50 R$ 613,73
2.3 C0096 REATERRO APILOADO SEINFRA M3 51,40 R$ 65,09 R$ 3.345,63
24 S00077 Aterrc? de caixao de ediificagdo, com fornec. de areia, adensada ORSE m3 153,50 R$ 211,96 R$ 32.535.86
com agua
3 INFRAESTRUTURA R$ 69.199,02
3.1 SAPATAS R$ 27.504,90
311 S96616S Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ORSE m3 0.99 R$ 982,10 R$ 972,28
ou sapatas. af 01/2024
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado
3.1.2 S07369 e langado, para uso Geral, com formas planas em compensado ORSE m3 8,96 R$ 2.961,23 R$ 26.532,62
resinado 12mm (05 usos)
3.2 ARRANQUE DE PILARES R$ 8.113,77
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado
321 S07369 e lancado, para uso Geral, com formas planas em compensado ORSE m3 2,74 R$ 2.961,23 R$ 8.113,77
resinado 12mm (05 usos)
33 BALDRAMES R$ 33.580,35
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado
3.3.1 S07369 e langado, para uso Geral, com formas planas em compensado ORSE m3 11,34 R$ 2.961,23 R$ 33.580,35
resinado 12mm (05 usos)
4 SUPERESTRUTURA R$ 164.838,57
4.1 PILARES R$ 44.744,19
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado
411 S07369 e langado, para uso Geral, com formas planas em compensado ORSE m3 15,11 R$ 2.961,23 R$ 44.744,19
resinado 12mm (05 usos)
4.2 VIGAS R$ 45.188,37
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado
4.2.1 S07369 e lancado, para uso Geral, com formas planas em compensado ORSE m3 15,26 R$ 2.961,23 R$ 45.188,37
resinado 12mm (05 usos)
4.3 VERGAS E CONTRVERGAS R$ 7.794,37
43.1 JANELAS R$ 5.798,45
4311 500147 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, | ORSE | m | 107,20| RS 54,00 RS$ 5.798.45
secdo 9x12cm
4.3.2 PORTAS R$ 1.995,92
Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, | | | |
43.2.1 S00147 secdio 9x12cm ORSE m 36,90 R$ 54,09 R$ 1.995,92
4.4 LAJES R$ 62.656,07
Laje pré-fabricada trelicada com vigota dupla para piso, intereixo
4.4.1 S09904 38cm, h=12cm, enchimento em bloco ceramico h=8cm, inclusive ORSE m2 265,92 R$ 235,62 R$ 62.656,07
escoramento em madeira e capeamento 4cm.
4.5 ESCADA R$ 4.455,57
Laje pré-fabricada trelicada com vigota dupla para piso, intereixo
451 S09904 38cm, h=12cm, enchimento em bloco ceramico h=8cm, inclusive ORSE m2 18,91 R$ 235,62 R$ 4.455,57
escoramento em madeira e capeamento 4cm.
5 IMPERMEABILIZAQAO R$ 8.934,93
51 INFRAESTRUTURA R$ 8.934,93
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
511 98557 ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF 09/2023 | SINAPI | M2 | 151,26 R$ 59,07 R$ 8.934,93
6 PAREDES E PAINEIS R$ 147.766,85
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA
6.1 103328 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO SINAPI M2 1.334,72 R$ 110,71 R$ 147.766,85
EM BETONEIRA. AF_12/2021
7 COBERTURA R$ 45.474,52
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
7.1 92541 CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE SINAPI M2 58,20 R$ 90,61 R$ 5.273,50
VERTICAL. AF_07/2019
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PLANILHA ORCAMENTARIA
DESCRICAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB CoNTE p— ForA VES vy
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 L136% 69820 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 - - 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERACAO 113,60% 69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
. ~ PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
7.2 94201 COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE SINAPI M2 58,20 R$ 48,81 R$ 2.840,74
VERTICAL. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL
73 92544 DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. SINAPI M2 229,87 R$19,92 R$4.579,01
AF_07/2019 i
COBERTURA EM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL 0,43MM,
7.4 S09961 INCLUSIVE ACESSORIOS DE INSTALACAO ORSE m?2 229,87 R$ 94,65 R$ 21.757,20
7.5 S09078 Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm ORSE m 42,89 R$ 167,45 R$ 7.181,93
76 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. SINAPI M 84,11 RS 45,68 R$ 3.842,14
AF 11/2020
8 REVESTIMENTOS R$ 269.167,24
8.1 PAREDES R$ 228.320,73
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
8.1.1 87878 ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. SINAPI M2 2.699,03 R$ 5,88 R$ 15.870,30
AF _10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
8.1.2 87794 CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), SINAPI M2 2.699,03 R$ 52,30 R$ 141.159,27
ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
8.1.3 87262 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM SINAPI M2 265,30 R$ 175,76 R$ 46.629,13
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE
8.1.4 PRO-86720587| PAINEL DE ALUMINIO RIPADO AMADEIRADO Cog“rggfi'gges M2 37,15 R$ 663,85  R$24.662,03
8.2 FORROS R$ 40.846,51
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
8.2.1 96109 RESIDENCIAIS. AF 08/2023 PS SINAPI M2 542,29 R$ 61,34 R$ 33.264,07
TABICA OU RODA FORRO EM GESSO - ACABAMENTOS
8.2.2 96120 PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 SINAPI M 475,65 R$ 13,75 R$ 6.540,19
TABICA OU RODA FORRO EM GESSO - ACABAMENTOS
8.2.3 96120 PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 SINAPI M 75,80 R$ 13,75 R$ 1.042,25
9 ESQUADRIAS R$ 102.273,73
9.1 PORTAS R$ 54.922,94

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR
15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE

9.1.1 00043621 |(ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, SINAPI UN 29,00 R$ 1.295,14 R$ 37.559,06
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO
(INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
9.1.2 91338 GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - SINAPI M2 4,19 R$ 1.089,40 R$ 4.564,59
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS
COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

9.1.3 00004922 SINAPI M2 25,19 R$ 508,11 R$ 12.799,29

9.2 JANELAS R$ 47.350,79

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE,

9.21 94570 FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, SINAPI M2 33,00 R$ 421,12 R$ 13.896,96
DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024

Caixilho fixo de aluminio para vidro (vidro incluso), batente/
requadro de 4 a 14 cm, sem guarnigao/ alizar, fixagdo com
parafusos, vedag&o com silicone, exclusive contramarco -
fornecimento e instalacéo. af_11/2024

9.2.2 S100674S ORSE m2 29,26 R$ 917,75 R$ 26.853,37

FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM
9.2.3 00038165 |TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER SINAPI CcJ 32,00 R$ 98,73 R$ 3.159,36
(INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM

9.2.4 94589 ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 143,20 R$ 24,03 R$ 3.441,10
AF_11/2024

10 PISOS R$ 169.256,29

10.1 PISO INTERNO R$ 154.735,62

10.1.1 C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM SEINFRA M2 389,09 R$ 73,11 R$ 28.446,37
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE,

10.1.2 88478 APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. SINAPI M2 542,29 R$ 47,71 R$ 25.872,66
AF_07/2021

Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - CEP 58.815-000 | (83) 3538-1014 | Pégina: 3



DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB CoNTE p— ForA VES vy

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 L136% 69820 1012025

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023

SICRO NOVO 2025/07 - - 09/2025

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID  |QuanTiDADE| | PRECO PIRIEC

UNITARIO R$ TOTAL R$

Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato
10.1.3 S104596S |de dimensGes 80x80 cm aplicada em ambientes de area menor ORSE m2 542,29 R$ 167,48 R$ 90.822,73
que 5 m2. af 02/2023 pe

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS

10.1.4 104619 TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 80X80CM. AF_02/2023 SINAPI M 475,65 R$20,17 R$ 9.593,86

10.2 PISO EXTERNO R$ 14.520,67
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM

10.2.1 92396 BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, SINAPI M2 150,10 R$ 96,74 R$ 14.520,67
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

11 INSTALACAO ELETRICA R$ 118.979,30

11.1 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA (QDLF) R$ 1.264,27
Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de aco, para até

1111 S12225 18 disjuntores, com barramento, padréo DIN, exclusive ORSE un 1,00 R$ 680,88 R$ 680,88
disjuntores

1112 S00338 Sgs%rg de medicao bifasica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. ORSE un 1,00 R$ 583,39 R$ 583,39

11.2 DISJUNTORES R$ 1.009,60
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

1121 93660 |10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 SINAPI UN 8,00 R$59.38 R$ 475,04

11.2.2 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SINAPI UN 8,00 R$ 66,82 R$ 534,56

32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

11.3 LUMINARIAS R$ 9.585,08

Luminaria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light

1131 S12971 ou similar - Rev 01 11/2021 ORSE un 69,00 R$ 95,11 R$ 6.562,59
BALIZADOR SPOT LED 5W- BLINDADO INOX - Composicdes

11.3.2 INS-47704182 COR/TEMPERATURA: 3000K QUENTE MORNO PARA PISO Proprias UND 4,00 R$ 60,35 R$ 241,40
Arandela de parede 1 facho, para Lampada palito de led,

11.3.3 S13919 estrutura em aluminio, branco, ref. 510-2 linha Kube da Dimluz ORSE un 7,00 R$ 284,32 R$ 1.990,24
ou similar
Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz

11.3.4 S13594 amarela), fipo cob, g-light ou similar ORSE un 5,00 R$ 158,17 R$ 790,85

11.4 PONTO DE LUZ R$ 29.648,00

11.41 503395 Ponto de luz em teto ou pa"rede, com eletroduto de pvc flexivel | ORSE | un | 85,00 RS 348,80 RS$ 29.648,00
sanfonado embutido @ 3/4

115 PONTOS DE TOMADAS R$ 67.729,20
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto

1151 S08244 de pvc flexivel sanfonado embutido @ 3/4", fio rigido 4,0mm?2 (fio ORSE pt 191,00 R$ 316,20 R$ 60.394,20
10), inclusive placa em pvc e aterramento
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com

11.5.2 S03292 eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", incluindo conjunto ORSE pt 18,00 R$ 407,50 R$ 7.335,00
astop/30a-220v, inclusive aterramento

11.6 PONTOS DE INTERRUPTOR R$9.743,15
Ponto de interruptor 01 sec¢éo (1 s) embutido com eletroduto de

11.6.1 S03278 pve flexivel sanfonado @ 3/4" ORSE pt 17,00 R$ 253,00 R$ 4.301,00

11.6.2 S03285 Poqto de interruptor 03 s:‘et;oes embutido, com eletroduto de pvc ORSE pt 14,00 R$ 259,15 R$ 3.628,10
flexivel sanfonado & 3/4

11.6.3 503285 Poqto de interruptor 03 s”e(;oes embutido, com eletroduto de pvc ORSE pt 7.00 R$ 259,15 R$ 1.814.05
flexivel sanfonado @ 3/-

12 PINTURA R$ 129.740,84

12.1 PAREDES R$ 97.105,83
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM

12.1.1 88485 PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2923 SINAPI M2 2.433,73 R$ 4,62 R$11.243,83
EMASSAMENTO CONl MASSA LATEX, APLICACAO EM

12.1.2 88497 PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. SINAPI M2 2.433,73 R$ 20,01 R$ 48.698,94
AF_04/2023 )

12.1.3 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL SINAPI M2 2.433,73 R$ 15,27 R$ 37.163,06

EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

12.2 TETO R$ 32.635,01

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM

1221 88434 | 770 wia DEMAG. AF 0412028 SINAPI M2 542,29 R$ 5,73 R$ 3.107,32
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM

1222 88496 | TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI M2 542,29 R$3643| R$19.75562
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL

12.23 88488 | FN\TEr0. DUAS DEMAGS A On/20%3 SINAPI M2 542,29 R$ 18,02 R$ 9.772,07

13 LOUCAS E METAIS R$ 51.255,79
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA,

13.1 100878  |LOUCA BRANCA - PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 7,00 RS 823,01 R$ 5.761,07

INSTALACAO. AF_01/2020

Kit de acessorios para banheiro em ABS/Aluminio com 5 pecgas
13.2 S04545 (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e ORSE un 7,00 R$ 78,27 R$ 547,89
01 porta-toalha banho)
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PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB oTE R o e e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%  10/2025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
. = PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
13.3 S02066 ?gssg;%igl:aslnco, universal, branco, para vaso sanitario, tipo ORSE un 7.00 RS 63,36 R$ 443,52
TORNEIRA CROMADA LONGA,~DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
13.4 86911 PARA PIA DE COZINHA, PADRLAO POPULAR - SINAPI UN 1,00 R$ 116,02 R$ 116,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm,
135 512290 dim O.80x0.§0, com 01 cuba de I(_)uc;a de embL_mr, S|fao . ORSE un 7.00 R$ 1.425.85 R$ 9.980.95
cromado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia
10 cm, assentada.
Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e =
13.6 $12263 2(3m, dim 1.20x0.60, com 01 cuba_de aco inox, sifao cr_omado, ORSE un 1,00 R$ 1.858,20 R$ 1.858,20
vélvula cromada, torneira em aco inox, inclusive rodopia 10 cm,
assentada.
13.7 S03163 Tampo de balcdo em granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 1,00 R$ 675,36 R$ 675,36
13.8 S09721 Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm ORSE m2 38,07 R$ 816,00 R$ 31.065,12
Torneira cromada para lavatério, ESTEVES, convencional, linha
13.9 S03694 Ménaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar ORSE un 7,00 R$ 115,38 R$ 807,66
14 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 25.057,62
14.1 TUBULAQC)ES E CONEXOES DE PVC R$ 8.836,38
1411 5102611S Qalxa d aguaem polle§ter refqrgado com fibra de vidro, 500 ORSE un 4,00 R$ 586,54 R$ 2.346.16
litros - fornecimento e instalacdo. af_06/2021
1412 S01200 ngr?]tr?] de &gua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ ORSE un 12,00 R$ 147,27 R$ 1.767.24
14.1.3 S01353 S/T-Tm de agua fria embutido, c/material pvc rigido roscavel @ ORSE un 1,00 R$ 234,10 R$ 234,10
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
14.1.4 89985 COM ACABAMENTO E CANOPI:A CROMADOS - SINAPI UN 5,00 R$ 114,73 R$ 573,65
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
1415 508260 Z(())rr:]tr?1 de agua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ ORSE un 15.00 R$ 231,42 R$ 3.471,30
14.1.6 C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") SEINFRA UN 4,00 R$ 96,93 R$ 387,72
14.1.7 C2497 TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4") SEINFRA UN 1,00 R$ 56,21 R$ 56,21
14.2 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS R$ 4.000,53
Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB,
14.2.1 S06334 dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02 ORSE m 30,00 R$ 46,06 R$ 1.381,80
14.2.2 S01616 Curva 90° curta em pvc rigido ¢/ anéis, diam = 100mm ORSE un 6,00 R$ 46,03 R$ 276,18
14.2.3 C2601 TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=200mm 8" SEINFRA M 15,00 R$ 156,17 R$ 2.342,55
14.3 ACESSORIOS R$ 8.370,15
14.3.1 S04283 Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi @ 100mm ORSE un 15,00 R$ 51,96 R$ 779,40
14.3.2 S04883 Caixa de inspegédo 0.60 x 0.60 x 0.60m ORSE un 5,00 R$ 825,35 R$ 4.126,75
1433 S02764 Calha de concreto e~alvenar|a, revestida internamente, com ORSE m 10,00 R$ 346,40 R$ 3.464.00
grelha de ferro, secédo 0,20 x 0,15m
14.4 DDRENAGEM AR CONDICIONADO R$ 3.850,56
DRENAGEM PARA PONTO DE AR CONDICIONADO EM
. PAREDE TIPO SPLIT, COM TUBULAGCAO 25MM, JOELHOS  |Composicdes
14.4.1 (COM-52636806 DE 25MM, 45°, INCLUSIVE CAIXA DE DRENO E RASGO- Proprias UND 18,00 R$ 213,92 R$ 3.850,56
H=3,0M
15 INSTALA(;C)ES SANITARIAS R$ 8.996,43
15.1 C2832 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA SEINFRA UN 1,00 R$ 5.766,36 R$ 5.766,36
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
15.2 98110 CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. SINAPI UN 1,00 R$ 386,07 R$ 386,07
AF_12/2020
INSTALACAO DE TUBO DE VENTILAGCAO 50mm C/ L=4m, C/
15.3 C3738 REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) SEINFRA UN 6,00 R$ 91,84 R$ 551,04
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
15.4 89709 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI UN 4,00 R$ 22,02 R$ 88,08
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15.5 S01679 Pontold_e esgqto,c_om tubo de_: pvc rigido soldavel de @ 40 mm ORSE un 12,00 R$ 94,41 R$ 1.132,92
(lavatérios, mictérios, ralos sifonados, etc...)
15.6 501683 Ponto de gs,g‘oto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm ORSE pt 7.00 R$ 132,43 R$ 927,01
(vaso sanitario)
Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm
157 S01678 (pias de cozinha, maquinas de lavar, etc...) ORSE un 1,00 R$ 144,95 R$ 144,95
16 PAISAGISMO R$ 6.918,81
16.1 S10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio ORSE m2 11,27 R$ 43,39 R$ 489,01
16.2 508815 Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m ORSE un 5,00 R$ 1.285,96 R$ 6.429,80
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PLANILHA ORCAMENTARIA
DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB HoNTE e R VES e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  6082% 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025
o oneges PROPRIA 0,00% 0,00%
o A PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
17 INSTALAGCAO DE COMBATE A INCENDIO R$ 4.748,91
17.1 C1357 EXTINTOR DE AGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L SEINFRA UN 4,00 R$ 313,69 R$ 1.254,76
Extintor de diéxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo
172 S01504 de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 ORSE un 1,00 R$ 845,91 R$ 845,91
Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com
17.3 S11866 bloco auténomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106- ORSE un 8,00 R$ 280,88 R$ 2.247,04
1DFB, da KBR ou similar
PLACAS DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E
SALVAMENTO (SAIDAS DE EMERGENCIA/ROTAS DE FUGA) |Composicdes
17.4 CPU09 - PLACA IDENTIFICA(;AO ACRI;LICO 20X40CM - Proprias und 8,00 R$50.15 R$ 401,20
FORNECIMENTO E COLOCACAO
18 MURO R$ 86.671,85
MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ,
CONTENDO: LOCACAO, ESCAVACAO, ALVENARIA EM
PEDRA ARGAMASSADA, EMBASAMENTO, CINTAS Composicoes
18.1 ICOM-57982423 SUPERIOR E INFERIOR EM CONCRETO ARMADO, PILAR Prpé rigs m 83,16 R$ 1.042,23 R$ 86.671,85
EM CONCRETO ARMADO A CADA 3,00M, CHAPISCADO, p
REBOCADO, SELADOR ACRILICO, MASSA ACRILICA
EPINTURA ACRILICA , H=2 50M.
19 DIVERSOS R$ 11.582,41
19.1 CP-9537 |LIMPEZA FINAL DE OBRAS Cogggfi'gges M2 854,42 R$ 3,60 R$ 3.075,91
19.2 C0922 CORRIMAO EM ALUMINIO ANODIZADO SEINFRA M 6,80 R$ 128,18 R$ 871,62
CONJUNTO DE 3 MASTROS METALICOS, EM FERRO
DEACO GALVANIZADO DE 3", COM 2 TUBOS COM Composicoes
19.3 ICOM-45232200{ ALTURAULTIL DE 5,50 M E 1 TUBO DE 6,00 M, FIXADAS EM Prpé rigs UN 1,00 R$ 4.194,93 R$ 4.194,93
BLOCODE CONCRETO DE 0,30M X 0,30M X 0,50M, p
CADA, INCLUSIVE PINTURA AUTOMOTIVA, FORNECIMENTO
19.4 INS-265218 |Letras em ACM COTAQAO und 19,00 R$ 181,05 R$ 3.439,95

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORGCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 251.356,19
R$ 1.214.254,69
R$ 1.465.610,88
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MEMORIAS DE CALCULO
DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
—— MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB p— VERSAG ORA VES o

w MSAH%A % LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6082% 1012025
. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  7131% 102023
SICRO NOVO 2025/07 - - 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025

o onages PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

© H QTD
C*H 2,50000000|  1,50000000 3,75

PLACA DA OBRA

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,75

2.1. 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Q c L H QTD
VALA DA SAPATA Q*C*L*H 31,00000000(  0,90000000|  0,90000000|  1,50000000 37,67
VALA DE VIGA BALDRAME C*L*H*Q 1,00000000| 189,07000000|  0,30000000(  0,40000000 22,69
60,36

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 60,36

2.2.101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020 (M2)

Q c L QTD
VALA DA SAPATA Q*C*L 31,00000000 0,90000000 0,90000000 25,11
VALA DE VIGA BALDRAME C*L*Q 1,00000000| 189,07000000 0,30000000 56,72
81,83

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 81,83

2.3. C0096 REATERRO APILOADO (M3)

Q QTD
VOLUME ESCAVADO Q 60,36000000 60,36
VOLUME CONCRETADO -Q 8,96000000 -8,96
51,40

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 51,40

2.4, S00077 Aterro de caixdo de ediificacao, com fornec. de areia, adensada com agua (m3)

A H QTD
ATERRO DO CAIXAO A*H 307,00000000{  0,50000000 153,50
153,50

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 153,50

3.1.1. S96616S Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af 01/2024 (m3)

Q c L H QTD
Q*C*L*H 31,00000000(  0,80000000  0,80000000|  0,05000000 0,99

VALA DA SAPATA

0,99

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 0,99

3.1.2. S07369 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lan¢ado, para uso Geral, com formas
planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (m3)
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3.2.1. S07369 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lan¢ado, para uso Geral, com formas

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,96

planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (m3)

Q

C

L

H

QTD

ARRANQUE DE PILARES

Q*C*L*H

35,00000000

0,40000000

0,14000000

1,40000000

2,74

2,74

3.3.1. S07369 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lan¢ado, para uso Geral, com formas

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,74

planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (m3)

C

L

H

QTD

VIGA BALDRAME
HORIZONTAL
((5,05*6)+3,0+(3,45*4)+1,80+(5,3
5%3)+1,35+(5,55%2)+7,85+4,45)

C*L*H

86,70000000

0,20000000

0,30000000

5,20

VIGA BALDRAME VERTICAL
(29,36+(21,22*3)+2,80+4,70+3,4
5+1,85)

C*L*H

102,37000000

0,20000000

0,30000000

6,14

11,34

4.1.1. S07369 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lan¢ado, para uso Geral, com formas

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 11,34

planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (m3)

Q c L H QTD
PILARES NIVEL 8,58 Q*C*L*H 23,00000000|  0,40000000(  0,14000000|  8,58000000 11,05
PILARES NIVEL 7,08 Q*C*L*H 9,00000000]  0,40000000|  0,14000000|  7,08000000 3,57
PILARES NIVEL 3,88 Q*C*L*H 3,00000000]  0,30000000|  0,14000000|  3,88000000 0,49

15,11

4.2.1. S07369 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lan¢ado, para uso Geral, com formas

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 15,11

planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (m3)

DESCRIGAO: SERVIGO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
e MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB p— VERSAG . Y. oy
SAO JOSE |LocAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
w DA TAPADS ORSE 2025/09 111,36% 69,82% 10/2025
‘ CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
Q c L H QTD
SAPATAS Q*C*L*H 35,00000000 0,80000000 0,80000000 0,40000000 8,96
8,96
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MEMORIAS DE CALCULO

DESCRIGAO:

SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

DATA : 16/11/2025

BDI : 20,70%

FONTE

VERSAO

m SAO JOSE |LocaL:

SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

ORSE 2025/09

SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2025/07
2025/09 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

SINAPI

Composicdes
Proprias

HORA MES
111,36% 69,82%
114,15% 71,31%
113,60% 69,85%

0,00% 0,00%

REF.
10/2025
10/2023
09/2025
10/2025

C

L

H

QTD

VIGA SUPERIOR RESPALDO
DA LAJE SENTIDO
HORIZONTAL
((5,05*6)+3,0+(3,45*4)+3,0+(4,70
*2)+(5,70*3)

CHLH

76,60000000

0,15000000

0,30000000

3,45

VIGA SUPERIOR RESPALDO
DA LAJE SENTIDO VERTICAL
(29,36+3,05+28,80+11,12+(8,11*
2)+97,05*2))

C*L*H

102,95000000

0,15000000

0,30000000

4,63

VIGA SUPERIOR EM BALANGO
FACHADA (7,0+3,74)

C*L*H

10,74000000

0,15000000

0,70000000

1,13

VIGA SUPERIOR EM BALANCO
COLADO AO MURO,
REFERENCIA ONDE TEM O
JARDIM EM BAIXO (6,70)

C*LH

6,70000000

0,15000000

0,30000000

0,30

VIGA SUPERIOR DE
AMARRAGAO DA MARQUISE
(3,0+2,0)

C*L*H

5,00000000

0,15000000

0,30000000

0,23

VIGA SUPERIOR DE
AMARRAGAO DAS
ALVENARIAS DO 1°
PAVIMENTO

C*L*H

63,02000000

0,15000000

0,20000000

1,89

VIGA SUPERIOR DE
AMARRAGAO DA ALVENARIA
DO BLOCO ONDE NAO TEM
LAJE (COPA,
FINANCAS+TESOURARIA
CHEFIA DE GABINETE)

C*L*H

26,29000000

0,15000000

0,20000000

0,79

VIGA SUPERIOR DE
AMARRAGAO DA PLATIBANDA

C*U*H

94,78000000

0,15000000

0,20000000

2,84

15,26

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 15,26

4.3.1.1. S00147 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, se¢ao 9x12cm (m)

L Q QTD
JANELA 01 ((L*Q)+0,40)*2 2,00000000|  18,00000000 72,80
JANELA 02 ((L*Q)+0,40)*2 1,00000000|  11,00000000 22,80
JANELA 03 ((L*Q)+0,40)*2 1,40000000|  1,00000000 3,60
JANELA 04 ((L*Q)+0,40)*2 1,80000000|  2,00000000 8,00

107,20

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 107,20

4.3.2.1. S00147 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, secdo 9x12cm (m)

L Q QTD
PO1 (L*Q)+0,40 0,80000000|  29,00000000 23,60
PTO1 (L*Q)+0,40 2,94000000|  2,00000000 6,28
PTO2 (L*Q)+0,40 1,02000000|  1,00000000 1,42
PTO3 (L*Q)+0,40 0,92000000|  1,00000000 1,32
PTO4 (L*Q)+0,40 1,94000000  2,00000000 4,28
36,90

4.4.1. S09904 Laje pré-fabricada trelicada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 36,90

ceradmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.
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MEMORIAS DE CALCULO

DESCRIGAO:

SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

DATA : 16/11/2025

BDI

. 20,70%

LOCAL:

SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

FONTE
ORSE

VERSAO
2025/09
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2025/07

SINAPI

Composicdes
Proprias

2025/09 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA
111,36%
114,15%

113,60%
0,00%

MES
69,82%
71,31%

69,85%
0,00%

REF.
10/2025
10/2023
09/2025
10/2025

(m2)
A QTD

LAJE 01 A 229,90000000 229,90
LAJE 02 A 3,89000000 3,89
LAJE 03 A 17,82000000 17,82
LAJE 04 A 8,89000000 8,89
MARQUISE NIVEL DA 1 LAJE  |A 5,42000000 5,42

265,92

4.5.1. S09904 Laje pré-fabricada trelicada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 265,92

ceradmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. (m2)

A

QTD

ESCADA

18,91000000

18,91

18,91

5.1.1. 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 18,91

C

P

QTD

VIGA BALDRAME
HORIZONTAL
((5,05*6)+3,0+(3,45*4)+1,80+(5,3
5+3)+1,35+(5,55%2)+7,85+4,45)

c*P

86,70000000

0,80000000

69,36

VIGA BALDRAME VERTICAL
(29,36+(21,22*3)+2,80+4,70+3,4
5+1,85)

c*P

102,37000000

0,80000000

81,90

151,26

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 151,26

6.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

© H A QTD
ALVENARIAS DE NIVEL 7,08 | C*H 63,02000000|  7,08000000|  0,00000000 446,18
ALVENARIA DE NIVEL 3,63 C*H 26,29000000|  3,63000000|  0,00000000 95,43
ALVENARIA DE NIVEL 8,68 C*H 94,78000000|  8,68000000|  0,00000000 822,69
DESCONTO DAS VIGAS -A 0,00000000|  0,00000000| 14,47000000 -14,47
DESCONTO DOS PILARES -A 0,00000000|  0,00000000| 15,11000000 -15,11
1.334,72

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.334,72

7.1. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

A

QTD

TRAMA PARA TELHA
COLONIAL

58,20000000

58,20

58,20
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 16/11/2025

BDI

. 20,70%

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
SAO JOSE |LoCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
DA LAGOA TAPADA
o CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

FONTE
ORSE

SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO

SICRO NOVO

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO

Composicdes
Proprias

VERSAO
2025/09

2025/07

PROPRIA

HORA
111,36%
114,15%

113,60%
0,00%

MES
69,82%
71,31%

69,85%
0,00%

REF.
10/2025
10/2023
09/2025
10/2025

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 58,20

7.2. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

A

QTD

TRAMA PARA TELHA
COLONIAL

58,20000000

58,20

58,20

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 58,20

7.3. 92544 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

A QTD
TRAMA PARA TELHA A 229,87000000 229,87
FIBROCIMENTO

229,87

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 229,87

7.4. S09961 COBERTURA EM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL 0,43MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE INSTALAGAO

(m2)
A QTD
TRAMA PARA TELHA A 229,87000000 229,87
FIBROCIMENTO
229,87

7.5. S09078 Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm (m)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 229,87

c QTD
CALHA c 29,47000000 29,47
CALHA C 3,25000000 3,25
CALHA c 2,36000000 2,36
CALHA c 7,81000000 7,81

42,89

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 42,89

7.6. 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 (M)
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 16/11/2025

BDI

. 20,70%

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
SAO JOSE |LoCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
DA LAGOA TAPADA
o CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

FONTE
ORSE
SEINFRA
SICRO NOVO
SINAPI

Composicdes
Proprias

VERSAO
2025/09
028 SEM DESONERAGAO
2025/07
2025/09 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA
111,36%
114,15%

113,60%
0,00%

MES
69,82%
71,31%

69,85%
0,00%

REF.
10/2025
10/2023
09/2025
10/2025

c QTD

RUFO C 2,00000000 2,00
RUFO C 2,85000000 2,85
RUFO c 3,15000000 3,15
RUFO c 5,40000000 5,40
RUFO c 2,15000000 2,15
RUFO C 2,35000000 2,35
RUFO C 2,70000000 2,70
RUFO C 7,81000000 7,81
RUFO c 5,35000000 5,35
RUFO c 8,90000000 8,90
RUFO c 10,25000000 10,25
RUFO C 4,95000000 4,95
RUFO C 4,95000000 4,95
RUFO C 1,95000000 1,95
RUFO c 2,00000000 2,00
RUFO c 3,90000000 3,90
RUFO c 2,55000000 2,55
RUFO C 2,55000000 2,55
RUFO C 2,55000000 2,55
RUFO C 2,55000000 2,55
RUFO c 3,25000000 3,25
84,11

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 84,11

8.1.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

C H A = QTD
ALVENARIAS DE NIVEL 7,08 C*H*F 63,02000000 7,08000000 0,00000000 2,00000000 892,36
ALVENARIA DE NIVEL 3,63 C*H*F 26,29000000 3,63000000 0,00000000 2,00000000 190,87
ALVENARIA DE NIVEL 8,68 C*H*F 94,78000000 8,68000000 0,00000000 2,00000000 1.645,38
DESCONTO DAS VIGAS -A 0,00000000 0,00000000| 14,47000000 0,00000000 -14,47
DESCONTO DOS PILARES -A 0,00000000 0,00000000| 15,11000000 0,00000000 -15,11
2.699,03

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.699,03

8.1.2. 87794 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

(M2)
C H A = QTD

ALVENARIAS DE NIVEL 7,08 C*H*F 63,02000000 7,08000000 0,00000000 2,00000000 892,36

ALVENARIA DE NIVEL 3,63 C*H*F 26,29000000 3,63000000 0,00000000 2,00000000 190,87

ALVENARIA DE NIVEL 8,68 C*H*F 94,78000000 8,68000000 0,00000000 2,00000000 1.645,38

DESCONTO DAS VIGAS -A 0,00000000 0,00000000| 14,47000000 0,00000000 -14,47

DESCONTO DOS PILARES -A 0,00000000 0,00000000| 15,11000000 0,00000000 -15,11
2.699,03

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.699,03

8.1.3. 87262 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_02/2023_PE

Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - CEP 58.815-000 | (83) 3538-1014 |
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MEMORIAS DE CALCULO

DESCRIGAO: SERVIGO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB FONTE VERSAG ORA VES p—
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6982% 102025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
(M2)
P H QTD
WBC MASC. P*H 7,00000000 3,50000000 24,50
WBC FEM. P*H 7,00000000 3,50000000 24,50
WBC GAB. P*H 8,00000000 3,50000000 28,00
WBC FUNC. FEM. P*H 8,80000000 3,50000000 30,80
WBC FUNC. MAS. P*H 8,80000000 3,50000000 30,80
COPA P*H 18,60000000 3,50000000 65,10
WBC. FUNC. FEM P1 P*H 8,80000000 3,50000000 30,80
WBC FUNC. MASC. P1 P*H 8,80000000 3,50000000 30,80
265,30

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 265,30

8.1.4. PRO-86720587 PAINEL DE ALUMINIO RIPADO AMADEIRADO (M?)

A QTD

FACHADA

37,15000000 37,15

37,15

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 37,15

8.2.1. 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - CEP 58.815-000 | (83) 3538-1014 |
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MEMORIAS DE CALCULO

DESCRIGAO: SERVIGO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB FONTE VERSAG ORA VES p—

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6982% 102025

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 102023

SICRO NOVO 2025/07 - - 09/2025

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025

o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
A QTD

ALMOXARIFADO A 14,51000000 14,51
SETOR DE COMPRAS A 18,07000000 18,07
COPA A 17,05000000 17,05
FINANCAS + TESOURARIA A 17,68000000 17,68
CHAFIA DE GABINETE A 16,67000000 16,67
GABINETE DO PREFEITO A 39,36000000 39,36
WBC GABINETE PREFEITO A 3,36000000 3,36
RECURSOS HUMANOS A 16,63000000 16,63
CONTABILIDADE A 16,63000000 16,63
WBC FUNC. MASC. (T) A 4,20000000 4,20
WBC FUNC. FEM. (T) A 4,20000000 4,20
CIRCULACAO INTERNA FUNC. |A 49,33000000 49,33
ARQUIVO A 6,92000000 6,92
RECEPGAO/ESCADA A 54,06000000 54,06
HALL WBC A 3,97000000 3,97
WBC MASC. A 3,05000000 3,05
WBC FEM. A 3,05000000 3,05
SERV. A 4,52000000 4,52
HALL DE ENTRADA A 11,38000000 11,38
ARQ. A 4,58000000 4,58
SEC. DA MULHER A 9,47000000 9,47
CPL A 18,07000000 18,07
WBC FUNC. FEM. (P1) A 4,20000000 4,20
WBC FUNC. MAS. (P1) A 4,20000000 4,20
SEC. PLANEJAMENTO A 16,63000000 16,63
TRIBUTOS E ARRECARDAGAO |A 16,63000000 16,63
ARQUIVO A 6,92000000 6,92
DEPOSITO A 8,45000000 8,45
SALA EXTRA A 9,83000000 9,83
SALA EXTRA A 10,87000000 10,87
SALA DE REUNIOES A 43,35000000 43,35
CIRCULACAO INTERNA A 84,45000000 84,45
542,29

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 542,29

8.2.2. CP-96120-11103864 TABICA OU RODA FORRO EM GESSO - ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE
GESSO0). AF_05/2017 (M)
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TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 475,65

MEMORIAS DE CALCULO
DESCRICAO: SERVIGO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
- . MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB FONTE VERSAG ORA VES p—

MSAH%A % LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6082% 1012025

- CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131% 1012023

SICRO NOVO 2025/07 09/2025

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025

o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
P QTD

ALMOXARIFADO P 15,61000000 15,61
SETOR DE COMPRAS P 17,11000000 17,11
FINANCAS + TESOURARIA P 17,10000000 17,10
CHEFIA DE GABINETE P 16,70000000 16,70
GABINETE DO PREFEITO P 26,72000000 26,72
RECURSOS HUMANOS P 16,63000000 16,63
CONTABILIDADE P 16,50000000 16,50
CIRCULAGAO INTERNA FUNC. |P 52,63000000 52,63
ARQUIVO P 10,91000000 10,91
RECEPGAO/ESCADA P 35,60000000 35,60
HALL WBC P 9,20000000 9,20
SERV. P 8,51000000 8,51
HALL DE ENTRADA P 13,49000000 13,49
ARQ. P 9,11000000 9,11
SEC. DA MULHER P 12,31000000 12,31
CPL P 17,11000000 17,11
SEC. PLANEJAMENTO P 16,50000000 16,50
TRIBUTOS E ARRECARDAGAO [P 16,50000000 16,50
ARQUIVO P 10,91000000 10,91
DEPOSITO P 11,80000000 11,80
SALA EXTRA P 12,60000000 12,60
SALA EXTRA P 13,20000000 13,20
SALA DE REUNIOES P 26,72000000 26,72
CIRCULAGAO INTERNA P 72,18000000 72,18
475,65

8.2.3. CP-96120-11103864 TABICA OU RODA FORRO EM GESSO - ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE

GESSO). AF_05/2017 (M)

P QTD
WBC MASC. P 7,00000000 7,00
WBC FEM. P 7,00000000 7,00
WBC GAB. P 8,00000000 8,00
WBC FUNC. FEM. P 8,80000000 8,80
WBC FUNC. MAS. P 8,80000000 8,80
COPA P 18,60000000 18,60
WBC. FUNC. FEM P1 P 8,80000000 8,80
WBC FUNC. MASC. P1 P 8,80000000 8,80

75,80

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 75,80

9.1.1. 00043621 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45
MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) (UN)

Q

QTD

PORTAS P01 |Q

29,00000000

29,00

29,00

Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - CEP 58.815-000 | (83) 3538-1014 |
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 16/11/2025

BDI

. 20,70%

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
SAO JOSE |LoCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
DA LAGOA TAPADA
. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

FONTE
ORSE
SEINFRA
SICRO NOVO

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO

Composicdes
Proprias

VERSAO
2025/09

028 SEM DESONERAGAO

2025/07

PROPRIA

HORA
111,36%
114,15%

113,60%
0,00%

MES
69,82%
71,31%

69,85%
0,00%

REF.
10/2025
10/2023
09/2025
10/2025

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 29,00

9.1.2. 91338 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (M2)

Q L H QTD
PT02 Q*L*H 1,00000000 1,02000000 2,16000000 2,20
PTO03 Q*L*H 1,00000000 0,92000000 2,16000000 1,99
4,19

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,19

9.1.3. 00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR
EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA (M2)

Q L H QTD
PORTA PTO1 - SEGUIR O Q*H*L 2,00000000 2,94000000 2,74000000 16,11
PROJETO ARQUITETONICO
PORTA PT04 - SEGUIR O Q*H*L 2,00000000 1,94000000 2,34000000 9,08
PROJETO ARQUITETONICO
25,19

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 25,19

9.2.1. 94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM

GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 (M2)

Q L H QTD
Jo1 Q*HAL 18,00000000(  2,00000000{  0,50000000 18,00
J02 Q*H*L 11,00000000  1,00000000(  0,40000000 4,40
Jo3 Q*H*L 1,00000000|  1,40000000|  1,40000000 1,96
Joa Q*H*L 2,00000000|  1,80000000|  2,40000000 8,64
33,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 33,00

9.2.2. S100674S Caixilho fixo de aluminio para vidro (vidro incluso), batente/ requadro de 4 a 14 cm, sem guarni¢cdo/ alizar,
fixagdo com parafusos, vedacdo com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalagéo. af_11/2024 (m2)

Q

L

H

QTD

JAO01

Q*L*H

1,00000000

3,85000000

7,60000000

29,26

29,26

9.2.3. 00038165 FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA /

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 29,26

PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA (CJ)

Q

QTD

JANELAS

o

32,00000000

32,00

32,00

9.2.4. 94589 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 32,00

Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - CEP 58.815-000 | (83) 3538-1014 |
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 16/11/2025

BDI

. 20,70%

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
SAO JOSE |LoCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
DA LAGOA TAPADA
' CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

FONTE
ORSE
SEINFRA
SICRO NOVO
SINAPI

Composicdes
Proprias

VERSAO
2025/09
028 SEM DESONERAGAO
2025/07
2025/09 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA
111,36%
114,15%

113,60%
0,00%

MES
69,82%
71,31%

69,85%
0,00%

REF.
10/2025
10/2023
09/2025
10/2025

INSTALAGAO. AF_11/2024 (M)

Q P QTD
Jo1 Q*P 18,00000000  5,00000000 90,00
J02 QP 11,00000000(  2,80000000 30,80
Jo3 Q*P 1,00000000|  5,60000000 5,60
Jo4 Q*P 2,00000000|  8,40000000 16,80
143,20

10.1.1. C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 143,20

A QTD

ALMOXARIFADO A 14,51000000 14,51
SETOR DE COMPRAS A 18,07000000 18,07
COPA A 17,05000000 17,05
FINANGAS + TESOURARIA A 17,68000000 17,68
CHAFIA DE GABINETE A 16,67000000 16,67
GABINETE DO PREFEITO A 39,36000000 39,36
WBC GABINETE PREFEITO  |A 3,36000000 3,36
RECURSOS HUMANOS A 16,63000000 16,63
CONTABILIDADE A 16,63000000 16,63
WBC FUNC. MASC. (T) A 4,20000000 4,20
WBC FUNC. FEM. (T) A 4,20000000 4,20
CIRCULAGAO INTERNA FUNC. |A 49,33000000 49,33
T
ARQUIVO A 6,92000000 6,92
RECEPCAO/ESCADA A 54,06000000 54,06
HALL WBC A 3,97000000 3,97
WBC MASC. A 3,05000000 3,05
WBC FEM. A 3,05000000 3,05
SERV. A 4,52000000 452
HALL DE ENTRADA A 11,38000000 11,38
CIRCULAGAO INTERNA FUNC. |A 84,45000000 84,45
P1

389,09

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 389,09

10.1.2. 88478 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

4CM. AF_07/2021 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

DESCRIGAO: SERVIGO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB FONTE VERSAG ORA VES p—

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6982% 102025

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 102023

SICRO NOVO 2025/07 - - 09/2025

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025

o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
A QTD

ALMOXARIFADO A 14,51000000 14,51
SETOR DE COMPRAS A 18,07000000 18,07
COPA A 17,05000000 17,05
FINANCAS + TESOURARIA A 17,68000000 17,68
CHAFIA DE GABINETE A 16,67000000 16,67
GABINETE DO PREFEITO A 39,36000000 39,36
WBC GABINETE PREFEITO A 3,36000000 3,36
RECURSOS HUMANOS A 16,63000000 16,63
CONTABILIDADE A 16,63000000 16,63
WBC FUNC. MASC. (T) A 4,20000000 4,20
WBC FUNC. FEM. (T) A 4,20000000 4,20
CIRCULACAO INTERNA FUNC. |A 49,33000000 49,33
ARQUIVO A 6,92000000 6,92
RECEPGAO/ESCADA A 54,06000000 54,06
HALL WBC A 3,97000000 3,97
WBC MASC. A 3,05000000 3,05
WBC FEM. A 3,05000000 3,05
SERV. A 4,52000000 4,52
HALL DE ENTRADA A 11,38000000 11,38
ARQ. A 4,58000000 4,58
SEC. DA MULHER A 9,47000000 9,47
CPL A 18,07000000 18,07
WBC FUNC. FEM. (P1) A 4,20000000 4,20
WBC FUNC. MAS. (P1) A 4,20000000 4,20
SEC. PLANEJAMENTO A 16,63000000 16,63
TRIBUTOS E ARRECARDAGAO |A 16,63000000 16,63
ARQUIVO A 6,92000000 6,92
DEPOSITO A 8,45000000 8,45
SALA EXTRA A 9,83000000 9,83
SALA EXTRA A 10,87000000 10,87
SALA DE REUNIOES A 43,35000000 43,35
CIRCULACAO INTERNA A 84,45000000 84,45
542,29

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 542,29

10.1.3. S104596S Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensfes 80x80 cm aplicada em
ambientes de area menor que 5 m2, af_02/2023_pe (m2)

Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - CEP 58.815-000 | (83) 3538-1014 | Pagina: 18



MEMORIAS DE CALCULO

DESCRIGAO: SERVIGO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB FONTE VERSAG ORA VES p—

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6982% 102025

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 102023

SICRO NOVO 2025/07 - - 09/2025

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025

o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
A QTD

ALMOXARIFADO A 14,51000000 14,51
SETOR DE COMPRAS A 18,07000000 18,07
COPA A 17,05000000 17,05
FINANCAS + TESOURARIA A 17,68000000 17,68
CHAFIA DE GABINETE A 16,67000000 16,67
GABINETE DO PREFEITO A 39,36000000 39,36
WBC GABINETE PREFEITO A 3,36000000 3,36
RECURSOS HUMANOS A 16,63000000 16,63
CONTABILIDADE A 16,63000000 16,63
WBC FUNC. MASC. (T) A 4,20000000 4,20
WBC FUNC. FEM. (T) A 4,20000000 4,20
CIRCULACAO INTERNA FUNC. |A 49,33000000 49,33
ARQUIVO A 6,92000000 6,92
RECEPGAO/ESCADA A 54,06000000 54,06
HALL WBC A 3,97000000 3,97
WBC MASC. A 3,05000000 3,05
WBC FEM. A 3,05000000 3,05
SERV. A 4,52000000 4,52
HALL DE ENTRADA A 11,38000000 11,38
ARQ. A 4,58000000 4,58
SEC. DA MULHER A 9,47000000 9,47
CPL A 18,07000000 18,07
WBC FUNC. FEM. (P1) A 4,20000000 4,20
WBC FUNC. MAS. (P1) A 4,20000000 4,20
SEC. PLANEJAMENTO A 16,63000000 16,63
TRIBUTOS E ARRECARDAGAO |A 16,63000000 16,63
ARQUIVO A 6,92000000 6,92
DEPOSITO A 8,45000000 8,45
SALA EXTRA A 9,83000000 9,83
SALA EXTRA A 10,87000000 10,87
SALA DE REUNIOES A 43,35000000 43,35
CIRCULACAO INTERNA A 84,45000000 84,45
542,29

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 542,29

10.1.4. 104619 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
80X80CM. AF_02/2023 (M)
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TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 475,65

MEMORIAS DE CALCULO
DESCRICAO: SERVIGO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
- . MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB FONTE VERSAG ORA VES p—

MSAH%A % LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6082% 1012025

- CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131% 1012023

SICRO NOVO 2025/07 09/2025

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025

o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
P QTD

ALMOXARIFADO P 15,61000000 15,61
SETOR DE COMPRAS P 17,11000000 17,11
FINANCAS + TESOURARIA P 17,10000000 17,10
CHEFIA DE GABINETE P 16,70000000 16,70
GABINETE DO PREFEITO P 26,72000000 26,72
RECURSOS HUMANOS P 16,63000000 16,63
CONTABILIDADE P 16,50000000 16,50
CIRCULAGAO INTERNA FUNC. |P 52,63000000 52,63
ARQUIVO P 10,91000000 10,91
RECEPGAO/ESCADA P 35,60000000 35,60
HALL WBC P 9,20000000 9,20
SERV. P 8,51000000 8,51
HALL DE ENTRADA P 13,49000000 13,49
ARQ. P 9,11000000 9,11
SEC. DA MULHER P 12,31000000 12,31
CPL P 17,11000000 17,11
SEC. PLANEJAMENTO P 16,50000000 16,50
TRIBUTOS E ARRECARDAGAO [P 16,50000000 16,50
ARQUIVO P 10,91000000 10,91
DEPOSITO P 11,80000000 11,80
SALA EXTRA P 12,60000000 12,60
SALA EXTRA P 13,20000000 13,20
SALA DE REUNIOES P 26,72000000 26,72
CIRCULAGAO INTERNA P 72,18000000 72,18
475,65

10.2.1. 92396 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

A QTD
PISO EXTERNO |A 150,10000000 150,10
150,10

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 150,10

11.1.1. S12225 Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de aco, para até 18 disjuntores, com barramento, padrao DIN,

exclusive disjuntores (un)

Q

QTD

ELETRICA |Q

1,00000000

1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

11.1.2. S00338 Quadro de medigéo bifasica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 (un)

Q

QTD

QUANTIDADE |Q

1,00000000

1,00

1,00
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MEMORIAS DE CALCULO

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%

. MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB p— VERSAG ORA VES p—
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025009 11136%  6982% 102025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023

SICRO NOVO 2025/07 - - 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

11.2.1. 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025 (UN)

Q QTD
ELETRICA | Q 8,00000000 8,00

8,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,00

11.2.2. 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025 (UN)

Q QTD
ELETRICA | Q 8,00000000 8,00

8,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,00

11.3.1. S12971 Luminéria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 (un)

Q QTD
PONTOS DE LUZ |Q 69,00000000 69,00

69,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 69,00

11.3.2. INS-47704182 BALIZADOR SPOT LED 5W- BLINDADO INOX - COR/TEMPERATURA: 3000K QUENTE MORNO
PARA PISO (UND)

Q QTD
QUANTIDADE |Q 4,00000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,00

11.3.3. S13919 Arandela de parede 1 facho, para Lampada palito de led, estrutura em aluminio, branco, ref. 510-2 linha
Kube da Dimluz ou similar (un)

Q QTD
QUANTIDADE | Q 7,00000000 7,00

7,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 7,00

11.3.4. S13594 Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar (un)

Q QTD
QUANTIDADE | Q 5,00000000 5,00

5,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5,00

11.4.1. S03395 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido @ 3/4" (un)
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DESCRIGAO: SERVIGO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
—— MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB FONTE VERSAG ORA VES p—
SAO JOSE |LocAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
m DA TAPADS ORSE 2025/09 111,36% 69,82% 10/2025
’ CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 - - 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
Q QTD
PONTOS DE LUZ Q 69,00000000 69,00
PONTO DE FITA DE LED Q 6,00000000 6,00
PONTO DE LUZ (ARANDELA) [Q 10,00000000 10,00
85,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 85,00

11.5.1. S08244 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido & 3/4",
fio rigido 4,0mm2 (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento (pt)

Q QTD
TOMADA ALTA Q 5,00000000 5,00
TOMADA ALTA 2 SECOES Q 13,00000000 13,00
TOMADA MEDIA Q 9,00000000 9,00
TOMADA MEDIA DE 2 SECOES |Q 66,00000000 66,00
TOMADA MEDIA DE 3 SEGOES |Q 2,00000000 2,00
TOMADA BAIXA 2 SECOES  |Q 78,00000000 78,00
PONTO PARA INTERNET Q 18,00000000 18,00
(RJ45)

191,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 191,00

11.5.2. S03292 Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4",
incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento (pt)

Q QTD

PONTO PARA INST. DE AR Q 18,00000000 18,00
CONDICIONADO

18,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 18,00

11.6.1. S03278 Ponto de interruptor 01 secao (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexivel sanfonado @ 3/4" (pt)

Q QTD
QUANTIDADE Q 9,00000000 9,00
QUANTIDADE Q 8,00000000 8,00
17,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 17,00

11.6.2. S03285 Ponto de interruptor 03 se¢cdes embutido, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado @ 3/4" (pt)

Q QTD
QUANTIDADE Q 3,00000000 3,00
QUANTIDADE Q 11,00000000 11,00
14,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 14,00

11.6.3. S03285 Ponto de interruptor 03 se¢Bes embutido, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado @ 3/4" (pt)
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MEMORIAS DE CALCULO

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
—— MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB p— VERSAG ORA VES e

IMSAO J.PSE LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6082% 1012025

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  7131% 1012023

SICRO NOVO 2025/07 09/2025

SINAPI 2025/09 SEM DESONERA(;AO 113,60% 69,85% 10/2025

o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
Q QTD

QUANTIDADE Q 3,00000000 3,00
QUANTIDADE Q 4,00000000 4,00
7,00

12.1.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 7,00

A QTD

REBOCO |A 2.699,0300000 2.699,03
0

EMBOCO | -A 265,30000000 -265,30

2.433,73

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.433,73

12.1.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023 (M2)

A QTD
REBOCO |A 2.699,0300000 2.699,03
0
EMBOCO | -A 265,30000000 -265,30
2.433,73

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.433,73

12.1.3. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

AF_04/2023 (M2)

A QTD

REBOCO |A 2.699,0300000 2.699,03
0

EMBOCO | -A 265,30000000 -265,30

243373

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.433,73

12.2.1. 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
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TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 542,29

MEMORIAS DE CALCULO
DESCRIGAO: SERVIGO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB FONTE VERSAG ORA VES p—

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6982% 102025

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 102023

SICRO NOVO 2025/07 09/2025

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025

o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
A QTD

ALMOXARIFADO A 14,51000000 14,51
SETOR DE COMPRAS A 18,07000000 18,07
COPA A 17,05000000 17,05
FINANCAS + TESOURARIA A 17,68000000 17,68
CHAFIA DE GABINETE A 16,67000000 16,67
GABINETE DO PREFEITO A 39,36000000 39,36
WBC GABINETE PREFEITO A 3,36000000 3,36
RECURSOS HUMANOS A 16,63000000 16,63
CONTABILIDADE A 16,63000000 16,63
WBC FUNC. MASC. (T) A 4,20000000 4,20
WBC FUNC. FEM. (T) A 4,20000000 4,20
CIRCULACAO INTERNA FUNC. |A 49,33000000 49,33
ARQUIVO A 6,92000000 6,92
RECEPGAO/ESCADA A 54,06000000 54,06
HALL WBC A 3,97000000 3,97
WBC MASC. A 3,05000000 3,05
WBC FEM. A 3,05000000 3,05
SERV. A 4,52000000 4,52
HALL DE ENTRADA A 11,38000000 11,38
ARQ. A 4,58000000 4,58
SEC. DA MULHER A 9,47000000 9,47
CPL A 18,07000000 18,07
WBC FUNC. FEM. (P1) A 4,20000000 4,20
WBC FUNC. MAS. (P1) A 4,20000000 4,20
SEC. PLANEJAMENTO A 16,63000000 16,63
TRIBUTOS E ARRECARDAGAO |A 16,63000000 16,63
ARQUIVO A 6,92000000 6,92
DEPOSITO A 8,45000000 8,45
SALA EXTRA A 9,83000000 9,83
SALA EXTRA A 10,87000000 10,87
SALA DE REUNIOES A 43,35000000 43,35
CIRCULACAO INTERNA A 84,45000000 84,45
542,29

12.2.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAQOS, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

DESCRIGAO: SERVIGO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB FONTE VERSAG ORA VES p—

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6982% 102025

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 102023

SICRO NOVO 2025/07 - - 09/2025

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025

o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
A QTD

ALMOXARIFADO A 14,51000000 14,51
SETOR DE COMPRAS A 18,07000000 18,07
COPA A 17,05000000 17,05
FINANCAS + TESOURARIA A 17,68000000 17,68
CHAFIA DE GABINETE A 16,67000000 16,67
GABINETE DO PREFEITO A 39,36000000 39,36
WBC GABINETE PREFEITO A 3,36000000 3,36
RECURSOS HUMANOS A 16,63000000 16,63
CONTABILIDADE A 16,63000000 16,63
WBC FUNC. MASC. (T) A 4,20000000 4,20
WBC FUNC. FEM. (T) A 4,20000000 4,20
CIRCULACAO INTERNA FUNC. |A 49,33000000 49,33
ARQUIVO A 6,92000000 6,92
RECEPGAO/ESCADA A 54,06000000 54,06
HALL WBC A 3,97000000 3,97
WBC MASC. A 3,05000000 3,05
WBC FEM. A 3,05000000 3,05
SERV. A 4,52000000 4,52
HALL DE ENTRADA A 11,38000000 11,38
ARQ. A 4,58000000 4,58
SEC. DA MULHER A 9,47000000 9,47
CPL A 18,07000000 18,07
WBC FUNC. FEM. (P1) A 4,20000000 4,20
WBC FUNC. MAS. (P1) A 4,20000000 4,20
SEC. PLANEJAMENTO A 16,63000000 16,63
TRIBUTOS E ARRECARDAGAO |A 16,63000000 16,63
ARQUIVO A 6,92000000 6,92
DEPOSITO A 8,45000000 8,45
SALA EXTRA A 9,83000000 9,83
SALA EXTRA A 10,87000000 10,87
SALA DE REUNIOES A 43,35000000 43,35
CIRCULACAO INTERNA A 84,45000000 84,45
542,29

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 542,29

12.2.3. 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
(M2)
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TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 542,29

MEMORIAS DE CALCULO
DESCRIGAO: SERVIGO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB FONTE VERSAG ORA VES p—

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6982% 102025

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 102023

SICRO NOVO 2025/07 09/2025

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025

o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
A QTD

ALMOXARIFADO A 14,51000000 14,51
SETOR DE COMPRAS A 18,07000000 18,07
COPA A 17,05000000 17,05
FINANCAS + TESOURARIA A 17,68000000 17,68
CHAFIA DE GABINETE A 16,67000000 16,67
GABINETE DO PREFEITO A 39,36000000 39,36
WBC GABINETE PREFEITO A 3,36000000 3,36
RECURSOS HUMANOS A 16,63000000 16,63
CONTABILIDADE A 16,63000000 16,63
WBC FUNC. MASC. (T) A 4,20000000 4,20
WBC FUNC. FEM. (T) A 4,20000000 4,20
CIRCULACAO INTERNA FUNC. |A 49,33000000 49,33
ARQUIVO A 6,92000000 6,92
RECEPGAO/ESCADA A 54,06000000 54,06
HALL WBC A 3,97000000 3,97
WBC MASC. A 3,05000000 3,05
WBC FEM. A 3,05000000 3,05
SERV. A 4,52000000 4,52
HALL DE ENTRADA A 11,38000000 11,38
ARQ. A 4,58000000 4,58
SEC. DA MULHER A 9,47000000 9,47
CPL A 18,07000000 18,07
WBC FUNC. FEM. (P1) A 4,20000000 4,20
WBC FUNC. MAS. (P1) A 4,20000000 4,20
SEC. PLANEJAMENTO A 16,63000000 16,63
TRIBUTOS E ARRECARDAGAO |A 16,63000000 16,63
ARQUIVO A 6,92000000 6,92
DEPOSITO A 8,45000000 8,45
SALA EXTRA A 9,83000000 9,83
SALA EXTRA A 10,87000000 10,87
SALA DE REUNIOES A 43,35000000 43,35
CIRCULACAO INTERNA A 84,45000000 84,45
542,29

13.1. 100878 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUGCA BRANCA - PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Q QTD

WBC MASC. TERREO Q 1,00000000 1,00
WBC FEM. TERREO Q 1,00000000 1,00
WBC MASC. FUNC TERREO Q 1,00000000 1,00
WBC FEM. FUNC. TERREO Q 1,00000000 1,00
WBC GABINETE Q 1,00000000 1,00
WBC MASC. FUNC P1 Q 1,00000000 1,00
WBC FEM. FUNC. TERREO Q 1,00000000 1,00

7,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 7,00
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MEMORIAS DE CALCULO
DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
—— MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB p— VERSAG ORA VES o

m MSAu%A % LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6082% 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  7131% 102023
SICRO NOVO 2025/07 - - 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025

o onages PROPRIA 0,00% 0,00%

13.2. S04545 Kit de acessorios para banheiro em ABS/Aluminio com 5 pecas (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01
porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho) (un)

Q QTD

WBC MASC. TERREO Q 1,00000000 1,00
WBC FEM. TERREO Q 1,00000000 1,00
WBC MASC. FUNC TERREO Q 1,00000000 1,00
WBC FEM. FUNC. TERREO Q 1,00000000 1,00
WBC GABINETE Q 1,00000000 1,00
WBC MASC. FUNC P1 Q 1,00000000 1,00
WBC FEM. FUNC. TERREO Q 1,00000000 1,00

7,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 7,00

13.3. S02066 Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. (un)

Q QTD

WBC MASC. TERREO Q 1,00000000 1,00
WBC FEM. TERREO Q 1,00000000 1,00
WBC MASC. FUNC TERREO Q 1,00000000 1,00
WBC FEM. FUNC. TERREO Q 1,00000000 1,00
WBC GABINETE Q 1,00000000 1,00
WBC MASC. FUNC P1 Q 1,00000000 1,00
WBC FEM. FUNC. TERREO Q 1,00000000 1,00

7,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 7,00

13.4. 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Q QTD
1,00000000 1,00

COZINHA |Q

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

13.5. S12290 Lavatdrio com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louga de
embutir, sifdo cromado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. (un)

Q QTD

WBC MASC. TERREO Q 1,00000000 1,00
WBC FEM. TERREO Q 1,00000000 1,00
WBC MASC. FUNC TERREO Q 1,00000000 1,00
WBC FEM. FUNC. TERREO Q 1,00000000 1,00
WBC GABINETE Q 1,00000000 1,00
WBC MASC. FUNC P1 Q 1,00000000 1,00
WBC FEM. FUNC. TERREO Q 1,00000000 1,00

7,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 7,00

13.6. S12263 Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de ago inox,
sifdo cromado, valvula cromada, torneira em acgo inox, inclusive rodopia
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MEMORIAS DE CALCULO

DESCRIGAO:

SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

DATA : 16/11/2025

BDI

. 20,70%

LOCAL:

SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

VERSAO
2025/09

FONTE
ORSE
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO

SICRO NOVO 2025/07
2025/09 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

SINAPI

Composicdes
Proprias

HORA
111,36%
114,15%

113,60%
0,00%

MES
69,82%
71,31%

69,85%
0,00%

REF.
10/2025
10/2023
09/2025
10/2025

10 cm, assentada. (un)

Q

QTD

COZINHA

1,00000000

1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

13.7. S03163 Tampo de balcdo em granito cinza andorinha, e=2cm (m2)

C

L

QTD

RECEPCAO

C*L

2,50000000

0,40000000

13.8. S09721 Prateleira em granito cinza andorinha, esp=2cm (m2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

Q c L QTD
ARQUIVO TERREO Q*L*C 3,00000000|  5,00000000|  0,60000000 9,00
ALMOXARIFADO TERREO Q*L*C 3,00000000|  7,15000000|  0,60000000 12,87
ARQUIVO P1 Q*L*C 3,00000000|  5,00000000|  0,60000000 9,00
ARQ. P1 Q*L*C 3,00000000|  4,00000000|  0,60000000 7,20
38,07

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 38,07

13.9. S03694 Torneira cromada para lavatério, ESTEVES, convencional, linha Ménaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar (un)

Q QTD

WBC MASC. TERREO Q 1,00000000 1,00
WBC FEM. TERREO Q 1,00000000 1,00
WBC MASC. FUNC TERREO Q 1,00000000 1,00
WBC FEM. FUNC. TERREO Q 1,00000000 1,00
WBC GABINETE Q 1,00000000 1,00
WBC MASC. FUNC P1 Q 1,00000000 1,00
WBC FEM. FUNC. TERREO Q 1,00000000 1,00

7,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 7,00

14.1.1. S102611S Caixa d"agua em poliéster reforcado com fibra de vidro, 500 litros - fornecimento e instalacéo. af_06/2021

(un)

Q

QTD

INSTALACOES

o

4,00000000

4,00

4,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,00

14.1.2. S01200 Ponto de &gua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm (un)
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TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 12,00

14.1.3. S01353 Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido roscavel @ 3/4" (un)

Q QTD
ENTRADA | Q 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

DESCRIGAO: SERVIGO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
—— MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB FONTE VERSAG ORA VES p—
SAO JOSE |LocAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
m DA TAPADS ORSE 2025/09 111,36% 69,82% 10/2025
’ CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
Q QTD
PONTO HIDRAULICO P/ Q 5,00000000 5,00
CHUVEIRO
PONTO HIDRAULICO P/ Q 7,00000000 7,00
DUCHA HIGIENICA
12,00

14.1.4. 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Q QTD
INSTALACOES | Q 5,00000000 5,00

5,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5,00

14.1.5. S08260 Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 40mm (un)

Q QTD
PONTO HIDRAULICO Q 8,00000000 8,00
P/LAVATORIO DE BANCADA
PONTO HIDRAULICO P/ VASO [Q 7,00000000 7,00
SANITARIO
15,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 15,00

14.1.6. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

Q QTD
INSTALAGOES Q 4,00000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,00

14.1.7. C2497 TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4") (UN)

Q QTD
INSTALAGOES | Q 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

14.2.1. S06334 Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev.

02 (m)

Q QTD
INSTALACOES | Q 30,00000000 30,00

30,00
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MEMORIAS DE CALCULO

SICRO NOVO
SINAPI

Composicdes
Proprias

2025/07
2025/09 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
e MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB e e ORA VES p—
SAO JOSE |LoCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
DA TAPAD/ ORSE 2025/09 111,36% 69,82% 10/2025
. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  71,81% 102023

113,60% 69,85%

0,00% 0,00%

09/2025
10/2025

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 30,00

14.2.2. S01616 Curva 90° curta em pvc rigido c/ anéis, diam = 100mm (un)

Q QTD

INSTALACOES

o

6,00000000 6,00

6,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00

14.2.3. C2601 TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=200mm (8") (M)

Q QTD

INSTALACOES

15,00000000 15,00

15,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 15,00

14.3.1. S04283 Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi @ 100mm (un)

Q QTD

INSTALACOES

o

15,00000000 15,00

15,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 15,00

14.3.2. S04883 Caixa de inspec¢éo 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)

Q QTD

INSTALAGCOES

o

5,00000000 5,00

5,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5,00

14.3.3. S02764 Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de ferro, se¢éo 0,20 x 0,15m (m)

Q QTD

DRENAGEM

o

10,00000000 10,00

10,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 10,00

14.4.1. COM-52636806 DRENAGEM PARA PONTO DE AR CONDICIONADO EM PAREDE TIPO SPLIT, COM
TUBULAGAO 25MM, JOELHOS DE 25MM, 45°, INCLUSIVE CAIXA DE DRENO E RASGO-H=3,0M (UND)

Q QTD

INSTALACOES

o

18,00000000 18,00

18,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 18,00

15.1. C2832 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Q QTD

INSTALACOES

o

1,00000000 1,00

1,00

Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - CEP 58.815-000 | (83) 3538-1014 |

Pagina: 30



MEMORIAS DE CALCULO

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%

. MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB p— VERSAG ORA VES p—
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025009 11136%  6982% 102025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023

SICRO NOVO 2025/07 - - 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

15.2. 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020 (UN)

Q QTD
INSTALAGOES | Q 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

15.3. C3738 INSTALAGAO DE TUBO DE VENTILAGAO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)
(UN)

Q QTD
INSTALACOES | Q 6,00000000 6,00

6,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00

15.4. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD
INSTALACOES | Q 4,00000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,00

15.5. S01679 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatérios, mictorios, ralos sifonados, etc...) (un)

Q QTD
LAVATORIOS Q 8,00000000 8,00
RALOS Q 4,00000000 4,00
12,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 12,00

15.6. S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) (pt)

Q QTD
VASO SANITARIO | Q 7,00000000 7,00

7,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 7,00

15.7. S01678 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de cozinha, maquinas de lavar, etc...) (un)

Q QTD
COZINHA |Q 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

16.1. S10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio (m2)
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DESCRIGAO: SERVIGO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
—— MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB FONTE VERSAG ORA VES p—
SAO JOSE |LocAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
DA TAPADS ORSE 2025/09 111,36% 69,82% 10/2025
. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 - - 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
A QTD
JARDIM A 11,27000000 11,27
11,27

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 11,27

16.2. S08815 Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m (un)

Q QTD
QUANTIDADE |Q 5,00000000 5,00

5,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5,00

17.1. C1357 EXTINTOR DE AGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L (UN)

Q QTD
QUANTIDADE Q 4,00000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,00

17.2. S01504 Extintor de diéxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716
(un)

Q QTD
QUANTIDADE | Q 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

17.3. S11866 Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autbnomo, com autonomia de 3h, modelo
LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar (un)

Q QTD
QUANTIDADE |Q 8,00000000 8,00

8,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,00

17.4. CPU 09 PLACAS DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO (SAIDAS DE EMERGENCIA/ROTAS DE
FUGA) - PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 20X40CM - FORNECIMENTO E COLOCAGAO (und)

Q QTD
QUANTIDADE | Q 8,00000000 8,00

8,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,00

18.1. COM-57982423 MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CONTENDO: LOCACAO, ESCAVACAOQ,
ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA, EMBASAMENTO, CINTAS SUPERIOR E INFERIOR EM CONCRETO
ARMADO, PILAR EM CONCRETO ARMADO A CADA 3,00M, CHAPISCADO, REBOCADO, SELADOR ACRILICO, MASSA
ACRILICA EPINTURA ACRILICA , H=2,50M. (m)

c QTD
PERIMETRO DE MURO |c 83,16000000 83,16

83,16
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 16/11/2025

BDI

. 20,70%

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
SAO JOSE |LoCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
DA LAGOA TAPADA
o CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

FONTE
ORSE
SEINFRA
SICRO NOVO
SINAPI

Composicdes
Proprias

VERSAO
2025/09
028 SEM DESONERAGAO
2025/07
2025/09 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA
111,36%
114,15%

113,60%
0,00%

MES
69,82%
71,31%

69,85%
0,00%

REF.
10/2025
10/2023
09/2025
10/2025

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 83,16

19.1. CP-9537 LIMPEZA FINAL DE OBRAS (M2)

A QTD
AREA TOTAL DE LIMPEZA A 854,42000000 854,42
854,42

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 854,42

19.2. C0922 CORRIMAO EM ALUMINIO ANODIZADO (M)

© QTD

CORRIMAO

C*2

3,40000000 6,80

6,80

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,80

19.3. COM-45232200 CONJUNTO DE 3 MASTROS METALICOS, EM FERRO DEACO GALVANIZADO DE 3", COM 2
TUBOS COM ALTURAULTIL DE 5,50 M E 1 TUBO DE 6,00 M, FIXADAS EM BLOCODE CONCRETO DE 0,30M X 0,30M X
0,50M, CADA,INCLUSIVE PINTURA AUTOMOTIVA, FORNECIMENTO (UN)

Q QTD

MASTRO

1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

19.4. INS-265218 Letras em ACM (und)

Q QTD

LETRAS (PREFEITURA
MUNICIPAL)

19,00000000 19,00

19,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 19,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE I?A LAG?A TAPADA-PB EONTE VERSAO HORA MES REF.
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6082% 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
00005065 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 40,63 R$ 0,45
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 21,77 R$ 0,28
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,20830000 R$ 5,97 R$ 19,15
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 419,88
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcOoOM ENCARGOS SINAPI H 0,37290000 R$ 26,48 R$ 9,87
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 21,32 R$ 23,84
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 33,71
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 24,50 R$ 12,25
TOTAL Servico: R$ 12,25
VALOR: 465,84
2.1. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 21,32 R$ 84,33
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 84,33
Complementares:
VALOR: 84,33
2.2.101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,00360000 R$ 27,73 R$ 0,09
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,00360000 R$ 34,97 R$ 0,12
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 26,90 R$ 2,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15310000 R$ 21,32 R$ 3,26
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,00
Complementares:
VALOR: 6,21
2.3. C0096 REATERRO APILOADO (M3)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR SEINFRA H 0,10000000 R$ 32,7500 R$ 3,2750
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB oTE R o e e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%  10/2025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 102023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
12543 SERVENTE SEINFRA | H 2,50000000 R$ 20,2600 R$ 50,6500
TOTAL Mao de Obra: R$ 53,9250
VALOR: 53,93
2.4. S00077 Aterro de caixdo de ediificagdo, com fornec. de areia, adensada com agua (m3)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,00000000 R$ 3,96 R$ 11,88
TOTAL Encargos Complementares: R$ 11,88

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100366S Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem ORSE m3 1,20000000 R$ 100,00 R$ 120,00
transporte)
TOTAL Material: R$ 120,00

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 3,00000000 R$ 14,58 R$ 43,74

TOTAL Mao de Obra: R$ 43,74
VALOR: 175,61
3.1.1. S96616S Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 (m3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S88309S  [Pedreiro com encargos complementares ORSE h 6,78100000 R$ 27,77 R$ 188,30
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 2,45300000 R$ 21,70 R$ 53,23

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 241,53
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S94968S Concreto magro para lastro, tragco 1:4,5:4,5 (em massa seca de ORSE m3 1,38000000 R$ 414,60 R$ 572,14
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecéanico com betoneira 600
I. af_05/2021
TOTAL Servico: R$ 572,14
VALOR: 813,67

3.1.2. S07369 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lancado, para uso Geral, com formas planas em compensado
resinado 12mm (05 usos) (m3)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 80,00000000 R$ 12,82 R$ 1.025,60
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundacdes - R1
S03346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e ORSE m3 1,00000000 R$ 605,37 R$ 605,37
adensado em superestrutura
S00116 Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, ORSE m2 10,00000000 R$ 82,33 R$ 823,30
05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015
TOTAL Servigo: R$ 2.454,27
VALOR: 2.453,38

3.2.1. S07369 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para uso Geral, com formas planas em compensado
resinado 12mm (05 usos) (m3)

Servigo

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO |

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB oTE R o e e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%  10/2025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 80,00000000 R$ 12,82 R$ 1.025,60
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundagdes - R1
S03346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e ORSE m3 1,00000000 R$ 605,37 R$ 605,37
adensado em superestrutura
S00116 Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, ORSE m2 10,00000000 R$ 82,33 R$ 823,30
05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015
TOTAL Servico: R$ 2.454,27
VALOR: 2.453,38

3.3.1. S07369 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para uso Geral, com formas planas em compensado
resinado 12mm (05 usos) (m3)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 80,00000000 R$ 12,82 R$ 1.025,60
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundagdes - R1
S03346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e ORSE m3 1,00000000 R$ 605,37 R$ 605,37
adensado em superestrutura
S00116 Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, ORSE m2 10,00000000 R$ 82,33 R$ 823,30
05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015
TOTAL Servico: R$ 2.454,27
VALOR: 2.453,38

4.1.1. S07369 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para uso Geral, com formas planas em compensado
resinado 12mm (05 usos) (m3)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00140 Acgo CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 80,00000000 R$ 12,82 R$ 1.025,60
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundacdes - R1
S03346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e ORSE m3 1,00000000 R$ 605,37 R$ 605,37
adensado em superestrutura
S00116 Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, ORSE m2 10,00000000 R$ 82,33 R$ 823,30
05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015
TOTAL Servigo: R$ 2.454,27
VALOR: 2.453,38

4.2.1. S07369 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para uso Geral, com formas planas em compensado
resinado 12mm (05 usos) (m3)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00140 Acgo CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 80,00000000 R$ 12,82 R$ 1.025,60

e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundacdes - R1
S03346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e ORSE m3 1,00000000 R$ 605,37 R$ 605,37
adensado em superestrutura
S00116 Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, ORSE m2 10,00000000 R$ 82,33 R$ 823,30
05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015
TOTAL Servigo: R$ 2.454,27
VALOR: 2.453,38
4.3.1.1. S00147 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, se¢do 9x12cm (m)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,05000000 R$ 3,86 R$ 0,19
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 R$ 3,96 R$ 1,18
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
R MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB oTE R o e e
SAO JOSE |LocAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6082% 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,37

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,05000000 R$ 20,44 R$ 1,02
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 14,58 R$ 4,37

TOTAL Méao de Obra: R$ 5,39
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00140 Acgo CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 0,97000000 R$ 12,82 R$ 12,43
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundacdes - R1
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e ORSE m3 0,01080000 R$ 599,76 R$ 6,47
adensado
S03171 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 ORSE m2 0,33000000 R$ 58,03 R$ 19,14
usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015
TOTAL Servigo: R$ 38,04
VALOR: 44,81
4.3.2.1. S00147 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, se¢cdo 9x12cm (m)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,05000000 R$ 3,86 R$ 0,19
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 R$ 3,96 R$ 1,18

TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,37

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,05000000 R$ 20,44 R$ 1,02
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 14,58 R$ 4,37

TOTAL Méao de Obra: R$ 5,39
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 0,97000000 R$ 12,82 R$ 12,43
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundagdes - R1
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e ORSE m3 0,01080000 R$ 599,76 R$ 6,47
adensado
S03171 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 ORSE m2 0,33000000 R$ 58,03 R$ 19,14
usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015
TOTAL Servico: R$ 38,04
VALOR: 44,81

4.4.1. S09904 Laje pré-fabricada trelicada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cer@mico h=8cm, inclusive

escoramento em madeira e capeamento 4cm. (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,44000000 R$ 3,86 R$ 1,69
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,88000000 R$ 3,96 R$ 7,44

TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,13
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem ORSE m3 0,04900000 R$ 101,30 R$ 4,96
transporte)
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 15,00000000 R$ 0,78 R$ 11,70
110340 Laje pré-fabricada treligada com vigota dupla para piso, h=12cm, ORSE m?2 1,00000000 R$ 80,22 R$ 80,22
intereixo 38cm, enchimento em bloco ceramico h=8cm
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB oTE R o e e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%  10/2025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, ORSE m 1,71000000 R$ 6,69 R$ 11,43
louro)
106995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m ORSE m 0,97000000 R$ 3,62 R$ 3,51
104721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem ORSE m3 0,01100000 R$ 137,75 R$ 1,51
frete
104718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete ORSE m3 0,03300000 R$ 138,48 R$ 4,56
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,03000000 R$ 16,63 R$ 0,49
110567S Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta ORSE m 0,56000000 R$ 12,61 R$ 7,06
TOTAL Material: R$ 125,44
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,44000000 R$ 20,44 R$ 8,99
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,88000000 R$ 14,58 R$ 27,41
TOTAL Méao de Obra: R$ 36,40
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00140 Acgo CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 1,89000000 R$ 12,82 R$ 24,22
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundacdes - R1
TOTAL Servigo: R$ 24,22
VALOR: 195,21

4.5.1. S09904 Laje pré-fabricada trelicada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco ceramico h=8cm, inclusive
escoramento em madeira e capeamento 4cm. (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,44000000 R$ 3,86 R$ 1,69
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,88000000 R$ 3,96 R$ 7,44

TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,13

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem ORSE m3 0,04900000 R$ 101,30 R$ 4,96
transporte)

101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 15,00000000 R$ 0,78 R$ 11,70

110340 Laje pré-fabricada treligada com vigota dupla para piso, h=12cm, ORSE m? 1,00000000 R$ 80,22 R$ 80,22
intereixo 38cm, enchimento em bloco ceramico h=8cm

101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, ORSE m 1,71000000 R$ 6,69 R$ 11,43
louro)

106995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m ORSE m 0,97000000 R$ 3,62 R$ 3,51

104721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem ORSE m3 0,01100000 R$ 137,75 R$ 1,51
frete

104718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete ORSE m3 0,03300000 R$ 138,48 R$ 4,56

105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,03000000 R$ 16,63 R$ 0,49

110567S Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta ORSE m 0,56000000 R$ 12,61 R$ 7,06

TOTAL Material: R$ 125,44

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,44000000 R$ 20,44 R$ 8,99
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,88000000 R$ 14,58 R$ 27,41

TOTAL Méo de Obra: R$ 36,40
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DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
SAO JOSE |LoCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

FONTE
ORSE
SEINFRA
SICRO NOVO
SINAPI

Composicdes
Proprias

VERSAO
2025/09

028 SEM DESONERAGAO

2025/07

2025/09 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
114,15%

113,60%
0,00%

69,82%
71,31%

69,85%

REF.
10/2025
10/2023
09/2025
10/2025

0,00%

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00140 Acgo CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 1,89000000 R$ 12,82 R$ 24,22
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundacdes - R1
TOTAL Servico: R$ 24,22
VALOR: 195,21
5.1.1. 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAQOS. AF_09/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000626 |MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A SINAPI KG 1,50000000 R$ 23,49 R$ 35,23
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 35,23
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09690000 R$ 22,29 R$ 2,15
COMPLEMENTARES
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 26,90 R$ 11,56
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,71
Complementares:
VALOR: 48,94
6.1. 103328 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007271 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,88 R$ 24,91
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 19 X19CM (L X A
X C)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAOQ DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 41,93 R$ 0,20
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M 0,42000000 R$ 1,96 R$ 0,82
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 25,93
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 26,90 R$ 43,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 21,32 R$ 17,16
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 60,46
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00910000 R$ 586,61 R$ 5,33
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 5,33
VALOR: 91,72

7.1. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,05710000 R$ 23,06 R$ 1,31
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB EONTE VERSAO HORA MES REF.
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6982% 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,04120000 R$ 23,89 R$ 0,98
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,29
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004430 |CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM SINAPI M 2,33600000 R$ 11,42 R$ 26,67
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00020247 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,07000000 R$ 23,65 R$ 1,65
00039027 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,05000000 R$ 21,34 R$ 1,06
00040568 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000 R$ 21,52 R$ 0,64
00004408 |RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM SINAPI M 2,57300000 R$ 2,17 R$ 5,58
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00004425 |VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM SINAPI M 0,73500000 R$ 24,15 R$ 17,75
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 53,35
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,40200000 R$ 22,00 R$ 8,84
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcOoM ENCARGOS SINAPI H 0,40000000 R$ 26,48 R$ 10,59
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 19,43
Complementares:
VALOR: 75,07

7.2. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,05160000 R$ 23,06 R$ 1,18
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,03720000 R$ 23,89 R$ 0,88
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,06
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007173 |TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO SINAPI MIL 0,02750000 R$ 960,00 R$ 26,40
COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A
50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
TOTAL Material: R$ 26,40
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39900000 R$ 21,32 R$ 8,50
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13300000 R$ 26,23 R$ 3,48
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 11,98
Complementares:
VALOR: 40,44
7.3. 92544 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE I?A LAG?A TAPADA-PB oTE R o e e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6082% 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00410000 R$ 23,06 R$ 0,09
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00300000 R$ 23,89 R$ 0,07
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,16
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040568 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,02000000 R$ 21,52 R$ 0,43
00004472 |VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM SINAPI M 0,40600000 R$ 30,17 R$ 12,24
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 12,67

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04800000 R$ 22,00 R$ 1,05
COMPLEMENTARES

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,09900000 R$ 26,48 R$ 2,62
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,67

Complementares:
VALOR: 16,50
7.4. S09961 COBERTURA EM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL 0,43MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE INSTALA(;AO (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,40000000 R$ 3,90 R$ 1,56
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 R$ 3,96 R$ 1,58

TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,14

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

110380 Fixacao (parafuso e conjunto vedagéo) para telhas de ago ORSE un 4,00000000 R$ 1,23 R$ 4,92

INS-644958 | Telha ondulada em aco zincado, altura de 17 mm, espessura de 0,43 Mercado m2 1,15000000 R$ 49,00 R$ 56,35
mm, largura util de aproximadamente 985 mm, sem pintura

TOTAL Material: R$ 61,27

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 0,40000000 R$ 20,44 R$ 8,18
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,40000000 R$ 14,58 R$ 5,83

TOTAL Mao de Obra: R$ 14,01
VALOR: 78,42
7.5. S09078 Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm (m)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,25000000 R$ 3,90 R$ 4,87
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,25000000 R$ 3,96 R$ 4,95

TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,82

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

109364 Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm ORSE m 1,00000000 R$ 85,13 R$ 85,13
TOTAL Material: R$ 85,13
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DATA : 16/11/2025

BDI :

20,70%

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
SAO JOSE |LoCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

FONTE
ORSE
SEINFRA
SICRO NOVO
SINAPI

Composicdes
Proprias

VERSAO
2025/09

028 SEM DESONERAGAO

2025/07

2025/09 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
114,15%

113,60%
0,00%

MES REF.

69,82% 10/2025
71,31% 10/2023
09/2025
69,85% 10/2025

0,00%

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 1,25000000 R$ 20,44 R$ 25,55
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,25000000 R$ 14,58 R$ 18,22

TOTAL Mao de Obra: R$ 43,77
VALOR: 138,73
7.6. 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 SINAPI UN 1,33000000 R$ 0,22 R$ 0,29
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
00001113 |RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA SINAPI M 1,15000000 R$ 23,38 R$ 26,88
NUM 26, CORTE 33 CM
00000142 |[SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,09200000 R$ 43,11 R$ 3,96
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 31,13
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17900000 R$ 26,90 R$ 4,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000 R$ 21,32 R$ 1,91
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,72
Complementares:
VALOR: 37,85

8.1.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 26,90 R$ 1,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 21,32 R$ 0,54

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,37
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 677,30 R$ 2,50
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,50
VALOR: 4,87

8.1.2. 87794 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS
DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOQOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,15810000 R$ 14,37 R$ 2,27
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: R$ 2,27
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 26,90 R$ 11,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 21,32 R$ 8,71
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 19,71
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE I?A LAG?A TAPADA-PB EONTE VERSAO HORA MES REF.
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6982% 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,02930000 R$ 728,80 R$ 21,35
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 21,35
VALOR: 43,33
8.1.3. 87262 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 [ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 9,13000000 R$ 2,64 R$ 24,10
00045190 |PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, SINAPI M2 1,08640000 R$ 87,36 R$ 94,90

ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400
CM2
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 R$ 5,05 R$ 0,71
TOTAL Material: R$ 119,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,80380000 R$ 26,77 R$ 21,51
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20640000 R$ 21,32 R$ 4,40
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 25,91
Complementares:
VALOR: 145,62
8.1.4. PRO-86720587 PAINEL DE ALUMINIO RIPADO AMADEIRADO (M?)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
PRO- PAINEL DE ALUMINIO RIPADO AMADEIRADO Composicdes M2 1,00000000 R$ 550,00 R$ 550,00
86720587
TOTAL Servico: R$ 550,00
VALOR: 550,00
8.2.1. 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000345 |ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02170000 R$ 34,23 R$ 0,74
00003315 |GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E SINAPI KG 1,81270000 R$ 0,83 R$ 1,50

USO GERAL
00040547 [PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X SINAPI CENTO 0,02930000 R$ 25,25 R$ 0,73
19 MM
00004812 |PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 1,04140000 R$ 11,64 R$ 12,12
12 MM (SEM COLOCACAO)
00020250 |SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI KG 0,00780000 R$ 25,86 R$ 0,20
TOTAL Material: R$ 15,29
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91230000 R$ 26,70 R$ 24,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52440000 R$ 21,32 R$ 11,18
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 35,53
Complementares:
VALOR: 50,82
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DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
X MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB EONTE VERSAO HORA MES REF.
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB 5 9
MSAOJ.ﬁ ORSE 2025/09 ) 111,36%  69,82% 10/2025
T CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
8.2.2. 96120 TABICA OU RODA FORRO EM GESSO - ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003315 |GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E SINAPI KG 0,51240000 R$ 0,83 R$ 0,43
USO GERAL
00004812 |PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 0,15000000 R$ 11,64 R$ 1,75
12 MM (SEM COLOCACAO)
00005066 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 SINAPI KG 0,00150000 R$ 28,15 R$ 0,04
00020250 |SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI KG 0,00400000 R$ 25,86 R$ 0,10
TOTAL Material: R$ 2,32
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 R$ 26,70 R$ 5,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 21,32 R$ 3,20
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,07
Complementares:
VALOR: 11,39
8.2.3. 96120 TABICA OU RODA FORRO EM GESSO - ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003315 |GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E SINAPI KG 0,51240000 R$ 0,83 R$ 0,43
USO GERAL
00004812 |PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 0,15000000 R$ 11,64 R$ 1,75
12 MM (SEM COLOCACAO)
00005066 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 SINAPI KG 0,00150000 R$ 28,15 R$ 0,04
00020250 |SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI KG 0,00400000 R$ 25,86 R$ 0,10
TOTAL Material: R$ 2,32
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 R$ 26,70 R$ 5,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 21,32 R$ 3,20
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,07
Complementares:
VALOR: 11,39

9.1.1. 00043621 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM
MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E
FECHADURA) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00043621 |KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.073,02 R$ 1.073,02
DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM
MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO,

ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)
TOTAL Material: R$ 1.073,02
VALOR: 1.073,02

9.1.2. 91338 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2019 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,67 R$ 3,22
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
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DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE I?A LAG?A TAPADA-PB EONTE VERSAO HORA MES REF.
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6982% 102025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
00036888 |GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 6,85040000 R$ 27,85 R$ 190,78
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00004914 |PORTA DE ABRIR EM  ALUMINIO COM LAMBRI SINAPI M2 1,00000000 R$ 657,14 R$ 657,14
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,
SEM GUARNICAO/ALIZARIVISTA
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 43,11 R$ 38,06
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 889,20
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 R$ 26,90 R$ 9,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17790000 R$ 21,32 R$ 3,79
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 13,37
Complementares:
VALOR: 902,57

9.1.3. 00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004922 |[PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS SINAPI M2 1,00000000 R$ 420,97 R$ 420,97
COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
TOTAL Material: R$ 420,97
VALOR: 420,97

9.2.1. 94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2~FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INQLUSOS), BATENTE/ BEQUADRO 6 A 14 CM, .
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036896 |JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A SINAPI UN 0,83330000 R$ 379,90 R$ 316,57
X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO
OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,17 R$ 1,56
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,66785710 R$ 28,49 R$ 19,02
TOTAL Material: R$ 337,15
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31301800 R$ 26,90 R$ 8,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15650900 R$ 21,32 R$ 3,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 11,75
Complementares:
VALOR: 348,90
9.2.2. S100674S Caixilho fixo de aluminio para vidro (vidro incluso), batente/ requadro de 4 a 14 cm, sem guarnicao/ alizar, fixagdo com
parafusos, vedagd@o com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalagdo. af_11/2024 (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100599S Janela fixa, em aluminio perfii 20, 60 x 80 cm (a x ), ORSE m2 1,00000000 R$ 692,85 R$ 692,85
batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem
guarnicao/alizar, acabamento alum branco ou brilhante
104377S Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda ORSE un 17,41300000 R$ 0,17 R$ 2,96
simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm
139961S Silicone acetico uso geral incolor 280 g ORSE un 1,16880000 R$ 30,71 R$ 35,89
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DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB oTE R o e e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6082% 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 11360%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 731,70
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S88309S  [Pedreiro com encargos complementares ORSE h 0,74224930 R$ 27,77 R$ 20,61
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,37112470 R$ 21,70 R$ 8,05
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 28,66
Complementares:
VALOR: 760,36

9.2.3. 00038165 FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI
TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA (CJ)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038165 |FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA SINAPI CJ 1,00000000 R$ 81,80 R$ 81,80
TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI
TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA
TOTAL Material: R$ 81,80
VALOR: 81,80
9.2.4. 94589 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00043657 |CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, SINAPI M 1,00000000 R$ 7,30 R$ 7,30
TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO
CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
TOTAL Material: R$ 7,30

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29939010 R$ 26,90 R$ 8,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14969500 R$ 21,32 R$ 3,19

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 11,24
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00200000 R$ 685,59 R$ 1,37
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,37
VALOR: 19,91
10.1.1. C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,04060000 R$ 83,5800 R$ 3,3933
10280 BRITA SEINFRA M3 0,05270000 R$ 100,5000 R$ 5,2964
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 13,00000000 R$ 0,7100 R$ 9,2300
11249 IMPERMEABILIZANTE SEINFRA KG 1,20000000 R$ 7,0000 R$ 8,4000

TOTAL Material: R$ 26,3197

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,40000000 R$ 26,8600 R$ 10,7440
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,16000000 R$ 20,2600 R$ 23,5016

TOTAL Méao de Obra: R$ 34,2456
VALOR: 60,57
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SICRO NOVO
SINAPI

Composicdes
Proprias

2025/07

2025/09 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

113,60%
0,00%

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB CoNTE p— ForA VES vy

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 L136% 69820 1012025

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023

09/2025

69,85% 10/2025

0,00%

10.1.2. 88478 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007334 |[ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,21000000 R$ 19,02 R$ 3,99
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
00038546 |ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE SINAPI M3 0,05300000 R$ 572,85 R$ 30,36
PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO
TOTAL Material: R$ 34,35
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13800000 R$ 26,90 R$ 3,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 R$ 21,32 R$ 1,47
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,18
Complementares:
VALOR: 39,53

10.1.3. S104596S Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimens8es 80x80 cm aplicada em ambientes de area menor
que 5 m2. af_02/2023_pe (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
137595S Argamassa colante tipo ac iii ORSE kg 9,13000000 R$ 2,86 R$ 26,11
145190S Piso em porcelanato, retificado, liso, monocolor, acetinado ou polido, ORSE m2 1,15440000 R$ 63,45 R$ 73,24

formato maior que 2500 ate 6400 cm2
134357S Rejunte cimenticio, qualquer cor ORSE kg 0,10600000 R$ 5,46 R$ 0,57
TOTAL Material: R$ 99,92

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S88256S | Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares ORSE h 1,20050000 R$ 27,64 R$ 33,18
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,26100000 R$ 21,70 R$ 5,66

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 38,84
Complementares:
VALOR: | 138,76

10.1.4. 104619 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 80X80CM. AF_02/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 0,63920000 R$ 0,86 R$ 0,54
00001292 |PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU SINAPI M2 0,23630000 R$ 52,91 R$ 12,50

IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08780000 R$ 5,05 R$ 0,44
TOTAL Material: R$ 13,48
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09340000 R$ 26,77 R$ 2,50
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03430000 R$ 21,32 R$ 0,73
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,23
Complementares:
VALOR: | 16,71

10.2.1. 92396 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horario

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PRECOUNITARIO|

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE I?A LAG?A TAPADA-PB EONTE VERSAO HORA MES REF.
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6982% 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHI 0,13710000 R$ 0,63 R$ 0,08
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHP 0,04910000 R$ 9,87 R$ 0,48
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHI 0,18210000 R$ 0,78 R$ 0,14
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHP 0,00410000 R$ 10,08 R$ 0,04
GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - CHP DIURNO. AF _08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,74
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,05680000 R$ 145,00 R$ 8,23
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00036155 |BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SINAPI M2 1,03000000 R$ 50,86 R$ 52,38
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE
PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR
NATURAL
00004741 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00980000 R$ 93,96 R$ 0,92
TOTAL Material: R$ 61,53
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37250000 R$ 26,70 R$ 9,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37250000 R$ 21,32 R$ 7,94
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 17,88
Complementares:
VALOR: 80,15

11.1.1. S12225 Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, para até 18 disjuntores, com barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores

(un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 3,60000000 R$ 3,81 R$ 13,71
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,90000000 R$ 3,86 R$ 3,47
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,30000000 R$ 3,96 R$ 5,14

TOTAL Encargos Complementares: R$ 22,32

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

102528 Quadro de distribuicdo de embutir em chapa de ago, p/até 18 ORSE un 1,00000000 R$ 423,42 R$ 423,42
disjuntores c/barramento, padrdo DIN, Cemar ou similar
TOTAL Material: R$ 423,42

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 3,60000000 R$ 20,44 R$ 73,58
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 0,90000000 R$ 20,44 R$ 18,39
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,30000000 R$ 14,58 R$ 18,95

TOTAL Méo de Obra: R$ 110,92

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

S87296S  [Argamassa trago 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média ORSE m3 0,01300000 R$ 568,33 R$ 7,38
Umida) para emboco/massa Unica/assentamento de alvenaria de
vedagdo, preparo mecanico com betoneira 600 |. af_08/2019
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB oTE R o e e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%  10/2025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Servico: R$ 7,38|
VALOR: | 564,ll|
11.1.2. S00338 Quadro de medicao bifasica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 4,40000000 R$ 3,81 R$ 16,76
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,40000000 R$ 3,96 R$ 17,42

TOTAL Encargos Complementares: R$ 34,18

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100208 Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 " ORSE un 3,00000000 R$ 1,50 R$ 4,50
100313 Bucha aluminio p/eletroduto d=1 " ORSE un 3,00000000 R$ 1,85 R$ 5,55
110394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" ORSE un 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35
100413 Cabo cobre rigido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70° ORSE m 1,00000000 R$ 12,89 R$ 12,89
100868S Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro ORSE m 2,00000000 R$ 27,77 R$ 55,54
100436 Caixa de medicao bi ou trifasica, em noril (policarbonato) ORSE un 1,00000000 R$ 91,50 R$ 91,50
100663 Conector p/ haste de aterramento 3/4" ORSE un 1,00000000 R$ 7,00 R$ 7,00
100865 Eletroduto condulete pvc rigido, d= 1/2" ORSE m 1,50000000 R$ 3,80 R$ 5,70
101094 Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 ORSE un 1,00000000 R$ 112,00 R$ 112,00

m c/conector
TOTAL Material: R$ 295,03

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 4,40000000 R$ 20,44 R$ 89,93
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 4,40000000 R$ 14,58 R$ 64,15

TOTAL Méao de Obra: R$ 154,08
VALOR: 483,34
11.2.1. 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 43,81 R$ 43,81
BIPOLAR, 6 - 32 A
00001570 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,93 R$ 1,86
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 45,67
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,07085700 R$ 22,63 R$ 1,60
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 R$ 27,27 R$ 1,93
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,53
Complementares:
VALOR: 49,20
11.2.2. 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034616 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 43,81 R$ 43,81
BIPOLAR, 6 - 32 A
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE I?A LAG?A TAPADA-PB oTE R o e e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6082% 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
00001573 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,45 R$ 2,90
CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 46,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,17358500 R$ 22,63 R$ 3,92
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17358500 R$ 27,27 R$ 4,73
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,65
Complementares:
VALOR: 55,36
11.3.1. S12971 Luminéaria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 R$ 3,81 R$ 3,81
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,96 R$ 3,96

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,77

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

113685 Luminaria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou ORSE un 1,00000000 R$ 36,01 R$ 36,01
similar
TOTAL Material: R$ 36,01

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 20,44 R$ 20,44
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 14,58 R$ 14,58

TOTAL Méo de Obra: R$ 35,02
VALOR: | 78,80
11.3.2. INS-47704182 BALIZADOR SPOT LED 5W- BLINDADO INOX - COR/TEMPERATURA: 3000K QUENTE MORNO PARA PISO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-47704182 [ BALIZADOR SPOT LED 5W- BLINDADO INOX - Composigoes UND 1,00000000 R$ 50,00 R$ 50,00
COR/TEMPERATURA: 3000K QUENTE MORNO PARA PISO
TOTAL Material: R$ 50,00
VALOR: 50,00

11.3.3. S13919 Arandela de parede 1 facho, para Lampada palito de led, estrutura em aluminio, branco, ref. 510-2 linha Kube da Dimluz ou similar

(un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,70000000 R$ 3,81 R$ 2,66
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,70000000 R$ 3,96 R$ 2,77

TOTAL Encargos Complementares: R$ 5,43
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
114710 Arandela de parede 1 facho, para Lampada palito de led, estrutura ORSE un 1,00000000 R$ 205,58 R$ 205,58
em aluminio, branco, ref. 510-2 linha Kube da Dimluz ou similar
TOTAL Material: R$ 205,58
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB oTE R o e e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%  10/2025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,70000000 R$ 20,44 R$ 14,30
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,70000000 R$ 14,58 R$ 10,20
TOTAL Méo de Obra: R$ 24,50
VALOR: 235,56
11.3.4. S13594 Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,20000000 R$ 3,81 R$ 0,76
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,76

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

114330 Fita de LED auto colante com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz ORSE un 1,00000000 R$ 126,20 R$ 126,20
amarela), tipo cob, g-light ou similar
TOTAL Material: R$ 126,20

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 20,44 R$ 4,08
TOTAL Méao de Obra: R$ 4,08
VALOR: 131,04

11.4.1. S03395 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido @ 3/4" (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 5,00000000 R$ 3,81 R$ 19,05
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 6,00000000 R$ 3,96 R$ 23,76

TOTAL Encargos Complementares: R$ 42,81

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

112001S Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto ORSE un 1,00000000 R$ 4,74 R$ 4,74
flexivel corrugado

102688S Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm ORSE m 6,00000000 R$ 2,79 R$ 16,74

100939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, ORSE m 12,00000000 R$ 2,76 R$ 33,12
450/750v, secao nominal 2,5 mm2

1201118 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x ORSE un 0,15000000 R$ 12,46 R$ 1,86
20 m

TOTAL Material: R$ 56,46

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 5,00000000 R$ 20,44 R$ 102,20
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 6,00000000 R$ 14,58 R$ 87,48

TOTAL Méo de Obra: R$ 189,68
VALOR: 288,98

11.5.1. S08244 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido @& 3/4", fio rigido 4,0mmz2 (fio
10), inclusive placa em pvc e aterramento (pt)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 4,00000000 R$ 3,81 R$ 15,24
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,00000000 R$ 3,96 R$ 11,88

TOTAL Encargos Complementares: R$ 27,12
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
R MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB oTE R o e e
SAO JOSE |LocAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6082% 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

101872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel ORSE un 1,00000000 R$ 1,83 R$ 1,83
corrugado

102688S Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm ORSE m 6,00000000 R$ 2,79 R$ 16,74

100944S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, ORSE m 18,00000000 R$ 4,36 R$ 78,48
450/750v, secao nominal 4 mm2

1201118 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x ORSE un 0,15000000 R$ 12,46 R$ 1,86
20 m

109096 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc ORSE un 1,00000000 R$ 10,40 R$ 10,40

TOTAL Material: R$ 109,31

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 4,00000000 R$ 20,44 R$ 81,76
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 3,00000000 R$ 14,58 R$ 43,74

TOTAL Méao de Obra: R$ 125,50
VALOR: 261,97
11.5.2. S03292 Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", incluindo conjunto
astop/30a-220v, inclusive aterramento (pt)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 5,00000000 R$ 3,81 R$ 19,05
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,00000000 R$ 3,96 R$ 15,84

TOTAL Encargos Complementares: R$ 34,89

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102674S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva ORSE m 9,00000000 R$ 5,30 R$ 47,70
100944S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, ORSE m 17,00000000 R$ 4,36 R$ 74,12

450/750v, secao nominal 4 mm2
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x ORSE un 0,15000000 R$ 12,46 R$ 1,86
20 m
112118S Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 ORSE un 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46
a, com disjuntor unipolar din 20a
TOTAL Material: R$ 142,14

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 5,00000000 R$ 20,44 R$ 102,20
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 4,00000000 R$ 14,58 R$ 58,32

TOTAL Mao de Obra: R$ 160,52
VALOR: 337,61
11.6.1. S03278 Ponto de interruptor 01 se¢do (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexivel sanfonado @ 3/4" (pt)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 4,00000000 R$ 3,81 R$ 15,24
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,00000000 R$ 3,96 R$ 11,88

TOTAL Encargos Complementares: R$ 27,12
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel ORSE un 1,00000000 R$ 1,83 R$ 1,83
corrugado
102688S Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm ORSE m 6,00000000 R$ 2,79 R$ 16,74
100939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, ORSE m 12,00000000 R$ 2,76 R$ 33,12
450/750v, secao nominal 2,5 mm2
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB oTE R o e e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  6082% 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 102023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
1201118 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x ORSE un 0,15000000 R$ 12,46 R$ 1,86
20 m
101117 Interruptor embutir 01 se¢édo simples com placa ORSE un 1,00000000 R$ 3,40 R$ 3,40
TOTAL Material: R$ 56,95

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 4,00000000 R$ 20,44 R$ 81,76
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 3,00000000 R$ 14,58 R$ 43,74

TOTAL Méo de Obra: R$ 125,50
VALOR: 209,61
11.6.2. S03285 Ponto de interruptor 03 se¢des embutido, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado @ 3/4" (pt)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 4,00000000 R$ 3,81 R$ 15,24
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,00000000 R$ 3,96 R$ 11,88

TOTAL Encargos Complementares: R$ 27,12

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

101872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel ORSE un 1,00000000 R$ 1,83 R$ 1,83
corrugado

102688S Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm ORSE m 6,00000000 R$ 2,79 R$ 16,74

100939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, ORSE m 12,00000000 R$ 2,76 R$ 33,12
450/750v, secao nominal 2,5 mm2

1201118 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x ORSE un 0,15000000 R$ 12,46 R$ 1,86
20 m

101121 Interruptor 03 sec¢des simples de embutir com placa ORSE un 1,00000000 R$ 8,50 R$ 8,50

TOTAL Material: R$ 62,05

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 4,00000000 R$ 20,44 R$ 81,76
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 3,00000000 R$ 14,58 R$ 43,74

TOTAL Méo de Obra: R$ 125,50
VALOR: 214,71
11.6.3. S03285 Ponto de interruptor 03 se¢des embutido, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado @ 3/4" (pt)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 4,00000000 R$ 3,81 R$ 15,24
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,00000000 R$ 3,96 R$ 11,88

TOTAL Encargos Complementares: R$ 27,12
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel ORSE un 1,00000000 R$ 1,83 R$ 1,83
corrugado
102688S Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm ORSE m 6,00000000 R$ 2,79 R$ 16,74
100939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, ORSE m 12,00000000 R$ 2,76 R$ 33,12
450/750v, secao nominal 2,5 mm2
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x ORSE un 0,15000000 R$ 12,46 R$ 1,86
20 m
101121 Interruptor 03 sec¢des simples de embutir com placa ORSE un 1,00000000 R$ 8,50 R$ 8,50
TOTAL Material: R$ 62,05
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DATA : 16/11/2025

BDI : 20,70%

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
SAO JOSE |LoCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

FONTE
ORSE
SEINFRA
SICRO NOVO

SINAPI

Composicdes

VERSAO
2025/09

028 SEM DESONERAGAO

2025/07

2025/09 SEM DESONERAGAO

HORA
111,36%
114,15%

113,60%

MES REF.

69,82% 10/2025
71,31% 10/2023
09/2025

69,85% 10/2025

roprias PROPRIA 0,00% 0,00%

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 4,00000000 R$ 20,44 R$ 81,76
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 3,00000000 R$ 14,58 R$ 43,74

TOTAL Mao de Obra: R$ 125,50
VALOR: 214,71
12.1.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 8,81 R$ 1,46
TOTAL Material: R$ 1,46

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 28,58 R$ 1,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 21,32 R$ 0,47
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 2,37

Complementares:

VALOR: | 3,83|

12.1.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAQAO EM PAREDE, DUAS DEMAQOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 |[LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,92 R$ 0,07
COR VERMELHA
00043626 |MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES SINAPI KG 1,33890000 R$ 2,72 R$ 3,64
INTERNOS
TOTAL Material: R$ 3,71
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 R$ 28,58 R$ 10,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 R$ 21,32 R$ 2,56
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 12,87
Complementares:
VALOR: | 16,58
12.1.3. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 [TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 29,96 R$ 6,84
TOTAL Material: R$ 6,84
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 28,58 R$ 4,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 21,32 R$ 1,15
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,81
Complementares:
| VALOR: | 12,65
12.2.1. 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE I?A LAG?A TAPADA-PB EONTE VERSAO HORA MES REF.
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6982% 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 8,81 R$ 1,46
TOTAL Material: R$ 1,46
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09270000 R$ 28,58 R$ 2,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03090000 R$ 21,32 R$ 0,65
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,29
Complementares:
VALOR: 4,75
12.2.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICA(;AO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 |[LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,92 R$ 0,07
COR VERMELHA
00043626 |MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES SINAPI KG 1,33890000 R$ 2,72 R$ 3,64
INTERNOS
TOTAL Material: R$3,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74190000 R$ 28,58 R$ 21,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24730000 R$ 21,32 R$ 5,27
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 26,47
Complementares:
VALOR: 30,18
12.2.3. 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 [TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 29,96 R$ 6,84
TOTAL Material: R$ 6,84
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 28,58 R$ 6,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 21,32 R$ 1,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 8,09
Complementares:
VALOR: 14,93

13.1. 100878 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUGA BRANCA - PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006138 [ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,25 R$ 9,25
BACIA / VASO SANITARIO
00044019 |BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 574,41 R$ 574,41
OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) -
PADRAO ALTO
00004384 [PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 20,78 R$ 41,56
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00037329 [REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 R$ 106,35 R$ 9,36
TOTAL Material: R$ 634,58
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB e e R == =
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 202509 L136% 69820 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 0912025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO  11360%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,31210000 R$ 26,19 R$ 34,36
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60630000 R$ 21,32 R$ 12,92
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 47,28
Complementares:
VALOR: 681,86

13.2. S04545 Kit de acessérios para banheiro em ABS/Aluminio com 5 pecas (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01
porta-toalha banho) (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 1,00000000 R$ 3,90 R$ 3,90
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,90

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104232 Kit de acessorios para banheiro em ABS/Aluminio com 5 pegas (01 ORSE un 1,00000000 R$ 40,51 R$ 40,51

cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01
porta-toalha banho)

TOTAL Material: R$ 40,51

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 20,44 R$ 20,44
TOTAL Méo de Obra: R$ 20,44
VALOR: 64,85

13.3. S02066 Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,96 R$ 3,96
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,96

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100377S |Assento sanitario de plastico, tipo convencional ORSE un 1,00000000 R$ 33,95 R$ 33,95
TOTAL Material: R$ 33,95

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S |Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 14,58 R$ 14,58
TOTAL Méao de Obra: R$ 14,58
VALOR: 52,49

13.4. 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 2,00 R$ 0,04
00013416 |[TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 92,26 R$ 92,26

COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2"
Ou 3/4"
TOTAL Material: R$ 92,30

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11640000 R$ 26,19 R$ 3,04
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000 R$ 21,32 R$ 0,78
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE I?A LAG?A TAPADA-PB oTE R o e e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%  10/2025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,82
Complementares:
VALOR: 96,12
13.5. S12290 Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louga de embutir, sifdo cromado,
valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,00000000 R$ 3,90 R$ 7,80
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,00000000 R$ 3,86 R$ 7,72
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 R$ 3,96 R$ 7,92

TOTAL Encargos Complementares: R$ 23,44
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100718 Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 73,46 R$ 73,46
111683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm ORSE un 1,00000000 R$ 51,48 R$ 51,48
112057 Furo em bancada de marmore ou granito para colacagdo de torneira ORSE un 1,00000000 R$ 19,30 R$ 19,30
ou valvula

109964 Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm ORSE m 1,20000000 R$ 20,89 R$ 25,06
(0,484kg/m)

112056 Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacagdo de cuba ORSE un 1,00000000 R$ 128,73 R$ 128,73

107479 Rodopia em granito cinza andorinha, [=10cm, e=2cm, com ORSE m 0,80000000 R$ 63,35 R$ 50,68
acabamento aboleado

106136S Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2" ORSE un 1,00000000 R$ 224,50 R$ 224,50

102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 0,48000000 R$ 510,10 R$ 244,84

112051 Testeira em granito cinza andorinha, =4 cm (de topo) - fornecimento ORSE m 2,00000000 R$ 38,64 R$ 77,28
e colocagéo

102257 Torneira para lavatério cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou ORSE un 1,00000000 R$ 108,82 R$ 108,82
similar

102384 Valvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 42,79 R$ 42,79

TOTAL Material: R$ 1.046,94

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 20,44 R$ 40,88
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 20,44 R$ 40,88
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 14,58 R$ 29,16

TOTAL Méo de Obra: R$ 110,92
VALOR: 1.181,32

13.6. S12263 Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de ago inox, sifdo cromado, valvula

cromada, torneira em ago inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,00000000 R$ 3,90 R$ 7,80
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,00000000 R$ 3,86 R$ 7,72
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 R$ 3,96 R$ 7,92

TOTAL Encargos Complementares: R$ 23,44

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

101747S Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2", de *56 x ORSE un 1,00000000 R$ 183,38 R$ 183,38
33 x 12* cm

109964 Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm ORSE m 1,20000000 R$ 20,89 R$ 25,06
(0,484kg/m)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE I?A LAG?A TAPADA-PB oTE R o e e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%  10/2025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
112056 Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacagdo de cuba ORSE un 1,00000000 R$ 128,73 R$ 128,73
107479 Rodopia em granito cinza andorinha, I1=10cm, e=2cm, com ORSE m 1,20000000 R$ 63,35 R$ 76,02
acabamento aboleado
102016 Sifdo para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, ORSE un 1,00000000 R$ 345,50 R$ 345,50
acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.
102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 0,72000000 R$ 510,10 R$ 367,27
112051 Testeira em granito cinza andorinha, I=4 cm (de topo) - fornecimento ORSE m 2,40000000 R$ 38,64 R$ 92,73
e colocagao
114004 Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou ORSE un 1,00000000 R$ 186,45 R$ 186,45
similar)
TOTAL Material: R$ 1.405,14

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 20,44 R$ 40,88
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 20,44 R$ 40,88
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 14,58 R$ 29,16

TOTAL Mao de Obra: R$ 110,92
VALOR: 1.539,52
13.7. S03163 Tampo de balcdo em granito cinza andorinha, e=2cm (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,65000000 R$ 3,86 R$ 2,50
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,14000000 R$ 3,96 R$ 4,51

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,01

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

109964 Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm ORSE m 0,60000000 R$ 20,89 R$ 12,53
(0,484kg/m)

102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 1,00000000 R$ 510,10 R$ 510,10

TOTAL Material: R$ 522,63

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,65000000 R$ 20,44 R$ 13,28
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,14000000 R$ 14,58 R$ 16,62

TOTAL Méo de Obra: R$ 29,90
VALOR: 559,54
13.8. S09721 Prateleira em granito cinza andorinha, esp=2cm (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 3,00000000 R$ 3,86 R$ 11,58
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,00000000 R$ 3,96 R$ 11,88

TOTAL Encargos Complementares: R$ 23,46

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

110090 | Prateleira em granito cinza andorinha esp= 2cm ORSE m2 1,00000000 R$ 510,10 R$ 510,10
TOTAL Material: R$ 510,10

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

104750S | Pedreiro (horista) ORSE h 3,00000000 R$ 20,44 R$ 61,32
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE I?A LAG?A TAPADA-PB oTE R o e e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%  10/2025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 3,00000000 R$ 14,58 R$ 43,74
TOTAL Méo de Obra: R$ 105,06
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,07000000 R$ 534,90 R$ 37,44
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecéanica e
transporte
TOTAL Servico: R$ 37,44
VALOR: 676,06
13.9. S03694 Torneira cromada para lavatério, ESTEVES, convencional, linha Ménaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,50000000 R$ 3,90 R$ 1,95
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,96 R$ 1,98

TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,93

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,50000000 R$ 0,30 R$ 0,15
113415S Torneira de mesa/bancada, para lavatorio, fixa, metalica cromada, ORSE un 1,00000000 R$ 74,00 R$ 74,00

padrao popular, 1/2" ou 3/4"
TOTAL Material: R$ 74,15

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 20,44 R$ 10,22
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 14,58 R$ 7,29

TOTAL Méo de Obra: R$ 17,51
VALOR: 95,59
14.1.1. S102611S Caixa d"agua em poliéster reforgado com fibra de vidro, 500 litros - fornecimento e instalacdo. af_06/2021 (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
111871S Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, ORSE un 1,00000000 R$ 480,38 R$ 480,38
500 litros, com tampa
TOTAL Material: R$ 480,38
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S88248S  [Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos ORSE h 0,11510000 R$ 21,42 R$ 2,46
complementares
S88267S  [Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares ORSE h 0,11510000 R$ 27,05 R$ 3,11
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,57
Complementares:
VALOR: 485,95
14.1.2. S01200 Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,83500000 R$ 3,90 R$ 3,25
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,75000000 R$ 3,86 R$ 2,89
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,10000000 R$ 3,96 R$ 8,31

TOTAL Encargos Complementares: R$ 14,45
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
R MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB HoNTE e R VES e
SAO JOSE |LocAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6082% 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 102023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00950000 R$ 72,41 R$ 0,68
100013S Estopa ORSE kg 0,25000000 R$ 16,94 R$ 4,23
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha ORSE un 1,00000000 R$ 0,97 R$ 0,97
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,13500000 R$ 69,74 R$ 9,41
109868S Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 7,00000000 R$ 4,17 R$ 29,19
TOTAL Material: R$ 44,48

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,83500000 R$ 20,44 R$ 17,06
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,75000000 R$ 20,44 R$ 15,33
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,10000000 R$ 14,58 R$ 30,61

TOTAL Mao de Obra: R$ 63,00
VALOR: 122,01
14.1.3. S01353 Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido roscavel @ 3/4" (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 1,22000000 R$ 3,90 R$ 4,75
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,75000000 R$ 3,86 R$ 2,89
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,92500000 R$ 3,96 R$ 15,54

TOTAL Encargos Complementares: R$ 23,18

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem ORSE m3 0,00120000 R$ 101,30 R$ 0,12
transporte)

101107S Cal virgem comum para argamassas (nbr 6453) ORSE kg 0,18500000 R$ 1,10 R$ 0,20

101380S Cimento branco nao estrutural (cpb - nao estrutural) ORSE kg 0,15000000 R$ 5,22 R$ 0,78

100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 2,25000000 R$ 0,30 R$ 0,67

109859S Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial ORSE m 7,00000000 R$ 10,21 R$ 71,47

TOTAL Material: R$ 73,24

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 1,22000000 R$ 20,44 R$ 24,93
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 0,75000000 R$ 20,44 R$ 15,33
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 3,92500000 R$ 14,58 R$ 57,22

TOTAL M&o de Obra: R$ 97,48
VALOR: 193,95

14.1.4. 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 7,37 R$ 0,07
00006024 |REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA SINAPI UN 1,00000000 R$ 84,41 R$ 84,41

CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"
TOTAL Material: R$ 84,48

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE I?A LAG?A TAPADA-PB oTE R o e e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  6082% 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22120000 R$ 21,62 R$ 4,78
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000 R$ 26,19 R$ 5,79
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 10,57
Complementares:
VALOR: 95,05
14.1.5. S08260 Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 40mm (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,83500000 R$ 3,90 R$ 3,25
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,75000000 R$ 3,86 R$ 2,89
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,10000000 R$ 3,96 R$ 8,31

TOTAL Encargos Complementares: R$ 14,45

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00950000 R$ 72,41 R$ 0,68

100013S Estopa ORSE kg 0,25000000 R$ 16,94 R$ 4,23
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha ORSE un 1,00000000 R$ 0,97 R$ 0,97
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,13500000 R$ 69,74 R$ 9,41
109874S Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 7,00000000 R$ 14,13 R$ 98,91
TOTAL Material: R$ 114,20

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,83500000 R$ 20,44 R$ 17,06
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,75000000 R$ 20,44 R$ 15,33
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,10000000 R$ 14,58 R$ 30,61

TOTAL Mao de Obra: R$ 63,00
VALOR: 191,73
14.1.6. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 1,20000000 R$ 0,3600 R$ 0,4320
11799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 54,3500 R$ 54,3500

TOTAL Material: R$ 54,7820

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,54000000 R$ 21,1000 R$ 11,3940
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,54000000 R$ 26,1800 R$ 14,1372

TOTAL Méao de Obra: R$ 25,5312
VALOR: 80,31
14.1.7. C2497 TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11180 FITA DE VEDA(;AO SEINFRA M 0,47000000 R$ 0,3600 R$ 0,1692
12127 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 33,1600 R$ 33,1600
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE I?A LAG?A TAPADA-PB oTE R o e e

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%  10/2025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025

o onages PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Material: R$ 33,3292

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,28000000 R$ 21,1000 R$ 5,9080
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,28000000 R$ 26,1800 R$ 7,3304
TOTAL Méao de Obra: R$ 13,2384
VALOR: 46,57

14.2.1. S06334 Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02 (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

105885 Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 100mm (Vinilfort - Tigre ou ORSE m 1,00000000 R$ 38,16 R$ 38,16
similar)
TOTAL Material: R$ 38,16
VALOR: 38,16
14.2.2. S01616 Curva 90° curta em pvc rigido c/ anéis, diam = 100mm (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,23000000 R$ 3,90 R$ 0,89
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,23000000 R$ 3,96 R$ 0,91

TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,80

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) ORSE un 1,00000000 R$ 3,20 R$ 3,20
101966S Curva pvc curta 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial ORSE un 1,00000000 R$ 22,17 R$ 22,17
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,04600000 R$ 63,50 R$ 2,92

TOTAL Material: R$ 28,29

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,23000000 R$ 20,44 R$ 4,70
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,23000000 R$ 14,58 R$ 3,35

TOTAL Méao de Obra: R$ 8,05
VALOR: 38,14
14.2.3. C2601 TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=200mm (8") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12208 TUBO PVC ESGOTO BRANCO RIGIDO D=200MM (8" - (NBR 7362) SEINFRA M 1,01000000 R$ 95,3400 R$ 96,2934
TOTAL Material: R$ 96,2934

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,70000000 R$ 21,1000 R$ 14,7700
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,70000000 R$ 26,1800 R$ 18,3260
TOTAL Méao de Obra: R$ 33,0960
VALOR: 129,39
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE I?A LAG?A TAPADA-PB oTE R o e e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%  10/2025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
14.3.1. S04283 Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi @ 100mm (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,50000000 R$ 3,90 R$ 1,95
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,96 R$ 1,98

TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,93

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

111708S Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas ORSE un 1,00000000 R$ 21,61 R$ 21,61
TOTAL Material: R$ 21,61

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 20,44 R$ 10,22
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 14,58 R$ 7,29

TOTAL Méo de Obra: R$ 17,51
VALOR: 43,05
14.3.2. S04883 Caixa de inspec¢ao 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00140 Aco CA - 50 & 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 1,73000000 R$ 12,82 R$ 22,17
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundacdes - R1
S00155 Alvenaria tijolo ceramico macico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), ORSE m2 1,80000000 R$ 119,81 R$ 215,65
com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de
2,0cm - R1
S03310 Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) - ORSE m2 1,71000000 R$ 6,92 R$ 11,83
Revisado 08/2015
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e ORSE m3 0,08100000 R$ 573,16 R$ 46,42
adensado
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e ORSE m3 0,08100000 R$ 599,76 R$ 48,58
adensado
S02497 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 1,80000000 R$ 55,61 R$ 100,09
profundidade até 1,50m
S00080 Forma plana para fundag6es, em compensado resinado 12mm, 02 ORSE m2 1,17000000 R$ 113,43 R$ 132,71
usos
S00072 Reaterro manual de valas, com compactagdo utilizando sépo, sem ORSE m3 1,15000000 R$ 37,07 R$ 42,63
controle do grau de compactagéo
S01908 Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - ORSE m2 1,71000000 R$ 37,19 R$ 63,59
1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm
TOTAL Servigo: R$ 683,67
VALOR: 683,80
14.3.3. S02764 Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de ferro, se¢éo 0,20 x 0,15m (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

101074 Grelha ferro 1/4" x 1/4" ORSE m2 0,30000000 R$ 286,80 R$ 86,04
TOTAL Material: R$ 86,04
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00140 Acgo CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 3,20000000 R$ 12,82 R$ 41,02
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundacdes - R1
S00155 Alvenaria tijolo ceramico macico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), ORSE m2 0,30000000 R$ 119,81 R$ 35,94
com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de
2,0cm - R1
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB oTE R o e e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%  10/2025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
S03310 Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) - ORSE m2 0,70000000 R$ 6,92 R$ 4,84
Revisado 08/2015
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e ORSE m3 0,04000000 R$ 573,16 R$ 22,92
adensado
S02497 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 0,12000000 R$ 55,61 R$ 6,67
profundidade até 1,50m
S00115 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 ORSE m2 0,40000000 R$ 133,79 R$ 53,51
usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022
S02656 Lastro de brita 1 ORSE m3 0,04000000 R$ 202,37 R$ 8,09
S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t3 - 1:3 ORSE m2 0,70000000 R$ 39,90 R$ 27,93
cimento / areia / vedacit
TOTAL Servico: R$ 200,92
VALOR: 286,99

14.4.1. COM-52636806 DRENAGEM PARA PONTO DE AR CONDICIONADO EM PAREDE TIPO SPLIT, COM TUBULAGAO 25MM, JOELHOS DE
25MM, 45°, INCLUSIVE CAIXA DE DRENO E RASGO-H=3,0M (UND)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COM-089578 | CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA PARA AR CONDICIONADO, *29 Composigdes UND 1,00000000 R$ 40,00 R$ 40,00
X 14 X 6* CM (L X A X E)
89867 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM SINAPI UN 3,00000000 R$ 7,58 R$ 22,74
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.  AF_08/2022
89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,81 R$ 6,81
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2022
103288 |RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SINAPI UN 3,00000000 R$ 14,54 R$ 43,62
SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021
89869 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,44 R$ 9,44
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
89865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE SINAPI M 3,30000000 R$ 16,55 R$ 54,62
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022
TOTAL Servigo: R$ 177,23
VALOR: 177,23
15.1. C2832 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10280 BRITA SEINFRA M3 1,49200000 R$ 100,5000 R$ 149,9460
12298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM SEINFRA UN 3,00000000 R$ 58,4400 R$ 175,3200
12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688) SEINFRA M 2,50000000 R$ 15,8200 R$ 39,5500

TOTAL Material: R$ 364,8160

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 20,2600 R$ 40,5200
TOTAL Méo de Obra: R$ 40,5200

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 10,05000000 R$ 67,7000 R$ 680,3850
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 12,92000000 R$ 116,2700| R$ 1.502,2084
C/IARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 41,86000000 R$ 12,3300 R$ 516,1338

€0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,29000000 R$ 482,4900 R$ 139,9221
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%

MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ovE VERSAG . Y. oy

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025009 11136%  69.82% 1012075

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023

SICRO NOVO 2025/07 09/2025

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025

o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,59800000 R$ 508,1700 R$ 303,8857
C2784 ESCAVAQAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 14,24000000 R$ 53,6900 R$ 764,5456
C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X SEINFRA M2 1,84000000 R$ 83,6500 R$ 153,9160
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEINFRA M2 11,00000000 R$ 28,2800 R$ 311,0800
PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

TOTAL Servigo: R$ 4.372,0766
VALOR: | 4.777,43

15.2. 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00035277 |CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 303,50 R$ 303,50
DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18
LITROS, COM TAMPA E CESTO
TOTAL Material: R$ 303,50

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28400000 R$ 26,90 R$ 7,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22310000 R$ 21,32 R$ 4,75

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 12,38
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 SINAPI M3 0,01410000 R$ 282,89 R$ 3,98

M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL.

AF_08/2020
TOTAL Servico: R$ 3,98
VALOR: 319,86
15.3. C3738 INSTALACAO DE TUBO DE VENTILACAO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10887 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM SEINFRA UN 2,00000000 R$ 5,4600 R$ 10,9200
12457 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 50MM - (NBR 5688) SEINFRA M 4,00000000 R$ 10,7500 R$ 43,0000

TOTAL Material: R$ 53,9200
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0279 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, J.SOLDADA SEINFRA M 3,00000000 R$ 1,8100 R$ 5,4300
DN 50mm
C0589 CAIAQAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES SEINFRA M2 0,30000000 R$ 8,7200 R$ 2,6160
C1043 DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ SEINFRA M3 0,03000000 R$ 68,8400 R$ 2,0652
REAPROVEITAMENTO
C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, SEINFRA M2 0,30000000 R$ 40,1900 R$ 12,0570
TRACO 1:6
TOTAL Servico: R$ 22,1682
VALOR: 76,09

15.4. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 R$ 50,01 R$ 0,24
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 1,80 R$ 0,06
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB oTE R o e e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%  10/2025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,63 R$ 9,63
REDONDA BRANCA
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00750000 R$ 56,66 R$ 0,42
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 10,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,16520000 R$ 21,62 R$ 3,57
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16520000 R$ 26,19 R$ 4,32
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,89
Complementares:
VALOR: 18,24
15.5. S01679 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatérios, mictérios, ralos sifonados, etc...) (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,65000000 R$ 3,90 R$ 2,53
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,65000000 R$ 3,96 R$ 2,57

TOTAL Encargos Complementares: R$ 5,10

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,03900000 R$ 72,41 R$ 2,82
103516S Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial ORSE un 3,00000000 R$ 2,22 R$ 6,66
103517S Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto ORSE un 3,00000000 R$ 2,01 R$ 6,03

predial secundario
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha ORSE un 0,20000000 R$ 0,97 R$ 0,19
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,09000000 R$ 63,50 R$ 5,71
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,06000000 R$ 69,74 R$ 4,18
109835S Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE m 4,00000000 R$ 6,19 R$ 24,76
TOTAL Material: R$ 50,35

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,65000000 R$ 20,44 R$ 13,28
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,65000000 R$ 14,58 R$ 9,47

TOTAL Méo de Obra: R$ 22,75
VALOR: 78,22
15.6. S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) (pt)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,40000000 R$ 3,90 R$ 1,56
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 R$ 3,96 R$ 1,58

TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,14

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000 R$ 72,41 R$ 1,08
100013S Estopa ORSE kg 0,05000000 R$ 16,94 R$ 0,84
103520S Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial ORSE un 2,00000000 R$ 7,90 R$ 15,80
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE I?A LAG?A TAPADA-PB oTE R o e e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  60.82%  10/2025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
110908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie ORSE un 1,00000000 R$ 18,14 R$ 18,14
normal para esgoto predial
109836S Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE m 4,00000000 R$ 14,17 R$ 56,68
TOTAL Material: R$ 92,54

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,40000000 R$ 20,44 R$ 8,17
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,40000000 R$ 14,58 R$ 5,83

TOTAL Méao de Obra: R$ 14,00
VALOR: 109,72
15.7. S01678 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de cozinha, maquinas de lavar, etc...) (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,30000000 R$ 3,90 R$ 1,17
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 R$ 3,96 R$ 1,18

TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,35

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000 R$ 72,41 R$ 1,08
100013S Estopa ORSE kg 0,05000000 R$ 16,94 R$ 0,84
103518S Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial ORSE un 3,00000000 R$ 3,60 R$ 10,80
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha ORSE un 0,20000000 R$ 0,97 R$ 0,19
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,06000000 R$ 63,50 R$ 3,81
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,02300000 R$ 69,74 R$ 1,60
107097S Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial ORSE un 1,00000000 R$ 7,14 R$ 7,14
109838S Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE m 8,00000000 R$ 10,22 R$ 81,76

TOTAL Material: R$ 107,22

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 20,44 R$ 6,13
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 14,58 R$ 4,37

TOTAL Méo de Obra: R$ 10,50
VALOR: 120,09
16.1. S10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10581 Encargos Complementares - Jardineiro ORSE h 0,08000000 R$ 3,96 R$ 0,31
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,08000000 R$ 3,96 R$ 0,31

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,62

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103800 Adubo mineral NPK (10-10-10) ORSE kg 0,10000000 R$ 3,35 R$ 0,33
100140 Adubo orgéanico bovino, cacau ou similar ORSE m3 0,00500000 R$ 57,00 R$ 0,28
111005 Grama esmeralda em placas ORSE m2 1,00000000 R$ 15,05 R$ 15,05
102208 Terra vegetal ORSE m3 0,08000000 R$ 214,28 R$ 17,14
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB HoNTE e R VES e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025/09 11136%  6082% 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 32,80
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
144503S Jardineiro (horista) ORSE h 0,08000000 R$ 16,57 R$ 1,32
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,08000000 R$ 14,58 R$ 1,16
TOTAL Méao de Obra: R$ 2,48
VALOR: 35,95
16.2. S08815 Fornecimento e plantio de palmeirarabo de peixe, h=3m (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
108961 Planta - Palmeira rabo de peixe h=3m ORSE un 1,00000000 R$ 1.065,42 R$ 1.065,42
TOTAL Material: R$ 1.065,42
VALOR: 1.065,42
17.1. C1357 EXTINTOR DE AGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11146 EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10L SEINFRA UN 1,00000000 R$ 245,0000 R$ 245,0000
11566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA SEINFRA UN 2,00000000 R$ 0,9000 R$ 1,8000
TOTAL Material: R$ 246,8000
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 26,1800 R$ 13,0900
TOTAL M&o de Obra: R$ 13,0900
VALOR: | 259,89
17.2. S01504 Extintor de di6xido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 R$ 3,96 R$ 0,39
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,39
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110889S Extintor de incendio portatil com carga de gas carbonico co2 de 6 kg, ORSE un 1,00000000 R$ 699,00 R$ 699,00
classe bc
TOTAL Material: R$ 699,00
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,10000000 R$ 14,58 R$ 1,45
TOTAL Méao de Obra: R$ 1,45
VALOR: 700,84

17.3. S11866 Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco auténomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da

KBR ou similar (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 R$ 3,81 R$ 1,90
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,96 R$ 1,98
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 16/11/2025

BDI : 20,70%

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
SAO JOSE |LoCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB

FONTE
ORSE
SEINFRA
SICRO NOVO
SINAPI

Composicdes
Proprias

VERSAO
2025/09

028 SEM DESONERAGAO

2025/07

2025/09 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
114,15%

113,60%
0,00%

MES REF.

69,82% 10/2025
71,31% 10/2023
09/2025
69,85% 10/2025

0,00%

TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,88
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112699 Luminéria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco ORSE un 1,00000000 R$ 211,32 R$ 211,32
auténomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR
ou similar
TOTAL Material: R$ 211,32
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 20,44 R$ 10,22
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 14,58 R$ 7,29
TOTAL Mao de Obra: R$ 17,51
VALOR: 232,71
17.4. CPU 09 PLACAS DE SINALIZAQ,Z\O DE ORIENTAQ,Z\O E SALVAMENTO (SAIDAS DE EMERGENCIA/ROTAS DE FUGA) - PLACA
IDENTIFICACAO ACRILICO 20X40CM - FORNECIMENTO E COLOCACAO (und)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037558 |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 37,29 R$ 37,29
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)
TOTAL Material: R$ 37,29
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 21,32 R$ 4,26
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,26
Complementares:
VALOR: 41,55

18.1. COM-57982423 MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CONTENDO: LOCACAO, ESCAVACAO, ALVENARIA EM PEDRA
ARGAMASSADA, EMBASAMENTO, CINTAS SUPERIOR E INFERIOR EM CONCRETO ARMADO, PILAR EM CONCRETO ARMADO A CADA 3,00M,
CHAPISCADO, REBOCADO, SELADOR ACRILICO, MASSA ACRILICA EPINTURA ACRILICA , H=2,50M. (m)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COM- ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS Composicdes m2 0,17000000 R$ 105,05 R$ 17,86
27002754 |[CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS,
ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM
103328 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS SINAPI M2 1,95500000 R$ 91,72 R$ 179,31
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
COM- ALVENARIA/FUNDACAO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO Composicdes m3 0,16000000 R$ 577,46 R$ 92,39
40595077 |ARG.CIM/AREIA 1:4.
96130 APLICAQAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES SINAPI M2 5,00000000 R$ 17,57 R$ 87,85
EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF_03/2024
S87879S Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, ORSE m2 5,00000000 R$ 4,44 R$ 22,20
com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em
betoneira 400I. af 10/2022
COM- CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA CINTA Composicoes m3 0,01700000 R$ 1.934,50 R$ 32,89
19459933 |[COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM TABUA E
APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, PREPARO COM BETONEIRA,
INCLUSIVE ADENSAMENTO
COM- CONCRETO ARMADO PARA PILARES COM FCK >= 30MPA, COM Composicdes m3 0,05800000 R$ 1.941,17 R$ 112,59
14656599 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE
10MM, COM APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, PREPARO COM
BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO.
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI M3 0,16000000 R$ 84,33 R$ 13,49
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE I?A LAG?A TAPADA-PB EONTE VERSAO HORA MES REF.
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6982% 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60%  69,85%  10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, SINAPI M2 5,00000000 R$ 3,83 R$ 19,15
UMA DEMAO. AF_04/2023
99059 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO SINAPI M 1,00000000 R$ 62,21 R$ 62,21
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_03/2024
87529 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO SINAPI M2 5,00000000 R$ 35,56 R$ 177,80
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL SINAPI M2 5,00000000 R$ 9,15 R$ 45,75
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
TOTAL Servico: R$ 863,49
VALOR: 863,49
19.1. CP-9537 LIMPEZA FINAL DE OBRAS (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14000000 R$ 21,32 R$ 2,98
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,98
Complementares:
VALOR: 2,98
19.2. C0922 CORRIMAO EM ALUMINIO ANODIZADO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00150000 R$ 83,5800 R$ 0,1254
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,35000000 R$ 0,7100 R$ 0,2485
11216 GANCHO DE ALUMINIO SEINFRA UN 4,00000000 R$ 5,4100 R$ 21,6400
11623 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA) SEINFRA KG 1,75000000 R$ 38,6800 R$ 67,6900

TOTAL Material: R$ 89,7039

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,35000000 R$ 26,8600 R$ 9,4010
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 R$ 20,2600 R$ 7,0910

TOTAL Mao de Obra: R$ 16,4920
VALOR: 106,20

19.3. COM-45232200 CONJUNTO DE 3 MASTROS METALICOS, EM FERRO DEACO GALVANIZADO DE 3", COM 2 TUBOS COM ALTURAULTIL DE
5,50 M E 1 TUBO DE 6,00 M, FIXADAS EM BLOCODE CONCRETO DE 0,30M X 0,30M X 0,50M, CADA,INCLUSIVE PINTURA AUTOMOTIVA,
FORNECIMENTO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-50373301 | CONJUNTO DE 3 MASTROS METALICOS, EM FERRO DE ACO Composigdes UN 10,00000000 R$ 347,55 R$ 3.475,50
GALVANIZADO DE 3", COM 2 TUBOS COM ALTURA ULTIL DE
550 M E 1 TUBO DE 6,00 M, FIXADAS EM BLOCO DE
CONCRETO DE 0,30M X 0,30M X 0,50M, CADA, INCLUSIVE
PINTURA AUTOMOTIVA, FORNECIMENTO
TOTAL Material: R$ 3.475,50
VALOR: 3.475,50
19.4. INS-265218 Letras em ACM (und)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-265218 |Letras em ACM COTAGAO und 1,00000000 R$ 150,00 R$ 150,00
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DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB p— VERSAG ORA VES e
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025009 11136%  69.82% 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: | R$ 150,00|
VALOR: | 150,00 |
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DESCRIGAO: |SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB DATA :  16/11/2025 BDI - 20.70%
= = = FONTE VERSAO HORA MES REF.
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
ORSE 2025/09 111,36%  69,82% 10/2025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 1415 TLEIS 1072023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 Total parcela
100,00 % 100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.108,51
R$ 2.108,51 R$ 2.108,51
100,00 % 100,00 %
2 MOVIMENTO DE TERRAS R$ 42.639,26
R$ 42.639,26 R$ 42.639,26
100,00 % 100,00 %
3 INFRAESTRUTURA R$ 69.199,02
R$ 69.199,02 R$ 69.199,02
50,00 % 20,00 % 30,00 % 100,00 %
4 SUPERESTRUTURA R$ 164.838,57
R$ 82.419,29| R$32.967,71| R$ 49.451,57 R$ 164.838,57
. 100,00 % 100,00 %
5 IMPERMEABILIZACAO R$ 8.934,93
R$ 8.934,93 R$ 8.934,93
70,00 % 30,00 % 100,00 %
6 PAREDES E PAINEIS R$ 147.766,85
R$ 103.436,80| R$ 44.330,05 R$ 147.766,85
30,00 % 20,00 % 20,00 % 30,00 % 100,00 %
7 COBERTURA R$ 45.474,52
R$ 13.642,36| R$9.094,90| R$9.094,90( R$ 13.642,36 R$ 45.474,52
40,00 % 60,00 % 100,00 %
8 REVESTIMENTOS R$ 269.167,24
R$ 107.666,90| R$ 161.500,34 R$ 269.167,24
5,00 % 30,00 % 30,00 % 35,00 % 100,00 %
9 ESQUADRIAS R$ 102.273,73
R$5.113,69| R$ 30.682,12| R$30.682,12| R$ 35.795,80 R$ 102.273,73
20,00 % 20,00 % 20,00 % 15,00 % 25,00 % 100,00 %
10 R$ 169.256,29
R$ 33.851,26| R$33.851,26| R$ 33.851,26| R$ 25.388,44 R$ 42.314,07 R$ 169.256,29
5 | 50,00 % 50,00 % 100,00 %
11 INSTALACAO ELETRICA R$ 118.979,30
R$ 59.489,65| R$ 59.489,65 R$ 118.979,30
30,00 % 30,00 % 40,00 % 100,00 %
12 R$ 129.740,84
R$ 38.922,25| R$38.922,25| R$ 51.896,34 R$ 129.740,84
50,00 % 50,00 % 100,00 %
13 LOUCAS E METAIS R$ 51.255,79
R$ 25.627,90| R$ 25.627,89 R$ 51.255,79
~ 50,00 % 50,00 % 100,00 %
14 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 25.057,62
R$ 12.528,81| R$ 12.528,81 R$ 25.057,62
. 50,00 % 50,00 % 100,00 %
15 INSTALACOES SANITARIAS R$ 8.996,43
R$ 4.498,22| R$4.498,21 R$ 8.996,43
100,00 % 100,00 %
16 PAISAGISMO R$ 6.918,81
R$ 6.918,81 R$ 6.918,81
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
DESCRIGAO: |SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB DATA . 16/11/2025 BDI :
— = - FONTE VERSAO HORA REF.
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB
ORSE 2025/09 111,36% 10/2025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 10/2025
Conmposicoes PROPRIA 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 Total parcela
~ 50,00 % 50,00 % 100,00 %
17 INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO R$ 4.748,91
R$ 2.374,46| R$2.374,45 R$ 4.748,91
8 MURO R$ 86.671,85 oo o
1 671,
R$ 86.671,85| R$ 86.671,85
100,00 % 100,00 %
19 DIVERSOS R$ 11.582,41
R$ 11.582,41| R$11.582,41
LR R$ 239.152,27 | R$ 183.898,13| R$ 141.841,47 | R$ 129.715,61 | R$ 295.432,66 | R$ 377.316,48| R$ 98.254,26 R$
T IRS 239.152,27 | R$ 423.050,40 | R$ 564.891,87 | R$ 694.607,48 | R$ 990.040,14 | R$ 1.367.356,62 | R$ 1.465.610,88|  1.465.610,88
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COMPOSICAO DO BDI
DESCRIGAO: SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB e e R == =
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6982% 1012025
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 - - 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
CcCoD DESCRICAO %
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,40%
L Lucro 7,30%
TOTAL 7,70%
Despesas Indiretas
AC Administragéo central 4,01%
DF Despesas financeiras 1,11%
R Riscos 0,56%
TOTAL 5,68%
| Impostos
COFINS 3,00%
ISS 2,00%
PIS 0,65%
TOTAL 5,65%
BDI = 20,70%

(I+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+ L)
(1-1)

-1
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
DESCRIGAO: SERVIGO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
N MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB e e R == =
m IMSAO J.PSE LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6082% 1012025
T [ CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saléario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,02% 0,00%
B2 Feriados 4,31% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,90% 0,69%
B4 13° Salério 10,79% 8,33%
B5 Licenga PaternidadE 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,98% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 13,86% 10,70%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 50,79% 20,46%
c GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,56% 3,53%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 0,51% 0,40%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 4,13% 3,20%
C5 Indenizag&o Adicional 0,38% 0,30%
TOTAL 9,69% 7,51%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,53% 3,44%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,38% 0,30%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,91% 3,74%
A+B+C+D= 86,19% 48,51%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
DESCRIGAO: SERVIGO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
N MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB e e R == =
m IMSAO J.PSE LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6082% 1012025
T [ CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saléario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,02% 0,00%
B2 Feriados 4,31% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13° Salério 10,96% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,04% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 9,76% 7,42%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 46,88% 17,11%
c GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,53% 3,45%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 4,29% 3,26%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,96% 2,25%
C5 Indenizag&o Adicional 0,38% 0,29%
TOTAL 12,27% 9,33%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,25% 6,30%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,40% 0,31%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 17,65% 6,61%
A+B+C+D= 113,60% 69,85%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
DESCRIGAO: SERVIGO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
N MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB e e R == =
m IMSAO J.PSE LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6082% 1012025
T [ CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saléario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salério 11,03% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
c GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizag&o Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,80% 7,01%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,49% 0,37%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 18,29% 7,38%
A+B+C+D= 114,15% 71,31%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
DESCRIGAO: SERVIGO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA PREFEITURA DATA : 16/11/2025 BDI : 20,70%
N MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB e e R == =
m IMSAO J.PSE LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ORSE 2025109 11136%  6082% 1012025
T [ CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  7131% 1012023
SICRO NOVO 2025/07 09/2025
SINAPI 2025/09 SEM DESONERAGAO 113,60% 69,85% 10/2025
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saléario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,93% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,84% 0,65%
B4 13° Salério 10,80% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,48% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09% 0,07%
B9 Férias Gozadas 8,54% 6,60%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 44,35% 16,29%
c GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,75% 3,67%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 4,72% 3,64%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 3,49% 2,70%
C5 Indenizag&o Adicional 0,40% 0,31%
TOTAL 13,47% 10,41%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,32% 5,99%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,42% 0,33%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 16,74% 6,32%
A+B+C+D= 111,36% 69,82%
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA

CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGCAO DA NOVA
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA

1. APRESENTACAO

Esse documento tem por objetivo determinar as especificacdes técnicas e critérios construtivos
que deverdo ser adotados durante a Obra CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB.

CONSIDERACOES PRELIMINARES
Materiais

Todos os materiais serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfardo,
rigorosamente, as normas da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e as condicdes
estipuladas nestas EspecificagcOes, s6 podendo ser empregados apds submetidos a exame e
aprovacdo pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera apresentar, obrigatoriamente, para prévia aprovac¢do da FISCALIZACAO,
amostras de todos os materiais a serem aplicados e, se recusados, serao retirados do canteiro
de obras no prazo de 72 horas contadas do recebimento da comunicagdo da impugnacgao.

As amostras aprovadas, depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, serdo
conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo,
a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Produtos com equivaléncia técnica aos aqui especificados poderado ser utilizados com a explicita
autoriza¢do dos autores do projeto, por escrito, desde que tenham as mesmas caracteristicas
técnicas e de aspecto final, permanecendo a responsabilidade pelos mesmos com a
CONTRATADA.

As argamassas deverdo ser preparadas com a utilizacdo de betoneiras, ndo sendo permitida a
mistura de forma manual, salvo em situa¢Oes especiais, com a prévia autorizacdo da
FISCALIZACAO. As proporc¢des dos materiais obedecerdo ao resultado do estudo de dosagem,
utilizando- se, como medida, a respectiva “padiola” para cada material.

Na hipdtese da ndo existéncia do estudo de dosagem, as dimensdes internas das padiolas serdo
de 0,45 x 0,35 m e 0,30 m de altura.

A FISCALIZACAO podera exigir a execucdo de ensaios especificos, objetivando o emprego dos
respectivos materiais.

Equipamentos

A CONTRATADA fornecera todo o ferramental e equipamento necessarios a execuc¢do da obra.
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Serdo usados equipamentos adequados conforme as finalidades a que se destinam,
apresentando sempre perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

Execucgao dos servigos

Os servicos contratados serdao executados, rigorosamente, de acordo com estas Especificaces
e com as Normas Técnicas aplicdveis a cada caso.

Na execucdo dos servicos devera haver precaugdes contra quaisquer riscos ou acidentes com o
proprio pessoal da CONTRATADA e com terceiros, razdo pela qual deverdo ser tomadas, entre
outras, as seguintes providéncias:

a. Isolar os locais de trabalho de modo a se evitar queda de pessoas, veiculos ou animais
nas escavagoes executadas;

b. Deixar, sempre que possivel, os logradouros livres para o transito ou passagem, com a
largura maxima permitida pelo servico;

c. Deixar passagem livre e devidamente protegida para pedestres e, sempre que possivel,
livrar acessos as propriedades de terceiros;

d. Colocar sinalizagcdo, constituida por bandeiras vermelhas, cavaletes e placas de
adverténcia, a uma distancia de pelo menos cem metros das obras e, durante a noite, deverdo
ser instaladas e mantidas acesas lampadas vermelhas ao longo da sinalizacdo e em locais
estratégicos, tais como: angulos e extremidades de cercas protetoras;

e. Observar, com a devida antecedéncia, a necessidade de possiveis desvios de trafego a
fim de que sejam tomadas, em tempo habil, providéncias junto aos érgaos competentes.

Serdo impugnados, pela FISCALIZACAO, todos os trabalhos que n3o satisfacam as condigdes
contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os referidos trabalhos logo
apos o recebimento do comunicado de impugnacdo e/ou anotagdo no Livro de Ocorréncia,
ficando, por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providéncias.

Seguranga no trabalho

Serd observada, rigorosamente, a legislagdo em vigor sobre seguranca do trabalho, bem como
a “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR 18 - CONDICOES E MEIO AMBIENTE
DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO).

As propriedades publicas e privadas deverdao ser protegidas contra eventuais danos em
decorréncia da execuc¢do da obra.
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A sinalizacdo sera exigida com todo o rigor. Os padrdes de sinalizacao serdao fornecidos pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB -PB.

Todo o pessoal engajado na execugao da obra devera utilizar os equipamentos de protecao
individual adequados para cada tarefa especifica.

Devera ser mantido o livre acesso a hidrantes, extintores de incéndio e registros.

Fiscalizagdo e Contratada

A FISCALIZACAO é o preposto direto da PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB junto as obras
e dard as instrucGes para execucdao dos servicos, podendo rejeitar ou alterar processos de
execucdo, aplicacdo de mao-de-obra, de material e equipamentos considerados inadequados a
execugdo do projeto.

Toda liberagdo sera tomada a vista do conteldo destas EspecificacGes. Os casos omissos serdao
resolvidos mediante consulta a FISCALIZACAO. As duvidas suscitadas na interpretacdo do
Projeto e das Especificacdes serdo encaminhadas, inicialmente, a FISCALIZACAO que, caso julgue
necessario, consultard sua instancia superior e/ou a firma projetista.

Serd mantido no escritério da construcdao um Livro de Ocorréncias onde serdo anotadas, pela
CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, todos os fatos que interfiram no desenvolvimento dos
trabalhos.

Consideram-se, como parte integrante destas Especificaces as instrugdes registradas no Livro
de Ocorréncias concernentes a servi¢os, materiais, equipamentos e mao-de-obra.

A CONTRATADA facilitard ao pessoal da FISCALIZACAO livre e seguro acesso e transito no
canteiro de trabalho.

As obras, a serem executadas, obedecerao aos calculos, desenhos, memdrias justificativas do
projeto e a estas Especificagdes.

No caso de eventuais divergéncias entre elementos do Projeto serdo observados os seguintes
critérios:

a. As cotas assinaladas prevalecerdo sobre as respectivas dimensdes
em escala;

b. Os desenhos de maior escala prevalecerao sobre os de menor escala;

c. Em outras divergéncias prevalecera a interpretagdo da

FISCALIZAGAO;

d. Os casos omissos serdo decididos pela FISCALIZACAO ou pela instincia superior, se
necessario for.
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Administra¢ao Local

Durante a realizacdo dos servicos a CONTRATADA manterd, no local da obra, profissionais
qualificados nas dreas de engenharia e de recursos humanos, com a finalidade de assegurar um
perfeito desempenho na execugao das tarefas inerentes ao objeto do CONTRATO.

DEMOLICOES
Demoligdes

As demoli¢des previstas no quadro de quantitativos serdo executados dentro da mais perfeita
técnica, tomando os devidos cuidados de maneira a evitar danos a obra e a terceiros;

Para evitar danos aos materiais que serdo reaproveitados, solicita-se maiores atencbes na
execucdo das demoli¢cdes. Em caso de danificacdo, a firma ficara obrigada a repor o material e
refazer os servicos com todos os 6nus por sua conta;

SERVICOS PREIMINARES
Licengas, Taxas e Placas
Todos os pagamentos de taxas e licengas serdao de responsabilidade da CONTRATADA.

Em locais determinados pela FISCALIZACAO serdo colocadas placas indicativas das
caracteristicas da obra, de acordo com modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de SAO JOSE
DA LAGOA TAPADA-PB.

Enquanto durar a execuc¢do das obras sdo obrigatdrias a colocagdo e manutengao de placas
visiveis e legiveis ao publico, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, bem como dos
responsaveis pela execuc¢do dos trabalhos.

A placa devera conter, além dos nomes, as atividades especificas pelas quais os profissionais se
responsabilizam, titulos, nUmero das carteiras profissionais e regido dos registros e ainda o
nome da empresa executora da obra, instalacdo ou servigo, se houver, de acordo com o seu
registro no CREA. Segue modelo, SALVO EM CASO DE OBRA COM RECUSOS DE CONVENIOS,
NESSE CASO, EXECUTAR COM PLACA DO CONVENIO:

Limpeza do terreno

A limpeza do terreno compreendera os servicos de capina, ro¢a, destocamento, queima e
remocdo da cobertura vegetal e do material indesejavel existente no canteiro de obras.
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Havendo formigueiros, os mesmos deverao ser extintos com o emprego de formicida pelo
processo de pulverizagao.

Serd procedida periddica remocdo de todo entulho e detritos que venham a acumular-se
durante a execucdo da obra, para area externa da mesma, devendo o local de despejo ser
previamente acordado com a fiscalizacdo e as despesas de carga e transporte ficarem por conta
da CONTRATADA.

Instalagdes provisorias

Antes do inicio da obra propriamente dita, serdo executadas as instalagbes provisérias que
forem julgadas necessdrias, a critério da FISCALIZACAO, para o completo atendimento as
necessidades ditadas pelas caracteristicas dos trabalhos.

Barracdo provisério para funcionamento dos escritérios da CONTRATADA e da FISCALIZACAO,
com as seguintes especifica¢des:

a. FundacOes de alvenaria de pedra argamassada, embasamento de 1 vez de tijolos
ceramicos, aterro do caixdo e laje de impermeabilizacdo, com espessura de 5,0 cm ;

b. Paredes em alvenaria de % vez, chapiscada, rebocada e com pintura a cal em duas
dema3os;

C. Esquadrias em aluminio anodizado, inclusive guarnicdes, dobradicas e fechaduras;

d. Cobertura em telhas de fibrocimento, de 5 mm, fixadas no madeiramento;

e. Piso em cimentado simples sobre a laje de impermeabilizacao;

f. InstalacGes elétricas, telefonicas, légica, hidrossanitarias e de combate a incéndio serdo
inclusas.

Apds a jornada normal de trabalho didrio ou em caso de interrupcao da obra, a CONTRATADA
mantera vigilancia continua nos canteiros, de modo a garantir plena seguranca e protecao as
instalagGes.

Locagao

A locagdo serd executada com instrumentos, a partir de pontos (planimétrico e altimétrico)
fornecidos pela FISCALIZACAO.

A locacdo da obra serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA e devera obedecer,
rigorosamente, as cotas e demais elementos indicados no projeto, sendo executada por pessoal
devidamente habilitado.
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Serd executado um gabarito continuo de madeira formado por guias de tabuas de 6x1”,
perfeitamente niveladas, onde se colocardo pregos na direcdo dos eixos de paredes ou pilares,
fixadas em barrotes de 3x3”, a uma altura minima de 0,60 m, estando os barrotes fortemente
fincados ao solo e mantendo um afastamento de 1,00 m entre si.

O gabarito sera executado, afastado da estrutura a ser locada a uma distancia suficiente para
nao ser atingido pelo material retirado da escavagdo e para que ndo perturbe o movimento de
pessoal e de equipamentos.

Todo e qualquer engano de cota e/ou alinhamento serd de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, ficando a mesma na obrigacdo de executar as devidas corre¢cdes, mesmo que
para isso sejam necessarias demoli¢cdes de servicos ja concluidos.

Apds as marcagdes dos alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA comunicard a
FISCALIZACAO, a qual fara as aferi¢des que julgar oportunas.

Somente a FISCALIZACAO poderd aprovar ou ndo qualquer modificacio proposta pela
CONTRATADA.

MOVIMENTO DE TERRA
Escavacgao

Para a fundacdo da alvenaria de elevacdo as cavas terdo dimensdes minimas de 0,40 x 0,60 m
e deverdo aprofundar-se até solo firme, quando for o caso.

Quando se fizer necessario, serdo esgotadas, manual ou mecanicamente, as aguas que
porventura penetrarem nas referidas cavas, com despesas a custo da CONTRATADA.

As cavas dos blocos dos pilares terdo dimensGes minimas de 0,60 x 0,60 m devendo se
aprofundar até solo firme.

Reaterro e aterro do caixao

O reaterro sera executado com material reaproveitado das cavas apds remogdo de entulhos,
detritos e pedras.

O aterro do caixdo sera feito com areia isenta de matéria organica, argila, torrdes ou outro
elemento que comprometa a estabilidade do mesmo.

Serdo executados em camadas sucessivas, com altura maxima de 20 cm, suficientemente
molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitados posteriores desniveis por
recalque das camadas aterradas.
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INFRAESTRUTURA

Antes de iniciadas as fundacdes, serd feita a verificacdo das condi¢cdes do lencol d’agua
subterraneo, mediante a escavacao de pogos piloto.

O tipo e dimensdes das fundag¢des serdo definidos pelo projeto estrutural e sua execucao
obedecera a orientagdo da FISCALIZACAO.

Concreto magro

Como embasamento para as sapatas, sera aplicada uma camada de regularizacdo em concreto
magro no traco 1:4:8 (cimento, areia e brita) com 5,0 cm de espessura.

Sapatas
As sapatas serdo confeccionadas com concreto armado, tracado a betoneira, com Fck = 25 MPa.

Preliminarmente, o fundo das cavas deverd ser apiloado com soquetes de 3,0 a 5,0 kg e
regularizado por um lastro de concreto magro no traco 1:4:8 (cimento, areia e brita) com 5,0 cm
de espessura.

Serdo utilizadas formas de tabuas de madeira mista.

Antes do langamento do concreto, serd procedida a limpeza das formas. Devera ser observado
seu correto umedecimento superficial, em conformidade com as especificagées das Normas
Brasileiras.

Fundagao de pedra argamassada

Apds a escavagao, o fundo da vala deverd ser apiloado com soquetes de 3,0 a 5,0 kg e
regularizado.

O assentamento das pedras serd feito com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4;

As cavas serdo preenchidas com rachdes de pedra calcdria de tamanho irregular, colocados lado
a lado, formando uma camada horizontal. Em seguida, a superficie serd umedecida em toda sua
extensdo. Serd, entdo, lancada uma camada de argamassa, de modo a possibilitar a aderéncia
com a camada de pedras subsequente. Os espacos maiores entre as pedras serdo preenchidos
com pedras menores, permitindo uma melhor ocupagao dos vazios entre elas.
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Desse modo, em camadas sucessivas, 0 macico serd executado até preencher toda a cava,
atingindo a altura indicada no projeto.
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DETALHE ESQUEMATICO DA FUNDACAO EM PEDRA ARGAMASSADA

SUPRAESTRUTURA

O tipo e dimensGes da estrutura serdo definidos pelo projeto estrutural e sua execucdo
obedecera a orientag¢do da FISCALIZACAO.

Na leitura e interpretacdo do projeto estrutural e respectiva memaria de cdlculo, serd sempre
levado em conta que os mesmos obedecerdo as normas estruturais da ABNT aplicaveis ao caso,
na sua forma mais recente.

Serdo observadas, rigorosamente, todas as particularidades do projeto arquiteténico.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implicard na integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade.

Nenhum conjunto de elementos estruturais, vigas, montantes, cintas, lajes, etc. podera ser
concretado sem a minuciosa verificacdo, por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO, da
perfeita disposicdo, dimensdes, ligacbes e escoramentos das formas e armaduras
correspondentes, bem como sem prévio exame da correta coloca¢do de canalizagdes elétricas,
hidraulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa de concreto.

Formas
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Serao confeccionadas com chapas de madeira compensada resinada, com espessura minima de
12 mm e devem se adaptar as dimensdes das pecas da estrutura projetada e construidas de
modo a nao se deformarem sob ac¢do das cargas e pressoes internas do concreto fresco.

A construgdo das formas e escoramentos devera ser feita de modo a haver facilidade na retirada
dos seus diversos elementos.

As escoras serdao em pecas de madeira 3x3” e os escoramentos com mais de 3,0 m de altura
deverdo ser contraventados.

Antes do lancamento do concreto, sera procedida uma cuidadosa limpeza das formas.

Os prazos minimos admitidos para a retirada das formas serdo os seguintes:

a. Faces laterais: 3 dias;

b. Faces inferiores, deixando-se as escoras devidamente espacadas: 14 dias;
C. Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.

Armaduras

Antes de serem introduzidas nas formas, as barras de aco deverdo ser convenientemente
limpas, ndo se admitindo a presencga de graxas, tintas ou acentuada oxidagao.

As barras da armadura deverao ser dobradas rigorosamente de acordo com os detalhes do
calculo estrutural, colocadas nas formas nas posi¢des indicadas e amarradas com auxilio de
arame recozido numero 18.

Durante o langamento do concreto serdo observadas e mantidas as posicoes e afastamentos das
barras.

Concretagem
O diametro maximo do agregado graudo deve ser menor que % da menor dimens3do da pega.

Ndo sera permitido o uso da areia com teor de argila, devendo ser precedido da lavagem da
mesma, caso haja dificuldade na obteng¢do de um agregado miudo de boa qualidade.

A dosagem do concreto sera feita com utilizagdo de padiolas, previamente dimensionadas, para
atender o Fck = 30 MPa, medindo-se o cimento em peso e os agregados em volume.

Em qualquer caso, o consumo minimo de cimento sera de 360 kg/m? de concreto.

A percentagem de agregado mildo no volume total do agregado, antes da mistura, devera estar
compreendida entre 30% e 50%.
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O amassamento serd mecanico, so se admitindo amassamento manual para pequenos servicos
e a critério da FISCALIZACAO.

Deverdo ser empregadas betoneiras com capacidade para o trago de um saco de cimento que
serd introduzido da sua embalagem original.

Serdo sempre empregados vibradores por imersdo, evitando-se o engaiolamento do agregado
graudo, falhas ou vazios nas pegas.

Apds a concretagem, a estrutura devera ser protegida da secagem prematura, regando-se
periodicamente a mesma durante 5 (cinco) dias.

Radier
Sobre o embasamento correrd uma cinta de 20x10 cm em concreto armado, com Fck = 25 MPa.

Serdo utilizadas formas de tabuas de madeira mista.

Laje pré-moldada

A execucdo das lajes do tipo pré-moldada, de piso ou de forro, obedecerd rigorosamente as
recomendacgdes do fabricante.

O escoramento da laje deverd ser em tabuas de 15,0 cm, com estroncas e espagamento de 70,0
cm de uma para outra, de altura conveniente, como também deverdo ser obedecidas as contra-
flechas prescritas por normas.

Os blocos pré-moldados poderdo ser em concreto simples ou em ceramica, ficando sua escolha
a critério da FISCALIZACAO.

Devera ser colocada sobre as nervuras e blocos, uma ferragem conveniente para que sejam
evitadas as fissuras nos locais de atuagdo dos maiores momentos negativos. As ferragens
negativas e de travamento deverdo ser definidas no projeto especifico.

O concreto para capeamento terd uma espessura de 5,0 cm, no trago 1:2:2 (cimento, areia e
cascalhinho).

A retirada do escoramento so sera permitida apds a perfeita cura do concreto, isto é, de acordo
com o controle e traco aplicados.

PAREDES E PAINEIS

Alvenarias
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As alvenarias serdo executadas em obediéncia as dimensdes e alinhamentos indicados no
projeto, utilizando tijolos ceramicos, de oito furos, com dimensGes de 19x19x9 cm, de boa
qualidade, assentados com argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média).

Os tijolos deverdo ser abundantemente molhados, antes de sua colocacdo, para melhor
aderéncia da argamassa. As juntas terdo espessura maxima de 1,0 cm e deverao ser rebaixadas
a colher.

Serdo colocados tacos de madeira de lei, em nimero, dimensdes e posicdo adequada, para
fixacdo de portas e janelas.

Vergas e Contra-Vergas

Sobre os vaos das portas e janelas serdo executadas vergas, em concreto armado e, na parte
inferior dos vaos das janelas, serdo executadas contra-vergas. Em ambos os casos o concreto
terd o Fck = 20 MPa, com o minimo de 0,30 m de trespasse para cada lado dos vaos.

COBERTA
Madeiramento

Estrutura de madeira para telhas de fibrocimento onduladas de 6,0 milimetros, sera executado
com madeira serrada e retilinea, de boa qualidade, magaranduba ou outro equivalente técnico,
seca, sem nds, nas dimensdes detalhadas no projeto, isentas de partes brancas, casca, brocas,
caruncho e outros defeitos que venham diminuir a resisténcia fisica das pecas e comprometer a
durabilidade e trabalhabilidade.

Quando ocorrerem emendas nas pegas, estas serdo feitas sempre sobre apoios.

Todo o madeiramento receberd um tratamento com aplicagao de tinta imunizante, do tipo
hidro-repelente, cupinicida, com caracteristicas penetrantes e téxicas.

Telhamento

As telhas serdo do ondulada em fibrocimento com recobrimento lateral de 1 % de onda, com
boa qualidade e calhas nos encontros das aguas.

Rufo em concreto

Serdo instalados rufos em concreto armado, com largura de 60 cm e espessura de 5 cm, de
acordo com detalhes dos projetos.
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Calha em concreto

Calha em concreto, com formato de ‘U’, com L =0,58m, H = 0,25m de altura e e espessura de 7
cm, revestida em cimentado liso, de acordo com as especificacdes e detalhes do projeto de
arquitetura.

Regulariza¢ao da base (contrapiso)

Sobre a laje de impermeabilizagdo serd executada uma camada de regularizacdo, com
argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, com espessura de 2 cm.

Para a aplicagdo do cimentado de regularizacdo, a superficie de base devera ser perfeitamente
limpa e abundantemente lavada no momento do langamento.

As superficies dos cimentados serdo cuidadosamente curadas, sendo para tal fim, conservadas
sob permanente umidade durante 7 dias que sucederem a sua execucgao.

IMPERMEABILIZAGCOES
Impermeabilizagdo com manta asfaltica 3mm

Serd feita a impermeabilizagdo com manta asfdltica 3mm, estruturada com ndo-tecido de
poliéster, inclusive aplicacdo de 1 demao de primer nas calhas, lajes de cobertura sem transito,
marquises e beirais conforme projeto de arquitetura.

Durante a aplicagdo da manta em aluminio de 3 mm de espessura devera ser estruturada com
poliéster pré-estabilizado. Impermeabiliza e melhora o conforto térmico do ambiente. O
produto atende as normas ABNT e sua aplicagdo obedecerd rigorosamente a orientagdo do
fabricante.

As superficies a serem impermeabilizadas receberdo uma camada de regularizagdo com
argamassa 1:3 (cimento e areia) e espessura minima de 2,0 cm, devendo ser executada de forma
a garantir o rapido e seguro esgotamento das aguas pluviais, a fim de se prevenir a formacao de
pocas e a deterioracdo da impermeabilizagdo pela prolongada estagnacdo de agua.

Deverdo ser removidas todas as incrusta¢des e eventuais residuos de madeira, especialmente
os inseridos na massa do concreto. Em seguida sera efetuada a lavagem enérgica da superficie
com agua abundante. Sobre toda a superficie submetida ao tratamento impermeabilizante sera
aplicada uma protegdo mecanica com espessura média de 2,0 cm executada com argamassa de
cimento e areia no trago 1:6.
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As camadas impermeaveis serdo executadas por pessoal especializado, cabendo a CONTRATADA
fazer prova, perante a FISCALIZACAO, desse fato, mediante atestado fornecido pelos fabricantes
dos produtos especificados para cada tipo ou sistema.

Os trabalhos de impermeabilizacdo serdo realizados com tempo seco.

ESQUADRIAS
Esquadrias de madeira

As portas de madeira serdo em madeira de lei tipo fixe (muiricatiara, angelim, jatobd). Serao
assentadas em forras de madeira macica, tipo magaranduba, usando-se trés dobradigas de
latdo, de 3 %4” x 3” com anéis, rolamentos e parafusos de aco, fabricagdo PAPAIZ ou equivalente
técnico.

As bandeiras das portas obedecerdo aos detalhes indicados no projeto de arquitetura.

Montante em madeira dura

Enchimento em Pinus imunizado,
extraido samente de area reflorestada

Reforgo p/ fechaduras em
ambos os lados

Contra cepa de lémina Duratree 3 mm

L&mina faqueada de madeira
nobre 0,7 mm frisada

: 1
1 e 4
Os visores das portas serdo em vidro liso de 6 mm e obedecerdo aos detalhes indicados no
projeto de arquitetura.

As fechaduras serao de cilindro, linha Navi, fabricagdo SILVANA ou equivalente técnico.

Esquadrias de aluminio

As esquadrias serdo em aluminio anodizado natural, conforme detalhes no projeto de
arquitetura.
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Os vidros das esquadrias em aluminio serdo do tipo temperados e lisos de 6 mm e obedecerao
aos detalhes indicados no projeto de arquitetura.

As portas internas dos sanitarios serdao em aluminio de abrir tipo

veneziana com guarnicdo. Serdo assentadas nas divisorias de granito, usando-se ferragens
especificas e fechadura livre-ocupado 3F.

Esquadrias de ferro

Em locais definidos no projeto de arquitetura serdo colocadas grades para as esquadrias em
barras horizontais de 2” x 1/2”, contornadas em barras verticais de 5/8” x 3/16”, com
tratamento antiferrugens e de acordo com os detalhes do projeto especifico. Serdo chumbados
na alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

Na escola serdo colocados montantes e portdes de ferro, Linha Belgo Nylofor, com tratamento
antiferrugens e de acordo com os detalhes do projeto especifico. Serdo chumbados na alvenaria,
com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Os guarda-corpos serdo compostos por um tubo de a¢o galvanizado superior horizontal de 2”,
cinco tubos horizontais de 1” e um vertical de 2” a cada 2 metros com tratamento antiferrugens
e de acordo com os detalhes do projeto especifico. Serdo chumbados na alvenaria, com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Todo o ferro das esquadrias recebera um tratamento com base antioxidante.

FORRO
Forro de Gesso

Nos locais indicados no projeto de arquitetura serdo colocados forro de placas de gesso, pré-
moldadas, com 0,65 x 0,65 m, montadas de acordo com a orientagdo do fabricante.

As placas de gesso deverao ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas as outras e, na face nao
exposta, devera ser executado um rejuntamento com pasta de gesso e fios de sisal.

Na face aparente, o rejuntamento devera ser feito com pasta de gesso, pois a superficie devera
ficar lisa e sem irregularidades, pronta para receber a massa corrida e a pintura.

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Chapisco
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Todas as superficies lisas como: paredes, lajes, concretos e outros elementos construtivos serdao
chapiscadas com argamassa no trago 1:3 (cimento e areia média) com espessura de 5,0 mm.

As superficies a chapiscar deverdo ser limpas e abundantemente molhadas antes do inicio da
operagao.

Reboco (massa tnica)

Apds a completa pega do chapisco sera aplicada uma massa Unica, aprumada, nivelada e
desempenada, com espessura maxima de 2,0 cm, apresentando um acabamento perfeitamente
plano, ndo sendo toleradas ondulag¢des ou irregularidades na superficie acabada.

Serd utilizada argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:8.

Superficie do chapisco, antes de receber a massa Unica, deverd ser abundantemente molhada.

Embogco

Nas paredes revestidas com ceramica, apds a completa pega do chapisco, serd aplicado um
embogo com argamassa, no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), na espessura de 1,5 cm,
devidamente aprumado e sarrafeado a régua, pronto para receber o revestimento.

A superficie do chapisco, antes de receber o emboco, devera ser abundantemente molhada.

Ceramica

Nos locais indicados no projeto de arquitetura serdo colocadas ceramicas esmaltadas PEI-5 e
PEI-3, do tipo ELIZABETH ou equivalente técnico, no tipo, nas dimensdes e cores especificadas
no projeto.

Serdo assentadas com argamassa AC-3, pré-fabricada de cimento colante, sobre o embogo e,
apos 5 dias, rejuntadas rejunte pré-fabricado. As juntas terdo 3 mm de espessura.

Apds a cura do rejuntamento a superficie devera ser limpa com pano seco ou esponja de a¢o
macia.

PINTURAS

Todas as superficies a pintar, deverdao estar totalmente secas, cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.
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Cada demado de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o
gue evitard enrugamentos e deslocamentos.

Deverdo ser evitados escoamentos ou salpicos de tintas em superficies ndo destinadas a receber
pintura, como: vidros, loucas sanitdrias, bancadas etc.

Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos, enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se removedor adequado.

Todas as esquadrias deverao ser protegidas com papel colante, assim como os espelhos, pedras,
rosetas, puxadores, etc.

As cores estdo definidas nos detalhes do projeto de arquitetura.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho.

A tinta aplicada serd bem espalhada sobre a superficie, com espessura regular minima possivel
em cada demao e livre de escorrimentos.

Pintura Latex PVA —interior

As lajes de forro, elementos vazados e todas as paredes internas que nao forem revestidas com
ceramica, terdo acabamento com pintura latex PVA, CORAL ou equivalente técnico, de acordo
com as seguintes recomendacdes:

o Lixamento leve e espanamento das superficies;
o Sobre a massa Unica serd aplicada uma demao de selador;
. Sobre o selador sera aplicada uma demao de massa corrida, com desempenadeira de

aco ou espatula;

o Apds o lixamento, serd aplicada a tinta PVA latex, em duas demaos, na cor a ser definida
pela FISCALIZACAO.

No forro de gesso a pintura serd aplicada em duas demaos, sobre uma demao de massa corrida.

Pintura externa

Nas paredes externas, sobre o reboco, serd aplicada uma demao de selador e duas demaos de
pintura latex acrilicos, CORAL ou equivalente técnico nas referéncias indicadas no projeto de
arquitetura.
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Pintura sobre ferro

As esquadrias de ferro receberao uma pintura em esmalte sintético, em duas demaos, sobre
uma base com tratamento anticorrosivo, ja executado pelo fabricante.

Pintura em verniz sobre madeira

Inicialmente, a madeira receberd lixamento e o pd totalmente removido. As esquadrias de
madeira receberdao uma pintura em verniz poliuretano, em trés demaos.

Revestimento em Aluminio Composto

ACM — Chapas compostas de duas folhas em aluminio, unidas por uma camada de poliestireno
de baixa densidade, com placas em espessuras que variam entre 3 e 4 mm. A pintura ou
protecdo externa, sera em pintura ‘KAINAR 500” ou Equivalente técnico em 06 camadas, nas
cores definidas em projeto arquiteténico. O material sera aplicado conforme os locais indicados
em projeto de arquitetura, com cores indicadas em projeto e aprovadas pela FISCALIZACAO.

PAVIMENTACAO INTERNA E EXTERNA
Laje de impermeabilizacdo

A laje de impermeabilizacdo sera executada em concreto simples no traco 1:4:8 (cimento, areia
e brita granitica) com espessura de 0,08 m. Sera lancada sobre o aterro do caixdo e o radier,
apos perfeita compactagdo e nivelamento do aterro e colocagdo das tubulagdes que passam sob
o piso e, se for o caso, depois de executado o sistema de drenagem. A laje s6 serd executada
depois de liberada pela FISCALIZACAO.

Regulariza¢do da base (contrapiso)

Sobre a laje de impermeabilizagdo serd executada uma camada de regularizagdo, com
argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, com espessura de 2 cm. Para a aplicacdo do
cimentado de regularizagdo, a superficie de base deverd ser perfeitamente limpa e
abundantemente lavada no momento do langamento.

As superficies dos cimentados serdo cuidadosamente curadas, sendo para tal fim, conservadas
sob permanente umidade durante 7 dias que sucederem a sua execugao.

Piso em granilite
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As dreas internas indicadas no projeto de arquitetura, cuja execucao deverd obedecer as
seguintes recomendagdes:

. O preparo da argamassa e a execugao do piso de granilite deverdo ser realizados através
de mao-de-obra especializada;

. O granilite serd aplicado sobre uma base de argamassa de regulariza¢do - da laje de
impermeabilizacdo ou de concreto armado- traco 1:3 (cimento e areia), com espessura minima
de 2 cm;

o Devera ser considerada uma declividade minima de 0,5 % em direcdo a ralos, buzinotes
ou saidas d’agua;

o Sobre a camada de regularizacdo serd fixada uma junta plastica, formando painéis
qguadrados de 0,80 X 0,80 m;

o Para o preparo do granilite devera ser seguida rigorosamente a dosagem da granilha
com o cimento, de acordo com a especificacdo do fabricante;

o Sobre a camada de regularizacdo ainda fresca, antes que se tenha dado o inicio da pega
serd aplicado o granilite na espessura minima de 8 mm;

o O granilite deverd ser nivelado e compactado com roletes e alisado com
desempenadeira de aco;

o Logo que o granilite tenha resisténcia para que sua textura superficial ndo seja
prejudicada, devera ser langcada uma camada de areia molhada de 3 a 4 cm de espessura,
mantida permanentemente umedecida durante o minimo de sete dias;

. O polimento serd dado com passagens sucessivas de politriz, dotada de pedras de
esmeril nas granas 36 e 60, estucamento e uma passagem final de esmeril de grana 120;

. Nas escadas os degraus serdo executados com quinas levemente arredondadas e com
acabamento em esmeril de grana 80. Em degraus, patamares e rampas, serd obrigatdria a
execucdo de faixas antiderrapantes com produto a base de resina epéxi.

Piso em ceramica antiderrapante

Apds o endurecimento da camada regularizadora, serd colocado o piso em ceramica
especificado no projeto de arquitetura, com as medidas minimas de 30 x 30 cm, na cor Branco,
fabricado pela ELIZABETH ou equivalente técnico, assentado com argamassa pré-fabricada AC-
M.

Em seguida da cura do rejunte a superficie devera ser limpa com pano seco ou esponja de aco
macia.
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Piso em concreto simples 15 Mpa

Nos locais indicados no projeto de arquitetura, serdo construidos pisos (calgadas) de concreto
simples de 15 Mpa, espessura de 8 cm, com forma em quadros medindo 20x20 cm, com juntas
de dilatacdo em madeira.

Para a execugdo dos pisos, a superficie de base devera estar completamente limpa e lavada no
momento do langcamento do concreto, sem armacdo e podera ser preparado em betoneira na
obra, com os devidos cuidados e controle de resisténcia.

Piso tatil direcional

Em local indicado no projeto de arquitetura, serad instalado piso tatil direcional/alerta, de
concreto na cor natural e/ou em borracha preto, para deficientes visuais, nas dimensdes de 25
x 25 cm, aplicado com argamassa colante AC-Il e rejuntamento industrializado.

MODELO DE PISO TATIL, ALERTA E DIRECIONAL RESPECTIVAMENTE

MODELO DE PISO TATIL, ALERTA E DIRECIONAL RESPECTIVAMENTE-BORRACHA PARA
AMBIENTES INTERNOS
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LOUCAS E METAIS

Deverdo ser utilizados lougas e metais de primeira linha, tais quais as indicadas no projeto de
arquitetura e na planilha orcamentaria ou equivalentes técnicos, com as seguintes
especificacoes:

o Bacias sanitarias completa, em louca branca com caixa de descarga acoplada, Deca linha
Vogue Plus Ref. Cp525 ou equivalente, inclusive tampa ref. Ap50 e acessdrios correspondentes.

o Bacias sanitarias com caixa de descarga acoplada completa para PNE (NBR-9050) para
deficiente ref. P51, de louga branca, Deca, linha Vogue Plus ou equivalente técnico, inclusive
assento sanitario Vogue Plus Linha Conforto-BR cdéd. AP5217, Deca e acessorios
correspondentes;

o Assento sanitario em polipropileno branco, tipo convencional, marca Deca linha
universal ou equivalente técnico;

o Chuveiros plastico de parede, Lorenzetti ou equivalente, inclusive fixacao;
o Duchas higiénicas em metal cromado, da marca Deca ou equivalente técnico;
o Barras horizontais em aco inoxidavel, didametro de 1 %", comprimento de 80 cm, da Deca

ref. 2310, ou tecnicamente equivalentes, deverdo obedecer rigorosamente ao que estabelece
as Normas de acessibilidade;

. Porta sabonete serd em louga branca de embutir;

o Cabide/gancho simples para banheiro em metal cromado;

o Porta toalha sera em louga branca, barra em fibra, de embutir;

. Lavatérios sem coluna de canto, suspenso, em louga branca, para banheiros acessiveis,

linha lzy, Deca ou equivalente técnico, inclusive sifao em PVC, valvula e engate;

. Cuba de embutir de ago inoxidavel, inclusa valvula tipo americana a e sifao tipo garrafa
em metal cromado, nas dimensdes solicitadas em projeto;

. Cubdo em aco inox Al Sl 304 de embutir, chapa #24 (70 x 50 x 50) cm, acabamento
escovado, incluindo valvula em inox e sifdo do tipo flexivel em PVC 1 x 1.1/2”;

. Cuba oval de embutir, linha Carrara tipo L37, Deca ou equivalente técnico;

o Tanque de encaixe, A¢o Inox Acetinado 40x40 cm, Tramontina Hera 23 L ou Equivalente
técnico;

. Torneiras de bancada em metal cromado bica baixa, Lorenzetti, linha Lorenfresh light

1194 C28 ou equivalente técnico;
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o Torneira cromada 1/2"" ou 3/4"" para tanque, Lorenzetti, linha Lorenclub 1130 c47 ou
equivalente técnico;

. Torneira para cozinha de parede bica mdvel "U", Lorenzetti, linha Lorenfresh light 1164
C2s;
. Torneira para cozinha, gourmet com misturador monocomando original luxo 50cm,

Lorenkitchen 2266 C76, com ducha Lorenzetti;

. Mictdrios sifonados para parede de louga branca, marca Deca linha institucionais ou
equivalente, inclusive valvula, sifio em PVC e registro;

. Chuveiro lava-olhos com ducha de emergéncia para laboratoérios;
o Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixagdo, sem moldura;
. Banco articulado para banho, em fibra (NBR 9050).

As amostras de todos os materiais a serem aplicados, serdo apresentadas pela CONTRATADA,
para prévia aprovacdo da FISCALIZACAO.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

A execuc¢do dos servicos de assentamento das tubulagdes, conexdes e pegas especiais das
instalagGes hidrossanitarias deverdo obedecer, rigorosamente, ao projeto técnico especifico, e
utilizando os materiais listados na PLANILHA ORCAMENTARIA.

Em instalacGes de agua fria, deverdo ser seguidas as indicacGes contidas na NBR — 5626 —
Instalagdes prediais de dgua fria e as indicagdes do projeto executivo.

Com relagdo as instalagbes de esgoto, deverao ser obedecidas a NBR — 8160 — Instala¢des
prediais de esgoto sanitdrio e a NBR — 7229 — Construgdo e instalagdo de fossas sépticas e
disposicGes dos efluentes finais, comumente com as indicagGes do projeto executivo.

As amostras de todos os materiais a serem aplicados, serdo apresentadas pela CONTRATADA,
para prévia aprovacdo da FISCALIZACAO.

DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS

A execuc¢do dos servicos de assentamento das tubulagdes, conexdes e pegas especiais das
instalacbes de drenagem pluvial deverdo obedecer, rigorosamente, ao projeto técnico
especifico, e utilizando os materiais listados na PLANILHA ORCAMENTARIA. As amostras de
todos os materiais a serem aplicados, serdo apresentadas pela CONTRATADA, para prévia
aprovagdo da FISCALIZACAO.
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As instalacOes elétricas, telefénicas e de ldgica, serdo executadas, rigorosamente, de acordo
com o projeto especifico, obedecendo as Normas Brasileiras e exigéncias das concessionarias
locais, e utilizando os materiais listados na PLANILHA ORCAMENTARIA.

As amostras de todos os materiais a serem aplicados, serdo apresentadas pela CONTRATADA,
para prévia aprovacdo da FISCALIZACAO.

INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

As obras de construcao do sistema de prevencao contra incéndio ficardo sob a responsabilidade
de empresa especializada, obedecerdo as normas prescritas pelo Corpo de Bombeiros, SUSEP e
Ministério do Trabalho e ainda aos métodos de ensaios e padrées aprovados e recomendados
pela ABNT. Os projetos e detalhes de execugdo deverdo ser integralmente obedecidos.

As amostras de todos os materiais a serem aplicados, serdo apresentadas pela CONTRATADA,
para prévia aprovacdo da FISCALIZACAO.

LIMPEZA DA OBRA

Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas condigdes de
funcionamento e seguranca de todas as instalacGes de agua, esgotos, dguas pluviais, aparelhos
sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, etc.

Antes do recebimento definitivo da obra, todos os aparelhos sanitarios, lougas, metais,
lumindrias, bancadas, esquadrias, ferragens e vidros serdo limpos com o uso de produto
apropriado, de modo a ficarem isentos de quaisquer manchas, respingos de tinta ou residuos de
materiais de construgao.

Os pisos e as paredes do tipo impermeavel serdo lavados.

Além disso, as instalagdes provisérias serdo retiradas e removido todo o entulho existente. As
areas externas as edificagdes serdo regularizadas e mantidas limpas, para a inspecdo final da
FISCALIZACAO.

Esses servigos serdao considerados indispensaveis a conclusdo das obras objeto do contrato.

VERIFICAGAO FINAL

Serd procedida cuidadosa verificagdo, por parte da fiscalizacdo, das perfeitas condi¢Ges de
funcionamento e segurancga de todos os servigos executados.
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