
DATA BASE: JULHO/2025 DENONERADO: SIM
BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 % REFERÊNCIA: SINAPI/ORSE

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

 1 SERVIÇOS PRELIMIANRES/ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 37.606,67

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 8 461,49 589,36 4.714,88

 1.2  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 20.473,76 26.147,03 13.073,51

 1.3  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 3.879,55 4.954,57 19.818,28

 2 DEMOLIÇÃO 2.566,47

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m³ 6,95 49,16 62,78 436,32

 2.2  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m³ 9,64 173,03 220,97 2.130,15

 3 EXECUÇÃO DE ALVENARIA 37.257,30

 3.1 EXECUÇÃO DO MURO DE CONTORNO 37.257,30

 3.1.1  2376 ORSE Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior 
e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas 
epilares aparentes.

m² 98,52 296,12 378,17 37.257,30

 4 EXECUÇÃO DO PISO 46.644,55

 4.1 PISO INTERNO 41.983,33

 4.1.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_01/2024

m² 192,54 34,64 44,23 8.516,04

 4.1.2  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 192,54 45,58 58,21 11.207,75

 4.1.3  87255 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 192,54 90,53 115,61 22.259,54

 4.2 PISO EXTERNO - JARDIM 2.953,50

 4.2.1  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 15,6 67,80 86,58 1.350,64

 4.2.2  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 21,37 36,27 46,32 989,85

 4.2.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 m² 4,35 91,10 116,34 506,07

 4.2.4  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 5,49 15,26 19,48 106,94

 4.3 PISO EXTERNO - ÁREA POSTERIOR 1.707,72

 4.3.1  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 10,18 67,80 86,58 881,38

 4.3.2  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 8,55 36,27 46,32 396,03

 4.3.3  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 22,09 15,26 19,48 430,31

 5 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE ALVENARIA 64.601,57

 5.1 INTERNA 49.550,73

 5.1.1  SUPLAN 161082 - Próprio ”REVESTIMENTO EM CERAMIRA 10X10CM,ELIZABETH, PEI-5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA COLANTE ACII E REJUNTAMENTO INDUSTRIAL ” - ( BASEADO EM TCPO 13 EDIÇÃO 2010 
PAG. 298) ---

m² 230,02 84,40 107,78 24.791,55

 5.1.2  87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 181,75 75,69 96,66 17.567,95

 5.1.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 180,73 3,56 4,54 820,51

 5.1.4  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m² 180,73 14,52 18,54 3.350,73

 5.1.5  95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 180,73 13,09 16,71 3.019,99

 5.2 FACHADAS 15.050,84

 5.2.1  SUPLAN 161082 - Próprio ”REVESTIMENTO EM CERAMIRA 10X10CM,ELIZABETH, PEI-5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA COLANTE ACII E REJUNTAMENTO INDUSTRIAL ” - ( BASEADO EM TCPO 13 EDIÇÃO 2010 
PAG. 298) ---

m² 91,57 84,40 107,78 9.869,41

 5.2.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 256,38 3,56 4,54 1.163,96

 5.2.3  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 256,38 12,27 15,67 4.017,47

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51% PUXINANÃ - PB - SETEMBRO   DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB

LOCAL:  PUXINANÃ/PB
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 6 REVESTIMENTO DO TETO 32.779,91

 6.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 192,54 41,76 53,33 10.268,15

 6.2  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m² 192,54 26,23 33,49 6.448,16

 6.3  95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 192,54 13,09 16,71 3.217,34

 6.4  99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS m² 192,54 52,25 66,72 12.846,26

 7 COBERTURA 30.966,18

 7.1 TELHADO 27.917,54

 7.1.1  92581 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 149,13 47,04 60,07 8.958,23

 7.1.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 
1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 149,13 63,30 80,84 12.055,66

 7.1.3  73882/003 SINAPI CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM M 44,1 64,84 82,80 3.651,48
 7.1.4  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 50,59 45,15 57,66 2.917,01

 7.1.5  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 9 29,16 37,24 335,16

 7.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS E DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 3.048,64
 7.2.1  6225 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM 

ELASTOMEROS, 3 DEMAOS
m² 41,9 56,98 72,76 3.048,64

 8 ESQUADRIAS 72.245,78
 8.1 PORTAS 59.195,42
 8.1.1  100693 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 14 2.635,80 3.366,18 47.126,52

 8.1.2  102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, 
ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 2 4.061,57 5.187,03 10.374,06

 8.1.3  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 14 94,80 121,06 1.694,84
 8.2 JANELAS 13.050,36
 8.2.1  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 29,4 347,58 443,89 13.050,36

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 43.802,51
 9.1  93146 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 54 239,96 306,45 16.548,30

 9.2  103788 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 54 97,96 125,10 6.755,40

 9.3  105964 SINAPI POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN 3 2.540,18 3.244,06 9.732,18

 9.4  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 2 124,97 159,59 319,18

 9.5  3300 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 
2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento

pt 12 290,60 371,12 4.453,44

 9.6  11- CCOMPOSIÇÃO Próprio PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125 A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO UND 1 2.021,87 2.582,13 2.582,13
 9.7  105923 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2025
UN 6 187,62 239,60 1.437,60

 9.8  062398 SBC PONTO TOMADA AR CONDICIONADO UN 7 220,85 282,04 1.974,28
 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 62.688,40
 10.1 ÁGUA FRIA 15.737,25
 10.1.1  00037106 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, 

COM TAMPA
UN 2 5.098,45 6.511,23 13.022,46

 10.1.2  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 61,79 10,85 13,85 855,79

 10.1.3  103975 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15 15,55 19,85 297,75

 10.1.4  89727 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 23,39 29,87 149,35

 10.1.5  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 10 110,56 141,19 1.411,90

 10.2 BARRILETE 698,12
 10.2.1  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 26,5 17,11 21,85 579,02

 10.2.2  103975 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 15,55 19,85 119,10

 10.3 ESGOTO 16.239,02
 10.3.1  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
M 57,78 19,57 24,99 1.443,92

 10.3.2  90694 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 35,6 40,44 51,64 1.838,38

 10.3.3  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE 
ESGOTO. AF_06/2022

UN 12 59,61 76,12 913,44

 10.3.4  053043 SBC CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA UN 4 416,49 531,89 2.127,56
 10.3.5  74197/001 SINAPI FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 

1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM 
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

UN 1 1.986,40 2.536,83 2.536,83

 10.3.6  98064 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA 
INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 5.777,85 7.378,89 7.378,89

 10.4 LOUÇAS E METAIS 30.014,01
 10.4.1  95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 5 307,97 393,30 1.966,50

 10.4.2  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5 46,29 59,11 295,55
 10.4.3  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12 157,14 200,68 2.408,16

 10.4.4  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 492,29 628,70 6.287,00

 10.4.5  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 932,51 1.190,90 1.190,90

 10.4.6  86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 313,03 399,77 3.597,93

 10.4.7  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 646,94 826,20 826,20

 10.4.8  100863 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 5 596,47 761,75 3.808,75Página 2 de 23
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 10.4.9  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 10,12 724,07 924,70 9.357,96

 10.4.10  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2 107,69 137,53 275,06

 11 SERVIÇOS DIVERSOS 1.798,79
 11.1  190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 1,76 491,13 627,22 1.103,90
 11.2  CPU - são joão do cariri 15 Próprio Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m UND 1 544,12 694,89 694,89

VALOR TOTAL: 432.958,13

QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS

Página 3 de 23



DATA BASE: JULHO/2025 DENONERADO: SIM
BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 % REFERÊNCIA: SINAPI/ORSE

 1 SERVIÇOS PRELIMIANRES/ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 37.606,67

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 1,0000000 461,49 461,49

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 23,85 11,92

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 22,51 8,39

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 18,67 20,88

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,2083000 6,10 19,57
Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
m² 1,0000000 400,00 400,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 40,63 0,45
Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 21,77 0,28

MO sem LS => 25,46 LS => 0,00 MO com LS => 25,46

Valor do BDI => 127,87 589,36

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 4.714,88

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 20.473,76 20.473,76
Composição 
Auxiliar

 95415 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 220,38 220,38

Insumo  00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 1,0000000 19.819,06 19.819,06
Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000000 270,51 270,51
Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000000 15,46 15,46
Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MES 1,0000000 2,35 2,35

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 146,00 146,00

MO sem LS => 20.039,44 LS => 0,00 MO com LS => 20.039,44

Valor do BDI => 5.673,27 26.147,03

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 13.073,51

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 3.879,55 3.879,55
Composição 
Auxiliar

 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 52,44 52,44

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 3.283,69 3.283,69
Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000000 270,51 270,51
Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000000 15,46 15,46
Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 241,99 241,99

MO sem LS => 3.336,13 LS => 0,00 MO com LS => 3.336,13

Valor do BDI => 1.075,02 4.954,57

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 19.818,28

 2 DEMOLIÇÃO 2.566,47

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 1,0000000 49,16 49,16

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3541000 23,10 8,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1957000 18,67 40,99

MO sem LS => 35,80 LS => 0,00 MO com LS => 35,80

Valor do BDI => 13,62 62,78

Quant. => 6,9500000 Preço Total => 436,32

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 1,0000000 173,03 173,03

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2462000 23,10 28,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,7265000 18,67 144,25

MO sem LS => 125,99 LS => 0,00 MO com LS => 125,99

Valor do BDI => 47,94 220,97

Quant. => 9,6400000 Preço Total => 2.130,15

 3 EXECUÇÃO DE ALVENARIA 37.257,30
 3.1 EXECUÇÃO DO MURO DE CONTORNO 37.257,30

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2376 ORSE Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 

3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e 
pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas epilares aparentes.

m² 1,0000000 296,12 296,12

Composição 
Auxiliar

 115 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - 
Rev 02_04/2022

m² 0,3300000 131,13 43,27

Composição 
Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas 
formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 2,3400000 13,25 31,00

Composição 
Auxiliar

 151 ORSE Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

m² 0,8670000 53,44 46,33

Composição 
Auxiliar

 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) m² 1,7340000 13,93 24,15

Composição 
Auxiliar

 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m² 1,7340000 6,70 11,61

Composição 
Auxiliar

 3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit m² 1,7340000 38,67 67,05

Armaduras Convencionais

Alvenarias de Vedação

Outras Pinturas

Conversão InfoWOrca

Conversão InfoWOrca

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
Muros

Formas

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra
Material
Material
Material

Tipo
Sinalização Vertical Viária

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra
Material
Material
Material

COMPOSIÇÕES

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%

LOCAL:  PUXINANÃ/PB



DATA BASE: JULHO/2025 DENONERADO: SIM
BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 % REFERÊNCIA: SINAPI/ORSE

COMPOSIÇÕES

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%

LOCAL:  PUXINANÃ/PB

Composição 
Auxiliar

 91 ORSE Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte

m³ 0,1050000 524,80 55,10

Composição 
Auxiliar

 96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura m³ 0,0330000 533,78 17,61

MO sem LS => 123,71 LS => 0,00 MO com LS => 123,71

Valor do BDI => 82,05 378,17

Quant. => 98,5200000 Preço Total => 37.257,30

 4 EXECUÇÃO DO PISO 46.644,55
 4.1 PISO INTERNO 41.983,33

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 1,0000000 34,64 34,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2541500 23,10 5,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0919000 18,67 1,71

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0690000 392,18 27,06

MO sem LS => 8,71 LS => 0,00 MO com LS => 8,71

Valor do BDI => 9,59 44,23

Quant. => 192,5400000 Preço Total => 8.516,04

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 45,58 45,58

Composição 
Auxiliar

 87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0607000 599,01 36,35

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2850000 23,10 6,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1420000 18,67 2,65

MO sem LS => 10,25 LS => 0,00 MO com LS => 10,25

Valor do BDI => 12,63 58,21

Quant. => 192,5400000 Preço Total => 11.207,75

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87255 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
m² 1,0000000 90,53 90,53

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8825000 22,99 20,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2172000 18,67 4,05

Insumo  00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR 
QUE 2025 CM2

m² 1,1326400 50,89 57,64

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1300000 0,86 7,85
Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 5,05 0,71

MO sem LS => 18,50 LS => 0,00 MO com LS => 18,50

Valor do BDI => 25,08 115,61

Quant. => 192,5400000 Preço Total => 22.259,54

 4.2 PISO EXTERNO - JARDIM 2.953,50

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
m² 1,0000000 67,80 67,80

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015000 22,94 4,62

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015000 18,67 3,76

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 10,09 0,04

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0967000 0,73 0,07

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038000 10,61 0,04

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0970000 0,94 0,09

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0568000 140,00 7,95
Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0098000 93,96 0,92
Insumo  00036155 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 
CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

m² 1,0041000 50,11 50,31

MO sem LS => 6,25 LS => 0,00 MO com LS => 6,25

Valor do BDI => 18,78 86,58

Quant. => 15,6000000 Preço Total => 1.350,64

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 36,27 36,27

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2715000 23,10 6,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2715000 18,67 5,06

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0012000 657,53 0,78

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0066000 140,00 0,92
Insumo  00041679 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) UN 1,0050000 23,13 23,24

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Material
Material

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Guias e sarjetas

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Pavimento Intertravado

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
Revestimentos Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Tipo
Lastro

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Produção de Concreto

Valor com BDI =>

Tipo
Contrapiso

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações
Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações

Valor com BDI =>



DATA BASE: JULHO/2025 DENONERADO: SIM
BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 % REFERÊNCIA: SINAPI/ORSE

COMPOSIÇÕES

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%

LOCAL:  PUXINANÃ/PB

MO sem LS => 8,59 LS => 0,00 MO com LS => 8,59

Valor do BDI => 10,05 46,32

Quant. => 21,3700000 Preço Total => 989,85

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 m² 1,0000000 91,10 91,10
Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1119000 23,10 2,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0466000 18,67 0,87

Composição 
Auxiliar

 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 
5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0070000 10,25 0,07

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 
= 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0,0814000 532,50 43,34

Insumo  00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO KG 4,0000000 11,06 44,24
MO sem LS => 2,60 LS => 0,00 MO com LS => 2,60

Valor do BDI => 25,24 116,34

Quant. => 4,3500000 Preço Total => 506,07

 4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 1,0000000 15,26 15,26
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1386000 18,67 2,58

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277000 19,50 0,54

Insumo  00003324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 1,0000000 12,14 12,14
MO sem LS => 2,25 LS => 0,00 MO com LS => 2,25

Valor do BDI => 4,22 19,48

Quant. => 5,4900000 Preço Total => 106,94

 4.3 PISO EXTERNO - ÁREA POSTERIOR 1.707,72

 4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
m² 1,0000000 67,80 67,80

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015000 22,94 4,62

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015000 18,67 3,76

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 10,09 0,04

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0967000 0,73 0,07

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038000 10,61 0,04

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0970000 0,94 0,09

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0568000 140,00 7,95
Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0098000 93,96 0,92
Insumo  00036155 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 
CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

m² 1,0041000 50,11 50,31

MO sem LS => 6,25 LS => 0,00 MO com LS => 6,25

Valor do BDI => 18,78 86,58

Quant. => 10,1800000 Preço Total => 881,38

 4.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 36,27 36,27

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2715000 23,10 6,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2715000 18,67 5,06

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0012000 657,53 0,78

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0066000 140,00 0,92
Insumo  00041679 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) UN 1,0050000 23,13 23,24

MO sem LS => 8,59 LS => 0,00 MO com LS => 8,59

Valor do BDI => 10,05 46,32

Quant. => 8,5500000 Preço Total => 396,03

 4.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 1,0000000 15,26 15,26
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1386000 18,67 2,58

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277000 19,50 0,54

Insumo  00003324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 1,0000000 12,14 12,14
MO sem LS => 2,25 LS => 0,00 MO com LS => 2,25

Valor do BDI => 4,22 19,48

Quant. => 22,0900000 Preço Total => 430,31

 5 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE ALVENARIA 64.601,57
 5.1 INTERNA 49.550,73

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo - Plantio
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Guias e sarjetas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Pavimento Intertravado

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo - Plantio
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Pisos
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros



DATA BASE: JULHO/2025 DENONERADO: SIM
BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 % REFERÊNCIA: SINAPI/ORSE

COMPOSIÇÕES

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%

LOCAL:  PUXINANÃ/PB

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  SUPLAN 

161082 - 
Próprio ”REVESTIMENTO EM CERAMIRA 10X10CM,ELIZABETH, PEI-5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA COLANTE ACII E REJUNTAMENTO INDUSTRIAL ” - ( BASEADO EM TCPO 13 
EDIÇÃO 2010 PAG. 298) ---

m² 1,0000000 84,40 84,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 23,38 107,78

Quant. => 230,0200000 Preço Total => 24.791,55

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
m² 1,0000000 75,69 75,69

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8882000 22,99 20,41

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3669000 18,67 6,85

Insumo  00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 
2025 CM2

m² 1,0932000 37,89 41,42

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,8500000 0,86 5,89
Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2220000 5,05 1,12

MO sem LS => 20,62 LS => 0,00 MO com LS => 20,62

Valor do BDI => 20,97 96,66

Quant. => 181,7500000 Preço Total => 17.567,95

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1,0000000 3,56 3,56
Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 24,53 1,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 18,67 0,41

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 9,13 1,52
MO sem LS => 1,44 LS => 0,00 MO com LS => 1,44

Valor do BDI => 0,98 4,54

Quant. => 180,7300000 Preço Total => 820,51

 5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023
m² 1,0000000 14,52 14,52

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3610000 24,53 8,85

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203000 18,67 2,24

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0802000 0,85 0,06
Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 2,52 3,37

MO sem LS => 7,89 LS => 0,00 MO com LS => 7,89

Valor do BDI => 4,02 18,54

Quant. => 180,7300000 Preço Total => 3.350,73

 5.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
m² 1,0000000 13,09 13,09

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2545000 24,53 6,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0416000 18,67 0,77

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2132000 28,56 6,08
MO sem LS => 4,97 LS => 0,00 MO com LS => 4,97

Valor do BDI => 3,62 16,71

Quant. => 180,7300000 Preço Total => 3.019,99

 5.2 FACHADAS 15.050,84

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  SUPLAN 

161082 - 
Próprio ”REVESTIMENTO EM CERAMIRA 10X10CM,ELIZABETH, PEI-5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA COLANTE ACII E REJUNTAMENTO INDUSTRIAL ” - ( BASEADO EM TCPO 13 
EDIÇÃO 2010 PAG. 298) ---

m² 1,0000000 84,40 84,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 23,38 107,78

Quant. => 91,5700000 Preço Total => 9.869,41

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1,0000000 3,56 3,56
Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 24,53 1,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 18,67 0,41

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 9,13 1,52
MO sem LS => 1,44 LS => 0,00 MO com LS => 1,44

Valor do BDI => 0,98 4,54

Quant. => 256,3800000 Preço Total => 1.163,96

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1,0000000 12,27 12,27
Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1541000 24,53 3,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0514000 18,67 0,95

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO KG 1,1074000 6,81 7,54

Pintura Interna
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Pintura Interna
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Pintura Externa

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Pintura Interna
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Revestimentos Cerâmicos Internos



DATA BASE: JULHO/2025 DENONERADO: SIM
BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 % REFERÊNCIA: SINAPI/ORSE

COMPOSIÇÕES

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%

LOCAL:  PUXINANÃ/PB

MO sem LS => 3,37 LS => 0,00 MO com LS => 3,37

Valor do BDI => 3,40 15,67

Quant. => 256,3800000 Preço Total => 4.017,47

 6 REVESTIMENTO DO TETO 32.779,91

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 1,0000000 41,76 41,76
Composição 
Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7867000 22,94 18,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4522000 18,67 8,44

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0217000 34,23 0,74
Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 1,8127000 0,82 1,48
Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) m² 1,0414000 11,52 11,99
Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078000 25,57 0,19
Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0293000 30,30 0,88

MO sem LS => 19,93 LS => 0,00 MO com LS => 19,93

Valor do BDI => 11,57 53,33

Quant. => 192,5400000 Preço Total => 10.268,15

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 26,23 26,23

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7419000 24,53 18,19

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2473000 18,67 4,61

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0802000 0,85 0,06
Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 2,52 3,37

MO sem LS => 16,22 LS => 0,00 MO com LS => 16,22

Valor do BDI => 7,26 33,49

Quant. => 192,5400000 Preço Total => 6.448,16

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 1,0000000 13,09 13,09

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2545000 24,53 6,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0416000 18,67 0,77

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2132000 28,56 6,08
MO sem LS => 4,97 LS => 0,00 MO com LS => 4,97

Valor do BDI => 3,62 16,71

Quant. => 192,5400000 Preço Total => 3.217,34

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS m² 1,0000000 52,25 52,25
Composição 
Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0954000 22,94 25,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6296000 18,67 11,75

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0217000 34,23 0,74
Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 1,8127000 0,82 1,48
Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) m² 1,0414000 11,52 11,99
Insumo  00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0036000 28,15 0,10
Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078000 25,57 0,19
Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0293000 30,30 0,88

MO sem LS => 27,76 LS => 0,00 MO com LS => 27,76

Valor do BDI => 14,47 66,72

Quant. => 192,5400000 Preço Total => 12.846,26

 7 COBERTURA 30.966,18
 7.1 TELHADO 27.917,54

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92581 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 1,0000000 47,04 47,04

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1890000 17,49 3,30

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 18,67 1,90

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0072000 19,96 0,14

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0100000 19,10 0,19

Insumo  00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" 
(25,4 MM)

CENTO 0,0070000 205,62 1,43

Insumo  00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, 
L = 75 MM (9,94 KG/M)

KG 4,6290000 8,66 40,08

MO sem LS => 4,13 LS => 0,00 MO com LS => 4,13

Valor do BDI => 13,03 60,07

Quant. => 149,1300000 Preço Total => 8.958,23

 7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,0000000 63,30 63,30

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Telhamento para Cobertura

Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Estrutura e Trama para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Forros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
Material
Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Externa

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Valor com BDI =>

Tipo
Forros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros



DATA BASE: JULHO/2025 DENONERADO: SIM
BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 % REFERÊNCIA: SINAPI/ORSE

COMPOSIÇÕES

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%

LOCAL:  PUXINANÃ/PB

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 18,67 3,09

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 22,30 2,85

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0053000 19,96 0,10

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0073000 19,10 0,13

Insumo  00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA 
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 1,2600000 0,33 0,41

Insumo  00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA 
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 1,2600000 5,00 6,30

Insumo  00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) m² 1,3570000 37,16 50,42
MO sem LS => 4,60 LS => 0,00 MO com LS => 4,60

Valor do BDI => 17,54 80,84

Quant. => 149,1300000 Preço Total => 12.055,66

 7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73882/003 SINAPI CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM M 1,0000000 64,84 64,84
Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 23,10 6,93

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 18,67 11,20

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0010000 140,00 0,14
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,4500000 0,72 0,32
Insumo  00010542 SINAPI CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA 

AGUA PLUVIAL
M 1,0500000 44,05 46,25

MO sem LS => 13,39 LS => 0,00 MO com LS => 13,39

Valor do BDI => 17,96 82,80

Quant. => 44,1000000 Preço Total => 3.651,48

 7.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 1,0000000 45,15 45,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070000 18,67 3,86

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120000 22,30 2,49

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 19,96 0,26

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 19,10 0,34

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 
DIVERSAS

310ML 0,1980000 43,11 8,53

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0060000 21,00 0,12
Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG 

= 1025 UNIDADES)
KG 0,0012000 69,42 0,08

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0450000 138,59 6,23
Insumo  00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM M 1,0500000 22,14 23,24

MO sem LS => 5,15 LS => 0,00 MO com LS => 5,15

Valor do BDI => 12,51 57,66

Quant. => 50,5900000 Preço Total => 2.917,01

 7.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 1,0000000 29,16 29,16

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0758000 18,84 1,42

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0758000 22,12 1,67

Insumo  00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M 1,0353000 25,12 26,00
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0420000 1,73 0,07

MO sem LS => 2,39 LS => 0,00 MO com LS => 2,39

Valor do BDI => 8,08 37,24

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 335,16

 7.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS E DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 3.048,64

 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  6225 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM 

ELASTOMEROS, 3 DEMAOS
m² 1,0000000 56,98 56,98

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,10 23,10

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 18,67 7,46

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS 
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO 
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

KG 1,0200000 25,91 26,42

MO sem LS => 23,15 LS => 0,00 MO com LS => 23,15

Valor do BDI => 15,78 72,76

Quant. => 41,9000000 Preço Total => 3.048,64

 8 ESQUADRIAS 72.245,78
 8.1 PORTAS 59.195,42

 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100693 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 2.635,80 2.635,80

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,0000000 9,42 94,20Esquadrias - Portas

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Esquadrias - Portas

Tipo
Instalações Prediais de Águas 
Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Material

Material
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Telhamento para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros



DATA BASE: JULHO/2025 DENONERADO: SIM
BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 % REFERÊNCIA: SINAPI/ORSE

COMPOSIÇÕES

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%

LOCAL:  PUXINANÃ/PB

Composição 
Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 338,71 338,71

Composição 
Auxiliar

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 156,23 156,23

Composição 
Auxiliar

 91299 SINAPI PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 1,0000000 2.046,66 2.046,66

MO sem LS => 201,96 LS => 0,00 MO com LS => 201,96

Valor do BDI => 730,38 3.366,18

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 47.126,52

 8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 

CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 1,0000000 4.061,57 4.061,57

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5700000 18,67 122,66

Composição 
Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,7600000 19,23 129,99

Insumo  00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, 
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO 
PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA 
DE PRESSAO

CJ 2,0000000 145,73 291,46

Insumo  00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM 
COLOCACAO)

m² 3,7800000 515,00 1.946,70

Insumo  00011499 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM 
CORPO EM ACO INOX

UN 2,0000000 785,38 1.570,76

MO sem LS => 182,33 LS => 0,00 MO com LS => 182,33

Valor do BDI => 1.125,46 5.187,03

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 10.374,06

 8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 94,80 94,80
Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5470000 22,99 12,57

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 18,67 5,09

Insumo  00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM

M 1,0000000 73,74 73,74

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2900000 2,64 3,40
MO sem LS => 13,32 LS => 0,00 MO com LS => 13,32

Valor do BDI => 26,26 121,06

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 1.694,84

 8.2 JANELAS 13.050,36

 8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 

BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,0000000 347,58 347,58

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3130180 23,10 7,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1565090 18,67 2,92

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 9,2000000 0,20 1,84

Insumo  00036896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM 
BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 
MM, SEM GUARNICAO

UN 0,8333000 379,90 316,57

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6678571 28,49 19,02
MO sem LS => 7,66 LS => 0,00 MO com LS => 7,66

Valor do BDI => 96,31 443,89

Quant. => 29,4000000 Preço Total => 13.050,36

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 43.802,51

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93146 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E 

TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 1,0000000 239,96 239,96

Composição 
Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,2000000 6,79 14,93

Composição 
Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). 
AF_09/2023

UN 1,0000000 4,50 4,50

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,2000000 12,98 28,55

Composição 
Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,2000000 7,76 17,07

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,6000000 3,08 38,80

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,6000000 4,56 57,45

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 0,3750000 11,92 4,47

Composição 
Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 14,46 14,46

Composição 
Auxiliar

 92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 49,23 49,23

Composição 
Auxiliar

 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0000000 5,25 10,50

MO sem LS => 101,49 LS => 0,00 MO com LS => 101,49

Valor do BDI => 66,49 306,45

Quant. => 54,0000000 Preço Total => 16.548,30

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Rasgos e Fixações

Rasgos e Fixações

Rasgos e Fixações

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Esquadrias - Janelas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Pisos
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Valor com BDI =>

Tipo
Vidros e Espelhos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros



DATA BASE: JULHO/2025 DENONERADO: SIM
BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 % REFERÊNCIA: SINAPI/ORSE

COMPOSIÇÕES

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%

LOCAL:  PUXINANÃ/PB

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103788 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 1,0000000 97,96 97,96

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2013268 19,78 3,98

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6442457 23,42 15,08

Insumo  00044792 SINAPI LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO 
ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT

UN 1,0000000 78,90 78,90

MO sem LS => 14,54 LS => 0,00 MO com LS => 14,54

Valor do BDI => 27,14 125,10

Quant. => 54,0000000 Preço Total => 6.755,40

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  105964 SINAPI POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2025
UN 1,0000000 2.540,18 2.540,18

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1801000 265,26 47,77

Composição 
Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,9865201 67,28 66,37

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2202000 19,78 4,35

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9909000 23,42 23,20

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 6,0000000 43,89 263,34
Insumo  00039746 SINAPI CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, 

INCLUSO PORCA E ARRUELA
UN 4,0000000 90,66 362,64

Insumo  00045346 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H 
= 6 M, DIAMETRO INFERIOR *100* MM

UN 1,0000000 1.772,51 1.772,51

MO sem LS => 46,42 LS => 0,00 MO com LS => 46,42

Valor do BDI => 703,88 3.244,06

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 9.732,18

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,0000000 124,97 124,97

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882000 19,78 7,67

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882000 23,42 9,09

Insumo  00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA 
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 108,21 108,21

MO sem LS => 12,61 LS => 0,00 MO com LS => 12,61

Valor do BDI => 34,62 159,59

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 319,18

 9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3300 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 

3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento
pt 1,0000000 290,60 290,60

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,88 15,52

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 5,0000000 3,74 18,70

Insumo  
00000400/SIN

API 

ORSE Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafusode fixacao un 3,0000000 1,43 4,29

Insumo  
00000939/SIN

API 

ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 
mm2

m 18,0000000 2,75 49,50

Insumo  
00002436/SIN

API 

ORSE Eletricista (horista) h 5,0000000 19,02 95,10

Insumo  
00002556/SIN

API 

ORSE Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada un 1,0000000 1,32 1,32

Insumo  
00004375/SIN

API 

ORSE Bucha de nylon sem aba s6 un 4,0000000 0,06 0,24

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 14,58 58,32

Insumo  
00020111/SIN

API 

ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,1500000 12,13 1,81

Insumo  
00021128/SIN

API 

ORSE Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm m 6,0000000 5,82 34,92

Insumo  2682 ORSE Parafuso c/ bucha S-6 un 4,0000000 0,12 0,48
Insumo  9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 1,0000000 10,40 10,40

MO sem LS => 153,42 LS => 0,00 MO com LS => 153,42

Valor do BDI => 80,52 371,12

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 4.453,44

 9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11- 

CCOMPOSIÇÃ
O 

Próprio PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125 A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO UND 1,0000000 2.021,87 2.021,87

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 560,26 2.582,13

Equipamento

Valor com BDI =>

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas - SPDA
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Postes de Concreto e Metálicos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo
Iluminação Predial e 
Monitoramento



DATA BASE: JULHO/2025 DENONERADO: SIM
BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 % REFERÊNCIA: SINAPI/ORSE

COMPOSIÇÕES

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%

LOCAL:  PUXINANÃ/PB

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.582,13

 9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  105923 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2025
UN 1,0000000 187,62 187,62

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7289000 19,78 14,41

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7289000 23,42 17,07

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0420000 3,40 0,14
Insumo  00045274 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 1000 W UN 1,0000000 156,00 156,00

MO sem LS => 23,68 LS => 0,00 MO com LS => 23,68

Valor do BDI => 51,98 239,60

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 1.437,60

 9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  062398 SBC PONTO TOMADA AR CONDICIONADO UN 1,0000000 220,85 220,85
Insumo  003348 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"" (METRO) M 2,0000000 6,82 13,64
Insumo  003420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M 0,8000000 1,06 0,84
Insumo  003423 SBC BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"" UN 2,0000000 1,95 3,90
Insumo  003579 SBC CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 6mm2 CORES DIVERSAS M 8,6500000 6,20 53,63
Insumo  003601 SBC MODULO DE TOMADA DE ENERGIA 20A SCHNEIDER UN 1,0000000 12,90 12,90
Insumo  008507 SBC ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO 3/4"" UN 2,0000000 0,92 1,84
Insumo  031132 SBC CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 20x20x10cm STAMPLAC UN 1,0000000 90,25 90,25
Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 1,1420000 20,19 23,05
Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,1420000 18,22 20,80

MO sem LS => 43,85 LS => 0,00 MO com LS => 43,85

Valor do BDI => 61,19 282,04

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 1.974,28

 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 62.688,40
 10.1 ÁGUA FRIA 15.737,25

 10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00037106 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 

LITROS, COM TAMPA
UN 1,0000000 5.098,45 5.098,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1.412,78 6.511,23

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 13.022,46

 10.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 10,85 10,85

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1586000 18,84 2,98

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1586000 22,12 3,50

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 4,11 4,31
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0370000 1,73 0,06

MO sem LS => 5,00 LS => 0,00 MO com LS => 5,00

Valor do BDI => 3,00 13,85

Quant. => 61,7900000 Preço Total => 855,79

 10.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103975 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 15,55 15,55

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1220000 18,84 2,29

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1220000 22,12 2,69

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0159000 50,01 0,79
Insumo  00007108 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 8,56 8,56
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0210000 56,66 1,18
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0244000 1,73 0,04

MO sem LS => 3,84 LS => 0,00 MO com LS => 3,84

Valor do BDI => 4,30 19,85

Quant. => 15,0000000 Preço Total => 297,75

 10.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89727 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 23,39 23,39

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1471000 18,84 2,77

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1471000 22,12 3,25

Insumo  00021114 SINAPI ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 0,1067000 25,64 2,73
Insumo  00037973 SINAPI CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE UN 1,0000000 14,64 14,64

MO sem LS => 4,64 LS => 0,00 MO com LS => 4,64

Valor do BDI => 6,48 29,87

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 149,35

 10.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,0000000 110,56 110,56

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2633000 18,84 4,96

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2633000 22,12 5,82

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Prediais de Água 
Quente em CPVC
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
INSTALACOES ELETRICAS - 
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Tipo
Luminárias Externas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
Material

Valor com BDI =>



DATA BASE: JULHO/2025 DENONERADO: SIM
BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 % REFERÊNCIA: SINAPI/ORSE

COMPOSIÇÕES

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%

LOCAL:  PUXINANÃ/PB

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192000 7,37 0,14
Insumo  00006010 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" UN 1,0000000 99,64 99,64

MO sem LS => 8,32 LS => 0,00 MO com LS => 8,32

Valor do BDI => 30,63 141,19

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 1.411,90

 10.2 BARRILETE 698,12

 10.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 17,11 17,11

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1891000 18,84 3,56

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1891000 22,12 4,18

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 8,87 9,30
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0441000 1,73 0,07

MO sem LS => 5,96 LS => 0,00 MO com LS => 5,96

Valor do BDI => 4,74 21,85

Quant. => 26,5000000 Preço Total => 579,02

 10.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103975 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 15,55 15,55

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1220000 18,84 2,29

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1220000 22,12 2,69

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0159000 50,01 0,79
Insumo  00007108 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 8,56 8,56
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0210000 56,66 1,18
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0244000 1,73 0,04

MO sem LS => 3,84 LS => 0,00 MO com LS => 3,84

Valor do BDI => 4,30 19,85

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 119,10

 10.3 ESGOTO 16.239,02

 10.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
M 1,0000000 19,57 19,57

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1524000 18,84 2,87

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1524000 22,12 3,37

Insumo  00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 12,63 13,32
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0085000 1,73 0,01

MO sem LS => 4,80 LS => 0,00 MO com LS => 4,80

Valor do BDI => 5,42 24,99

Quant. => 57,7800000 Preço Total => 1.443,92

 10.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90694 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M 1,0000000 40,44 40,44

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0753000 14,95 1,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0753000 18,67 1,40

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 
*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0104000 20,64 0,21

Insumo  00036365 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) M 1,0500000 35,92 37,71
MO sem LS => 1,82 LS => 0,00 MO com LS => 1,82

Valor do BDI => 11,20 51,64

Quant. => 35,6000000 Preço Total => 1.838,38

 10.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR 

PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
UN 1,0000000 59,61 59,61

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2524000 14,95 3,77

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0808000 18,67 1,50

Insumo  00000303 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) UN 1,0000000 3,87 3,87
Insumo  00001858 SINAPI CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 1,0000000 49,18 49,18
Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,0625000 20,64 1,29

MO sem LS => 3,81 LS => 0,00 MO com LS => 3,81

Valor do BDI => 16,51 76,12

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 913,44

 10.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  053043 SBC CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA UN 1,0000000 416,49 416,49
Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 20,0000000 0,70 14,00
Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0030000 141,83 0,42
Insumo  000200 SBC PEDRA BRITADA #1 E 2 m³ 0,0010000 99,47 0,09
Insumo  036719 SBC CAIXA INSPECAO CONCRETO PREMOLDADO S/TAMPA 600x600x50mm UN 1,0000000 297,00 297,00
Insumo  099050 SBC PEDREIRO H 2,5520000 19,20 48,99
Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR H 0,4910000 19,76 9,70
Insumo  099900 SBC SERVENTE H 3,1410000 14,74 46,29

Material
Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra
Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INSTALACOES HIDRAULICAS - 
Material

Tipo
Assentamento de Tubos de Esgoto 
em PVC e PEAD
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Ligações Prediais de Água e 
Esgoto

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
Material

Material



DATA BASE: JULHO/2025 DENONERADO: SIM
BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 % REFERÊNCIA: SINAPI/ORSE

COMPOSIÇÕES

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%

LOCAL:  PUXINANÃ/PB

MO sem LS => 104,98 LS => 0,00 MO com LS => 104,98

Valor do BDI => 115,40 531,89

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.127,56

 10.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74197/001 SINAPI FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 

1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA 
EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

UN 1,0000000 1.986,40 1.986,40

Composição 
Auxiliar

 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,4200000 61,38 148,53

Composição 
Auxiliar

 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26,3400000 13,29 350,05

Composição 
Auxiliar

 5997 SINAPI BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, 
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

m² 0,7700000 47,92 36,89

Composição 
Auxiliar

 72131 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 6,9440000 176,69 1.226,93

Composição 
Auxiliar

 73983/001 SINAPI CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM 
IMPERMEABILIZANTE

m³ 0,3678400 608,98 224,00

MO sem LS => 527,86 LS => 0,00 MO com LS => 527,86

Valor do BDI => 550,43 2.536,83

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.536,83

 10.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98064 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, 

ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020

UN 1,0000000 5.777,85 5.777,85

Composição 
Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0184000 735,81 13,53

Composição 
Auxiliar

 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 0,5641000 190,39 107,39

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,7257000 137,68 99,91

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 1,4790000 56,07 82,92

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7470000 23,10 40,35

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3726000 18,67 25,62

Composição 
Auxiliar

 97738 SINAPI PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE 
FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

m³ 0,0154000 3.130,46 48,20

Composição 
Auxiliar

 97740 SINAPI PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE 
AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,3771000 1.765,67 665,83

Insumo  00043447 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, 
SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 6,0000000 782,35 4.694,10

MO sem LS => 309,11 LS => 0,00 MO com LS => 309,11

Valor do BDI => 1.601,04 7.378,89

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 7.378,89

 10.4 LOUÇAS E METAIS 30.014,01

 10.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 307,97 307,97

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4968000 22,12 10,98

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3495000 18,67 6,52

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 2,0000000 24,93 49,86

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1,0000000 9,25 9,25
Insumo  00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA 

VERTICAL (SEM ASSENTO)
UN 1,0000000 222,00 222,00

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 106,35 9,36
MO sem LS => 13,35 LS => 0,00 MO com LS => 13,35

Valor do BDI => 85,33 393,30

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 1.966,50

 10.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,0000000 46,29 46,29
Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1536000 22,12 3,39

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484000 18,67 0,90

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 42,00 42,00
MO sem LS => 3,33 LS => 0,00 MO com LS => 3,33

Valor do BDI => 12,82 59,11

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 295,55

 10.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 157,14 157,14

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0960000 22,12 2,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 18,67 0,56

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 2,00 0,04

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Louças e Metais
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Louças e Metais

Tipo
Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material
Material

Material

Escoramento e Preparo de Fundo 
de Valas
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-
Moldadas
Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-
Moldadas
Material

Valor com BDI =>

Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado

Armação para Estruturas de 
Concreto Armado

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
PARE - PAREDES/PAINEIS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
Fossas e Sumidouros

Argamassas

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS



DATA BASE: JULHO/2025 DENONERADO: SIM
BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 % REFERÊNCIA: SINAPI/ORSE

COMPOSIÇÕES

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%

LOCAL:  PUXINANÃ/PB

Insumo  00036791 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR UN 1,0000000 154,42 154,42
MO sem LS => 2,07 LS => 0,00 MO com LS => 2,07

Valor do BDI => 43,54 200,68

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 2.408,16

 10.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 492,29 492,29

Composição 
Auxiliar

 86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 69,39 69,39

Composição 
Auxiliar

 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 196,40 196,40

Composição 
Auxiliar

 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 226,50 226,50

MO sem LS => 20,13 LS => 0,00 MO com LS => 20,13

Valor do BDI => 136,41 628,70

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 6.287,00

 10.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 932,51 932,51

Composição 
Auxiliar

 86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 749,90 749,90

Composição 
Auxiliar

 86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 64,31 64,31

Composição 
Auxiliar

 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000000 11,11 11,11

Composição 
Auxiliar

 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 107,19 107,19

MO sem LS => 49,29 LS => 0,00 MO com LS => 49,29

Valor do BDI => 258,39 1.190,90

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.190,90

 10.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 313,03 313,03

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9209000 22,99 44,16

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9811000 18,67 18,31

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,3844000 32,24 12,39
Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 6,0000000 0,61 3,66

Insumo  00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

m² 0,3770000 528,30 199,16

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0154000 106,35 1,63
Insumo  00037590 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 

BRANCO
UN 2,0000000 16,86 33,72

MO sem LS => 47,12 LS => 0,00 MO com LS => 47,12

Valor do BDI => 86,74 399,77

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 3.597,93

 10.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 646,94 646,94

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4944000 22,99 34,35

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9834000 18,67 18,36

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228000 32,24 16,85
Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 6,0000000 0,61 3,66

Insumo  00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

m² 1,0050000 528,30 530,94

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211000 106,35 2,24
Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 

BRANCO
UN 2,0000000 20,27 40,54

MO sem LS => 39,61 LS => 0,00 MO com LS => 39,61

Valor do BDI => 179,26 826,20

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 826,20

 10.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100863 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,0000000 596,47 596,47

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4228000 22,12 31,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4483000 18,67 8,36

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 9,0000000 18,49 166,41

Insumo  00036207 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,0000000 390,23 390,23
MO sem LS => 30,84 LS => 0,00 MO com LS => 30,84

Valor do BDI => 165,28 761,75

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 3.808,75

 10.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 1,0000000 724,07 724,07

Tipo
Instalações de Divisórias Diversas

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
Material

Material

Material

Tipo
Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
Material

Material

Material
Material

Louças e Metais

Valor com BDI =>

Tipo
Louças e Metais

Louças e Metais

Louças e Metais

Louças e Metais

Louças e Metais

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Louças e Metais

Louças e Metais

Louças e Metais



DATA BASE: JULHO/2025 DENONERADO: SIM
BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 % REFERÊNCIA: SINAPI/ORSE

COMPOSIÇÕES

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%

LOCAL:  PUXINANÃ/PB

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4050000 22,99 32,30

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7020000 18,67 13,10

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0890000 22,91 2,03

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,3160000 21,83 28,72

Insumo  00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO 
(TIXOTROPICO)

KG 0,5300000 56,98 30,19

Insumo  00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700000 3,03 2,93
Insumo  00044476 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM
m² 1,0500000 585,53 614,80

MO sem LS => 58,97 LS => 0,00 MO com LS => 58,97

Valor do BDI => 200,63 924,70

Quant. => 10,1200000 Preço Total => 9.357,96

 10.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 107,69 107,69

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4467000 22,12 9,88

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1407000 18,67 2,62

Insumo  00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 
V)

UN 1,0000000 95,15 95,15

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 2,00 0,04
MO sem LS => 9,68 LS => 0,00 MO com LS => 9,68

Valor do BDI => 29,84 137,53

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 275,06

 11 SERVIÇOS DIVERSOS 1.798,79

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 1,0000000 491,13 491,13
Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 4,6000000 0,70 3,22
Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0010000 141,83 0,14
Insumo  001100 SBC CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) KG 1,8200000 4,68 8,51
Insumo  004612 SBC APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm UN 2,0000000 120,00 240,00
Insumo  010414 SBC GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm m² 1,0500000 200,00 210,00
Insumo  099398 SBC MARMORISTA H 0,7620000 20,19 15,38
Insumo  099664 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA H 0,7620000 18,22 13,88

MO sem LS => 29,26 LS => 0,00 MO com LS => 29,26

Valor do BDI => 136,09 627,22

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 1.103,90

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CPU - são 

joão do cariri 
15 

Próprio Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m UND 1,0000000 544,12 544,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 150,77 694,89

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 694,89

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
APARELHOS SANITARIOS
Material
Material
Material
Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Material

Material
Material



Encargos Sociais: 
Horista = 86,19% , 
Mensalista = 
48,51%

DENONERADO: SIM

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMIANRES/ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 8,0  = H= 4, 0 m - L = 2,0 m - 8,0 m²

 1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 0,5  = VALOR REFERENTE AO ACOMPANHAEMNTO DOS SERVIÇOS DA OBRA 

 1.3 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,0  = VALOR REFERENTE AO ACOMPANHAEMNTO DOS SERVIÇOS DA OBRA 

 2 DEMOLIÇÃO

 2.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 6,95  = DEMOLIÇÃO DA ALVENARIA DE FECHAMENTO DAS ESQUADRIAS 

 2.2 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 9,64  = DEMOLIÇÃO DO CONTRAPISO EXISTENTE

 3 EXECUÇÃO DE ALVENARIA

 3.1 EXECUÇÃO DO MURO DE CONTORNO

 3.1.1 Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares 
(9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado 
fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas 
epilares aparentes.

m² 98,52  = EXECUÇÃO DO MURO PARA FECHAMENTO DA UBS 

 4 EXECUÇÃO DO PISO

 4.1 PISO INTERNO

 4.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 192,54  = ÁREA INTERNA DA UBS

 4.1.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 
AF_07/2021

m² 192,54  = ÁREA INTERNA DA UBS

 4.1.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 192,54  = ÁREA INTERNA DA UBS

 4.2 PISO EXTERNO - JARDIM
 4.2.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 15,6  = ÁREA DE INTERTRAVADO NO JARDIM 

 4.2.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 21,37  = ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO DE CONCRETO 

 4.2.3 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 4,35  = RAMPA DE ACESSO 

 4.2.4 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 5,49  = PLANTIO DA GRAMA DO JARDIM 

 4.3 PISO EXTERNO - ÁREA POSTERIOR

 4.3.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

m² 10,18  = ÁREA POSTERIOR INTERTRAVADO 

 4.3.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

M 8,55  = ASSENTAMENTO DO GUIA MEIO-FIO 

 4.3.3 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 22,09  = PLANTIO DE GRAMA 

 5 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE ALVENARIA

 5.1 INTERNA

 5.1.1 ”REVESTIMENTO EM CERAMIRA 10X10CM,ELIZABETH, PEI-5, OU SIMILAR, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE ACII E REJUNTAMENTO 
INDUSTRIAL ” - ( BASEADO EM TCPO 13 EDIÇÃO 2010 PAG. 298) ---

m² 230,02  = ÁREA DE CERÂMICA 10X0 - 1,40 M DE ALTURA TODA A ALVENARIA INTERNA 
EXCETO BANEHIRO 

Memória de Cálculo

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB
LOCAL:  PUXINANÃ/PB
DATA BASE: JULHO/2025
BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 %
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Encargos Sociais: 
Horista = 86,19% , 
Mensalista = 
48,51%

DENONERADO: SIM

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
Memória de Cálculo

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB
LOCAL:  PUXINANÃ/PB
DATA BASE: JULHO/2025
BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 %

 5.1.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 181,75  = REVESTIMENTO DAS ALVENARIAS DO BANHEIRO 

 5.1.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 180,73  = REVESTIMENTO DA PAREDE ACIMA DA CERÂMICA 10X10

 5.1.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 180,73  = REVESTIMENTO DA PAREDE ACIMA DA CERÂMICA 10X10

 5.1.5 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

m² 180,73  = REVESTIMENTO DA PAREDE ACIMA DA CERÂMICA 10X10

 5.2 FACHADAS

 5.2.1 ”REVESTIMENTO EM CERAMIRA 10X10CM,ELIZABETH, PEI-5, OU SIMILAR, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE ACII E REJUNTAMENTO 
INDUSTRIAL ” - ( BASEADO EM TCPO 13 EDIÇÃO 2010 PAG. 298) ---

m² 91,57  = REVSTIMENTO DA FACHADA FRONTAL 

 5.2.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 256,38  = REVESTIMENTO DAS FACHADAS LATERAIS E POSTERIOR 

 5.2.3 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 256,38  = REVESTIMENTO DAS FACHADAS LATERAIS E POSTERIOR 

 6 REVESTIMENTO DO TETO

 6.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 192,54  = ÁREA DO FORRO DO GESSO 

 6.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 192,54  = ÁREA DO FORRO DO GESSO 

 6.3 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

m² 192,54  = ÁREA DO FORRO DO GESSO 

 6.4 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). 
AF_08/2023_PS

m² 192,54  = ÁREA DO FORRO DO GESSO 

 7 COBERTURA

 7.1 TELHADO

 7.1.1 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 149,13  = ÁREA DE COBERTA 

 7.1.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 149,13  = ÁREA DE COBERTA 

 7.1.3 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, 
DIAMETRO 400 MM

M 44,1  = METRAGEM LINEAR DA CALHA 

 7.1.4 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 50,59  = METRAGEM LINEAR DA CALHA 

 7.1.5 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 9,0  = TUBO DE DESCIDA DE ÁGUAS PLUVIAIS

 7.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS E DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA

 7.2.1 IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO 
ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS

m² 41,9  = ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA 

 8 ESQUADRIAS
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Encargos Sociais: 
Horista = 86,19% , 
Mensalista = 
48,51%

DENONERADO: SIM

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
Memória de Cálculo

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB
LOCAL:  PUXINANÃ/PB
DATA BASE: JULHO/2025
BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 %

 8.1 PORTAS

 8.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

UN 14,0  = QUANTIDADE DE PORTAS 

 8.1.2 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
AF_01/2021

UN 2,0  = PORTA DE VIDRO DA ENTRADA 

 8.1.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 14,0  = SOLEIRA DAS PORTAS

 8.2 JANELAS

 8.2.1 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 29,4  = ÁREA DAS JANELAS 

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 9.1 PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 54,0  = DE ACORDO COM O PROJETO ELÉTRICO 

 9.2 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 54,0  = DE ACORDO COM O PROJETO ELÉTRICO 

 9.3 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN 3,0  = DE ACORDO COM O PROJETO ELÉTRICO 

 9.4 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2,0  = DE ACORDO COM O PROJETO ELÉTRICO 

 9.5 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro 
galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e 
aterramento

pt 12,0  = DE ACORDO COM O PROJETO ELÉTRICO 

 9.6 PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125 A AÉREO - COMPLETO CFE 
PROJETO

UND 1,0  = DE ACORDO COM O PROJETO ELÉTRICO 

 9.7 LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 6,0  = DE ACORDO COM O PROJETO ELÉTRICO 

 9.8 PONTO TOMADA AR CONDICIONADO UN 7,0  = DE ACORDO COM O PROJETO ELÉTRICO 

 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA
 10.1 ÁGUA FRIA
 10.1.1 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA 

DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA
UN 2,0  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO 

 10.1.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 61,79  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 10.1.3 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 15,0  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 10.1.4 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,0  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 10.1.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10,0  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 10.2 BARRILETE
 10.2.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 26,5  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 10.2.2 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 6,0  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 10.3 ESGOTO
 10.3.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 57,78  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 10.3.2 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 35,6  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 10.3.3 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 12,0  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 10.3.4 CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA UN 4,0  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO
 10.3.5 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO 

DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO 
COM ESPESSURA 8CM

UN 1,0  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 10.3.6 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 
M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 10.4 LOUÇAS E METAIS
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Encargos Sociais: 
Horista = 86,19% , 
Mensalista = 
48,51%

DENONERADO: SIM

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
Memória de Cálculo

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB
LOCAL:  PUXINANÃ/PB
DATA BASE: JULHO/2025
BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 %

 10.4.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,0  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 10.4.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 5,0  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 10.4.3 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,0  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 10.4.4 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,0  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 10.4.5 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 10.4.6 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,0  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 10.4.7 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 10.4.8 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 5,0  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 10.4.9 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 10,12  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 10.4.10 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0  = DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO

 11 SERVIÇOS DIVERSOS
 11.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 1,76  = BANCADA DA RECEPÇÃO 
 11.2 Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m UND 1,0  = PLACA DE INAUGURAÇÃO 
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DATA BASE: JULHO/2025 DENONERADO: SIM
BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 % REFERÊNCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/GIGOVJP

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMIANRES/ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

37.606,67
34,40%

12.937,83
21,87%

8.222,95
21,87%

8.222,95
21,87%

8.222,95
 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
100,00%
4.714,88

100,00%
4.714,88

 1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00%
13.073,51

25,00%
3.268,38

25,00%
3.268,38

25,00%
3.268,38

25,00%
3.268,38 1.3 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00%

19.818,28
25,00%

4.954,57
25,00%

4.954,57
25,00%

4.954,57
25,00%

4.954,57

 2 DEMOLIÇÃO 100,00%
2.566,47

100,00%
2.566,47

 3 EXECUÇÃO DE ALVENARIA 100,00%
37.257,30

100,00%
37.257,30

 4 EXECUÇÃO DO PISO 100,00%
46.644,55

25,00%
11.661,14

50,00%
23.322,28

25,00%
11.661,14

 5 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE ALVENARIA 100,00%
64.601,57

50,00%
32.300,79

25,00%
16.150,39

25,00%
16.150,39

 6 REVESTIMENTO DO TETO 100,00%
32.779,91

25,00%
8.194,98

75,00%
24.584,93

 7 COBERTURA 100,00%
30.966,18

25,00%
7.741,55

75,00%
23.224,64

 8 ESQUADRIAS 100,00%
72.245,78

50,00%
36.122,89

50,00%
36.122,89

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
43.802,51

25,00%
10.950,63

50,00%
21.901,26

25,00%
10.950,63

 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 100,00%
62.688,40

25,00%
15.672,10

50,00%
31.344,20

25,00%
15.672,10

 11 SERVIÇOS DIVERSOS 100,00%
1.798,79

100,00%
1.798,79

24,13% 24,42% 34,64% 16,81%

104.465,06 105.737,95 149.987,75 72.767,35

24,13% 48,55% 83,19% 100,0%

104.465,06 210.203,01 360.190,76 432.958,13

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB

LOCAL:  PUXINANÃ/PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51% PUXINANÃ - PB - JULHO  DE 2025

Porcentagem

Custo
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DATA BASE: JULHO/2025 DENONERADO:SIM 
BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 % REFERÊNCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/GIGOVJP

PUXINANÃ - PB - JULHO  DE 2025

Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q

Administração Central ( AC ) 4,50 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 0,90 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99
Risco (R) 1,00 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16
Despesas Financeiras (DF) 1,03 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33

Lucro (L) 6,16 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43

Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN 10,65

1ºQ Médio 3º Q

20,34 22,12 25,00 

19,60 20,97 24,23 

B.D.I  = 27,71% 20,76 24,18 26,44 

24,00 25,84 27,86 

22,80 27,48 30,95 
11,10 14,02 16,80 

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

Construção e Manutenção 
de Estações e Redes de 
Distribuição de Energia 

Elétrica

Portuárias, Marítimas e 
Fluviais

LOCAL:  PUXINANÃ/PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%

CÁLCULO DE BDI Construção de Edifícios
Rodovias e Ferrovias - Infra 
Urbana, praças, calçadas, 

etc. 

Abastecimento de Água, 
Coleta de Esgoto

Fornecimento de 
materiais e 
equipamentos

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos

Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS 
(3,00%) e ISS (2,00%) 

Construção de Edifícios

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo 
Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Fórmula Utilizada: Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra

Conforme Legislação Específica

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

100*1
1

)1(*)1(*)1(
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DATA BASE: 
JULHO/2025

Horista = 86,19%

Mensalista = 48,51%

COD DESCRIÇÃO HORA% MÊS%

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ

ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADOS 

OBRA: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA UBS DE CAMPO DE ANGOLA EM PUXINANÃ - PB

LOCAL:  PUXINANÃ/PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%

BDI SERVIÇOS: (%) = 27,71 %

REFERÊNCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/GIGOVJP

PUXINANÃ - PB - JULHO  DE 2025

A GRUPO A

A1 INSS 0,00 0,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 0,00

B2 Feriados 4,33 0,00

TOTAL 16,80 16,80

B GRUPO B

B5 Licença Paternidade 0,07 0,06

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56

B3 Auxilio - Enfermidade 0,93 0,71

B4 13º Salário 10,86 8,33

B9 Férias Gozadas 7,69 5,90
B10 Salário Maternidade 0,03 0,02

B7 Dias de Chuvas 2,18 0,00

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,83 3,71

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09

TOTAL 44,98 15,67

C GRUPO C

C5 Indenização Adicional 0,41 0,35

TOTAL 16,27 12,54

C3 Férias Indenizadas 5,96 4,58

C4 Depósitos Rescisão Sem Justa Causa 4,96 3,81

A + B + C + D

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado

0,58 0,52

TOTAL 8,14 3,50

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,56 2,98
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