GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA (DOD)

Nº: 66/2025
Processo SEI N°: 00119.000685/2025-23

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD) Nº 66/2025

Órgão: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI	
Setor Requisitante: COORDENAÇÃO DE CONSTRUÇÃO-IDEPI-PI	
Responsável pela Demanda: SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO	Matrícula nº 0218561

1.OBJETO DA CONTRATAÇÃO

A presente demanda tem como objeto a **REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, LABORATÓRIO CLÍNICO,MATADOURO E ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITAUEIRA/PI.**

2.JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A implantação ou requalificação de um laboratório no município tem como objetivo ampliar a capacidade de análises laboratoriais voltadas à saúde pública.

A ausência de estrutura adequada obriga o envio de amostras para municípios vizinhos, atrasando diagnósticos e compromissos operacionais. Com a reforma do laboratório , espera-se mais agilidade, eficiência e independência técnica.

O matadouro municipal é uma estrutura essencial para a segurança alimentar e saúde pública. Atualmente, o abate de animais de pequeno e grande porte, quando feito de forma inadequada ou clandestina, representa sério risco à população. A construção ou adequação do matadouro visa atender às normas sanitárias vigentes, garantir o abate humanitário dos animais, e fomentar a cadeia produtiva da carne local, com geração de emprego e renda.

O esporte é um vetor fundamental de desenvolvimento social, sobretudo em municípios do interior, onde os espaços de lazer são limitados. A construção ou reforma do estádio de futebol em Itaueira permitirá a realização de competições municipais, regionais e escolares, promovendo integração comunitária, incentivo ao esporte amador e descoberta de novos talentos. A estrutura deverá atender às exigências mínimas de segurança, acessibilidade e conforto para atletas e espectadores.

3.QUANTIDADES E CARACTERÍSTICAS

As quantidades e características contam nas planilhas orçamentárias produzidas no projeto básico, que informam as seguintes situações: 1. SEM DESONERAÇÃO: **Tabela de Referência: SINAPI-PI – 03/2025 ; SEIFRA - CE - 028, ORSE -SE - 02/2025 e BDI = 25,00%. Importa o presente orçamento em R$ 1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil reais); 2.** COM DESONERAÇÃO: **Tabela de Referência: SINAPI-PI – 03/2025 ; SEIFRA - CE - 028, ORSE - SE - 02/2025** e **BDI = 30,01%. Importa o presente orçamento em R$ 1.804.912,00 (Um milhão e oitocentos e quatro mil e novecentos e doze reais).**

4.DATA DE PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO E ENTREGA

A data prevista para a contratação será 28/06/2025, e o cronograma físico para execução dos serviços é de 120 (cento de vinte) dias consecutivos, a contar da emissão da Ordem de Serviço.

5.GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA

( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Documento assinado eletronicamente por **SAMUEL HERRISON CARVALHO NASCIMENTO - RG.T.3254098-SSP-PI**, **Técnico Operacional Nível Superior**, em 13/05/2025, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **018110535** e o código CRC **4D0892F0**.

Referência: Processo nº 00119.000685/2025-23 SEI nº 018110535