INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Obra
CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER NO MUNICIPIO DE SEBASTIÃO LEAL-PI SEM DESONERAÇÃO

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Piauí
SICRO3 - 01/2026 - Piauí
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
21,48%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.433,99	4,21 %
2	TERRAPLENAGEM	137.816,75	27,09 %
3	DRENAGEM	161.274,65	31,71 %
4	PAVIMENTAÇÃO	188.122,62	36,98 %

Total sem BDI	418.821,19
Total do BDI	89.826,82
Total Geral	508.648,01

JOSE LEAO AZEVEDO DE CARVALHO NETO:04155857324

Assinado de forma digital por JOSE LEAO AZEVEDO DE CARVALHO NETO:04155857324

Leão Neto
Setor de Engenharia

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Obra
CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER NO MUNICIPIO DE SEBASTIÃO LEAL-PI SEM DESONERAÇÃO

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Piauí
SICRO3 - 01/2026 - Piauí
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
21,48%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**21.433,99**	**4,21 %**
1.1	ADMINISTR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und	1	14.408,80	17.503,81	17.503,81	3,44 %
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,48	499,27	606,51	3.930,18	0,77 %
2			**TERRAPLENAGEM**					**137.816,75**	**27,09 %**
2.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	1728	0,81	0,98	1.693,44	0,33 %
2.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	1728	1,81	2,19	3.784,32	0,74 %
2.3	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	9931,79	0,83	1,00	9.931,79	1,95 %
2.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	864	5,74	6,97	6.022,08	1,18 %
2.5	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	864	94,88	115,26	99.584,64	19,58 %
2.6	4011227	SICRO3	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	432	15,30	18,58	8.026,56	1,58 %
2.7	4011219	SICRO3	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	m³	432	16,72	20,31	8.773,92	1,72 %
3			**DRENAGEM**					**161.274,65**	**31,71 %**
3.1	2003377	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	1603	58,79	71,41	114.470,23	22,50 %
3.2	CPU_15	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	946,5	40,71	49,45	46.804,42	9,20 %
4			**PAVIMENTAÇÃO**					**188.122,62**	**36,98 %**

4.1	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1265,63	75,75	92,02	116.463,27	22,90 %
4.2	106052	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	183,58	157,76	191,64	35.181,27	6,92 %
4.3	102804	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1728	17,38	21,11	36.478,08	7,17 %

Total sem BDI	**418.821,19**
Total do BDI	**89.826,82**
Total Geral	**508.648,01**

JOSE LEAO AZEVEDO DE CARVALHO NETO:04155857324

Assinado de forma digital por JOSE LEAO AZEVEDO DE CARVALHO NETO:04155857324

Leão Neto
Setor de Engenharia