**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ**

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA (DOD)

Nº: 118/2026
Processo SEI N°: 00119.000954/2026-32

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD) Nº 118/2026**

| | |
|---|---|
| Órgão: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI | |
| Setor Requisitante: COORDENAÇÃO DE CONSTRUÇÃO-IDEPI-PI | |
| Responsável pela Demanda: JOSÉ LEÃO AZEVEDO DE CARVALHO NETO | Matrícula nº 374012-9 |

## 1.OBJETO DA CONTRATAÇÃO

A presente demanda tem como objeto a **CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NO MUNICIPIO DE SEBASTIÃO LEAL-PI**

## 2.JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

0.1. A presente justificativa técnica tem por finalidade fundamentar a necessidade da Construção de Pista de Cooper no Município de Sebastião Leal, Estado do Piauí, considerando os aspectos sociais, urbanísticos, de mobilidade, de saúde pública e de promoção da qualidade de vida da população.

0.2. O Município de Sebastião Leal carece de espaços públicos adequados e estruturados para a prática regular de atividades físicas, lazer e recreação, acessíveis a todas as faixas etárias. A inexistência ou insuficiência de equipamentos urbanos destinados à atividade física ao ar livre contribui para o sedentarismo, fator diretamente associado ao aumento de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes e obesidade.

0.3. A obra em questão consiste na implantação de uma pista de cooper que fará a ligação do Anel Viário à Barragem, configurando-se como um importante eixo de integração urbana e de mobilidade não motorizada. Além de atender à finalidade esportiva e recreativa, a pista proporcionará um percurso seguro e adequado para caminhadas e corridas, estimulando o deslocamento ativo da população e a ocupação ordenada do espaço público ao longo desse trajeto

## 3.QUANTIDADES E CARACTERÍSTICAS

As quantidades e características contam nas planilhas orçamentárias produzidas no projeto básico, que informam as seguintes situações: 1. SEM DESONERAÇÃO: **Tabela de Referência: SINAPI - 04/2026 - PiauíSICRO3 - 01/2026 - PiauíORSE - 03/2026 - SergipeSEINFRA - 028 - Ceará e BDI = 21,48%. Importa o presente orçamento em R$ 508.648,01 (**Quinhentos e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e um centavo**); 2.** COM DESONERAÇÃO: **Tabela de Referência: SINAPI - 04/2026 - PiauíSICRO3 - 01/2026 - PiauíORSE - 03/2026 - SergipeSEINFRA - 028 - Ceará** e **BDI = 25,10%. Importa o presente orçamento em R$ 514.338,90 (**Quinhjentos e quatorze mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos **).**

## 4.DATA DE PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO E ENTREGA

A data prevista para a contratação será 21/08/2026, e o cronograma físico para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da emissão da Ordem de Serviço.

## 5.GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA

( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

0.4.

Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ LEÃO AZEVEDO DE CARVALHO NETO - Matr.0352578-3**, **Coordenador**, em 08/06/2026, às 08:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0024563293** e o código CRC **F97DC9E1**.