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1.OBJETO DA CONTRATAÇÃO
 
 
A presente demanda tem como objeto a PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE UNIÃO – PI, COM ÁREA TOTAL DE 3.318,00 M².
 
2.FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1 Fundamentação
A fundamentação da contratação, bem como a definição dos respectivos quantitativos,
encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) ,
documento que integra o processo administrativo como apêndice do Termo de Referência,
observando-se as disposições da Lei nº 14.133/2021.

 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual – ano 2025.
 Ação 5088 – CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS PARA MOBILIDADE URBANA;
 Produto – Pavimentação em Paralelepípedo Construída:

2.2 Descrição da Necessidade

O Estado do Piauí possui ainda várias vias não pavimentadas, e por isso, sujeito ao acúmulo de
água, produzindo lama no período chuvoso, e muita poeira no período seco. Isso provoca o
aparecimento de doenças respiratórias nas crianças e idosos, além de prejudicar o acesso dos
moradores as suas próprias residências, dificultadas pela má qualidade do piso natural que
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dependendo do período do ano se torna intransitável, justificando se assim a pavimentação
dessas áreas degradadas.

Estas melhorias ajudarão, também a diminuir o índice de doenças transmissíveis através de
meios hídricos durante o período chuvoso ou pelo acúmulo de poeira verificada durante o período
seco.

 
3.QUANTIDADES E CARACTERÍSTICAS
 
 
As quantidades e características contam nas planilhas orçamentárias produzidas no projeto
básico, que informam as seguintes situações: 1. COM DESONERAÇÃO: Tabela de
Referência: SINAPI-PI – 04/2026 ; SICRO3 DNIT - PI -  01/2026; ORSE -02/2026 ; SEIFRA -
CE - 028 e BDI = 25,63%. Importa o presente orçamento em R$ 547.038,88 (Quinhentos e
Quarenta e Sete Mil e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos); 2.
SEM DESONERAÇÃO: Tabela de Referência: SINAPI-PI – 04/2026 ; SICRO3 DNIT - PI -
 01/2026; ORSE -02/2026 ; SEIFRA - CE - 028 e BDI = 22,00%. Importa o presente
orçamento em R$ 547.718,33  (Quinhentos e Quarenta e Sete Mil e Setecentos e Dezoito
Reais e Trinta e Três Centavos).
 
4.DATA DE PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO E ENTREGA
 
A data prevista para a contratação será 03/07/2026, e o cronograma físico para execução dos
serviços é de 90  (noventa) dias consecutivos, a contar da emissão da Ordem de Serviço.
 
 
5.GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA
 
 
(   ) Baixo       (    ) Médio           ( X ) Alto

Documento assinado eletronicamente por EDNA DE SOUZA CLEMENTINO - RG.T.2387562-
SSP-PI, Técnica Operacional Nível Superior, em 19/05/2026, às 11:29, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28
de fevereiro de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0024200330 e o código CRC 59CF2EB4.

Referência: Processo nº 00119.000764/2026-15 SEI nº 0024200330
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