

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Remígio
Prefeitura Municipal de Remígio
Concorrência por Menor Preço - 3/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
28/07/2025 - 09:53:05	ESCLARECIMENTO	28/07/2025 - 09:53:05
Dúvida: Prezados,		
Gostaríamos de solicitar, por gentileza, o reenvio do edital em versão mais legível, pois a qualidade do arquivo atual está comprometendo a leitura e análise dos itens.		
Aproveitamos para reforçar a necessidade de acesso aos projetos executivos e às respectivas planilhas orçamentárias, a fim de garantir a adequada compreensão e compatibilização entre as exigências do certame e as informações técnicas previstas.		
Contamos com o apoio e permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento.		
Atenciosamente,		
Resposta: Em resposta, peço que a empresa dê uma analisada nos anexos de todas as concorrências em aberto, pois todas tem um ofício em que nele consta um link que leva ao drive com todas as planilhas e documentos legíveis para acesso.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, PREVISTO A IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS PAVIMENTADAS PARA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES, EXECUÇÃO DE PAISAGISMO COM ARBORIZAÇÃO E GRAMADO, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS E EQUIPAMENTOS DE LASER, LOCALIZADA NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO	397.746,56	1,00	-	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/07/2025 - 10:54	edital ce 03 2025 construção de praça_002791.pdf
09/07/2025 - 10:55	projeto básico ce 03 2025 construção de praça_002792.pdf
14/07/2025 - 14:35	edital ce 03 2025 construção de praça_002791 novo.pdf
14/07/2025 - 14:35	projeto básico ce 03 2025 construção de praça_002792 novo.pdf
15/07/2025 - 10:47	Ofício 089.pdf
20/08/2025 - 09:43	OFÍCIO 103 (1).pdf
29/08/2025 - 14:32	Ofício 114.pdf
04/09/2025 - 14:31	Ofício_115assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
14/07/2025 - 14:41:09	Edital e projetos básicos novos	Foi adicionado novo edital e novo projeto básico, sem alteração da proposta apenas acrescentando no Termo de referência e no ETP a informação do decreto de regionalização
15/07/2025 - 10:48:06	Anexo de ofício	Foi anexado ofício com acesso ao Drive das planilhas com melhor qualidade
31/07/2025 - 16:26:20	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 16:38:32	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 11:32:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 09:45:59	Documentos solicitados para o processo 3/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



20/08/2025 - 21:41:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2025 - 15:08:28	Documentos solicitados para o processo 3/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 14:18:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 14:26:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, PREVISTO A IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS PAVIMENTADAS PARA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES, EXECUÇÃO DE PAISAGISMO COM ARBORIZAÇÃO E GRAMADO, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS E EQUIPAMENTOS DE LASER, LOCALIZADA NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO	VERSATTA SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	N/C	N/C	278.422,59	1,00	278.422,59

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, PREVISTO A IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS PAVIMENTADAS PARA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES, EXECUÇÃO DE PAISAGISMO COM ARBORIZAÇÃO E GRAMADO, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS E EQUIPAMENTOS DE LASER, LOCALIZADA NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WJX CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	13.408.085/0001-93	28/07/2025 - 18:22:42	N/C	N/C	1,00	R\$397.000,00	R\$ 397.000,00	Sim
LORD CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA*	30.746.170/0001-80	29/07/2025 - 08:45:51	N/C	N/C	1,00	R\$338.084,57	R\$ 338.084,57	Sim



RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	29/07/2025 - 09:54:45	N/C	N/C	1,00	R\$397.746,56	R\$ 397.746,56	Sim
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI*	37.883.801/0001-52	29/07/2025 - 15:53:12	N/C	N/C	1,00	R\$330.129,64	R\$ 330.129,64	Sim
IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA*	47.568.207/0001-20	29/07/2025 - 15:55:13	N/C	N/C	1,00	R\$326.152,16	R\$ 326.152,16	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA*	60.416.291/0001-25	29/07/2025 - 15:56:58	N/C	N/C	1,00	R\$318.197,24	R\$ 318.197,24	Sim
R S CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA*	42.092.779/0001-62	29/07/2025 - 16:25:37	N/C	N/C	1,00	R\$338.084,57	R\$ 338.084,57	Sim
CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA	41.970.209/0001-65	29/07/2025 - 20:44:25	N/C	N/C	1,00	R\$397.000,00	R\$ 397.000,00	Sim
VERSATTA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	09.133.042/0001-75	30/07/2025 - 08:56:29	N/C	N/C	1,00	R\$397.000,00	R\$ 397.000,00	Sim
TOP CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	42.992.260/0001-30	29/07/2025 - 22:28:51	N/C	N/C	1,00	R\$397.746,56	R\$ 397.746,56	Sim
DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	42.733.975/0001-79	29/07/2025 - 22:58:55	N/C	N/C	1,00	R\$397.746,56	R\$ 397.746,56	Sim
W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	49.710.860/0001-08	30/07/2025 - 06:58:28	N/C	N/C	1,00	R\$318.197,25	R\$ 318.197,25	Sim
DEA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	38.374.079/0001-93	30/07/2025 - 07:51:18	N/C	N/C	1,00	R\$298.309,92	R\$ 298.309,92	Sim
B2 CONSTRUÇOES LTDA	27.944.573/0001-20	30/07/2025 - 08:32:44	N/C	N/C	1,00	R\$397.746,56	R\$ 397.746,56	Sim
GL ENGENHARIA LTDA*	39.330.633/0001-01	30/07/2025 - 08:34:59	N/C	N/C	1,00	R\$346.039,51	R\$ 346.039,51	Sim
VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA*	42.056.331/0001-93	30/07/2025 - 08:38:07	N/C	N/C	1,00	R\$318.197,24	R\$ 318.197,24	Sim
MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	18.920.924/0001-71	30/07/2025 - 08:43:22	N/C	N/C	1,00	R\$395.000,00	R\$ 395.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
WJX CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	13.408.085/0001-93	120 dias
DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	42.733.975/0001-79	60 dias
CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA	41.970.209/0001-65	60 dias
MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	18.920.924/0001-71	60 dias
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	60 dias
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	60 dias
VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	60 dias
W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	49.710.860/0001-08	180 dias
DEA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	38.374.079/0001-93	60 dias
B2 CONSTRUÇOES LTDA	27.944.573/0001-20	60 dias
VERSATTA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	09.133.042/0001-75	60 dias
TOP CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	42.992.260/0001-30	90 dias
GL ENGENHARIA LTDA	39.330.633/0001-01	60 dias
IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	60 dias
LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	60 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	60 dias
R S CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.092.779/0001-62	60 dias

Lances Enviados

0001 - EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, PREVISTO A IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS PAVIMENTADAS PARA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES, EXECUÇÃO DE PAISAGISMO COM ARBORIZAÇÃO E GRAMADO, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS



URBANOS E EQUIPAMENTOS DE LASER, LOCALIZADA NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/07/2025 - 18:22:42	397.000,00 (proposta)	13.408.085/0001-93 - WJX CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
29/07/2025 - 08:45:51	338.084,57 (proposta)	30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Conforme Item 6.10.1.3 do edital, a proposta foi desclassificada por não apresentar garantia até a abertura da sessão pública
29/07/2025 - 09:54:45	397.746,56 (proposta)	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
29/07/2025 - 15:53:12	330.129,64 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Conforme Item 6.10.1.3 do edital, a proposta foi desclassificada por não apresentar garantia até a abertura da sessão pública
29/07/2025 - 15:55:13	326.152,16 (proposta)	47.568.207/0001-20 - IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA	Cancelado - Conforme Item 6.10.1.3 do edital, a proposta foi desclassificada por não apresentar garantia até a abertura da sessão pública
29/07/2025 - 15:56:58	318.197,24 (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme Item 6.10.1.3 do edital, a proposta foi desclassificada por não apresentar garantia até a abertura da sessão pública
29/07/2025 - 16:25:37	338.084,57 (proposta)	42.092.779/0001-62 - R S CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Conforme Item 6.10.1.3 do edital, a proposta foi desclassificada por não apresentar garantia até a abertura da sessão pública
29/07/2025 - 20:44:25	397.000,00 (proposta)	41.970.209/0001-65 - CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA	Válido
29/07/2025 - 22:28:51	397.746,56 (proposta)	42.992.260/0001-30 - TOP CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/07/2025 - 22:58:55	397.746,56 (proposta)	42.733.975/0001-79 - DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 06:58:28	318.197,25 (proposta)	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 07:51:18	298.309,92 (proposta)	38.374.079/0001-93 - DEA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 08:32:44	397.746,56 (proposta)	27.944.573/0001-20 - B2 CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 08:34:59	346.039,51 (proposta)	39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme Item 6.10.1.3 do edital, a proposta foi desclassificada por não apresentar garantia até a abertura da sessão pública
30/07/2025 - 08:38:07	318.197,24 (proposta)	42.056.331/0001-93 - VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Conforme Item 6.10.1.3 do edital, a proposta foi desclassificada por não apresentar garantia até a abertura da sessão pública
30/07/2025 - 08:43:22	395.000,00 (proposta)	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	Válido
30/07/2025 - 08:56:29	397.000,00 (proposta)	09.133.042/0001-75 - VERSATTA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
31/07/2025 - 16:03:06	346.039,00	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 16:03:26	298.309,92	41.970.209/0001-65 - CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA	Válido
31/07/2025 - 16:03:56	338.084,58	42.992.260/0001-30 - TOP CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 16:04:34	298.309,92	42.733.975/0001-79 - DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	Válido
31/07/2025 - 16:05:05	302.287,38	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	Válido
31/07/2025 - 16:05:29	298.309,92	09.133.042/0001-75 - VERSATTA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
31/07/2025 - 16:20:07	278.422,59 (lance oculto)	09.133.042/0001-75 - VERSATTA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	01/08/2025 - 11:32:22	09.133.042/0001-75 - VERSATTA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	BDI_assinado.pdf
0001	01/08/2025 - 11:32:22	09.133.042/0001-75 - VERSATTA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	COMPOSICAO_2_assinado.pdf
0001	01/08/2025 - 11:32:22	09.133.042/0001-75 - VERSATTA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	CRONOGRAMA_2_assinado.pdf
0001	01/08/2025 - 11:32:22	09.133.042/0001-75 - VERSATTA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	proposta_2_assinado_assinado.pdf



0001	01/08/2025 - 11:32:22	09.133.042/0001-75 - VERSATTA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	1_CARTA_PROPOSTA - _VERSATTA_SERVICOS_E_CONSTRUÇOES_assinado.pdf
0001	01/08/2025 - 11:32:22	09.133.042/0001-75 - VERSATTA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	EXEQUIBILIDADE-PRACA_assinado.pdf
0001	20/08/2025 - 21:41:28	09.133.042/0001-75 - VERSATTA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	aditivo 2.pdf
0001	20/08/2025 - 21:41:28	09.133.042/0001-75 - VERSATTA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	contrato 131-2024.pdf
0001	20/08/2025 - 21:41:28	09.133.042/0001-75 - VERSATTA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	aditivo 1.pdf
0001	20/08/2025 - 21:41:28	09.133.042/0001-75 - VERSATTA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	1_EXEQUIBILIDADE- PRACA_assinado.pdf
0001	01/09/2025 - 14:18:37	09.133.042/0001-75 - VERSATTA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Documentos de Hbailitação - VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES.pdf
0001	01/09/2025 - 14:26:04	09.133.042/0001-75 - VERSATTA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Documentos de HABILITAÇÃO- VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/09/2025 - 15:02	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
14/07/2025 - 14:35:05	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (edital ce 03 2025 construção de praça_002791 novo.pdf) em 14/07/2025 às 14:35.
14/07/2025 - 14:35:44	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (projeto básico ce 03 2025 construção de praça_002792 novo.pdf) em 14/07/2025 às 14:35.
15/07/2025 - 10:47:46	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Ofício 089.pdf) em 15/07/2025 às 10:47.
30/07/2025 - 09:05:45	Presidente da Comissão	bom dia a todos os licitantes
30/07/2025 - 09:05:58	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
30/07/2025 - 09:10:42	Presidente da Comissão	Será passado para o setor responsável as garantias apresentadas para a análise e voltarei quinta-feira, dia 31/07/2025 às 16:00h para andamento do certame
31/07/2025 - 14:18:12	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 318197,24 cancelada pelo Presidente de Comissão.
31/07/2025 - 14:18:12	Sistema	Motivo: Conforme Item 6.10.1.3 do edital, a proposta foi desclassificada por não apresentar garantia até a abertura da sessão pública
31/07/2025 - 14:19:13	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 346039,51 cancelada pelo Presidente de Comissão.
31/07/2025 - 14:19:13	Sistema	Motivo: Conforme Item 6.10.1.3 do edital, a proposta foi desclassificada por não apresentar garantia até a abertura da sessão pública
31/07/2025 - 14:23:13	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 338084,57 cancelada pelo Presidente de Comissão.
31/07/2025 - 14:23:13	Sistema	Motivo: Conforme Item 6.10.1.3 do edital, a proposta foi desclassificada por não apresentar garantia até a abertura da sessão pública
31/07/2025 - 14:23:38	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 318197,24 cancelada pelo Presidente de Comissão.
31/07/2025 - 14:23:38	Sistema	Motivo: Conforme Item 6.10.1.3 do edital, a proposta foi desclassificada por não apresentar garantia até a abertura da sessão pública
31/07/2025 - 14:24:14	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 326152,16 cancelada pelo Presidente de Comissão.
31/07/2025 - 14:24:14	Sistema	Motivo: Conforme Item 6.10.1.3 do edital, a proposta foi desclassificada por não apresentar garantia até a abertura da sessão pública
31/07/2025 - 14:25:06	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 330129,64 cancelada pelo Presidente de Comissão.
31/07/2025 - 14:25:06	Sistema	Motivo: Conforme Item 6.10.1.3 do edital, a proposta foi desclassificada por não apresentar garantia até a abertura da sessão pública
31/07/2025 - 14:27:41	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 338084,57 cancelada pelo Presidente de Comissão.
31/07/2025 - 14:27:41	Sistema	Motivo: Conforme Item 6.10.1.3 do edital, a proposta foi desclassificada por não apresentar garantia até a abertura da sessão pública
31/07/2025 - 16:01:27	Presidente da Comissão	boa tarde a todos os licitantes
31/07/2025 - 16:01:42	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
31/07/2025 - 16:01:42	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
31/07/2025 - 16:01:42	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
31/07/2025 - 16:01:42	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.



31/07/2025 - 16:01:42	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
31/07/2025 - 16:01:53	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
31/07/2025 - 16:01:53	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/07/2025 - 16:16:54	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
31/07/2025 - 16:19:21	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 16:24:21.
31/07/2025 - 16:24:22	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 31/07/2025 às 16:24:21.
31/07/2025 - 16:24:22	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
31/07/2025 - 16:24:44	Sistema	O item 0001 teve como arrematante VERSATTA SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 278.422,59.
31/07/2025 - 16:26:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:36 do dia 31/07/2025.
31/07/2025 - 16:26:20	Sistema	Motivo: Ainda há a intenção de negociar?
31/07/2025 - 16:27:51	F. VERSATTA SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	Negociação Item 0001: É nosso preço final
31/07/2025 - 16:32:19	Presidente da Comissão	Ok após o prazo vai ser aberto novo prazo para apresentação da exequibilidade e proposta
31/07/2025 - 16:38:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 16:38:32	Sistema	Motivo: Abrindo prazo de 24 horas, para apresentação da exequibilidade e proposta readequada
01/08/2025 - 11:32:22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/08/2025 - 08:35:59	Presidente da Comissão	bom dia a todos os licitantes
04/08/2025 - 08:36:10	Presidente da Comissão	As documentações encaminhadas serão enviadas ao setor responsável para análise e voltarei com nova data para andamento do certame
19/08/2025 - 09:23:23	Presidente da Comissão	bom dia a todos os licitantes
19/08/2025 - 09:24:26	Presidente da Comissão	Voltarei amanhã, dia 20/08/2025 às 09:40h para andamento do certame
20/08/2025 - 09:40:35	Presidente da Comissão	bom dia a todos os licitantes
20/08/2025 - 09:42:40	Presidente da Comissão	Será anexado o parecer do setor responsável pela análise da exequibilidade e está sendo solicitado da empresa complemento e dado prazo legal para o andamento do certame
20/08/2025 - 09:43:33	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (OFÍCIO 103 (1).pdf) em 20/08/2025 às 09:43.
20/08/2025 - 09:45:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:45 do dia 21/08/2025.
20/08/2025 - 09:45:59	Sistema	Motivo: Está sendo dado prazo de 24 horas para a empresa anexar complemento da documentação exigida
20/08/2025 - 21:41:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/08/2025 - 10:45:32	Presidente da Comissão	bom dia a todos os licitantes, será passado a nova documentação para o setor responsável e voltarei com nova data no chat
28/08/2025 - 14:22:51	Presidente da Comissão	Boa tarde a todos os licitantes
28/08/2025 - 14:23:47	Presidente da Comissão	Voltarei amanhã dia 29/08/2025 às 14:30h, para dar andamento ao certame
29/08/2025 - 14:31:05	Presidente da Comissão	Boa tarde a todos os licitantes
29/08/2025 - 14:32:22	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Oficio 114.pdf) em 29/08/2025 às 14:32.
29/08/2025 - 14:33:21	Presidente da Comissão	Anexado ofício da parte técnica da documentação
29/08/2025 - 14:33:37	Sistema	O fornecedor VERSATTA SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
29/08/2025 - 14:35:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 29/08/2025 às 15:05.
29/08/2025 - 15:08:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 01/09/2025.
29/08/2025 - 15:08:28	Sistema	Motivo: Está sendo dado prazo de 24 horas para a empresa anexar documentação de habilitação conforme edital
01/09/2025 - 14:18:37	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/09/2025 - 14:26:04	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/09/2025 - 14:26:27	F. VERSATTA SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	Documentação Item 0001: Prezados, pedimos que desconsidere o primeiro arquivo enviado.
03/09/2025 - 14:31:44	Presidente da Comissão	Boa tarde a todos os licitantes
03/09/2025 - 14:33:18	Presidente da Comissão	Voltarei amanhã dia 04/09/2025 às 14:30h, para dar andamento ao certame
04/09/2025 - 14:30:24	Presidente da Comissão	Boa tarde a todos os licitantes
04/09/2025 - 14:31:47	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Oficio_115_assinado.pdf) em 04/09/2025 às 14:31.
04/09/2025 - 14:32:28	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor VERSATTA SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA.
04/09/2025 - 14:32:32	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
04/09/2025 - 14:32:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 04/09/2025 às 15:02.
04/09/2025 - 15:04:12	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/09/2025 - 15:57:52	Autoridade Competente	Boa tarde a todos os licitantes
04/09/2025 - 15:58:52	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por LUIS CLAUDIO REGIS MARINHO.
04/09/2025 - 16:00:24	Sistema	O item 0001 foi homologado por LUIS CLAUDIO REGIS MARINHO.



Alexandre Gonçalves Dias

Presidente

CECILIA CLARICE PEREIRA DOS SANTOS

Apoio

ANDERSON DE ALMEIDA TRINDADE

Apoio

