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ESTADO DA PARATIRA
PREFEITURA MUNICIPAIL DE REMIGIO

'PROJETO BASICO - ESPECIFICACOES

il.O.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto do presente Projeto Basico - Especificacdes, a pretensa: CONTRATACAQ DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS
NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, ESPECIFICAMENTE NAS RUAS JOSE ROQUE DA SILVA, ANTONIO FELIX DO
‘NASCIMENTO, JOAO INACIO DA SILVA, CONEGO RUT VIEIRA, JOSE INACIO DE SOUZA, JOAO QUINTO DE BARROS,
ROSILENE SERAFIM DE SOUZA, ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS, SEVERINO MEDEIROS DE SOUZA, SEVERINO
CASSIANO DA SILVA, ABEL DANIEL DE ASSIS, MANOEL DIAS DE LIMA E FERNANDES PIMENTA, LOCALIZADAS
NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO, SOB CONVENIO FDE N° 223/2026.
l1.2.5alienta~-se que este instrumento reproduz de forma sintética as especificacgdes da pretensa
contratacdo, definidas pelo setor técnico competente e detalhadas nos respectivos documentos
decorrentes, preliminarmente elaborados quando necessdrios, a exemplo de memorias de célculo,
planilhas orgamentdrias e cronogramas fisico-financeiros.
1.3.A contratacdo da obra, objeto deste projeto Dbésico, deverd considerar os seguintes
pormativos: Lei Federal n® 14,133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n® 123, de 14 de
‘ Dezembro de 2006; Instrucido Normativa n°® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislacdo
‘ pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.Para a contratacédo:

2.1.1.Este Projeto Basico - Especificagdes, tem por objetivo especificar em linhas gerais a
correspondente obra, permitindo intensificar procedimentos adequados voltados a realizacdo,
acompanhamento e controle da despesa, e é motivado: Pela necessidade da devida efetivacdo de
obra para suprir demanda especifica - EXECUGAO DA OBRA DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO DE
DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, ESPECIFICAMENTE NAS RUAS JOSE ROQUE DA SILVA, ANTONTIO
FELIX DO NASCIMENTO, JOAO INACIO DA SILVA, CONEGO RUI VIEIRA, JOSE INACIO DE SOUZA, JOAO QUINTO
DE BARROS, ROSILENE SERAFIM DE SOUZA, ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS, SEVERINO MEDEIROS DE SOUZA,
SEVERINO CASSIANO DA SILVA, ABEL DANIEL DE ASSIS, MANOEL DIAS DE LIMA E FERNANDES PIMENTA,
LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB CONVENIO FDE N° 223/2026 -, considerada oportuna e
imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de
desenvolvimento de ac&es continuadas para a promogdo de atividades pertinentes, visando a
maximizacdo dos recursos em relacdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas
definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

8.0.DA OBRA
3.1.As caracteristicas e especificacdes do objeto da referida contratacéo s&o:

. | CODIGO DESCRICAO DO ITEM UNIDADE QUANTIDADE
1 EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS - 1
N NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, ESPECIFICAMENTE NAS RUAS JOSE ROQUE DA
SILVA, ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO, JOAO INACIO DA SILVA, CONEGO RUI
. VIEIRA, JOSE INACIO DE SOUZA, JOAO QUINTO DE BARROS, ROSILENE SERAFIM
| IDE SOUZA, ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS, SEVERINO MEDEIROS DE SOUZA,
SEVERINO CASSIANO DA SILVA, ABEL DANIEL DE ASSIS, MANOEL DIAS DE
LIMA E FERNANDES PIMENTA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO, SOB CONVENIO FDE
{N° 223/2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADC DO PLANEJAMENTO,
. ORCAMENTO E GESTAQ, COM RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DA PARAIBA-FDE )

4 0.DA ESTIMATIVA DOS PREGOS

4.1.Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratagdo deverd ser compativel
com os valores praticados pelo mercado, considerados os precgos constantes de bancos de dados
pﬁblicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as
peculiaridades do local de execucdo do objeto.

4.2.Informamos que, relativamente ao procedimento em tela, existe previsdo de dotagdo especifica
no orcamento vigente, apropriada para a devida execucdo do objeto a ser contratado, conforme
tonsulta prévia efetuada ao setor responsavel.

4.3.Na pretensa contratacdo o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas - BDI de referéncia e dos Encargos Sociais - ES cabiveis, foi definido por meio da
qtlllzagao do seguinte parametro: composicdo de custos unitédrios menores ou iguais a mediana do
item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, para servigos e obras
de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e fndices de
§onstrugao Civil - Sinapi, para as demais obras e servigos de engenharia.

———‘—-——-——




Ycontratagéo, definidos por meio de pardmetro na forma estabelecida no
14.1337/21, relacionamos abaixo o preco de referéncia determinado. 4

4.5.0 valor total é equivalente a R$ 2.006.210,50.

i .

' 5.0.D0 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

5.1.0s precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustéveis no
data do orgamento estimado.

para as obrigac®es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualldadér-_“ iC

Custo da Construcdo INCC-FGV. )

| 5.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serad contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.4.No caso de atraso ou n#éo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importéncia calculada pela udltima variacdo conhecida, ligquidando a diferenca
| correspondente t&o logo seja divulgado o indice definitivo.

5.5.Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
5.6.Caso o indice estabelecido para reéajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
‘leglslagao entdo em vigor.

5.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.8.0 registro da variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos podera ser
'realizado por simples apostila.

5.9.0 prazo para resposta ao pedide de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro,
quando‘ for o caso, serd de até um més, contado da data do  fornecimento da documentacdo
comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as
disposig®es dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

6.0.DAS CONDIGOES DA CONTRATAGAO
\6 1.0 prazo méximo para a execucgdo do objeto desta contratagdo e que admite prorrogagdo nas
condicdes e hipdteses previstas na Lei 14.133/21, estd abaixo indicado e seréd considerado a
partir da assinatura do Contrato:

Inicio: 3 (trés) dias

Conclusdo: 360 (trezentos e sessenta) dias
6.2.A vigéncia da presente contratagdo serd determinada: 15 (quinze) meses, considerada da data
de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipdteses e nos
termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
'6.3.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados, bem como as disposic¢8es dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

\ .

'7.0.DA GARANTIA DA CONTRATACAO

7.1.0bservadas as disposicdes dos autos do presente certame, serda exigida a garantia da

contratacdo de que tratam os Arts. 96 e seguintes, da Lei 14.133/21, podendo o Contratado optar

pela caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou

titulo de capitalizacdo; em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da

contratacdo:

7.1.1.Sera exigida garantia adicional de que trata o § 5°, do Art. 59, da Lei 14.133/21, do

llicitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado

pelo ORC, equivalente a diferen¢a entre este ultimo e o valor da proposta. Portanto: garantia

adicional = 85% do valor orcado -~ proposta correspondente.

7.2.Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresentd-la, no prazo

maximo de 01 (um) més, contado da data de homologacdo da licitag¢do, e anterior a assinatura do

contrato: '

7.2.1.A apblice de seguro-garantia deverd ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais

90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que O

bontratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas;

7.2.2.Caso o adjudicatdrio n&o apresente a apdlice de seguro de garantia no prazo fixado,

ocorrerd a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia;

7.2.3.A apblice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do

contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

7.2.4.Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de

aniversario, desde que mantidas as condic¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo

fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual;

7.2.5.A apélice de seguro-garantia deverd ter cobertura para pagamento direto ac empregado apds

decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido

em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de deciséo.

7.3.Caso o adjudicatdrio nio opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apblice de seguro de

garantia nos termos deste instrumento, deverd apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias

titeis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
ontrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos
a divida ptblica, fianga bancaria ou titulos de capitalizagdo:




efetuada em favor do Contratante, em conta bancéaria especifica de 1ns,;
ele indicada; ;
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escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdoj
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economlc)sg'
Ministério competente; g
7.3.3.No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera %
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo B&ncd,. %

deveréd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 No

7.3.4.Na hipétese de opcdo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devesm .

pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de lnstrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizacgdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal. O titulo de capitalizacdo deverd ser apresentado ao Contratante Jjuntamente com as
condi¢des gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi
aprovado pela Superintendéncia de Seguros Privados SUSEP.

7.4.A garantia asseguraréd, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagdo,
o pagamento de: :

7.4.1.Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obriga¢des nele previstas;

7.4.2.Multas moratdérias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao Contratado; e
7.4.3.0brigacgdes trabalhistas e previdenciédrias de qualquer natureza e para com o FGTS, né&o
adimplidas pelo Contratado.

7.5.Noicaso de alterag¢do do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deveréd
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratagédo.
7.6.Na hipdétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, o Contratado
ficard i desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
Ireinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracéo.

7.7.5e o wvalor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigac¢do, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposig¢do no prazo méximo de 5 (cinco)
'dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que
for notificado.

7.8.0 Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria:
/7.8.1.0 emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverd ser notificado pelo Contratante
quanto aoc inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cliusulas
contratuais;

|7.8.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apblice, sua caracterizacdo e comunicacgdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais
laplicados ao contrato de seguro.

7.9.Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizacdo para a liberacdo
de importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo
/de capitalizacgdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que o Contratado cumpriu todas as cléusulas do contrato:

7.9.1.A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observard a regulamentagdo da
[Superintendéncia de Seguros Privados SUSEP;

7.9.2.A Administracdo deverd apurar se héd alguma pendéncia contratual antes do término da
vigéncia da apdlice.

|7.10.A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apds a
sua exting8o por culpa exclusiva do Contratante e, gquando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

I7.11.0 Contratado autoriza o Contratante a reter, a gualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste instrumento.

7.12.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
lcom o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancgdes ao Contratado.

7.13.A garantia de execugdo ¢é independente de eventual garantia do servigo prevista nesta
contratacdo.

\

8.0.DO ALINHAMENTO AOS PLANOS DA ADMINISTRAGAO

8.1.A contratacdo pretendida estd alinhada aos planos estratégicos da Administracdo, delineados
nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estdo fixadas
e detalhadas as respectivas agdes ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela
eficdcia, eficiéncia e efetividade dos respectivos projetos, programas € Processos.

|

9.0.DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR

9.1.A sblucdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administracdc, representada
pela sua estrutura organizacional, é a pretensa: EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, ESPECIFICAMENTE NAS RUAS JOSE ROQUE
DA SILVA, ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO, JOAO INACIO DA SILVA, CONEGO RUI VIEIRA, JOSE INACIO DE
S0UZA, JOAO QUINTO DE BARROS, ROSILENE SERAFIM DE SOUZA, ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS, SEVERINO
MEDEIROS DE -SOUZA, SEVERINO CASSIANO DA SILVA, ABEL DANIEL DE ASSIS, MANOEL DIAS DE LIMA E
FERNANDES PIMENTA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB CONVENIO FDE N° 223/2026. Salienta-se
que a vigéncia da contratacdo serd determinada: 15 (quinze) meses, considerada da data de
assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipbteses e nos
termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.




.“-‘.,4 133/21,
g?%@u~-os e os

9.2.Nesse mesmo diapasdo, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44¢0a
\ quando houver, observados os aspectos da demanda requerida, e apds cons]la§h-a’
beneficios de cada opcdo prevista no referido diploma legal, indica-sefcé ?
vantajosa para a Administracdo, a contratagdo do objeto detalhado no[g;iw yi&nio, da
forma como se apresenta. 4 .

10.0.DA DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO ,

10.1.Conforme os elementos apresentados, a solucdo é: CONTRATACAO DE ER} ]
. EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO° Uma;lo DE~REMT2
! ESPECIFICAMENTE NAS RUAS JOSE ROQUE DA SILVA, ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO _5@ﬁﬁdzg@$§b_.

CONEGO RUI VIEIRA, JOSE INACTIO DE SOUZA, JOAO QUINTO DE BARROS, ROSILENS :
EANTCNIO CLEMENTINO DOS SANTOS, SEVERINO MEDEIROS DE SOUZA, SEVERINO CASSIANO DA SILVA, ABEL
DANIEL DE ASSIS, MANOEL DIAS DE LIMA E FERNANDES PIMENTA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE
REMIGIO, SOB CONVENIO FDE N° 223/2026. Entende-se que a obra poderd ser realizada por execucgdo
indireta, sob o regime de empreitada por preco unitario.

.11.0.DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1.A Administragdo almeja com a contratagdo da pretensa solugdo, em termos de economicidade,
eficécia, eficiéncia e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
l disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:
11.2.Em termos de econcmicidade, a efetivacdo da melhor contratagdo viavel, especialmente quanto
ao melhor custo beneficio, relativamente a: EXECUGCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAOC EM PARALELEPIPEDO
DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, ESPECIFICAMENTE NAS RUAS JOSE ROQUE DA SILVA,
ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO,. JOAO INACIO DA SILVA, CONEGO RUI VIEIRA, JOSE INACIO DE SOUZA, JOAO
| QUINTO: DE BARROS, ROSILENE SERAFIM DE SOUZA, ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS, SEVERINO MEDEIROS
*DE SOUZA, SEVERINO CASSIANO DA SILVA, ABEL DANIEL DE ASSIS, MANOEL DIAS DE LIMA E FERNANDES
 PIMENTA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB CONVENIO FDE N° 223/2026.

11.3.Com relacdo & eficacia, o atendimento de todas  as demandas logisticas e funcionais, no
suporte as atividades finalisticas da Administracdo, inerentes aos correspondentes servigos
| prestados de interesse publico. Quanto & eficiéncia, assegurar a continuidade da prestacgéo
regular de tais servigos, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos
financeiros disponiveis.

11.4.Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humancs, materiais e financeiros, -com a
~contratagdo em comento, da forma como se apresenta - consideradas ‘as especificagdes, prazos,
lquantitativos e demais exigéncias devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por
parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obriga¢des e compromissos assumidos,
‘pois, desse modo, ndo haverd a necessidade de extingdo contratual ou outras sangdes em
decorréncia de inexecugdo do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez
de envidar esforgos para a realizacdo de novo certame destinado a contratagdo do mesmo objeto,
Idestinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da
Administracdo.

11.5.Entende-se que a correta execugdo do objeto da contratacgdo em tela, cuja regularidade seréd
.fiscalizada pela Administracdo, ndo atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, né&o
acarretara impactos ambientais negativos.

|

12.0.DA ANALISE DE RISCO ,
12.1.Ndo foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratag¢do semelhante,
tais como: a inexecucdo total ou parcial do ajuste pactuado; © ndo cumprimento de obrigacgdes,
especificacfes, projetos e prazos; bem como a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior.
I12.2.Entende-se que as acdes, de iniciativa da Administracdo, necessédrias para reduzir a
ocorréncia dos riscos identificados, ja estdo previstas nos normativos aos quals a contratacdo
‘da presente - obra devera estar devidamente fundamentada, representadas pelas sangdes
‘administrativas a serem definidas, observando-se os aspectos e caracteristicas do seu objeto.

Remigio - PB, 03 de Julho de 2026.

, .///%f&

CLENILDO DA SILVA TORRES
Secretério
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO BASICO - APROVAGAO

pBJETO:‘ QONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, ESPECIFICAMENTE NAS RUAS JOSE ROQUE
DA SILVA, ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO, JOAO INACIO DA SILVA, CONEGO RUI VIEIRA, JOSE INACIO DE
BOuzZA, JOAO QUINTO DE BARROS, ROSILENE SERAFIM DE SOUZA, ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS, SEVERINO
MEDEIROS DE SOUZA, SEVERINO CASSIANO DA SILVA, ABEL DANIEL DE ASSIS, MANOEL DIAS DE LIMA E
FERNANDES PIMENTA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO, SOB CONVENIO FDE N° 223/2026.

1.0.DO PROJETO BASICO

1.1.0 referido Projeto Basico tem por objetivo especificar em linhas gerais a correspondente
obra, permitindo intensificar procedimentos adequados voltados & realizagdo, acompanhamento e
controle da despesa, e é motivado: Pela necessidade da devida efetivacdo de obra para suprir
demandaiespecifica - EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO
MUNICfPIO DE REMIGIO/PB, ESPECIFICAMENTE NAS RUAS JOSE ROQUE DA SILvVA, ANTONIO FELIX DO
NASCIMENTO, JOAO INACIO DA SILVA, CONEGO RUI VIEIRA, JOSE INACIO DE SOUZA, JOAO QUINTO DE BARROS,
ROSILENE SERAFIM DE SOUZA, ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS, SEVERINO MEDEIROS DE SOUZA, SEVERINO
FASSIANO DA SILVA, ABEL DANIEL DE ASSIS, MANOEL DIAS DE LIMA E FERNANDES PIMENTA, LOCALIZADAS
NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB CONVENIO FDE N° 223/2026 -, considerada oportuna e imprescindivel,
bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de
acdes continuadas para a promocdo de atividades pertinentes, visando & maximizacgdo dos recursos
em relagdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas
de planejamento aprovadas.

| ~
2.0.DA APROVAGAO
2.1.Fica o Projeto Bé&sico em tela aprovado nos termos como se apresenta.

|
Projeto Basico aprovado - Art. 6°, XXV, da Lei 14.133/21:
'Art. 6° Para os fins desta Lei, considera-se:"

"XXV - projeto bdsico: conjunto de elementos necessdrios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou o complexo de obras ou de servigos
objeto da licitag¢do, elaborado com base nas indicag¢des dos estudos técnicos preliminares, que
assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e
que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definig¢do dos métodos e do prazo de execugdo,
devendo conter os seguintes elementos:"

elaboracgdo do projeto bésico, a partir dos estudos técnicos preliminares, deve conter os
elementos necessirios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar o objeto
da licitacéo.

| i
Remigio - PB,\O3 de Julho de 2026.
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LUIS CLAUDIGYREGIS MARINHO
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