fral o
(N

DER-PB

& GOVERNO
DA PARAIBA

SECRETARIA DE ESTADODA
INFRAESTRUTURA
EDOSRECURSOSHIDRICOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB

EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA N. 08/2024
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Contratacdo de empresa de engenharia para execucao da obra de
obra de construcdo da Ponte sobre o Rio Piranhas, no acesso a

OBJETO comunidade de Piranhas Velhas, localizada no municipio de Sao
José de Piranhas, com vao de 75,0 m.
Data: 25/09 Horario: 10:00 h
Val R$ 3.872.451,58 (trés milhbes, oitocentos e setenta e dois mil,
o guatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos)
Modo de Disputa Combinado (Fechado / Aberto)

Critério de Julgamento | Menor Preco

Preferéncia Sim
ME/EPP/Equiparadas
Empreitada por Preco

Regime de Execucéo Unitério Lote Unico

180 dias corridos, contados a partir da data fixada

Prazo de Execugao para seu inicio na respectiva Ordem de Servigcos

Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, 2° Andar, Cep:

Endereco 555402002, Joso Pessoa/PB

Comissao de Contratacdo: Edificio Sede do
DER/PB, 2° Andar, Av. José Américo de Almeida,
Meios de Comunicacao | SIN, Centro, Jodo Pessoa/PB.

Sitio: https://der.pb.gov.br/

E-mail: cpl@der.pb.gov.br
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PREAMBULO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA
PARAIBA — DER/PB, por intermédio da Comissdo de Contratacio/Agente de
Contratacdo, constituida pela Portaria 064, publicada do DOE de junho de 2024,
sediada na Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, 2° Andar Cep 58.040-902 Jodo
Pessoa/PB, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, considerando o disposto no artigo 176, caput e inciso |1, combinado
com o artigo 17, §2°, ambos da Lei 14.133/2021, e, em total obediéncia a Lei 14.133, de
2021, a Lei Estadual 9.697/2012, de 04/05/2012, (CAFIL), a Lei Estadual n° n°
9.625/2011 (Codigo Estadual de Protecdo Contra Incéndio, Explosdao E Controle De
Panico), da Lei Complementar Federal 123/06 "bem como a legislacdo correlata e, ainda,
as condigdes e exigéncias estabelecidas neste Edital.

1. INFORMACOES GERAIS

1.1 — Modalidade: Concorréncia Eletronica

1.2 —Tipo de Licitagcdo: Menor Preco

1.3 — Modo de Disputa: Combinado (Fechado-Aberto).
1.4 - PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM

1.5 — Pre¢co Maximo: R$ 3.872.451,58 (trés milhdes, oitocentos e setenta e dois mil,
guatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos)

1.6 — Acolhimento/Abertura/Divulgacdo de Propostas: até as 10h00min do dia
16/09/2024.

1.7 — Ficam estabelecidos como meios de comunicacdo e contato com o0 Setor de
Licitacdo, o e-mail cpl@der.pb.gov.br; o site https://der.pb.gov.br/; ou, presencialmente,
na sala do referido setor, localizado no Departamento Estadual de Estradas e Rodagens
do estado da Paraiba, situado na Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, 2° Andar Cep
58.040-300 Jodo Pessoa/PB.
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2. LEGISLACAO

2.1 — Rege a presente licitagdo a Lei Federal n.° 14.133/2021, assim como:
i. A Lei Estadual n.° 12.868, de 06 de novembro de 2023.

ii. Os Decretos Estaduais n.° 41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023;
44.383/2023; 44.639/2023; 44.966/2024.

iii. A Instrucdo Normativa SEAD n.° 005/2023.

Iv. Demais instrucdes e orientagGes normativas estaduais.

3. IMPUGNACOES E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL

3.1 - O presente Edital podera ser impugnado em seus termos por ato escrito, motivado e
fundamentado, enderecado a Comissdo de Contratacdo/Agente de Contratacéo.

3.2 — Nos termos dos Arts. 164 e 183 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o prazo para a
apresentacdo de pedidos de impugnagdo encerrar-se-a no terceiro dia Util anterior aquele
designado para a sessao publica, conforme item 1.5 deste Edital.

3.3 — A impugnacgédo tempestiva ndo impede a participacdo do potencial licitante no
respectivo certame.

3.4 — Serdo aceitos pedidos de impugnacdes enviados em campo proprio no sistema que
rege a disputa.

3.5 — Havendo davidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados poderao
formular, por escrito, as respectivas consultas, indicando precisamente os pontos a serem
esclarecidos e dirigi-las a Comissédo de Contratacdo/Agente de Contratacdo, devendo,
para tanto, serem enviadas em campo proprio no sistema que rege a disputa.

3.6 — As consultas serdo admitidas no prazo equivalente ao das impugnac6es deste Edital,
conforme subitem 3.2.

3.7 — As respostas as impugnacdes e consultas que sdo tratadas neste item serdo
divulgadas em campo préprio no sistema que rege a disputa e no sitio
https://der.pb.gov.br/.

3.8 — E de responsabilidade do licitante a verificacio regular e obtencio via download
dos atos disponibilizados no sitio https://der.pb.gov.br/.
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4. OBJETO E DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1 — Contratacdo de empresa de engenharia para execu¢ao da obra de construcdo da
Ponte sobre o Rio Piranhas, no acesso a comunidade de Piranhas Velhas, localizada
no municipio de S&o José de Piranhas, com véo de 75,0 m, objeto desta licitacao,
conforme especificacdes e demais elementos técnicos constantes do Relatorio Técnico
Preparatorio e demais Anexos deste Edital.

4.2. As despesas correrdo por conta dos recursos financeiros alocados no Projeto
26.782.5004.4410, Natureza 4.4.90.51, Fonte 500 do Orgcamento Programa do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba - DER/PB, para o exercicio
corrente e seguintes.

4.3. Reservas Orcamentérias n.° 1420
5. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

5.1 — Respeitadas as condi¢Ges normativas vigentes, poderd participar desta licitacdo
qualquer licitante legalmente estabelecida no pais e que atenda as exigéncias deste Edital.

a) Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021 e nos limites previstos da
Lei Complementar n°® 123, de 2006

a.1) no caso de contratacdo de obras e servicos de engenharia, as licitacdes cujo valor
estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

a.2) A obtencdo de beneficios a que se refere o caput deste artigo fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendério de realizacdo da
licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, devendo o 6rgdo ou entidade exigir do licitante
declaracdo de observancia desse limite na licitacéo

a.3) Nas contratacGes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, serd considerado o
valor anual do contrato na aplicacdo dos limites previstos nos 88 1° e 2° do artigo 4° da
Lei Federal 14.133.
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5.2 — N&o podera participar do presente certame:

a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

b) Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra,
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

c) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sanc¢ao que lhe foi imposta;

[IPN4)

c.1) O impedimento de que trata a alinea “c” sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cGes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

g) As pessoas juridicas que ndo funcionem no pais, se encontrem sob faléncia, dissolucéo
ou liquidagdo, bem como as pessoas fisicas sob insolvéncia;

h) Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com 0 DER ou que estejam
impedidas ou tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Unido,
Estados, Distrito Federal e Municipios, em qualquer esfera da Administracdo Publica,
especialmente as inscritas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administracao Publica Estadual-CAFILPB, conforme a Lei n°® 9.697/2012;

h.1) O impedimento de que trata o subitem h serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a
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ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

5.3 — O disposto neste item ndo impede que na licitagdo ou na contratacdo de obra ou
servico que se inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto bésico e do
projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucgao.

5.4 — A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e
aempresa a que se referem as alineas “a” e “b” poderdo participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

5.4.1 — Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

55 — Em licitacbes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos desta Lei.

5.6 — A participacdo nesta licitacdo implica aceitacdo das condicdes estabelecidas no
Edital e na legislacdo aplicavel.

5.7 — Além destas condicGes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de
participacdo fixadas no Edital.

58 — A Comissdao de Contratacdo/Agente de Contratacdo verificard o eventual
descumprimento das condicdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
san¢ao gque impeca a participacao no certame ou a futura contratacao.

5.9 — A participacdo em consorcio neste certame estd vedada, conforme justificativa e
demais especificacdes constantes no Relatério Técnico Preparatério, no item que trata
deste tema.

5.10 — Proibe-se, de forma absoluta, a participacdo de qualquer profissional que esteja
indicado no Quadro de Pessoal Técnico, inclusive por meio de declaracdo de contratacao
futura, por mais de um licitante simultaneamente durante o processo licitatorio.

Esta medida visa garantir a exclusividade e a integridade da representacdo técnica
necessaria para este certame. Tal restrigdo é valida unicamente para o periodo do processo
de licitacdo e ndo se aplica a contrata¢es que ocorram apos a finalizagao deste processo.

5.11 — O licitante devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que
possam impedir sua habilitagéo na presente licitacdo e ainda pela autenticidade de todos
0s documentos que vierem a ser apresentados.

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av.Min.José Américo de Almeida,S/N-Centro-Joao Pessoa/PB-CEP:58.040-300



r:‘ e SECRETARIA DE ESTADODA ii GOVERN,O
2l I DA PARAIBA

5.12 — O licitante devera arcar com todos os custos diretos ou indiretos para a preparagdo
e apresentacdo de sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatorio.

5.13 — Os licitantes interessados em participar da presente licitagdo deverdo
obrigatoriamente se inscrever, previamente, no SICAF.

514 — Os licitantes interessados em participar da presente licitacdo deverdo
preferencialmente se inscrever através da Geréncia Operacional do Cadastro de
Fornecedores (GOCAF) vinculada a Secretaria de Administracdo, para obtencdo e
emissdo do Certificado Estadual de Registro e Habilitacdo (CECH).

5.14.1 — O licitante vencedor do certame devera, obrigatoriamente, estar com o cadastro
a que se refere o subitem 5.14 em situacdo regular.

5.15 — A subcontratacdo seguird aquilo dispde no Relatério Técnico Preparatorio e
Minuta de Contrato.

6. CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS

6.1 — A contratada deverd cumprir as condicdes previstas no Relatério Técnico
Preparatério.

7. CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRONICO

7.1 — Para acesso ao sistema eletronico, as licitantes deverdo dispor de login e senha
particulares e intransferiveis, os quais devem ser obtidos mediante o devido
credenciamento junto ao Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
WWW.gov.br/compras.

7.2 — As informacGes para 0 acesso ao certame podem ser obtidas no sitio
WwWw.gov.br/compras

7.3 — O login e a senha validos poderdo ser utilizados em qualquer licitacdo no sitio
WwWw.gov.br/compras.

7.4 — O uso e o sigilo da senha de acesso pelas licitantes sdo de prépria e exclusiva
responsabilidade, bem como qualquer transacdo efetuada diretamente por estas ou por seu
representante.

7.5 — O credenciamento da licitante e de seu representante legal no sistema eletronico
implica a responsabilidade legal pelos seus atos praticados e a capacidade técnica para
realizacdo das transacgdes inerentes a licitacao.

7.6 - Os licitantes enquadrados como ME/EPP deverdo informar em campo proprio da
plataforma Portal de Compras, sob pena de perder o direito ao tratamento diferenciado.
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7.6.1 - O licitante que ndo informar sua condi¢do de enquadramento, antes do envio da
proposta, perdera o direito ao tratamento diferenciado previsto na LCF 123/06

8. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

8.1 — As propostas de precos iniciais poderdo ser postadas a partir da data de publicagéo
do Edital pelo sistema disponivel no sitio www.gov.br/compras, podendo ser substituidas
ou excluidas até a data e hora definidas para a abertura da sessdo publica, quando se
encerra a fase de recebimento de propostas.

8.2 — Os precos unitarios e total para a prestacdo dos servigos serdo ofertados em moeda
corrente nacional, em algarismos, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou
previsdo inflacionaria.

8.3 — As propostas ndo poderdo impor condicdes e deverdo limitar-se ao objeto desta
licitacdo, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou quaisquer outras
condic¢des nao previstas no Edital e seus Anexos.

8.4 — A simples apresentacao de proposta de precos implica conhecimento e submissao a
todas as condicdes estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuizo da estrita
observéancia das normas contidas na legislagdo mencionada no preambulo deste Edital.

8.5 — Em hipdtese alguma sera aceita proposta cujo preco ultrapasse 0 pre¢co maximo
estipulado para a licitacdo. Também ndo serdo aceitos precos unitarios superiores aos
precos apresentados na Planilha Orcamentaria. Esta verificacdo sera feita quando na
avaliacdo da proposta mais bem colocada.

8.6 — A Comissdao de Contratacdo/Agente de Contratacdo verificard as propostas
apresentadas e podera desclassificar aquelas que ndo estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital.

8.7 — A proposta de pregos terd validade de, no minimo, 90 (noventa) dias.

8.8 — A proposta que ndo vier a cumprir as exigéncias requeridas neste Edital sera
desclassificada.

8.9 - O tratamento diferenciado dado a ME/EPP consta detalhado no item 9.0 deste edital

9. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS

DE PEQUENO PORTE

9.1 - O tratamento diferenciado conferido as empresas de pequeno porte e as
microempresas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006
alteradas pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16, obedecera ao disposto no art. 4°
da Lei 14.133/21 e devera seguir o procedimento descrito a seguir:

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av.Min.José Américo de Almeida,S/N-Centro-Jodo Pessoa/PB-CEP:58.040-300
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9.1.1 - Os licitantes deverdo indicar no sistema eletrénico de licitagdes, antes do
encaminhamento da proposta eletronica de precos, a sua condi¢cdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte.

9.1.1.1 - O licitante que nao informar sua condicéo antes do envio das propostas perdera
o direito ao tratamento diferenciado.

9.1.2 - Ao final da sessdo publica de disputa de lances, o sistema eletronico detectara
automaticamente as situacdes de empate a que se referem os 88 1° e 2° do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

9.1.2.1 - Considera-se empate aquelas situacfes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante ndo
enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.1.2.2 - Nao ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir
a condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, 0 Agente de
Contratacdo convocara a arrematante a apresentar os documentos de habilitagdo, na forma
do item 18.0 e subitens deste edital.

9.1.3 - Caso ocorra a situacdo de empate descrita no item

9.1.2.1, 0 Agente de Contratacdo convocara o representante da empresa de pequeno porte
ou da microempresa mais bem classificada, a ofertar lance inferior ao menor lance
registrado para o item no prazo de 5 (cinco) minutos.

9.1.3.1 — Caso a licitante convocada ndo apresente lance inferior ao menor valor
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno
porte que porventura possuam lances ou propostas na situacdo do item 9.1.2.1 deverdo
ser convocadas, na ordem de classificacdo, a ofertar lances inferiores & menor proposta.

9.1.3.2 - Caso a licitante convocada ndo apresente lance inferior ao menor valor registrado
no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que
porventura possuam lances ou propostas na situacdo do item 9.1.2.1 deverdo ser
convocadas, na ordem de classificacdo, a ofertar lances inferiores a menor proposta.

9.1.3.1.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro aceitar apresentar
lance inferior ao menor lance ofertado na sessao de disputa, serd considerada arrematante
pelo Agente de Contratacdo, que encerrard a disputa do item e convocara o licitante a
apresentar a documentacao de habilitacdo, conforme item 18 e subitens deste edital.

9.1.3.3 - O ndo oferecimento de lances no prazo especifico destinado a cada licitante
produz a preclusdo do direito de apresenta-los. Os lances apresentados em momento
inadequado, antes do inicio do prazo especifico ou apds o seu término serdo considerados
invalidos.
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9.1.4 - Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante ndo enquadrado
como microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo Agente de
Contratacdo, por desatendimento ao edital, essa proposta ndo € mais considerada como
parametro para o efeito do empate de que trata esta clausula.

9.1.4.1 - Para o efeito do empate, no caso da desclassificacdo de que trata o item anterior,
a melhor proposta passa a ser a da proxima licitante ndo enquadrada como microempresa,
empresa de pequeno porte, observado o previsto no item 9.1.2.2.

9.1.5 - O julgamento da habilitacdo das microempresas ou empresas de pequeno porte
obedecera aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de
cada pessoa juridica.

9.1.6 - Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista,
sera assegurado as microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de
05 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentacdo, contados a partir do momento
que o proponente for declarado vencedor e/ou comunicado pelo Agente de Contratacao.
O prazo de 05 (cinco) dias Uteis podera ser prorrogado por igual periodo se houver
manifestacdo expressa do interessado antes do término do prazo inicial, devidamente
justificada e autorizada pelo Agente de Contratacdo. Devera o licitante ainda apresentar,
tanto na plataforma eletrénica quanto no envelope ‘documentacédo’, todos os documentos
referentes a regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de inabilitacdo se assim néo o fizer.

9.1.6.1 - A néo regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem anterior,
implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancfes previstas no
artigo 156, da Lei Federal 14.133/21, sendo facultado ao Agente de Contratacdo convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a apresentar os documentos
de habilitacdo, ou anular a licitacéo.

10. CRITERIOS DE DISPUTA

10.1 — O modo de disputa serd fechado-aberto. Na fase inicial, as propostas serdo
submetidas de forma sigilosa através do sistema, sem que os valores sejam visiveis aos
demais participantes. Apos o fechamento do prazo para recebimento das propostas, a
sessdo sera aberta automaticamente pelo sistema, e a proposta de menor valor sera
revelada como ponto de partida para a fase aberta de lances.

10.2 — A verificacdo da conformidade das propostas de precos sera realizada antes da
abertura da etapa de lances, assegurando que apenas propostas validas participem da fase
subsequente de disputa aberta.

10.3 — A licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta inicial e
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os lances subsequentes, sob pena de aplicacao das penalidades previstas neste Edital e na
legislacdo vigente.

10.4 — As licitantes ou seus representantes deverdo estar conectados ao sistema para
participar da sesséo de lances. A responsabilidade por problemas de conexao ou falhas na
rede é exclusivamente dos participantes.

10.4.1 — Se ocorrer desconexdo da Comissdo de Contratacdo/Agente de Contratacao
durante a etapa de lances, mas o sistema eletrénico permanecer acessivel as licitantes, os
lances continuardo sendo recebidos sem prejuizo dos atos realizados.

10.5 — Cabe a licitante monitorar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica e atentar para as mensagens emitidas pelo sistema, sendo responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios causada pela inobservancia das mensagens.

10.6 — Apos a revelacdo da proposta de menor valor, a fase de lances abertos serd iniciada.
As licitantes poderdo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletronico. Cada lance deve ser inferior ao menor lance até entdo registrado, observado,
o intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta.

10.7 — Intervalo Minimo entre Lances: Cada lance submetido devera ser de pelo menos
0,25% do valor estimado da obra ou servico — R$ 9.681,13 (nove mil, seiscentos oitenta
e um reais e treze centavos) — em relacdo ao lance anteriormente registrado. Esse
decremento minimo deve ser observado rigorosamente pelos licitantes para que os lances
sejam considerados validos.

10.8 — O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu tltimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel, nos termos dos arts. 33 e 34 da Instrucdo Normativa SEAD/PB n° 005/2023.

10.9 — A Comissao de Contratacdo/Agente de Contratacdo poderd, durante a disputa,
como medida excepcional, excluir a proposta ou o0 lance que possa comprometer,
restringir ou frustrar o carater competitivo do processo licitatorio, mediante comunicacao
eletrdnica automatica via sistema.

10.9.1 — Eventual exclusao de proposta do licitante, de que trata o subitem 10.9, implica
a retirada do licitante do certame, sem prejuizo do direito de defesa.

10.10 — Serdo classificados para a etapa da disputa aberta, com a apresentacdo de lances
publicos e sucessivos, o licitante que apresentou a proposta de menor preco e 0s das
propostas até 10% (dez por cento) superiores aquela.
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10.11.1 — N&o havendo pelo menos 03 (trés) propostas nas condicdes definidas subitem
acima, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas
as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

10.11 — A cada lance ofertado, as licitantes serdo imediatamente informadas do
recebimento, do valor e do horério de registro do lance.

10.12 — Os lances de cada licitante deverdo ser obrigatoriamente inferiores ao preco de
sua proposta inicial inserida no sistema, independentemente do menor valor ja ofertado
pelos outros concorrentes.

10.13 — Lances de mesmo valor ndo serdo considerados, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

10.14 — Durante a sessdo publica, as participantes serdo informadas em tempo real do
valor do menor lance registrado, sem identificacdo do autor dos lances.

10.14.1 — A fase de disputa aberta terd duracdo de 10 (dez) minutos, prorrogavel
automaticamente pelo sistema quando houver lance nos tltimos 02 (dois) minutos da fase.
A prorrogacdo serd de 02 (dois) minutos, ocorrendo sucessivamente sempre que novos
lances forem enviados nos periodos de prorrogacgdo. Caso ndo haja novos lances, a disputa
sera encerrada automaticamente pelo sistema.

10.15 — Critérios de Desempate: Em caso de empate entre duas ou mais propostas, 0
desempate seré realizado considerando o que dispde o art. 60 da Lei 14.133/2021.

10.16 — Apo6s o encerramento da fase de lances, a Comissdo de Contratacdo/Agente de
Contratacdo poderd encaminhar contraproposta diretamente a licitante que apresentou o
lance de menor valor, visando a obtencdo de um preco ainda mais vantajoso, e decidira
sobre a aceitacdo do mesmo.

10.17 — Ap6s a declaracdo da licitante mais bem colocada, a Comissdo de
Contratacdo/Agente de Contratacdo abrird prazo para que a licitante ajuste sua proposta
de precos ao ultimo lance valido e apresente os documentos necessarios para habilitacao.

10.18 — Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacédo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Comissdo de
Contratacdo/Agente de Contratacdo auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocacdes.

10.18.1 — Apds o reinicio previsto no subitem 10.18, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios, podendo optar por manter o seu ultimo lance.

10.19 — O sistema disponibilizara um campo proprio para troca de mensagens entre a
Comisséo de Contratacdo/Agente de Contratacdo e os licitantes, sendo vedada qualquer
outra forma de comunicagéo.
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10.20— O Comissdo de Contratacdo/Agente de Contratacdo poderd negociar condigdes
mais vantajosas, ap0s definido o resultado do julgamento

11. RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA

HABILITACAO

11.1 — Apds o encerramento da fase de lances, a Comissdo de Contratacdo/Agente de
Contratacdo solicitara, por meio do sistema eletrénico do sitio www.gov.br/compras, a
proposta de precos adequada ao Ultimo lance e os documentos para habilitacdo do licitante
mais bem colocado, para que este os apresente, no prazo de 03 (trés) dias Uteis,
prorrogdvel por igual periodo — a critério da Comissdo de Contratacdo/Agente de
Contratacao.

11.2 — A proposta de precos e os documentos para habilitacdo deverdo obedecer a relacédo
indicada neste Edital e seus Anexos, mas poderdo ser acompanhados por documentos
complementares nao relacionados.

11.3 — Caso o licitante mais bem colocado seja considerado habilitado, sera divulgado o
resultado do certame, bem como serd aberto o prazo de 20 (vinte) minutos para
manifestacdo da intencdo de recorrer — conforme item 20 deste Edital.

11.4 — Caso este licitante seja considerado inabilitado, sera(do) convocado(s) o(s)
licitante(s) subsequente(s), em ordem de classificacdo, para que, no mesmo prazo acima,
apresente(m) sua proposta de precos adequada ao Gltimo lance e seus documentos para
habilitacdo conforme Edital e, se necessario, documentos complementares, até que haja
licitante habilitado, e entdo sera divulgado o resultado do certame, bem como seré aberto
0 prazo para manifestacao da intencéo de recorrer — conforme item 20 deste Edital.

11.5 — Na hipétese de inabilitacdo de todos os licitantes, exaurida a lista de participantes,
apos todas as analises, sera divulgado o resultado do certame, bem como sera aberto o
prazo para manifestacdo da intencao de recorrer — conforme item O deste Edital.

12. COMISSAO DE CONTRATACAO/AGENTE DE CONTRATACAO E

EQUIPE DE APOIO

12.1 — De acordo com a Portaria n.° 064/2024/DS, compde a Comissdao de
Contratagdo/Agente de Contratacdo e Pregoeiro os servidores SEBASTIAO CIRINO
DA SILVA, matricula 3688-9, para exercer a funcio de Presidente e os servidores LIVIA
DA ROCHA LIMA, matricula 3885-7 e ANTONIO ALVES DE ARAUJO, matricula
6116-6, cuja finalidade é conduzir os procedimentos necessarios a execugdo das obras e
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servigos de engenharia no ambito do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
da Paraiba (DER/PB).

12.2 — Os membros da Equipe de Apoio & Comissdo de Contratacdo/Agente de
Contratacdo serdo: MARIA DO SOCORRO CHAVES RIBEIRO, Matricula n® 3672-
2, ISABELLY CICERA SOUZA DIAS, Matricula n® 9399-8, e IGHOR JONATHAN
GOUVEIA FERNANDES, Matricula n® 9473-1.

12.3 — Na auséncia e impedimento do Presidente da Comissdo de Contratacdo/Agente de
Contratago, assume servidora LIVIA DA ROCHA LIMA, e, persistindo o impedimento, o 3°
membro, e assim sucessivamente, o que deve ser documentado nos autos do respectivo processo
licitatorio.

13. SANEAMENTO E DILIGENCIAS

13.1 — Nos termos da Lei 14.133/2021 assim como da Instrucdo Normativa SEAD N°
005/2023, poderdo ser promovidas as diligéncias que a Comissdo de Contratagdo/Agente
de Contratacdo entender necessarias, assim como adotar medidas de saneamento, desde
que ndo seja alterada a substéncia da proposta, destinadas a esclarecer informacoes,
corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo, da proposta, ou complementar
a instrucdo do processo.

13.2 — Na hipoétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 13.1, 0 seu reinicio somente
podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas
de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

14. CONDICOES PARA INDICACAO DE REPRESENTANTE LEGAL

14.1 — Para atuar no certame, a licitante devera nomear um representante legal que podera
ser credenciado de acordo com o modelo do Anexo 6 — Carta Credencial deste Edital,
ou procuracéo, por instrumento publico ou particular, em que se encontrem 0s necessarios
poderes de representacdo, ndo sendo permitido 0 mesmo representante para mais de uma
licitante, ou ainda, indicar seu responsavel legal, que devera comprovar essa qualidade
mediante apresentagédo de copia de contrato social, estatuto ou documentos correlatos.

14.2 — A licitante devera indicar os enderecos comercial e eletrénico atualizados, aptos a
receberem eventuais comunicacgdes decorrentes desta licitacao.
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14.3 — O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manutencdo dos
enderecos informados, comunicando qualquer alteracdo a Comissdao de
Contratacdo/Agente de Contratacéo, sob risco de assumir as consequéncias de ndo receber
comunicag0es criticas.

14.4 — As comunicag0es dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos,
0 dever do DER de dar conhecimento dos atos praticados.

14.5 — Os dispostos nos subitens anteriores ndo se aplicam a comunicagdo dos atos de
classificacdo e desclassificacdo das propostas; habilitacdo e inabilitacdo do licitante;
homologacdo; anulacdo e revogacdo da licitacdo; e demais atos publicados nos sitios
https://der.pb.gov.br/ e www.gov.br/compras.

15. VALOR ESTIMADO

15.1 — O valor estimado e estabelecido pele DER/PB para a execucao dos servigos objeto
desta licitacdo é de R$ 3.872.451,58 (trés milhGes, oitocentos e setenta e dois mil,
quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos)

15.2 - Referéncia de Precos: Tabela DER/PB, SICRO com Desoneracdo — Més base
abril/2024.

16. PROPOSTA DE PRECOS

16.1 — A proposta de precgos devera ser constituida dos seguintes elementos:

16.1.1 — Carta Proposta, conforme modelo do Anexo 05 — Carta Proposta deste Edital, na
qual conste a razéo social da licitante, seu endereco comercial, eletronico e telefone
atualizados, e nimero do CNPJ/MF; nome, RG, CPF e assinatura do responsavel ou
representante legal, e ainda: preco global para a execucao dos servicos objeto da licitacéo;

més de referéncia da proposta conforme orgcamento base da Administracdo; e, prazo de
validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data
da abertura da licitacéo;

16.1.2 — Planilha Orgcamentaria — contendo quadro de quantitativos e precos unitarios,
com seus respectivos subtotais.

16.1.3 — Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo Anexo no Relatorio Técnico
Preparatorio.

16.1.4 — Quadro Demonstrativo do Calculo do BDI — Bonificacdo de Despesas Indiretas
—, conforme modelo Anexo no Relatdrio Técnico Preparatério.
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16.1.5 — Cronograma Fisico e Financeiro, conforme modelo Anexo no Relatério Técnico
Preparatorio.
16.1.6 — Composicao de Pregos Unitérios.

16.1.7 — Declaracao de que sua proposta de precos compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo 01
deste Edital.

16.2 — A Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico e Financeiro deverdo ser assinados
por Engenheiro Civil, como dispde os Arts. 13 e 14 da Lei Federal n.° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966.

16.3 — Nos precos unitarios propostos deverao estar incluidas todas e quaisquer despesas,
diretas ou indiretas, que venham a incidir sobre eles, representando a compensacao
integral para todas as operacdes, transportes, materiais, perdas, mao de obra,
equipamentos, controles tecnologicos e eventuais encargos necessarios a completa
execucdo dos servicos.

16.4 — Os pregos unitarios deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as
operacOes matematicas deverdo considerar apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-
se sempre a 3? (terceira) casa decimal, independentemente da aproximacéo.

16.5 — Para todos 0s servicos prevalecem os precos resultantes da proposta configurada
pelo DER através do sistema SICRO — Sistema Integrado de Controle de Obras.

17. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

17.1 — Seré&o desclassificadas as Propostas de Precos:

a) elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que proponham porcentagens de
descontos sobre 0s precos mais baixos apresentados — ou seja, qualquer tentativa de
manipular a concorréncia por meio de descontos baseados nos precos de outros
concorrentes (tentar sempre ficar abaixo do menor preco ja proposto, independente do
custo real ou valor justo do servico) € inaceitavel e resultara em desclassificacdo da
proposta;

b) cujo preco total proposto e/ou qualquer unitario for(em) superior(es) ao estabelecido
pelo DER;
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c)cujo preco total proposto e/ou qualquer unitario for(em) manifestamente
inexequivel(eis), aferido(s) com base no critério estabelecido no Art. 59, 88 3° e 4°, da
Lei Federal n.° 14.133/2021, quando ndo restar demonstrada a exequibilidade;

d) propostas de precos que indicarem més de referéncia anterior aquele estipulado no
orcamento da DER;

17.2 — As licitantes que apresentarem para 0s itens constantes da planilha de BDI —
Bonificacdo de Despesas Indiretas percentuais unitarios acima do limite maximo (3°
quartil) ou em desacordo com o estabelecido no Acérdédo n.° 2.622/2013 — Plenario do
Tribunal de Contas da Unido — TCU, terdo que demonstrar a composi¢do do respectivo
percentual unitario, mediante solicitagdo da Comissdo de Contratacdo/Agente de
Contratacéo.

17.3 — Uma vez submetidas, as propostas de precos ndo poderdo ser modificadas ou
substituidas, para garantir a igualdade de condicBGes entre todos os licitantes e a
integridade do processo de licitacdo. Esta regra assegura que todos os participantes se
comprometam de forma definitiva com as condi¢des apresentadas em suas propostas.

17.3.1 — Diante da possibilidade de ocorréncia de erro formais ou materiais nédo
intencionais, a Comissao de Contratacdo/Agente de Contratacdo poderd, a seu critério e
sob condicg0es estritas, permitir a correcéo de tais erros. Essas correcdes sdo limitadas a
aspectos que ndo alterem a substancia da proposta de pregos ou a competitividade do
processo licitatorio. A possibilidade de correcdo destina-se exclusivamente a erros
evidentes que ndo confiram vantagem ao licitante em detrimento dos demais.

17.3.2 — A correcdo de erros somente serd permitida mediante solicitacdo formal da
Comissdo de Contratacao/Agente de Contratacdo, que especificara os erros passiveis de
correcdo e fornecera um prazo claro para a sua regularizacdo. O licitante devera apresentar
a documentacdo corrigida dentro deste prazo, respeitando todas as normas e requisitos
estabelecidos no edital.

17.3.3 — Todo o processo de correcdo sera documentado e incluido nos registros da
licitacdo para garantir a transparéncia e a accountability. As corre¢fes permitidas e as
justificativas para as mesmas serdo publicamente disponibilizadas junto aos demais
documentos da licitagéo.

17.4 — Os pregos unitarios maximos estabelecidos sdo os constantes na Planilha
Orcamentaria do DER, conforme Anexo no Relatério Técnico Preparatorio, que
considera o més de referéncia e 0s bancos de dados nela estabelecidos.
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18. DA HABILITACAO

18.1 — As proponentes deverdo apresentar os documentos a seguir relacionados, sendo
que as certiddes, certificados e outros afins deverdo estar com validade na data de abertura
da licitacao.

18.2 - DECLARACOES

18.2.1 — As licitantes deverdo compor sua documentacao de habilitacdo com as seguintes
declaragdes:

a) Declaracéo de Ciéncia, Aceite e Responsabilidade, conforme modelo do Anexo 01;

b) Declaracdo sobre a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD, conforme
modelo do Anexo 02;

c) Declaracdo sobre o compromisso de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira
de origem exotica, ou de origem nativa de procedéncia legal, conforme modelo do Anexo
01;

d) Declaragdo de que a empresa néo utiliza méo-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme modelo do Anexo 01;

e) Declaracdo de ndo ter relacdo de parentesco vedada pelo Inciso Ill, do art. 1°, da Lei n°
8.124/2006, conforme modelo do Anexo 01;

f) Declaracdo comprometendo-se a empregar 5% (cinco por cento) do total de vagas
existentes na contratacdo da obra aos sentenciados, em cumprimento a Lei Estadual n®
9.430/2011, conforme modelo do Anexo 01;

g) Declaracdo, comprometendo-se a adotar o Projeto de Gerenciamento de Residuo de
Construcdo Civil — PGRCC, nas condicdes determinadas pelo CONAMA, através da
Resolugdo n° 307/2002, conforme modelo do Anexo 01,

h) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas, conforme modelo do Anexo 01.

i) Declaragdo de observancia a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como EPP, conforme art. 4, § 2, da Lei Federal 14.133/2021. (Conforme o enquadramento
da empresa) — Anexo 07
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18.3 — HABILITACAO JURIDICA

18.3.1 — A licitante devera demonstrar sua habilitacdo juridica mediante a apresentacao
de, conforme o caso:

a) registro comercial para empresa individual; ou,

b) inscricdo do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades néo
empresarias, acompanhado de prova de investidura ou nomeagdo da diretoria em
exercicio; ou,

c) Contrato Social e suas alteragdes ou Estatuto e Atas de Assembleia devidamente
registrado(s) na Junta Comercial que revelem os atuais administradores da Companhia e
o Capital Social atualizado, se houver.

18.3.2 — As provas de que tratam o subitem anterior poderdo ser feitas por certiddo
simplificada expedida pela Junta Comercial ou, no caso de sociedades ndo empresarias
(alinea “b”), por certiddo, em breve relato, expedida pelo Registro Civil das Pessoas
Juridicas.

18.4 — DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

18.4.1 — A licitante devera demonstrar sua regularidade fiscal mediante a apresentacao
de:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda
(cartdo CNPJ/MF);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver sediada a
licitante, através da apresentacdo da Ficha de Inscricdo Cadastral ou documento
equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscricao;

c) Certidao de Regularidade quanto aos Tributos Federais — inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social — e a Divida Ativa da Uniao;

d) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver localizada a sede da
licitante. Se a sede da licitante estiver em outro Estado, devera ser apresentada também a
Certid@o de Regularidade com a Fazenda do Estado da Paraiba;

e) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a licitante;

f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) —
CRF; e,g)Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
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18.5 — DA QUALIFICACAO ECONONIMO-FINANCEIRA

18.5.1 — A licitante devera demonstrar sua qualificacdo econémico-financeira mediante a
apresentacdo de:

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica da
licitante, dentro do prazo de validade do documento. Caso a licitante esteja em
recuperacdo judicial ou extrajudicial, devera juntar a documentacao a certiddo emitida
pela instancia judicial competente, que ateste que a interessada estd apta econémica e
financeiramente a participar de procedimentos licitatorios. Os licitantes que se encontram
em recuperacdo judicial ou extrajudicial devem demonstrar todos os demais requisitos
para habilitacdo econdmico-financeira; e,

a.1) Balango patrimonial e demonstraces contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao
financeira da licitante. O balango patrimonial deve ser acompanhado pela demonstracéo
do resultado do exercicio relativo aos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, apresentados na
forma da lei. E vedada a substituicdo das demonstracdes financeiras por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados e publicados, na forma
da lei, ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta. Alternativamente,
poderd ser apresentado apenas o Ultimo balango patrimonial desde que este seja
comparativo, contendo informacgdes referentes aos dois Ultimos exercicios sociais, de
forma a permitir a analise da evolucdo financeira da licitante ao longo do tempo.

b) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balanco patrimonial e
demonstragdes do resultado do exercicio (i) publicados em Diario Oficial, (ii) publicados
em jornal, (iii) por copia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante ou em outro Orgdo equivalente, ou ainda (iv) aqueles
transmitidos via Sistema Publico de Escrituracdo Digita — SPED (com o seu respectivo
recibo de entrega de escrituracdo contabil digital), inclusive com os termos de abertura e
encerramento.

c) O balango patrimonial da sociedade andnima ou por a¢des devera ser o publicado em
Diério Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de parecer
de auditor(es) independente(s). O balanco patrimonial das demais empresas devera ser o
transcrito no “livro didrio” contendo identificagdo completa da licitante, de seu titular, e
de seu responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos termos de abertura
e encerramento. Os termos deverdo estar registrados na Junta Comercial ou em outro
Orgéo equivalente;
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d) Em caso de licitante que ainda ndo possua balan¢o patrimonial e demonstracdes
contabeis ja exigiveis por ser recém constituida, esta devera apresentar copia do balanco
de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial, ou cépia do livro diério contendo
0 balanco de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial ou em outro Org&o equivalente da sede da licitante.

18.5.2 — A analise da situagdo financeira do licitante sera avaliada pelo(s) indice (s) de
Solvéncia Geral (SG), Liquidez Geral (LG), e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais
a 1 (um), resultantes da aplicacdo da(s) formula(s) abaixo, com os valores extraidos de
seu balanco patrimonial:

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a
Longo Prazo)

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

18.5.3 — Apresentar capital minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado
para a presente contratacao;

18.5.4 — A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios da Lei
Complementar n° 123/06 caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Cddigo Penal,
sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais.

18.6 — QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

18.6.1 — A licitante devera demonstrar sua qualificacdo técnica operacional mediante a
apresentacdo de:

a) Certiddo de Registro da empresa no CREA, atendendo ao disposto na Lei n.° 5.194, de
24 de dezembro de 1966, em consonancia com o Art. 1° da Resolucdo n.° 413, de 27 de
junho de 1997, do CONFEA, contendo, no minimo, os seguintes dados: Razéo social;
Endereco; Atividade; NUmero e data do registro; Ramo/atividade; e, Nome do(s)
responsavel(is) técnicos(s) registrado(s).

b) A comprovacéo da capacidade técnica operacional se dara mediante a apresentacéo de
Certiddes, Atestados ou Declaracdes, expedidos por pessoa juridica de direito pablico ou
privado, de que a licitante tenha executado servicos de complexidade tecnologica e

operacional equivalente ou superior e em quantidades iguais ou superiores as parcelas de
maior relevancia técnica ou de valores significativos, as quais sao:
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Quantitativo |Quantitativo a ser
Item Discriminagéo Unidade
orcado comprovado
Concreto estrutural c/fck >
01 25Mpa, fornecimento e m3 658,24 329,00
aplicacdo
Formecimento e aplicacdo de
02 plicag Kg | 59.468,00 20.734,00
Aco
03 Compactagéo de aterros m3 4.521,29 2.000,00

b.2) Esses documentos devem indicar a licitante como executora e estar vinculados as
Certiddes de Acervo Técnico — CAT registradas no CREA do profissional responsavel
pelo servico, ou as Certiddes de Acervo Operacional — CAO, conforme estabelecido pela
Resolugéo n.° 1.137, de 31 de margo de 2023, do CONFEA. Deverdo ser apresentados
tanto os documentos comprobatorios (CertidGes, Atestados ou Declaragfes), quanto as
respectivas Certidfes de Acervo Técnico — CAT, ou Certiddes de Acervo Operacional —
CAO.

b.3) A depender da natureza do objeto, especificamente em obras e servigos de
engenharia, poderdo ser aceitas, para fins de comprovacédo, certiddes emitidas pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), quando aplicavel e pertinente.

b.3) Nos casos em que a licitante apresentar atestados de desempenho emitidos em favor
de consércio do qual tenha feito parte, e o atestado ou o contrato de constituicdo do
consércio ndo especificar a atividade desempenhada por cada consorciado
individualmente, a avaliacdo de sua qualificacdo técnica seguira os critérios estabelecidos
no 810° do artigo 67 da Lei 14.133/2021, conforme descrito a seguir:

b.3.1) Se o atestado for emitido em favor de consorcio homogéneo, as experiéncias
atestadas serdo reconhecidas para cada empresa consorciada na proporc¢do quantitativa de
sua participacdo no consorcio, exceto em licitagdes para contratacdo de servicos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual, nas quais todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada empresa consorciada;

b.3.2) Se o atestado for emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas serdo reconhecidas para cada consorciado de acordo com 0s respectivos campos
de atuacdo, inclusive em licitacGes para contratacdo de servicos técnicos especializados
de natureza predominante intelectual.
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b.3.3) Caso a(s) citada(s) Certiddo(des), Atestado(s) ou Declaracdo(6es) nao informe(m)
o percentual de participacdo de cada integrante, 0 mesmo devera ser comprovado pela
empresa licitante.

c) Quadro de Pessoal Técnico: Este documento devera ser submetido pela empresa
licitante para comprovar a disponibilidade e a participacéo de pessoal técnico qualificado
vinculado a mesma durante a execuc¢do dos servicos objeto desta licitagdo. Devera incluir
uma declaracdo dos profissionais indicados, confirmando sua participacdo direta e
continua nos servicos, até a aceitacdo final dos mesmos. O quadro deve ser assinado pelo
representante legal da licitante com a anuéncia dos profissionais envolvidos, conforme o
modelo apresentado no ANEXO 04 — DECLARACAO DE INDICACAO E
AUTORIZACAO DE EQUIPE TECNICA. E permitida a substituicdo dos
profissionais, desde que o substituto tenha qualificages equivalentes ou superiores e seja
previamente aprovado pela Administracdo desta Autarquia.

c.1) Coordenacdo Técnica: A equipe técnica deve ser liderada por um Coordenador,
expressamente designado pela licitante, que atuard como principal ponto de contato com
0 contratante. Este coordenador deve ser qualificado como Engenheiro Civil ou possuir
outra habilitacdo técnica reconhecida pela respectiva entidade competente e ser detentor
de Certiddo de Acervo Técnico (CAT).

c.2) Para fins deste Edital, considera-se como parte do Quadro de Pessoal Técnico da
empresa: socios, diretores, empregados, responsaveis técnicos e profissionais contratados
especificamente para o projeto.

c.3) Prova do vinculo descrito na alinea c.2:

c.3.1) Vinculo Societario: Apresentacdo do ato constitutivo da empresa, registrado na
Junta Comercial do domicilio ou sede da licitante.

c.3.2) Diretor: Apresentacdo de copia do Contrato Social para empresas individuais ou
limitadas, ou copia da ata de elei¢cdo publicada em jornal de grande circulagdo para
sociedades andnimas.

¢.3.3) Vinculo Empregaticio: Cdpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
mostrando o registro do emprego e as alteracGes salariais mais recentes; ou contrato de
trabalho atualizado.

c.3.4) Responsavel Técnico: Copia da certiddo de registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
ou documentos equivalentes que comprovem a ligacdo do profissional como responsavel
técnico da empresa.

c.3.5) Profissional Autébnomo: Contrato de prestacdo de servicos, sem vinculo
empregaticio, registrado no Cartorio de Registro de Titulos e Documentos.

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av.Min.José Américo de Almeida,S/N-Centro-Joao Pessoa/PB-CEP:58.040-300

25



Fa gi: GOVERNO
SECRETARIA DE ESTADODA NP 3
| INFRAESTRUTURA 7L\ SI7,
oot SSEUE DA PARAIBA

¢.3.6) Admite-se, também, a apresentacdo de DECLARACAO DE CONTRATACAO
FUTURA de profissional detentor de Certiddo de Acervo Técnico, com sua devida
anuéncia.

d) A comprovacdo da capacidade técnica profissional se dar4 mediante Certiddo de
Acervo Técnico, emitida pelo conselho profissional competente, acompanhada do
respectivo atestado emitido por pessoa juridica de direito puablico ou privado, na qual
conste que seu responsavel técnico — e, portanto, pertencente ao quadro de pessoal técnico
descrito na alinea “c” deste item — tenha participado da execucdo dos servi¢os conforme
as parcelas abaixo:

CAPACIDADE PROFISSIONAL
SERVICOS A SEREM COMPROVADOS UNID
Concreto estrutural c/fck > 25Mpa, fornecimento e aplicagéo m3
Formecimento e aplicacdo de Aco Kg
Compactacdo de aterros m3

e) Declaracdo de Disponibilidade de Aparelhamento e Instalacdes: A licitante devera
declarar formalmente a disponibilidade de equipamentos e instala¢cdes necessarios para a
execucdo dos servicos objeto desta licitacdo. Deve-se incluir um inventario detalhado de
todos os equipamentos e instalacdes que serdo utilizados, especificando suas capacidades,
estado de conservagéo e adequacao para 0s servicos a serem realizados.

e.1) para cumprimento do objeto da licitacdo os equipamentos devem ser no minimo:

01(uma) Motoniveladora

04(quatro) Caminhdes Basculante>10 t

01(uma Carregadeira de Pneus

01(um) Caminhdes de Carroceria

f) Da Visita Técnica: A realizacdo de visita técnica ao local dos servicos é facultativa para
as licitantes.

f.1) Caso opte pela realizagéo, a licitante deve apresentar um atestado de visita emitido
pelo DER com a documentacéo de habilitacdo. A licitante deve enviar a visita profissional
com habilitacdo comprovada pelo CREA, que pertenca ao seu quadro de pessoal técnico,
e poder&o ser agendadas junto a Divisdo de Estudos e Projetos-DEP em Jodo Pessoa-PB,
na Av. Min.José Américo de Almeida, S/N - Centro das 8h00 as 12h00 e das 13h30 as
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16h30, de 22 a 62 feira, ou por meio do telefone (83) 3216-2825, com a Eng.2 Maria do
Socorro Chaves Ribeiro-Chefe da Divisao de Estudos e Projetos-DEP.

f.2) Se a licitante decidir néo realizar a visita, deve submeter uma declaracéo, em papel
timbrado, afirmando conhecimento das particularidades do local e assumindo as
responsabilidades por quaisquer dificuldades que possam surgir, impossibilitando
alegacOes de desconhecimento que possam impedir o cumprimento do contrato. A
declaracédo deve seguir o modelo do Anexo 03 — Declaracdo de Opcéo de Néo Realizacao
de Visita Técnica.

f.3) Todas as despesas referentes a visita serdo de responsabilidade da licitante.

19. DO RESULTADO DA LICITACAO E DA SUA DEVIDA DIVULGACAO

19.1 — No julgamento da licitacéo, atendidos satisfatoriamente os requisitos referentes a
Proposta de Precos, a Documentacdo para Habilitacdo e aos demais constantes neste
Edital, sera considerada vencedora a licitante que apresentar o menor Preco Total
Proposto para a execucao dos servicos.

19.2 — A Comissdo de Contratacdo/Agente de Contratacdo dara ciéncia aos interessados
do resultado do julgamento e da habilitacdo por meio dos sitios www.gov.br/compras e
https://der.pb.gov.br/.

20. RECURSOS E CONTRARRAZOES

20.1 — Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema do sitio
www.gov.br/compras, manifestar a intencdo de recorrer no prazo de 10 minutos quando
ocorrer uma das seguintes situacoes:

a) Declarada a vencedora do certame — ou seja, julgada a proposta da licitante até entao
mais bem colocada e tendo sido a mesma habilitada;

b) Todas as propostas tenham sido desclassificadas;
c) Todas as propostas classificadas tenham sido inabilitadas.

20.2 — A falta de manifestagéo da licitante quanto a intencéo de recorrer em campo proprio
do sistema implica na decadéncia do direito de interposicéo de recurso, ficando o DER
autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.
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20.3 — As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo
préprio no sistema, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de intimacéo
ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitac&o.

20.4 — Ficam as demais licitantes intimadas para, se desejarem, apresentar suas
contrarrazdes, também em campo proprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias Uteis,
contado da data de intimacdo pessoal ou de divulgacdo da interposicao do recurso desde
logo.

20.5 — O acolhimento de recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento. Os autos permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
https://der.pb.gov.br/.

21. RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA VENCEDORA

21.1 — Informar a Administracdo sobre a ocorréncia de fatos que possam interferir, direta
ou indiretamente, na regularidade do contrato firmado ou na entrega a ser efetuada.

21.2 — Informar e manter atualizadas as informacdes para contato, como nimeros de
telefone, endereco e e-mail, bem como indicacdo dos representantes autorizados para
contatos que se fizerem necessarios por parte da Administracao.

21.3 — Assegurar, durante a execucao dos servicos, a protecao e a conservagédo destes, de
forma que seja mantida a sua integridade.

21.4 — Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis.

21.5 — Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspecdo do local dos servicos a qualquer
momento, devendo prestar todos os informes e

esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao contratante ou a
terceiros por estes credenciados.

21.6 — Providenciar a legalizacdo dos servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua
conta e responsabilidade, quando necessario.

21.7 — Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades dos servigos.

21.8 — Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e
para aprendiz.

21.9 — Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do contrato.
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21.10 — Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto a esses
encargos ndo transfere ao contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar 0 objeto ou restringir a regularizacao deste.

21.11 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execugdo dos servicos,
uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer
outra causa, a destruicdo ou danificacdo dos servigos até a sua definitiva aceitagdo pelo
contratante, bem como as indenizagdes que possam Vvir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

21.12 — Cumprir as demais obrigacdes constantes do Relatério Técnico Preparatorio.

22. RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DO DER

22.1 — Emitir as convocac0es, as ordens de servico, as notas de empenho e o contrato
relativos ao objeto da licitacdo.

22.2 — Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a
execucéo do objeto.

22.3 — Rejeitar, no todo ou em parte, a execucdo em desacordo com as obrigacoes
assumidas pelo fornecedor, e com as especificacdes deste Edital e seus Anexos.

22.4 — Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas
obrigacdes dentro das normas e condigcdes deste processo.

22.5 — Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratada com relacdo ao objeto desta licitacéo.

22.6 — Efetuar o pagamento nas condicGes e precos pactuados.
22.7 — Cumprir as demais obrigac@es constantes do Relatério Técnico Preparatorio.

22.8 — Ndo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execu¢do do
objeto, a Administracdo reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo,
diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso ordenar a imediata retirada
do local, bem como a substituicdo de empregado da contratada que embaracar ou
dificultar a sua fiscalizacdo, ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar
inconveniente.
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23. GARANTIA CONTRATUAL

23.1 — Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; ou,

b) fianca bancéria; ou,
C) seguro-garantia.
d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

23.2 — As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos.

23.3 — Caso a opcdo seja pelo seguro-garantia, o contratado terd 1 més para, contado a
partir da homologacéo do objeto, para prestacdo da garantia.

23.4 — Quando, em dinheiro, a garantia devera ser depositada na Divisdo de Recursos
Financeiros desta autarquia.

23.5 — Ademais, deverdo ser observados os dispostos nos artigos 96 e 97 da Lei
14.133/2021.

24. FORMALIZACAO DO CONTRATO

24.1 — Para assinatura do contrato fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da data da convocacao expressa da licitante vencedora pela DER.

24.2 — O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada da Adjudicataria e aceita pela Administracéo.

24.3 — Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentara o visto do CREA/PB ou
CAU/PB, quando sediada em outro Estado.

24.4 — Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizara consulta “online” no
sistema da GOCAF — Geréncia Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria
de Estado da Administragéo, no Cadastro Informativo de Creditos ndo Quitados — CADIN

e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar — CAFIL/PB, cujos
resultados serdo anexados aos autos do processo.
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24.4.1 — As empresas em situacao irregular nestes cadastros estardo impedidas de
contratar com a Administracédo, até ulterior regularizacéo.

24.4.2 — As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administracdo Publica,
em razao de sancdo restritiva de direito decorrente de infragdo administrativa ambiental,
nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998, ndo poderdo contratar
com a Administracdo.

24.5 — O DER poderd, quando o convocado nédo assinar o contrato, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condicbes
propostas pelo licitante vencedor.

24.6 — Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagéo para
a contratacao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

24.7 — Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem
24.5, 0 DER, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital,
podera:

| - Convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacao, com
vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatéario;

Il - Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢bes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociacéo de melhor
condicéo.

24.8 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido
pelo DER caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas.

24.9 — A regra do 24.8 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma
do inciso | do subitem 24.7.

25. MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

25.1 — Faz-se necessario observar o que dispde o item 6 “Critérios de Medicdo e
Pagamento” — e subitens — do Relatdrio Técnico Preparatorio.

25.2 — Quanto aos critérios de atualizacdo monetéria, deve-se observar o gue dispde o
item 6.8 do Relatorio Técnico Preparatorio
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26. DURACAO DO CONTRATO

26.1 — A vigéncia do contrato tera inicio a partir da sua assinatura e perdurara até 30
(trinta) dias corridos apds o término do prazo previsto no subitem 26.2 do presente Edital.

26.2 — O prazo para a execucdo dos trabalhos seré de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir da data fixada para seu inicio na respectiva Ordem de Servigo, a ser
expedida pela DER em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicacédo do
extrato do respectivo Contrato.

26.3 — O prazo de vigéncia do contrato sera de 210 (duzentos e dez) dias, contados a
partir da data da assinatura do Instrumento Contratual

26.3.1-0 prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei — ademais,
deve ser observado o que dispfe o Relatério Técnico Preparatorio e a Minuta de
Contrato.

26.4 — Quando do recebimento da referida Ordem de Servico, a Contratada devera
apresentar a Diretoria Técnica da DER, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART,
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, do(s) engenheiro(s)
responsavel(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitacao.

26.5 — Se a empresa contratada ndo for registrada no CREA do Estado da Paraiba, o
respectivo Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraiba e ser
apresentado quando do recebimento da Ordem de Servico.

26.6 — Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servicos deverdo ser apresentados ao
Fiscal Administrativo, os seguintes documentos: matricula especifica dos servicos, objeto
do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS; e, cdpia(s)
da(s) Anotacdo(Ges) de Responsabilidade Técnica — ART’s do(s) engenheiro(s)
Responsavel(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitacdo, junto
ao CREA/PB.

26.7 — Os precos contratuais, em reais, serao reajustados nos termos definidos no item
12.6 do Relatério Técnico Preparatorio

27. SUBCONTRATACAO

27.1 — A subcontratacdo sera tratada pelo Relatorio Técnico Preparatorio.
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28. IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE E PELO

CONTRATADO - PENALIDADES

28.1 — Sera observado o disposto no Capitulo 1 — Das InfracGes e Sancgdes
Administrativas, do Titulo IV — Das Irregularidades, da Lei 14.133/2021.

29. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

29.1 — Os servicos serdo recebidos em duas etapas: provisoria e definitiva, conforme
estabelecido no Relatério Técnico Preparatorio deste Edital.

30. DO MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL

30.1 — A Contratante indicara, por meio de Portaria, um ou mais representantes da Administracéo
para acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes aos objetos contratados,
conforme dispde o Art. 117 da Lei n®14.133/2021 e o Art. 8 do Decreto Estadual n° 43.975/2023.

30.2 — O cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato na forma prevista na Lei n°
14.133/2021.

31. DISPOSICOES GERAIS

31.1 — O DER podera revogar esta licitacdo por razbes de interesse publico, decorrente
de fato superveniente.

Jodo Pessoa, 05 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente

b LUIZ FELIPE LIMA LINS
g il Data: 31/08/2024 20:16:36-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO EDITAL

RESPONSAVEL PELA REVISAO DO EDITAL
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ANEXO 01 - DECLARACAO GERAL

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA —

DER/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 08 / 2024
OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo da obra de construgdo da Ponte sobre
o Rio Piranhas, no acesso a comunidade de Piranhas Velhas, localizada no municipio de Sdo José de
Piranhas, com vdo de 75,0 m
A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de ,
Estado do(a) , sito a , n.° , CEP n.° , telefone () - , e-mail
, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° 3

declara que:

1. esta ciente das condi¢des contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no Edital;

2. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei ¢ em outras normas especificas;

3. sua proposta econdomica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

4. tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitagao;

5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal quanto a proibi¢do de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos;

6.ndo possui sécio que seja cOnjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes publicos e politicos definidos no inciso I do artigo 1°
da Lei n° 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei n® 10.272, de 09 de abril de 2014, que importe pratica
vedada no inciso III do mesmo artigo, para fins de atendimento do paragrafo tinico do art. 2° da referida lei;

7. se compromete a reservar até 5% do total de vagas existentes na contratagcdo da obra objeto desta licitacdo
aos sentenciados, em cumprimento a Lei Estadual n® 9.430/2011;

8. sera elaborado Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construg¢do Civil — PGRCC, nas condigdes
determinadas pelo CONAMA, através da Resolugdo n° 307/2002;

9. para a execu¢ao dos servigos objeto da referida licitagdo, somente serdo utilizados produtos e
subprodutos de madeira de origem exdtica ou de origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente ¢ dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia de que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de
execucdo do contrato podera acarretar as san¢des administrativas previstas nos Arts. 155 a 163 da Lei Federal n.°
14.133/2021, e no § 8°, inciso V, do Art. 72 da Lei Federal n.° 9.605/1998, sem prejuizo das implicagdes de ordem
criminal contempladas na referida lei.

Por ser verdade, firmo a presente.

, de de 20

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°
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ANEXO 02 - DECLARACAO “LGPD”

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA — DER/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 08 / 2024

OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia para execu¢do da obra de construcdo da Ponte sobre o Rio

Piranhas, no acesso a comunidade de Piranhas Velhas, localizada no municipio de Sdo José de Piranhas, com vao
de 75,0 m

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado
do(a) , sito a ,n°  CEPn° , telefone () - , e-mail ;
por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que,

para os devidos fins, tem pleno conhecimento das regras contidas no contrato e que possui as condigdes de habilitacao
previstas no procedimento administrativo de contratagdo direta, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condig@o para participar do procedimento de contratagdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve
fornecer para a Administragdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

a) aqueles inerentes a documentos de identificagdo;

b) referentes a participagdes societarias;

¢) informagdes inseridas em contratos sociais;

d) enderegos fisicos e eletronicos;

e) estado civil;

f) eventuais informagdes sobre conjuges;

g) relagdes de parentesco;

h) nimero de telefone;

i) san¢Ges administrativas que esteja cumprindo perante a Administragdo Publica; e,

j) informagdes sobre eventuais condena¢des no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros
necessarios a contratagao.

2. Essas informagdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da Administragdo
Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratagdo se presume valido, legitimo e, portanto,
juridicamente adequado.

Por ser verdade, firmo a presente.

, de de 20

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°
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ANEXO 03 — DECLARACAO DE OPCAO DE NAO REALIZACAO DE VISITA
TECNICA

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA
PARAIBA - DER/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 08 / 2024
OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para execugdo da obra de construcdo da

Ponte sobre o Rio Piranhas, no acesso a comunidade de Piranhas Velhas, localizada no
municipio de Sdo José de Piranhas, com vao de 75,0 m

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de

, Estado do(a) , Sito a , n°  CEP n° ,
telefone () - ,e-mail , por intermédio de seu(ua) representante legal o(a)
Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que optou em no realizar a visita

técnica, que examinou os documentos anexos ao Edital e conhece todas as particularidades do
local dos servicos, bem como assume eventuais dificuldades que possam interferir ou prejudicar
a execucdo dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipotese,
desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto
contratual.

Por ser verdade, firmo a presente.

, de de 20

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPFn.°
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O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA
PARAIBA - DER/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 08 / 2024
OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para execugdo da obra de construcido da

Ponte sobre o Rio Piranhas, no acesso a comunidade de Piranhas Velhas, localizada no
municipio de Sdo José de Piranhas, com vao de 75,0 m

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de

, Bstado do(a) , sito a ,n° CEPn’ ,
telefone () - ,e-mail , por intermédio de seu(ua) representante legal
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , indica o(s) seguinte(s)

profissional(is), para atendimento do Edital, na execugdo dos servigos de

Nome:
Titulo: gi%Anf fou
1 Responsavel pelo(a)
Atribuicdo:
**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: gi%Anf fou
2 Responsavel pelo(a)
Atribuicdo:
**)
Assinatura:

(*) Profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pelos servigos contratados
Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Declara-se, também, ciéncia de que este(a)(s) profissional(is) s6 podera(ao) ser substituido(a)(s)
por outro(a)(s) com qualificagdes idénticas ou superiores as exigidas no Edital, e sob a aprovagao
do DER/PB.

, de de 20

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°
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O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA
PARAIBA — DER/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 08 / 2024
OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo da obra de constru¢do da

Ponte sobre o Rio Piranhas, no acesso a comunidade de Piranhas Velhas, localizada no
municipio de Sdo José de Piranhas, com vao de 75,0 m

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de

, Estado do(a) , Sito a , n°  CEP n° ,
telefone () - ,e-mail , por intermédio de seu(ua) representante legal o(a)
Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , propde a execu¢do dos servicos de

................................................................................................. , conforme item
15 do Edital em epigrafe, de acordo com a Proposta de Precos e os Cronogramas Fisico e
Financeiro, em anexo, nas seguintes condigdes:

a) Preco Global: R$ (indicar valor por extenso);
b) Més de referéncia da proposta: [MES] /202 e,

¢) A validade da proposta é de dias corridos, a contar da data da abertura da
licitacdo.

de de 20

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°
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ANEXO 06 - CARTA CREDENCIAL

DER-PB

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA
PARAIBA — DER/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 08 / 2024
OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para execugdo da obra de construcdo da

Ponte sobre o Rio Piranhas, no acesso a comunidade de Piranhas Velhas, localizada no
municipio de Sdo José de Piranhas, com vao de 75,0 m

O(A) abaixo assinado(a), responsavel legal pela licitante , CNPJ/MF n.° ,
com sede no municipio de , Estado do , sito a ,n° CEP
n.° ,telefone () - | e-mail , vem, pela presente, informar a
V.S.as. que o senhor(a) , CPF n.° , ¢ a pessoa designada para representar

nossa licitante na licitacdo acima referida.

, de de 20

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av.Min.José Américo de Almeida,S/N-Centro-Joao Pessoa/PB-CEP:58.040-300



Fa . GOVERNO
SECRETARIA DE ESTADODA | & s
| INFRAESTRUTURA A
EDOSRECURSOSHIDRICOS DA PARAIBA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2024
ANEXO 07 - DECLARACAO DE CONDICAO DE MICROEMPRESA OU EPP

OBJETO: Contratacao de empresa de engenharia para execucao da obra de construgao
da Ponte sobre o Rio Piranhas, no acesso a comunidade de Piranhas Velhas,
localizada no municipio de Sao José de Piranhas, com vao de 75,0 m, conforme
condigdes estabelecidas nesse instrumento convocatorio ¢ nos anexos do Edital n°® 08/2024.

A EMPresa ..c..ooeevvevenieieneneeececee inscrita no CNPJ ........cocovininnnne, por intermédio
de seu representante legal o(a) St(a). ..cccceveveveereerieeriieieeieennen, , CPF e
visando a participagdo na Concorréncia Publica n° /2024, para fins de tratamento
diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar n® 123/06, DECLARA que:

() esta enquadrada, na data designada para inicio da sessdo publica , na condi¢dao de microempresa
€ que ndo estad incursa nas vedagdes a que se reporta o § 4° do Art. 3° da Lei Complementar n°
123/06.

() esta enquadrada, na data designada para inicio da sessdo publica, na condi¢do de empresa de
pequeno porte e que ndo estd incursa nas vedagdes a que se reporta o § 4° do Art. 3° da Lei
Complementar n° 123/06.

() nos termos do § 1° do Art. 43 da Lei Complementar n® 123/06, ha restricdo na comprovagao
da nossa regularidade fiscal, cuja regularizagdo, procederemos no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
cujo termo inicial correspondera ao momento da declaragdo do vencedor do certame, prorrogaveis
por igual periodo, a critério da Secretaria cientes de que a ndo regulariza¢do da documentacao, no
prazo previsto implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas
na Lei.

, de de 2024.

Nome do Representante Legal e Assinatura

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av.Min.José Américo de Almeida,S/N-Centro-Joao Pessoa/PB-CEP:58.040-300



OBRA: CONSTRUGAO DE PONTE
RESUMO DE PRECOS
RIO: RIO PIRANHAS
TRECHO: ACESSO AO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS
D.E.R./PB
EXTENSAO: |75,000 m
DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS VALORES EM R$
1 - TERRAPLENAGEM 288.438,31
2 - PAVIMENTAGAO 570.539,30
3 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 2.448.085,70
4 - DRENAGEM 41.949,99
8 - INSTALACOES (Resolugéo CE n° 033/2005) 523.438,28
T o T A L 3.872.451,58
CUSTO POR QUILOMETRO 51.632,69

DERPRC202403255V01
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA

P\ g SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HIDRICOS - SEIRH C &
S . DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB i GOVERNQ
—~——=——m DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT DA PARAIBA
QUADRO DE QUANTITATIVOS E PREGOS
OBRA: CONSTRUGAO DE PONTE
TRECHO: ACESSO AO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS DATABASE: jun/24
RIO: RIO PIRANHAS
EXTENSAO (m): 75,00
CODIGO SERVIGO | UNID.| QUANTID. I UNI:REGO DER’:ST o
01 TERRAPLENAGEM 288.438,31
01.100.00 _ |REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO e 18.600,00 2,24 41.664,00
0110021  |ESCAVACAO CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1A.CAT e 4.309,65 7,35 31675,93
0151002 |COMPACTACAO MANUAL DE ATERROS me 178,50 50,87 9.080,30
01511.00 _ |COMPACTACAO DE ATERRO 100% PN me 452129 5,96 26.946,90
01.999.04 | TRANSPORTE DE SOLO/AREIA EM CAMINHAO BASCULANTE ROD NPAV tkm 107.228,25 1,67 179.071,18
02 PAVIMENTAGAO 570.539,30
0299914 |PAV.PARALELO REJUN.C/ASFALTO BRITA E COLCHAO AREIA [ | 4.685,00 | 121,78 570.539,30
03 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 2.448.085,70
PONTE SOBRE O RIO PIRANHAS - ACESSO AO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS - 75,00 m 2.448.085,70,
1 INFRA-ESTRUTURA (Encontros e blocos dos pilares) 554.407,97
03.000.00  |ESCAVACAO MANUAL PARA FUNDACAO EM MATERIAL 1A CAT. e 823,75 65,48 53.939,15
03.001.01  |ESCAVACAO MANUAL PARA FUNDACAO EM MATERIAL 3A.CAT. me 21,06 205,29 432361
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL
03.324.02  |DOSADORA DE 30 M¥H - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INCLUSO LANCAMENTO | 21,06 502,73 10.588,00
DE CONCRETO _
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL
0332502  |DOSADORA DE 30 M¥H - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INCLUSO LANCAMENTO | e 233,83 531,56 124.294,83
DE CONCRETO
0335300 |FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICACAO DE ACO kg 17.218,00 14,04 241.740,72
FORMAS DE MADEIRIT PLASTIFICADO ESP MIN 12 MM - USO GERAL -
03.370.06 | ;1) |ZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA m 687,49 85.25 56.608,24
03.999.02  |ESGOTAMENTO CONTINUO h 2.040,00 10,60 21.624,00
03.999.07  |REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO me 329,50 45,06 14.847,27
01.999.04  |TRANSPORTE DE SOLO/AREIA EM CAMINHAO BASCULANTE ROD NPAV (AREIA) | tkm 2.197,43 1,67 3.669,72
01.999.05  |TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHAO BASCULANTE ROD PAV (BRITA) tkm 23.073,65 0,86 19.843,34
0199910 | TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 10 T ROD PAV (CIMENTOE | 116136 0.0 620,09
ADITIVO)
2 MESO-ESTRUTURA (pilares e travessas) 174.064,89
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL
0332502  |DOSADORA DE 30 M¥H - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INCLUSO LANCAMENTO | 48,83 531,56 25.958,42
DE CONCRETO
03.353.00 |FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICACAO DE ACO kg 5.251,00 14,04 73.724,04
03.370.01  |ESCORAMENTO DE FORMAS VERTICAL (travessas) me 79,80 98,38 7.850,72
FORMAS DE MADEIRIT PLASTIFICADO ESP MIN 12 MM - USO GERAL - R
03.370.06 | ;1) ;ZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA m 124,79 85.25 10.638,44
03510.00  |APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE kg 465,30 109,23 50.824,72
01.999.04  |TRANSPORTE DE SOLO/AREIA EM CAMINHAO BASCULANTE ROD NPAV (AREIA) | tkm 419,81 1,67 701,00
01.999.05  |TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHAO BASCULANTE ROD PAV (BRITA) tkm 4.420,66 0,86 3.801,77
0199910 | TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 10 T ROD PAV (CIMENTOE | 224.20 0.0 17936
ADITIVO)
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM
1109680 - SICRO | R £ LANGAENTO MANUAL me 0,08 4.599,15 386,33
3 SUPER-ESTRUTURA (vigas, transversinas e laje) 1.609.916,29|
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL
0332602  |DOSADORA DE 30 M¥H - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INCLUSO LANCAMENTO | m? 354,51 568,79 201.642,94
DE CONCRETO
03.353.00 |FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICACAO DE ACO kg 36.999,00 14,04 519.465,96
03.353.01 |FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICACAO DE ACO CP-190 RB D=12,7 kg 12.222,00 19,25 235.273,50
FORMAS DE MADEIRIT PLASTIFICADO ESP MIN 12 MM - USO GERAL - R
03.370.06 | ;1) |1ZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA m 1.705,55 85.25 145.397.87
FORMAS DE MADEIRIT PLASTIFICADO ESP MIN 12 MM - USO GERAL - R
03.370.06 | 1) |ZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (PRE-LAJES)| ™ 630,36 85.25 53.738,19
FORNECIMENTO E APLICACAO DE ANCORAGEM ATIVA (CONE) - 12
0391000 [COoR e Ot 127 und 90,00 1.520,87 136.878,30
FORNECIMENTO E APLICACAO DE ANCORAGEM ATIVA (CONE) - 6
0391001 [COR e e Ot 127 und 16,00 1.036,13 16.578,08
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA

P\ g SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HIDRICOS - SEIRH C &
S . DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB i GOVERNQ
Y= —m DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT DA PARAIBA
QUADRO DE QUANTITATIVOS E PREGOS
OBRA: CONSTRUGAO DE PONTE
TRECHO: ACESSO AO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS DATABASE: juni24
RIO: RIO PIRANHAS
EXTENSAO (m): 75,00
PRECO DER/PB
CODIGO SERVIGO UNID.| QUANTID. — —
03.911.00  |BAINHA GALVANIZADA D=(EXT) 7,0CM m 1.126,00 104,95 118.173,70
03.911.01 _|BAINHA GALVANIZADA D=(EXT) 5,5CM m 115,00 72,55 8.343,25
0199904  |TRANSPORTE DE SOLO/AREIA EM CAMINHAO BASCULANTE ROD NPAV (AREIA) | tkm 2.912,81 167 4.864,40
0199905  |TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHAO BASCULANTE ROD PAV (BRITA) tkm 32.091,68 0.86 27.598,84
0199910 LEIATT\?OP)ORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 10 TROD PAV (CIMENTOE |, - 181882 0,80 145506
ESCORAMENTO COM ESTACAS DE PERFIS METALICOS W 250 X 38,5 KG/M,
ESPAGADAS EM 1,5 M, INTERCALADAS COM PRANCHA DE MADEIRA COM
2105846 - SICRO | E5pESSURA DE 5 CM E FICHA DE 0 A 0,2 H - SEM REAPROVEITAMENTO - m 75,20 688,56 5177971
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
3806426 - SICRO_|LANGAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZAGAO DE GUINDAUTO t 80,33 83,04 6.670,19
3806420 - SIGRG_ | ANGAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE ATE 500 KN COM UTILIZAGAO DE " 15,00 5.470.42 62.056,30
GUINDASTE
4 ACABAMENTOS 109.696,55
0370002 |GUARDA CORPO PADRAO DNIT m 150,40 395,75 59.520,80
03.991.02 |DRENO EM PVC (D=100MM) und 50,00 18,73 936,50
< |PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK=30MPA, DESEMPOLADO, E=8CM
COMPOSIGAO [ DADA CA 50 106 m 60,16 134,93 8.117,39
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM -
0307736 - SICRO |0t 1PN TO £ INSTALAGA® m 21,60 1.903,79 41.121,86
04 DRENAGEM 41.949,99)
04.910.05  |MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 m 987,00 32,37 31.949,19
04.940.01 |DESC.D'AQUA C/CALHA CONC.PREMOLDADA (D=0,40M) DAR-01 m 90,00 111,12 10.000,80
08 INSTALAGOES ( Resolugao CE No 033/2205) 523.438,28
08.000.01  |INSTALAGAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS % 1,00 50.000,00 50.000,00
08.000.02  |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL % 1,00 53.000,00 53.000,00
08.000.04  |ADM. LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES % 100 | 42043828 420.438,28

OBS 1: 0 PAGAMENTO DO ITEM 08, INSTALAGOES, SERA EFETUADO EM PARCELAS MENSAIS NA MESMA PROPORGAO PERCENTUAL DO BOLETIM DE MEDIGAO, ATE QUE SEJA ATINGIDO O VALOR GLOBAL

(100%)

0BS 2: NO CASO DE ACRESCIMO NO CONTRATO POR INCLUSAO DE ITENS NOVOS DE SERVIGOS SERA APLICADO NO ITEM 08 INSTALAGOES A MESMA PROPORGAO PERCENTUAL DO ADITIVO

VALOR TOTAL 3.872.451,58
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OBRA: CONSTRUGAO DE PONTE
RIO:
R nantes CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO
[TRECHO: ACESSO AO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS
EXTENSAO: |75,00
= = = - = =
PERIODO mEs wiEs meEs vEs MES MEs
DIAS ACUMULADOS 30 60 90 120 150 180
DISCR\M\NA@AO R$
F |1. TERRAPLENAGEM 288.438,31 5,0% 10,0% 15,0% 35,0% 35,0%
i
2. PAVIMENTAGAO 570.539,30 5,0% 30,0% 35,0% 30,0%
S
3. 0.AE. 2.448.085,70 10,0% 15,0% 15,0% 25,0% 25,0% 10,0%
I
c 4. DRENAGEM 41.949,99 25,0% 25,0% 25,0%
o 8. INSTALAGOES  (Resolugdo CE n° 523.438,28 10,0% 10,0% 15,0% 20,0% 20,0% 20,0%
033/2005)
E PARCIAL R$ 311.574,31 448.400,51 517.521,31 999.311,78 1.027.838,74 531.145,51
4
<
E ACUMULADO R$ 311.574,31 759.974,83 1.277.496,14 2.276.807,91 3.304.646,66 3.835.792,17
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAIBA - DER/PB

OBRA: CONSTRUGAO DE PONTE N
RIO: RIO PIRANHAS Fea\ 4
TRECHO: ACESSO AO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS A4
EXTENSAO: (m) [75,00 DER-PB

COM DESONERAGAO

QUADRO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

ITEM DESCRIGAO HOTISTA MENSAL
%o %

A Encargos Sociais Basicos

A1 Previdéncia Social

A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigos 8,00 8,00
A3 Salario-Educagao 2,50 2,50
A4 SESI 1,50 1,50
A5 SENAI 1,00 1,00
A6 SEBRAE 0,60 0,60
A7 INCRA 0,20 0,20
A8 INSS 3,00 3,00

Sub-total A 16,80 16,80

B Encargos Sociais que recebem incidéncias de A

B1 Repouso semanal e feriados 22,90

B2 Auxilio-enfermidade 0,79

B3 Licencga-paternidade 0,34

B4 13° Salario 10,57 8,22

Dias de chuva, faltas justificadas na obra, outras
B5 dificuldades, acidentes de trabalho, greves, falta 4,57
ou atraso na entrega de materiais ou servigos

Sub-total B 39,17 8,22
Encargos Sociais que nao recebem incidéncias
Cc ;
globais de A
Deposito por despedida injusta 50% sobre
C1 [A2+(A2xB)] 5,57 4,33
C2 Férias (indenizadas) 14,06 10,93
C3 Aviso-prévio (indenizagao) 13,12 10,20
Sub-total C 32,75 25,46
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias
D1 Reincidéncia de A sobre B 6,58 1,38
D2 Reincidéncia de A-A9 sobre C3 4,83 3,75
Sub-total D 11,41 513
Total ( A+B+C+D) 100,13 55,61

DERPRC202403255V01
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DER-PB - ~
N
QUADRO DA TAXA DE BDI APLICADO -

ACESSO AO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS DER-PB
PONTE SOBRE O RIO PIRANHAS

-
N\

COMPOSIGAO DO BDI

Descrigao das Parcelas

Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD
Administragdo Central (AC) Variavel - f (CD) 4,52% 6,00%
Despesas Financeiras 0,85% sobre (PV - Lucro) 0,78% 1,03%
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25% 0,33%
Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,66%
Sub-Total 1 6,05% 8,03%

Beneficios % sobre PV % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,54% 10,00%
Sub-Total 2 7,54% 10,00%

Tributos % sobre PV % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65% 0,86%
COFINS 3,00% do PV 3,00% 3,98%
Fundo Empreendedor - PB 1,60% do CD 1,21% 1,60%
ISSQN 3,00% do PV 3,00% 3,98%
ggg;‘:;“g;‘:;ﬁ;‘gg;c'é”a sobre a 4,20% do PV 4,20% 5,57%
Sub-Total 3 12,06% 15,99%
BDI 25,65% 32,65%

PV = Prego de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (margo/2024) = 10,75% a.a.

DF = [(1+SELIC)*(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 0,85% sobre (PV - Lucro)
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA

r“ ~ SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEIRHMA jﬂ/flﬂ 'ZZ/
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB
LvJ DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT PARAI BA
DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP Governo do Estado
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAGCAO DO CANTEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE PONTE
RODOVIA: ACESSO AO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS
TRECHO: ACESSO
EXTENSAO (M): 75,00
08.000.00 Mobilizagdo e Desmobilizagdo de Equipamentos e Instalagdo do Canteiro
Item Descriminagao Und. Quant. | Preco unit. Total
01 Instalagdo e manutencéo do canteiro de obras % 1,00 | 50.000,00 50.000,00
02 Transporte de maquinas, caminhdes e equipamentos para o local da % 1.00| 53.000,00 53.000,00
obra e retorno
TOTAL 103.000,00
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Fa ‘@&: GOVERNO
SECRETARIA DE ESTADODA A | da >
LvJ INFRAESTRUTURA 74 Wi,
EDOSRECURSOSHIDRICOS W DA PARAIBA

PROCURADORIA JURIDICA — CONTRATO PJ-XXX/2024
CONCORRENCIA N° 08/2024

TERMO DE CONTRATO PJU N° <nimero contrato>, SOB O
REGIME EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, QUE
ENTRE SI FAZEM O O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA - DER/PBE A
EMPRESA< > PARA Contratacdo de empresa de engenharia
para execucdo da obra de construcdo da Ponte sobre o Rio
Piranhas, no acesso a comunidade de Piranhas Velhas, localizada
no municipio de Sao José de Piranhas, com vao de 75,0 m, NA
FORMA ABAIXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
DER-PRC-2024/03255:

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/PB, Autarquia Estadual,
vinculada & Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hidricos - SEIRH, com
sede na Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, Jodo Pessoa — PB, inscrito no CNPJ
sob n® 09.122.706.0001-09, neste ato representada pelo Diretor Superintendente,
CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no
CPF sob n° 002.242.864-04 e portador do RG n° 55.233 SSP/PB, residente nesta cidade,
e do outro lado a empresa <Nome Contratada>, pessoa juridica de direito privado com
sede <Endereco Contratada>, inscrito no CNPJ n® < Ndmero CNPJ> aqui denominada
CONTRATADA, representada pelo seu Titular, <Nome Representante Contratada>,
brasileiro(a), residente e domiciliado<Endereco Representante Contratada>, conforme
documento que fica arquivado no setor competente, tendo como Responsavel Técnico
<Responsavel Técnico Contratada>, portador da Carteira Profissional n°® <n® CREA ou
CAU>, considerando ter sido a vencedora da licitagio CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 07/2024, constante do PROCESSO SGC N° 31.201.003255.2024,
devidamente homologada pelo Diretor Superintendente, acordam em assinar o presente
contrato, com fundamento na Lei n® 14.133/21, nos Decretos Estaduais n°s 41.200/2021,
42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023, Portaria Conjunta
CGE/PGE/SEAD n° 001/2024, de 22 de fevereiro de 2024; Lei Estadual 12.868 de 06 de
novembro de 2023; Lei n° 9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual n°
9.625/2011 (CODIGO ESTADUAL DE PROTECAO CONTRA INCENDIO,
EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO), e demais legislacdes correlatas, o qual sera
regido pelas Clausulas e condicGes seguintes que mutuamente acordam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto deste Contrato ¢ a Contratacdo de empresa de engenharia para execuc¢éo da
obra de construcdo da Ponte sobre o Rio Piranhas, no acesso & comunidade de Piranhas
Velhas, localizada no municipio de Sao José de Piranhas, com véo de 75,0 m, conforme
especificacbes técnicas e elementos técnicos constantes no Relatorio Técnico
Preparatorio e demais documentos que embasam a contratacao.

1.2 O regime de execucao é o de empreitada por preco unitario.

1.3 Sera admitida a subcontratacdo parcial dos servicos, objeto deste Contrato, nas
condicBes dispostas neste Contrato, em clausula que trata da subcontratacéo.
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CLAUSULA SEGUNDA - VINCULACAO A LICITACAO E ANEXOS DO
CONTRATO

2.1 Este contrato esta vinculado & licitagio CONCORRENCIA.
2.2 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigéo:
2.2.1. O Relatdrio Técnico Preparatorio;

2.2.2. O Edital da Licitacéo;

2.2.3. A Proposta do contratado;

2.2 4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1 O valor do Contrato a base dos precos propostos e aprovados € de R$ (XXXXX).

3.2 O valor da garantia de execuc¢do deste Contrato e os respectivos procedimentos que
regem o assunto obedecerao a clausula deste Contrato que trata de garantia de execucao.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com 0s seguintes
procedimentos:

4.2 - Os quantitativos de servicos efetivamente executados pela firma e conferidos pela
fiscalizacdo do/a DER, serdo lancados no Boletim de Medicédo, que serd assinado pelo
Eng.° fiscal e pelo Responsavel Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medicdo seréd obrigatorio e formalmente ratificado pela Geréncia
responsavel, para posterior encaminhamento ao Diretor Técnico que devera ratificar e dar
as devidas providéncias.

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os responsaveis pelas ratificacbes do
boletim pelo nome completo, titulo profissional, n° do CREA e cargo que ocupa. E o
responsavel técnico da contratada devera por nome completo, titulo profissional, n® do
CREA e cargo que ocupa com o devido nome da empresa.

4.2.3 - As medicOes serdo mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias,
excetuando-se a medic¢do inicial e final.

4.2.4 - No Boletim de Medicao devem constar:

a) todos os servicos medidos até a presente medicdo, com suas respectivas unidades de
medidas;

b) os quantitativos, precos unitarios e valor total dos servi¢os contratados, medidos e
acumulados até a presente medicdo, bem como a repercussao financeira destes.

C) 0 numero do contrato, objeto contratual, empresa contratada, valor do contrato e data
inicial e final do contrato;

d) nimero da ordem de servigo e a data da sua emissao;

e) o nimero de ordem da medicéo, data de sua emissao, periodo dos servi¢os medidos e
o0 valor da presente medicéo;

4.2.5 - Anexo ao boletim de medicdo deve constar a respectiva memoria de célculo
detalhada, Relatério Fotografico dos servicos executados, copia do Diario de Obra,
Relatério Gerencial, via do cronograma, Certiddes de regularidade fiscal e trabalhista, e
relacdo dos funcionarios e terceirizadas que executaram servigos na medigéo.

4.2.6 - Os servigos constantes no boletim de medicdo deverdo ser executados em
conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro.
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4.2.6.1 — Caso tenha havido atrasos na execucdo de servigos previstos no cronograma
Fisico-Financeiro, devera a fiscalizacdo notificar a contratada para apresenta justificativas
sob pena de sofrer as penalidades contratuais e legais. Salvo, nos casos em que a propria
Administracéo der causa, desde que devidamente justificado pela fiscalizacéo.

4.2.6.2 - No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas 0s servicos efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na medigao subsequente.

4.2.7 - A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucéo contratual, quando for o caso.

4.2.8 - A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer responsabilidade contratual e legal, nem implica aceitacdo definitiva dos
Servigos executados.

4.3 — A fiscalizacdo e Geréncia responsavel terdo o prazo de até o quinto dia util do més,
contados a partir da data da apresentacdo da medicdo, para encaminhar a medicdo a
Diretoria Técnica com as devidas documentacdes

4.4 - Os Boletins de Medi¢bes com os quantitativos dos servicos executados até ultimo
dia de cada més, exceto medicao inicial e final, serdo pagos atraves de crédito em conta
corrente, mediante AUTORIZACAO DE PAGAMENTO - AP, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela referente
aos servicos executados e medidos.

4.4.1 — O adimplemento de cada parcela dar-se-a quando comprovada a liquidagdo da
parcela, ou seja, a comprovacdo da entrega regular de toda documentacao exigida neste
Contrato e anexos para a efetivagdo do pagamento.

4.4.2 — A liquidacdo fica condicionada a verificacdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem
como as seguintes comprovacdes, que deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

a) Na primeira medicdo, o comprovante de que o contrato teve sua Anotacdo ou Registro
de Responsabilidade Técnica — ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da
Resolucdo 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei n® 12.378/2010, sob pena do nédo
recebimento da medicao requerida;

b) Também na primeira medicdo, 0 CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra objeto
desta contratacdo com indicacdo do nimero do contrato correspondente;

c) Do cumprimento das obrigacfes trabalhistas e previdenciarias, correspondentes a
ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administracdo, através da cépia
autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio,
das contribuicdes previdenciarias e do fundo de garantia do tempo de servi¢o-FGTS,
correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados & execucdo contratual, nominalmente identificados, na forma
prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei n® 9.711 — IN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e
regulamentos instituidos pelo Regime Geral de Previdéncia Social — RGPS;

d) Daregularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF,
devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento ou
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993,
apresentada pelo contratado;
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e) Da ndo inclusdo da contratada no Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados—
CADIN e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administracdo Publica Estadual-CAFILPB.

f) A empresa contratada devera anexar, junto ao ultimo boletim de medicdo, o
comprovante de encerramento da obra objeto desta contratacdo no Cadastro Nacional de
Obras (CNO).

4.5 - Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-4 ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

4.6 - Sera retido quando do pagamento de cada medic&o:

a) 3,5% (trés virgula cinco por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao servico
(mé&o de obra), em atendimento a ao 86° do art. 7° da Lei n°® 12.546/11;

b) o Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei
Complementar n° 116, de 2003, e legislagcdo municipal aplicavel.

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, devera apresentar comprovacao por meio de documento
oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar, para fins de impedir a retencéo dos tributos abrangidos pelo Sistema.

EM=1xNXxVP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

| = (6/100)/365

I=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

4.9 — Eventual atualizacdo financeira decorrente de mora estabelecida no item 4.8
somente sera computada a partir da disponibilidade dos recursos a DER.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

5.1 Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, com data-base vinculada a
data do or¢gamento estimado, em conformidade com a Lei de LicitagGes e Contratos em
vigor, e da Resolucdo CE 085/2004 de 24/08/2004 do Conselho Executivo do DER/PB.

5.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato, os precos contratados poderdo ser
reajustados mediante solicitacdo da Contratada apos decorridos doze meses, aplicando se
o indice de Obras Rodoviarias do DNIT, conforme fornecidos pela Fundacdo Getulio
Vargas, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a seguinte formula:
R=1-10xV

10

onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servigo a ser reajustado;
10 = Indice de prego verificado no més base do orcamento da administracdo/DER/PB;
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li = Indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do
adimplemento da obrigacéo
li = Indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do
adimplemento da obrigacéo

5.2.1 A solicitagdo de reajuste contratual devera ser feita pela Contratada, sendo este
direito condicionado a sua manifestacdo expressa. Somente a partir deste ato surge o
direito ao reajuste contratual, ndo sendo possivel a concessao de reajustes retroativos.

5.2.2 Caso ocorra a prorrogacdo da vigéncia do contrato sem a prévia solicitacdo de
reajuste, nos moldes estabelecidos no contrato, ou qualquer ressalva ao direito no aditivo,
configura-se a preclusédo l6gica desse direito.

5.3 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores
referentes a eventos fisicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente
subsequente ao término do 12° (décimo segundo) més e, assim, sucessivamente, contado
desde a data do or¢camento estimado e de acordo com a vigéncia do contrato.

5.4 Apbs a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou
o saldo contratual terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 1 (um)
ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do
contrato.

5.5 Nos casos em que a prorrogacdo dos prazos seja de inteira responsabilidade da
contratada, os contratos ndo seréo reajustados.

5.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacéo entdo em vigor.

5.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

5.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1 O prazo de execucdo do objeto sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados
da assinatura da Ordem de Servicos, que serdo executados conforme o cronograma fisico-
financeiro anexo a este Contrato.

6.1.1 Apds assinatura da Ordem de Servico a Contratada deve iniciar 0s servigos no prazo
méaximo de 5 (cinco) dias.

6.2 prazo de vigéncia do contrato serad de de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir
da data da assinatura do Instrumento Contratual.

6.2.2 A vigéncia do contrato terd inicio com a sua assinatura e perdurara até 30 ( trinta)
dias corridos ap6s o término do prazo previsto no subitem 6.1 do presente Contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, nos moldes do art.
111 da Lei 14.133/2021. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

6.3.1 o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas.

6.3.2 a Administracdo podera optar pela extin¢do do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.
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6.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Servico, a Contratada devera
apresentar a Diretoria Técnica da DER, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica— ART,
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s) engenheiro(s)
responsavel(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitacao.
6.5. Se a empresa contratada ndo for registrada no CREA do Estado da Paraiba, o
respectivo Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraiba e ser
apresentado quando do recebimento da Ordem de Servico.

6.6. Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servicos deverdo ser apresentados ao Fiscal
Administrativo, os seguintes documentos:

a) matricula especifica dos servicos, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional
de Seguridade Social — INSS; e,

b) codpia(s) da(s) Anotacdo(bes) de Responsabilidade Técnica — ART’s do(s)
engenheiro(s) Responsavel(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a
licitacdo, junto ao CREA/PR.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 - As despesas correrdo por conta dos recursos financeiros alocados no Projeto
26.782.5004.4410, Natureza 4.4.90.51, Fonte 500 do Orcamento Programa do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba - DER/PB, para o exercicio
corrente e seguintes.

7.2 - Reservas Orcamentarias n.° 1420

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infracBes previstas na Lei n°® 14.133/2021,
na Lei Estadual n° 9.697/2012 e neste Contrato ficard sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

a) Adverténcia
b) Multa:

b.1) Moratoria por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratacdo, conforme
procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir.

b.2) Compensatéria sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucdo total ou parcial
da obrigacao assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir.

c) Impedimento de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

e) Inscricdo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administracdo Publica Estadual-CAFILPB

8.2 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se, no que
couber, as disposic¢Oes da Lei n® 14.133, de 2021.

8.3 A autoridade competente, na aplicagdo das sancOes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.
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8.4 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado da Paraiba, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa Estado da Paraiba e cobrados
judicialmente.

8.5 As sancdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

8.6 Pelo ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificacfes, projetos ou prazos,
acarretardo a CONTRATADA, as seguintes consequéncias, sem prejuizo de quaisquer
sancOes previstas neste Contrato:

a) Suspensdo imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se encontram;

b) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a
Contratante e ndo cobertos pela garantia contratual.

8.7 A aplicacdo da san¢do de que trata o subitem 8.1, “d” a “e” deste Contrato implicara
ainda o descredenciamento do CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no Cadastramento da Secretaria de
Administracdo do Estado da Paraiba;

8.8 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado
que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a dispensa eletrénica ou execucédo do contrato;

i) fraudar a contratacéo ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.9 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas acima descritas as
seguintes sancdes:

8.9.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei);

8.9.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 84°, da Lei);

8.9.3 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como
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nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, §5°, da Lei) 8.9.4 Multa: E a sangio pecuniéria que sera imposta a Contratada, pelo
Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execugdo do
objeto da licitacdo ou inexecucdo do mesmo, sendo esta parcial ou total, e sera aplicada
nos seguintes percentuais:

8.9.4.1 - Nos casos de atrasos:

8.9.4.1.1 — Até 0,33 % (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso, na entrega
do objeto da licitacdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o
limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de
atraso;

8.9.4.1.2 — Até 0,66 % (zero virgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega
do objeto da licitagdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente & parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da
CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

8.9.4.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento
do prazo de entrega objeto da licitagéo;

8.9.4.2 - Nos casos de recusa ou inexecugao:

8.9.2.1 — Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa
injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecucdo parcial do objeto da
licitagdo, calculado sobre a parte inadimplente;

8.9.2.2 — Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecucéo total
do objeto da licitacdo ou descumprimento de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo
de entrega.

8.9.3 - A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do 83° e § 8° do
art. 156 da Lei n° 14.133/2021, e sera executada ap0s regular processo administrativo,
oferecido a Contratada a oportunidade do contraditério e ampla defesa, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, a contar do recebimento da sua intimacao, nos termos do art. 157 da
Lei n®14.133/2021, observada a seguinte ordem:

8.9.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato,
quando for o caso;

8.9.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
8.9.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucéo.

8.9.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada, mediante a aplicacdo
da férmula constante no subitem 4.8 deste contrato, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para
efeito de célculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do
vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na reparticdo interessada,
ou no primeiro dia atil seguinte.

8.9.5 - Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado:
8.9.5.1 - O atraso na execucao do objeto deste contrato, ndo superior a 05 (cinco) dias; e

8.9.5.2 - A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobranca.
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8.9.6 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sanc¢des, segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade
e da razoabilidade.

8.9.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, serd aberto Processo
Administrativo com o objetivo de anulacdo da nota de empenho e/ou resciséo unilateral
do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir
atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades previstas no contratato e
na legislagdo pétria.

8.10 A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacgdo de reparacdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

8.11 Todas as sancOes previstas neste Contrato poderédo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°).

8.11.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157)

8.11.2. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §8°).

8.5. A aplicacdo das sancOes realizar-se-4& em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

8.6. Na aplicagéo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°) :

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacOes dos 6rgdos de controle.

8.7. Os atos previstos como infragdes administrativas nalLei n°® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacbes e contratos da Administracdo Pdblica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159)

8.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou

a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)

8.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas InidOneas e

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av.Min.José Américo de Almeida,S/N-Centro-Jodo Pessoa/PB-CEP:58.040-902



ralg
SECRETARIA DE ESTADODA | GOVERN,O
| INFRAESTRUTURA
EDOSRECURSOSHIDRICOS DA PARAIBA

Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

8.10. As sancGes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

9.1 Eventuais alteracGes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n®14.133, de 2021.

9.2 A Contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, acréscimos
ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato
que se fizerem nas obras, nos servi¢os ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio
ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento),
conforme determina o art. 125 da Lei n° 14.133/2021.

9.3 As supressdes estardo limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto aquelas
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderdo exceder esse limite.

9.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servigos nao previstos
inicialmente na planilha orcamentaria, os precos desses novos servigos serdo reduzidos
na mesma propor¢ao do desconto ofertado pela contratada & época da licitacdo, ou seja,
sofrerdo reducéo proporcional a diferenca percentual original entre os custos unitarios dos
insumos e servicos cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orgamentéria
do érgdo licitante.

9.5 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

9.6 Ao assinar o contrato, a Contratada concorda com todos os documentos técnico
integrantes do processo, dentre ele o Estudo Técnico Preliminar, O Relatério Técnico
Preparatorio e Projetos estd em conformidade com as normas vigentes, e que as alteracdes
contratuais sob alegacdo de falhas ou omissGes em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo
ultrapassar, o limite legal.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINCAO DO CONTRATO (art. 92, XIX)

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.2 A Contratante podera extinguir unilateralmente o Contrato de pleno direito,
independente de qualquer interposi¢do judicial ou extrajudicial e do pagamento de
qualquer indenizacdo qual deverad ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situacdes:

| - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificagdes, de projetos ou de prazos;

Il - desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execucao ou por autoridade superior;

I11 - alteragéo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja
sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou
falecimento do contratado;
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V - caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do
contrato;

VI - atraso na obtencéao da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracao
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacéo ou a servidao
administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;

VIII - razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgdo ou da
entidade contratante;

IX - ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

X- 0 ndo cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Clausulas contratuais,
especificacOes, projetos e prazos estabelecidos;

XI- a sub-contratacdo total dos servicos e cesséao total ou parcial do contrato;
XIlI- a sub-contratacdo parcial, sem a anuéncia da Contratante quando permitida;

XIlI- quando restar comprovada a impossibilidade da conclusdo da obra, no prazo
estipulado, por culpa exclusiva do contratado;

XIV- a paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a Contratante;

XV- a associacdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacao,
ndo admitida no EDITAL.

10.3 - Decretada a rescisdo contratual, pelos motivos delineados nas alineas anteriores, a
CONTRATADA, ficaréa sujeita a aplicacdo das san¢des previstas neste Contrato.

10.4 O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

10.4.1 supressao, por parte da Administracdo, de obras, servi¢os ou compras que acarrete
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

10.4.2 suspensdo de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administracao, por prazo
superior a 3 (trés) meses;

10.4.3 repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do
pagamento obrigatdério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacGes e mobilizagcOes e outras previstas;

10.4.4 atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos
ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracéo por despesas de obras, servicos
ou fornecimentos;

10.4.5 ndo liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto,
para execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacdes
atribuidas pelo contrato a Administracédo relacionadas a desapropriacéo, a desocupacédo
de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

10.4.6 As hipoteses de extingdo a que se referem os incisos 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.3,
observando-se as seguintes disposicdes:

| - ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha
praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;
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Il - assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensédo do cumprimento das
obrigacOes assumidas até a normalizacdo da situacdo, admitido o restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso II do caput
do art. 124 desta Lei.

10.4.7 Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverdo ser notificados
pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

10.4.8 A extincdo do contrato podera ser:

| - determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

Il - consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por comité
de resolucéo de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

Il - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

10.4.8.1 A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extincao
consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade
competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

10.4.9 A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem
prejuizo das sangdes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

I- assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio da Administracao;

Il - ocupacéo e utilizacdo do local, das instalacBes, dos equipamentos, do material e do
pessoal empregados na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;

I11 - execucdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

) pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

d) exigéncia da assungdo da execucdo e da concluséo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel;

IV - retencdo dos creditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracdo Publica e das multas aplicadas.

10.4.9.1 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos I e 1l do caput deste artigo ficara
a critério da Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por
execucdo direta ou indireta.

10.4.9.2 Na hipdtese do inciso Il do caput deste artigo, 0 ato devera ser precedido de
autorizacdo expressa da autoridade maxima do érgéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 Além das estabelecidas no Contrato e seus Anexos, constituem obrigacdes da
contratada:

11.1.1 Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.°
6496/77, da Lei n°® 5.194/66 e da Lei n° 12.378/2010;
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11.1.2 Submeter a aprovacéo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apo6s o inicio dos trabalhos
0 plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servicos e obras, elaborados de
conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

11.1.3 Adquirir e manter permanentemente no escritorio das obras, um DIARIO DE
OBRAS e/ou SERVICOS, com paginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis,
no qual a Fiscalizacdo e a CONTRATADA anotaréo todas e quaisquer ocorréncias que
merecam registro, devendo ser entregue ao/a DER, quando da medicéo final e entrega das
obras. A fiscalizagdo revisara, formalmente, essa anotacdo, que serd assinada por ela e
pelo responsavel da contratada, informando, também, a data do registro;

11.1.4 Registrar diariamente, no Diério de Obras e/ou servigos, 0s servi¢os executados e
em andamento, entrada e saida de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal,
condigdes climéticas, visitas ao canteiro de servico.

11.1.5 Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera fazer
pelo menos uma visita semanal & obra, fato este que devera ser registrado no DIARIO DE
OBRAS e/ou SERVICOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por
ocasido da visita;

11.1.6 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a
execucdo dos servicos, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual
incoeréncia, falha ou omissao que for constatada;

11.1.7 Executar os servi¢cos em conformidade com desenhos, memoriais, especificacdes
e demais elementos de projeto, bem como com as informacGes e instru¢des emanadas
pela fiscalizag&o da contratante;

11.1.8 Manter durante a execugéo do contrato em compatibilidade com as obrigacGes por
ele assumidas todas as condicdes de habilitacdo exigidas na licitacéo;

11.1.9 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da Fiscalizacéo,
permitindo 0 acesso aos servigos e obras em execucao, bem como atendendo prontamente
as solicitacdes e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados.

11.1.10 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens
ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados
por seus funcionarios e prepostos, fornecedores, bem como originados de infracdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor,
devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a
esse titulo, incluindo multas, correces monetarias e acréscimos de mora;

11.1.11 Retirar do local dos servicos qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos
do contratado e/ou da Fiscalizacéo;

11.1.12 Manter no canteiro de servico equipamentos de protecdo contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢des em vigor;

11.1.13 Comunicar & Fiscalizacdo e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade
competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que
ocorrer durante a execucdo dos servicos e obras, inclusive principios de incéndio;

11.1.14 Manter no local dos servicos e obras instalagdes, funcionarios e equipamentos em
namero, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;

11.1.15 Providenciar para que 0s materiais, mdo-de-obra e demais suprimentos estejam
em tempo habil nos locais de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas
no cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras objeto do contrato;
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11.1.16 Alocar os recursos necessarios a administracao e execucao dos servigos, inclusive
os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacGes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

11.1.17 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou
qualquer outro ndo previsto neste Instrumento, resultante da execucdo do contrato,
responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposic¢Ges e acordos relativos a
Legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos servicos e obras objeto do contrato;

11.1.18 Atender as normas e portarias sobre seguranca e satde no trabalho e providenciar
0s seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica e responsavel por acidentes e danos que
eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos
servigos e obras objeto do contrato;

11.1.19 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacOes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento
Definitivo dos servicos e obras;

11.1.20 a prévia e expressa autorizagdo da fiscalizacdo da contratante a necessidade de
qualquer trabalho adicional ou modificacdo do projeto fornecido pelo Contratante;

11.1.21 Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacao toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos
servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua
equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condigdes estabelecidas nas
especificacOes técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

11.1.22 Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizacdo os projetos de fabricacao e
montagem de componentes, instalacBes e equipamentos, elaborados com base no projeto
fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metalicas, caixilhos, elevadores,
instalacGes elétricas, hidraulicas, mecanicas e de utilidades;

11.1.23 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo eventuais ajustes no
cronograma e plano de execuc¢édo dos servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente
informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

11.1.24 Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo qualquer modificacdo nos
métodos construtivos originalmente previstos no plano de execucdo dos servicos;

11.1.25 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela
fiscalizacdo, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verifiquem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

11.1.26 Caso o/a DER execute esses reparos, a contratada pagard pelos mesmos,
independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos desses servi¢os
constantes na planilha orcamentaria, devidamente atualizados;

11.1.27 Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou
extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

11.1.28 Submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos e obras objeto do contrato;
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11.1.29 Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagdo, o0s
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
Sservigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

11.1.30 Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na
vizinhanca do local dos servigos e obras, programando adequadamente as atividades
executivas;

11.1.31 Apresentar mensalmente a fiscalizagdo da contratante, a relacdo de operarios
empregados na execugdo do contrato, bem como comprovagbes dos encargos
complementares (vales-transportes, refeicbes minimas, cestas basicas, equipamentos de
protecdo individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos),
devidamente assinadas pelos empregados, conforme disposto o 83° do art. 7° do Decreto
Estadual n°® 30.610/20009.

11.1.32 Solicitar a anuéncia do/a DER no caso da necessidade da subcontratagdo e para
tanto seguir as regras constantes na clausula deste documento que trata das
subcontratagdes, disponibilizando para fiscalizacdo a documentagdo da subcontratada,
que demonstre que cumpre os requisitos de qualificacdo técnica exigidos neste
Instrumento;

11.1.33 Providenciar as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto, como
agua, esgotos, gas,energia elétrica e telefones;

11.1.34 Providenciar junto aos 6rgdos Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias
de servicos publicos a vistoria e regularizacdo dos servicos e obras concluidos, como a
Prefeitura Municipal (Habitese ou Certificado de Concluséo), o Corpo de Bombeiros
(Prevencdo e Combate a Incéndio), as concessionarias de energia elétrica e de telefonia
(Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as concessionarias de gas, 4gua e esgotos
(Instalacdes Hidraulica, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou 6rgdo estadual
competente (Licenga Ambiental de Operagéo - LAO);

11.1.35 Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e obras,
todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalacdes provisorias do local dos
trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e
detritos de qualquer natureza;

11.1.36 Obter, se for exigido em norma, junto a Prefeitura Municipal o alvara de
construcao e, se necessario, o alvara de demolicéo, na forma das disposi¢des em vigor;

11.1.37 Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto
do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execugdo dos servicos e obras, nos
termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.° 356/91;

11.1.38 Apresentar, se for o caso, a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos
trabalhos, as informagdes pertinentes a sua identificacdo e ao objeto do contrato, bem
como o Programa de CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo
- PCMAT, de conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretaria de Seguranca e Saude
no Trabalho e modificacGes posteriores;

11.1.39 Apresentar a fiscalizacdo, se for o caso, antes do inicio dos trabalhos, as medidas
de seguranca a serem adotadas durante a execucgédo dos servicos e obras, em atendimento
aos principios e disposicdes da NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente do Trabalho na
Industria da Construcdo;
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11.1.40 Submeter, se for o caso, a aprovagdo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o
inicio dos trabalhos o projeto das instalacbes provisorias ou canteiro de servico
compativel com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas
de vivéncia, dependéncias, espacos, instalacdes e equipamentos necessarios ao
andamento dos servicos e obras, inclusive escritdrios e instalagbes para uso da
Fiscalizagdo, quando previstas no Caderno de Encargos;

11.1.41 Providenciar, se for o caso, as ligacGes provisorias das utilidades necessarias a
execucao dos servigos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como
responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

11.1.42 Fornecer, se for o caso, aos funcionarios todos os equipamentos de protecdo
individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecéo Individual (EPI), tais como:
capacetes e 6culos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protecao,
botas de borracha e cintos de seguranca, de conformidade com a natureza dos servicos e
obras em execucao;

11.1.43 Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as
instalacBes do canteiro de servigo, especialmente as vias de circulacdo, passagens e
escadarias, refeitorios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de
materiais, entulhos e detritos em geral;

11.1.44 Estocar e armazenar, se for o caso, 0os materiais de forma a nao prejudicar o
transito de pessoas e a circulacdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e
impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio;

11.1.45 Assegurar durante a execucdo do contrato, a protecdo e conservacgdo dos servicos
executados, bem como, fazer a sinalizacdo e manter a vigilancia necessaria a seguranca
de pessoas e dos bens moveis e imoveis, de forma a controlar a entrada e saida de
materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em
todas as dependéncias do canteiro de servico;

11.1.46 Apresentar, por ocasido da solicitacdo de pagamento da primeira medicéo,
registro da inscricdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e registro de encerramento
do objeto deste contrato no CNO junto a solicitacdo de pagamento da Gltima medic&o.

11.1.47 O contratado devera manter durante toda a sua execuc¢do/duracdo, Equipe Técnica
aceita pela Administracdo nos moldes do Art. 118 da Lei 14.133/2021 a ser composta por
no minimo: 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de Obras.

11.1.48 Para efeito de registro e publicacdo do contrato junto a Controladoria Geral do
Estado a empresa devera apresentar certiddo emitida pela SEAP na forma prevista da lei
9430/2011 regulamentada pelo decreto 32.383/2011 de 29 de Agosto de 2011.

11.1.49 Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos ap0s o
Recebimento Definitivo dos servicos e obras, por sua qualidade e seguranca nos termos
do Artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

11.1.50 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o Contratante efetuar os reparos e
substituicdes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se 0s
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
Contratada.

11.1.51 A presenca da Fiscalizacdo durante a execugdo dos servicos e obras, quaisquer
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢cbes, ndo implicara
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solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderda Unica e
integralmente pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas
subcontratadas, na forma da legislagéo em vigor.

11.1.52 A Contratada sera obrigada a por a disposi¢do do DER/PB, para ser utilizado pela
equipe de Coordenacéo, Fiscalizacao e Controle no local de cada Obra, durante a vigéncia
do contrato:

— Dois imoveis, para uso da Fiscalizagdo e Controle da Obra, na cidade a ser indicada
pelo DER/PB;

- Um veiculo tipo SUV com menos de dois anos de uso, e em bom estado de conservagéo,
com seguro total contra danos, roubos e incéndios.

- Um veiculo tipo utilitario com menos de dois anos de uso, e em bom estado de
conservacao, com seguro total contra danos, roubos e incéndios.

Todas as despesas e encargos decorrentes das obrigacbes supra citadas serdo
recompensadas através do item 08.000.00 Instalacdes, do orcamento da Obra, inclusive
as contas de agua, luz, combustiveis, manutencao, seguros, leis sociais e trabalhistas etc.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
12.1 Séo obrigagdes do Contratante:

12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

12.1.2 Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no O Relatorio Técnico
Preparatorio;

12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido,
no total ou em parte, as suas expensas;

12.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e 0 cumprimento das obrigacfes
pelo Contratado;

12.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato; 12.1.6 Aplicar
ao Contratado san¢Ges motivadas pela inexecugéo total ou parcial do Contrato;

12.1.6 Aplicar ao Contratado sangdes motivadas pela inexecucdo total ou parcial do
Contrato;

12.1.7 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacOes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execucgéo do ajuste.

12.1.7.1 Concluida a instrucdo do requerimento, a Administracdo terd o prazo de 30
(trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

12.1.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

12.1.9. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133/21.

12.2. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
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qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

12.3 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos,
constituem obrigagdes da contratante:

a) Fornecer em tempo habil os projetos aprovados pelos 6rgdos Federais, Estaduais e
Municipais e concessionarias de servicos publicos que exercam controle sobre a execugao
dos servicos e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros
(Projeto de Prevencéo e Combate a Incéndio), as concessionérias de energia elétrica e de
telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionarias de
gaés, agua e esgotos (Projetos de Instalagbes Hidraulicas, Sanitarias e Gas Combustivel) e
CONAMA ou 6rgéo estadual competente (Licenca Ambiental de Instalagdo — LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizacao
expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto podera ser elaborado
concomitantemente com a execuc¢édo da obra;

¢) Manter desde o inicio dos servicos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu
critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizacdo constituida por profissionais habilitados
gue considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizagdo Livro de Ocorréncias, com abertura formal,
com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, para registro de fatos e
comunicagdes que tenham implicacdo contratual.

e) Emitir ordens de inicio e de paralisacdo dos servicos;
f) Liberar as areas destinadas ao servigo;

g) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas
no Cronograma Fisico-Financeiro;

h) Proceder as medicGes mensais dos servicos efetivamente executados;

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medicGes de
servicos aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no contrato,
ou seja, que forem regularmente liquidadas;

K) Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condicdes
estipuladas neste Instrumento;

CLAUSULA NDECIMA TERCEIRA - OBRIGACOES DA GESTAO E
FISCALIZACAO

13.1 - A execucdo do contrato serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e
avaliacdo por representante da Contratante, para este fim especialmente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela
Administracdo, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, sera o
responsavel pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos complementares, conforme determinacdo do Decreto Estadual n° 30.610/2009.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sdo atribuicdes do fiscal de
obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o edital de licitacdo, garantias, contrato, projetos, especificaces
técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos (com todos
0s anexos, inclusive as planilhas de composi¢do da administracdo local e encargos
complementares), medicdes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagoes
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dos pagamentos, correspondéncia, relatorios diarios, certificados de ensaios e testes de
materiais e servigos, prototipos, catadlogos de materiais e equipamentos aplicados nos
servigos e obras, livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalacbes provisorias e canteiro de servigo
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c¢) Analisar e aprovar o plano de execucéao e o cronograma detalhado dos servigos e obras
a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execucdo do Projeto de Gerenciamento de Residuo de
Construcdo Civil — PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da
Resolucdo n° 307/2002 e, sendo a obra realizada em Jodo Pessoa, aplicar-se-a a Lei n°
11.176/2007 do Municipio de Jodo Pessoa, caso contrario, ndo incidira os efeitos da
aludida norma.

e) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omisses eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como
fornecer informacdes e instrucdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f) Solucionar as davidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos e
obras em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
Contratante;

g) Promover reunides no local dos servigos para dirimir duvidas, que serdo documentadas
em atas, elaboradas pela Fiscaliza¢do e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos:
data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas
providéncias a serem tomadas, com as respectivas datas para concluséo das pendéncias
ou tomadas de decisoes;

h) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro de servico, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condicdes reais de execucado e
0s parametros, defini¢Ges e conceitos de projeto;

I) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execucdo obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servicos,
ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigacdes do contrato;

J) Realizar inspec¢des periodicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o cumprimento
das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdo dos
equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e
ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais
condicGes estabelecidas pelas normas de seguranca e satde no trabalho;

k) Promover reunides periddicas no canteiro de servi¢o para andlise e discussdo sobre o
andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao
cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providéncias demandadas dessas
reunides;

1) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servi¢co que nao seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao
objeto do contrato;

m) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

n) Solicitar a realizagcdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao
controle de qualidade dos servicos e obras objeto do contrato;
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0) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucgdo dos servigos e obras,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

p) Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas)
destacaveis, fatos e comunicac6es que tenham implicacdo contratual, como: modificagdes
de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos e etapas construtivas, autorizacbes para
execucdo de trabalho adicional, autorizagdo para substituicio de materiais e
equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execucdo dos servigos e obras,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagdo. Portanto,
toda comunicacdo entre a Fiscalizacdo e a Contratada serd realizada atraves de
correspondéncia oficial e anotagdes ou registros no Livro de Ocorréncias;

q) Elaborar, mensalmente, relatérios constando informacgdes gerenciais da obra e
encaminha-los as instancias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medicdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de célculo bem como, conferir, visitar, liquidar a correspondente
despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos solicitada pela
Contratada e admitida nas Especificagdes Técnicas, com base na comprovacdo da
equivaléncia entre 0s componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisa¢des, justificativa
técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e
encaminhar a documentagdo necessaria para instancias superiores providenciarem as
medidas cabiveis aos mesmos;

u) Comunicar a instancias superiores qualquer infracdo cometida pela contratada,
mediante parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4° da lei Estadual n°
9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

v) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a acdo da Fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servicos e obras seja
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA guanto ao cumprimento dos encargos
complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada,
registrando todas as modificagdes introduzidas no projeto original, de modo a documentar
fielmente os servicos e obras efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela
Fiscalizagdo na interpretagdo dos desenhos, Memoriais, especificagdes e demais
elementos de projeto, bem como na conducéo dos trabalhos, ndo podera ser invocado para
eximir a Contratada da responsabilidade pela execucdo dos servicos e obras;

y) Exigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada
e saida de equipamentos, servigos executados e em andamento, efetivo de pessoal,
condigdes climaticas, visitas ao canteiro de servico, inclusive para as atividades das
subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

134 - Na primeira medicdo devera constar a(s) respectiva(s) Anotacdo(s) de
Responsabilidade Técnica (ARTSs) da fiscalizag&o.

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliacdo de que trata este item
ndo excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante
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responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou
danos na execucdo dos servicos contratados.

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos ora
contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7 - As determinacdes e as solicitacdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicacao das
medidas legais cabiveis.

13.8 - Todos os atos e instrucbes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo
considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E
SERVICOS

14.1 - Apo6s a conclusdo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente do/a DER, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2 - Os servigos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério
do/a DER através de vistoria do responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo, que
formalizara mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze)
dias da comunicacdo escrita do contratado.

14.2.1 — O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servigos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
explicitar esse fato no texto, que devera ser datado e assinado pelo responsavel pelo
recebimento.

b) os servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com 0s requisitos
preestabelecidos, relacionar os servicos desconformes, explicando as razbes das
inconsisténcias, dando prazos para corre¢édo, que ndo poderao ser superiores a 90 dias.

14.2.2 — Para o recebimento provisério, a Contratada devera efetuar a entrega dos
catalogos, folhetos e manuais de montagem, operacdo e manutencdo de todas as
instalacOes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras,
inclusive certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a Gltima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam Vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do 6rgdo contratante
designard uma comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriard os servigos e
emitira TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que
comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

14.4 — E condicio indispensavel para a efetiva emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, a apresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes documentos:
a) Certiddo Negativa de Débito-CND;

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, ndo isenta a
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Codigo Civil Brasileiro

14.6 - ApoGs a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia
prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos a execucao do contrato e,
se em dinheiro, corrigida monetariamente.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISACAO DOS SERVICOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o
direito de paralisar, a qualquer tempo, a execucao dos servicos, cientificando devidamente
a CONTRATADA, por escrito de tal deciséo.

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstancia de for¢a maior for impedida de cumprir
total ou parcialmente o contrato, deverd comunicar imediatamente por escrito a
CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisagOes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e
perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE podera suspender o contrato,
pelo periodo necesséario a solucdo do impasse, cessando nesse periodo as obrigacGes da
CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalizacdo da CONTRATANTE
com o acordo da CONTRATADA.

15.4 - Se a suspensdo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias,
quaisquer das partes podera solicitar a rescisdao do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisagdo e aceitas pela fiscalizagdo
serdo pagas na primeira mediacdo de reinicio dos servicos, mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos, sem prejuizos das exigéncias referentes aos pagamentos, no que
couber:

a) Autorizacdo prévia da fiscalizacdo com justificativa para que as mesmas sejam
realizadas (ex: vigilancia, desmobilizagdo e as relacionadas com a manutencdo do
canteiro);

b) Comprovantes da execucdo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de
pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);

¢) Fotografias validadas pela fiscalizacdo, contendo legenda e data;
d) outros que a fiscalizagdo considerar necessarios.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razdes técnicas
e/ou legais da execucdo dos servicos durante a paralisacéo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execucdo deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, ou seja, R$ ).

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administracdo Publica a que se refere o paragrafo quinto
do artigo 59 da Lei n.° 14.133, de 2021, sera exigida, para a assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta.

(b) No caso de caucdo em dinheiro, o deposito devera ser descrito o banco onde foi
depositado, inclusive agéncia e conta, identificado que o crédito foi em nome do
CONTRATANTE.

(c) Caso a opcao foi titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

(d) Na modalidade de fianca bancéria, esta devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil
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(e) A garantia, se prestada na forma de fianca bancéria ou seguro-garantia, devera ter
prazo de vigéncia igual ou superior do contrato.

(f) No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa
rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil. (€) O gestor do contrato
e 0S responsaveis em controlar os aditivos contratuais deverdo estar atentos a essa
exigéncia.

16.2 - No caso de alteracao do valor do contrato ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser readequada ou renovada nas mesmas condi¢cBes, mediante a emissdo de
respectivo endosso pela seguradora.

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensacao de prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da
Contratada, esta devera proceder a respectiva reposicdo no prazo de 30(trinta) dias Uteis,
contados da data em que tiver sido notificada.

16.4 - Apos a execucdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigac@es a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo
da obra, ou apds a extin¢do por culpa exclusiva da Administracdo, a garantia por ela
prestada sera liberada ou restituida em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO

17.1. A subcontratacdo sera tratada pelo Anexo X — Relatorio Técnico Preparatorio do
Edital de Licitaco.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.
18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serédo regulados pela Lei 14.133/2021, e
demais legislacdo pertinente.

18.3 — A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando
ocorrer alteracdo do endereco comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar
eventual recebimento de correspondéncias, comunicados, notificacGes dentre outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicara na
aceitacdo, sem qualquer objecdo, das determinacGes emanadas da CONTRATANTE,
decorrentes de quaisquer tipos de comunicacgdes eventualmente tentadas, relacionadas
com a execuc¢do dos servicos contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1 - Para dirimir as questdes oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da
CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA.

19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam 0s representantes legais das partes
contratantes e duas testemunhas arroladas.

Jodo Pessoa, <data corrente>

<Nome Representante 6rgdo >
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Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av.Min.José Américo de Almeida,S/N-Centro-Jodo Pessoa/PB-CEP:58.040-902

24



