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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB

EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA N. 038/2025
PROCESSO (PBDOC): DER-PRC-2025/01397

OBJETO Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo da obra de Implantagao,
Pavimentacdo e sinalizacdo do Acesso ao Distrito Coronel Maia, com extensao
de 4,90 Km.

Data: 18/11/2025 Horario: 10:00 h

Valor R$ 8.360.686,49 (oito milhdes, trezentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta e seis

reais e quarenta e nove centavos).

Modo de Disputa Aberto

Critério de Julgamento
8 Menor Preco

Preferéncia .
ME/EPP/Equiparadas Néo

Empreitada por Preco

Regime de Execucio o
Unitario

Lote Unico

. 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a
Prazo de Execucio ) ., .
partir da data fixada para seu inicio na respectiva Ordem

de Servigos

Endereco Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, 2° Andar, Cep:
58.040-902, Joao Pessoa/PB

Comissao de Contratacdo: Edificio Sede doDER/PB, 2°
Meios de Comunicagao Andar, Av. José Américo de Almeida,S/N, Centro, Jodo
Pessoa/PB.

Sitio: https://der.pb.gov.br/

E-mail: cpl@der.pb.gov.br /
protocolo@der.pb.gov.br.
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 038/2025
PROCESSO PBDOC N° DER-PRC-2025/01397
PROCESSO SGC N° 31.201.001397

PREAMBULO

Torna-se ptiblico que o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

DA PARAIBA — DER/PB, por intermédio da Comissio de Contratagio, constituida pela
Portaria n° 064, com alteragdes introduzidas pela Portaria n.° 083/2024, publicada no DOE de 19
de outubro de 2024, sediada na Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, 2° Andar, Cep:
58.040-902, Jodo Pessoa/PB, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, considerando o disposto no artigo 176, caput e inciso II, combinado com o
artigo 17, §2°, ambos da Lei n° 14.133/2021, e, em total obediéncia a Lei n® 14.133, de 2021, a
Lei Estadual n® 9.697/2012, de 04/05/2012, (CAFIL), a Lei Estadual n° 9.625/2011 (Codigo
Estadual de Protecdo Contra Incéndio, Explosdo e Controle de Panico), bem como a legislagao
correlata e, ainda, as condigdes e exigéncias estabelecidas neste Edital.

1. INFORMACOES GERAIS

1.1 — O objeto da presente licitacdo ¢ a contratacdo de empresa de engenharia para execucdo da
obra de Implantagdo, Pavimentagdo e sinalizacdo do Acesso ao Distrito Coronel Maia, com
extensio de 4,90 Km, sob a modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 — Os servigos objeto deste Edital serfo executados de forma indireta pelo REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

1.3 — O critério de julgamento: MENOR PRECO.
1.4 — O modo de disputa: ABERTO.

1.5 — O preco maximo é: RS 8.360.686,49 (oito milhdes, trezentos e sessenta mil, seiscentos e

oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos).
1.6 — Acolhimento/Abertura/Divulgacdo de Propostas: até as 10:00 h do dia 18/11/2025.

1.6.1 — Essa data de abertura atende ao disposto na Lei n°® 14.133/21 no seu Art. 55, que define:
Os prazos minimos para apresentacdo de propostas e lances, contados a partir da data de
divulgagdo do edital de licitagdo, sdo de: 10 (dez) dias 1teis, quando o critério de julgamento for
o de menor pre¢o ou maior desconto, no caso de servigos comuns e de obras e servi¢os comuns

de engenharia.
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2. LEGISLACAO

2.1 —Rege a presente licitacdo a Lei Federal n.° 14.133/2021, aplicando-se, no que couber:

i. A Lei Estadual n.° 12.868, de 06 de novembro de 2023.

1. Os Decretos Estaduais n.° 41.200/2021, n°® 42.967/2022, n° 43.759/2023,
n°®43.975/2023, n° 44.383/2023, n° 44.639/2023 e n°® 44.966/2024.

iii. A Instrugdo Normativa SEAD n.° 005/2023.

iv.  Demais instrugdes e orientagdes normativas estaduais que regulam a espécie.

3. IMPUGNACAO E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL

3.1 — O presente Edital podera ser impugnado em seus termos por ato escrito, motivado e
fundamentado, enderecado a Comissao de Contratacdo/Agente de Contratagao.

3.2 — Nos termos dos Arts. 164 ¢ 183 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o prazo para a apresentacio
de pedidos de impugnagdo encerrar-se-a no terceiro dia 1til anterior aquele designado para a
sessao publica, conforme item 1.5 deste Edital.

3.3 — A impugnacdo tempestiva ndo impede a participacdo do potencial licitante no respectivo
certame, desde que pré-qualificado, conforme item 5 deste edital.

3.4 — Serdo aceitos pedidos de impugnagdes enviados em campo proprio no sistema que rege a
disputa.

3.4.1 — A impugnagao podera também ser formalizada por meio de protocolo presencial junto ao
DER/PB ou através do endereco eletronico protocolo@der.pb.gov.br, enquanto os

esclarecimentos poderdo ser encaminhados para o e-mail cpl@der.pb.gov.br.

3.5 — Havendo duvidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados poderao formular,
por escrito, as respectivas consultas, indicando precisamente os pontos a serem esclarecidos e
dirigi-las a Comiss@o de Contratagdo/Agente de Contratacdo, devendo, para tanto, serem enviadas
em campo proprio no sistema que rege a disputa.

3.6 — As consultas serdo admitidas no prazo equivalente ao das impugnacdes deste Edital,
conforme subitem 3.2.

3.7 — As respostas as impugnagdes e consultas que sdo tratadas neste item serdo divulgadas em
campo proprio no sistema que rege a disputa e no sitio https://der.pb.gov.br/.

3.8 — E de responsabilidade do licitante a verificagdo regular e obtengio via download dos atos
disponibilizados no sitio https://der.pb.gov.br/.

4. OBJETO E DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1 — Contratacao de empresa de engenharia para execugdo da obra de Implantagdo, Pavimentagao

e sinalizagdo do Acesso ao Distrito Coronel Maia, com extensdo de 4,90 Km, conforme
especificacdes e demais elementos técnicos constantes do Relatorio Técnico Preparatério e
demais Anexos deste Edital.

4.2 — As despesas correrdo por conta dos recursos financeiros alocados no Projeto
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31201.26.782.5004.4410.00000000287.44905100.50000.9.2.0000, Natureza 4.4.90.51, Fonte
500 do Orgamento Programa do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba -
DER/PB, para o exercicio corrente e seguintes.

DER-PB

4.3 —Reserva Or¢amentaria n.° 1474.

5. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

5.1 — Em estrita observancia as normas legais e regulamentares em vigor, poderdo participar desta
licitagdo apenas as empresas previamente Pré-Qualificadas a partir do Grupo 02, nos termos
estabelecidos no Edital de Pré-Qualificagdo n° 001/2025/DERPB ¢ que atendam as demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatorio, nos termos do art. 80, §10 da Lei n°
14.133/2021.

5.2 — Embora regularmente pré-qualificadas na forma do subitem anterior, ndo podera participar
do presente certame:

a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) Empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos

ou fornecimento de bens a ela necessarios;

c) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar

da licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

[3P% L]

c.1) O impedimento de que trata a alinea “c” serd também aplicado ao licitante que atue
em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta

da personalidade juridica do licitante.

d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por explorag@o de trabalho infantil,
por submissao de trabalhadores a condig¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

g) As pessoas juridicas que ndo funcionem no pais, se encontrem sob faléncia, dissolugdo ou

liquidag@o, bem como as pessoas fisicas sob insolvéncia;
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h) Que estejam suspensas de licitar ¢ impedidas de contratar com o DER ou que estejam
impedidas ou tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Unido,
Estados, Distrito Federal e Municipios, em qualquer esfera da Administracdo Publica,
especialmente as inscritas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administra¢do Publica Estadual-CAFILPB, conforme a Lei n® 9.697/2012;

h.1) O impedimento de que trata o subitem h serd também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

5.3 — O disposto neste item ndo impede que na licitagdo ou na contratagdo de obra ou servico que
se inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

5.4 — A critério da Administrag@o e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem as alineas “a” ¢ “b” poderdo participar no apoio das atividades de planejamento
da contratagdo, de execucgdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdao
exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

5.4.1 — Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

5.5 — Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja

declarada inidonea nos termos desta Lei.

5.6 — A participacdo nesta licitagdo implica aceitagdo das condic¢des estabelecidas no Edital e na
legislacdo aplicavel.

5.7 — Além destas condi¢des gerais, deverdo ser obedecidas as exigé€ncias especificas de
participagdo fixadas no Edital.

5.8 — A Comissao de Contratagdo/Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento
das condicdes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a
participagdo no certame ou a futura contratagao.

5.9 — A participacdo em consorcio neste certame esta vedada, conforme justificativa e demais

especificacdes constantes no Relatorio Técnico Preparatorio, no item que trata deste tema.

5.10 — Proibe-se, de forma absoluta, a participacdo de qualquer profissional que esteja indicado
no Quadro de Pessoal Técnico, inclusive por meio de declaragdo de contratagdo futura, por mais
de um licitante simultaneamente durante o processo licitatorio. Esta medida visa garantir a
exclusividade e a integridade da representagdo técnica necessaria para este certame. Tal restri¢ao
¢ valida unicamente para o periodo do processo de licitagdo e nao se aplica a contratagdes que
ocorram apos a finalizagdo deste processo.

5.11 — O licitante devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que possam
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impedir sua habilitagdo na presente licitagdo e ainda pela autenticidade de todos os documentos

que vierem a ser apresentados.

5.12 — O licitante devera arcar com todos os custos diretos ou indiretos para a preparagdo e
apresentagdo de sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatério.

5.13 — Os licitantes interessados em participar da presente licitagdo deverdo obrigatoriamente se
inscrever, previamente, no SICAF.

5.14 — Os licitantes interessados em participar da presente licitagdo deverdo preferencialmente se
inscrever através da Geréncia Operacional do Cadastro de Fornecedores (GOCAF) vinculada a
Secretaria de Administracao, para obtencdo e emissao do Certificado Estadual de Registro e
Habilitagao (CECH).

5.14.1 — O licitante vencedor do certame devera, obrigatoriamente, estar com o cadastro a que se
refere o subitem 5.14 em situagdo regular.

5.15 — A subcontratacdo seguird aquilo dispde o item 27 deste edital, o Relatorio Técnico
Preparatorio e Minuta de Contrato.

6. CONDICOES DE EXECUCAO DO SERVICOS

6.1 — A contratada devera cumprir as condigOes previstas no Relatorio Técnico Preparatorio.

7. CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRONICO

7.1 — Para acesso ao sistema eletronico, as licitantes deverdo dispor de login e senha particulares
e intransferiveis, os quais devem ser obtidos mediante o devido credenciamento junto ao Portal

de Compras do Governo Federal, no sitio www.gov.br/compras.

7.2 — As informacdes para o acesso ao certame podem ser obtidas no sitio www.gov.br/compras.

7.3 — O login e a senha validos poderdo ser utilizados em qualquer licitagdo no sitio
www.gov.br/compras.

74 — O uso e o sigilo da senha de acesso pelas licitantes sdo de propria e exclusiva
responsabilidade, bem como qualquer transagdo efetuada diretamente por estas ou por seu

representante.

7.5 — O credenciamento da licitante e de seu representante legal no sistema eletronico implica a
responsabilidade legal pelos seus atos praticados e a capacidade técnica para realizacdao das

transacdes inerentes a licitacdo.

8. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 — As propostas de precos iniciais poderao ser postadas a partir da data de publicagdo do Edital
pelo sistema disponivel no sitio www.gov.br/compras., podendo ser substituidas ou excluidas até

a data e hora definidas para a abertura da sessdo publica, quando se encerra a fase de recebimento
de propostas.

8.2 — Os pregos unitarios e total para a prestacao dos servigos serdo ofertados em moeda corrente

nacional, em algarismos, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria.
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8.3 — As propostas ndo poderdo impor condi¢des e deverdo limitar-se ao objeto desta licitagao,
sendo desconsideradas quaisquer alternativas de prego ou quaisquer outras condi¢cdes nao
previstas no Edital e seus Anexos.

8.4 — A simples apresentagdo de proposta de precos implica conhecimento e submissdo a todas as
condi¢des estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuizo da estrita observancia das normas
contidas na legislagdo mencionada no predmbulo deste Edital.

8.5 — Em hipotese alguma sera aceita proposta cujo prego ultrapasse o prego maximo estipulado
para a licitagdo. Também ndo serfo aceitos pregos unitarios superiores aos precos apresentados
na Planilha Or¢amentéaria. Esta verificagdo sera feita quando na avaliagdo da proposta mais bem
colocada.

8.6 — A Comissao de Contratacdo/Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas ¢
podera desclassificar aquelas que nédo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.

8.7 — A proposta de pregos terd validade de, no minimo, 90 (noventa) dias.

8.8 — A proposta que ndo vier a cumprir as exigéncias requeridas neste Edital sera desclassificada.

9. CRITERIO DE DISPUTA

9.1 — O modo de disputa sera aberto, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
com prorrogagdes.

9.1.1 - A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos

do periodo de duracao da sessdo publica.

9.1.2 - A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de 02
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de

prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

9.1.3 - Néo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final

de classificagao.

9.1.4 - Encerrado os prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara

os lances segundo a ordem crescente de valores.

9.1.5 - Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do

valor do menor lance registrado, vedada a identifica¢do do licitante.

9.2 — A licitante serd responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta inicial e os lances
subsequentes, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas neste Edital e na legislagdo vigente.

9.3 — As licitantes ou seus representantes deverdo estar conectados ao sistema para participar da
sessdo de lances. A responsabilidade por problemas de conexdo ou falhas na rede ¢
exclusivamente dos participantes.
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9.3.1 —Se ocorrer desconexao da Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratacao durante a etapa
de lances, mas o sistema eletronico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo

recebidos sem prejuizo dos atos realizados.

9.4 — Cabe a licitante monitorar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica e
atentar para as mensagens emitidas pelo sistema, sendo responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negocios causada pela inobservancia das mensagens.

9.5 — As licitantes poderdo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletronico. Cada lance deve ser inferior ao menor lance até entfo registrado, observado, o
intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em

relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.6 — Intervalo Minimo entre Lances: Cada lance submetido devera ser de pelo menos 0,25% do
valor estimado da obra ou servi¢co — R$ 20.901,72 (vinte mil, novecentos e um reais e setenta e
dois centavos) — em relagdo ao lance anteriormente registrado. Esse decremento minimo deve ser

observado rigorosamente pelos licitantes para que os lances sejam considerados validos.

9.7 — O licitante podera, uma tnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel, nos termos
dos arts. 33 e 34 da Instru¢do Normativa SEAD/PB n°® 005/2023.

9.8 — A Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratagdo podera, durante a disputa, como medida
excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater

competitivo do processo licitatorio, mediante comunicagdo eletronica automatica via sistema.

9.8.1 — Eventual exclusdo de proposta do licitante, de que trata o subitem 9.8, implica a retirada
do licitante do certame, sem prejuizo do direito de defesa.

9.9 — A cada lance ofertado, as licitantes serdo imediatamente informadas do recebimento, do

valor e do horario de registro do lance.

9.10 - Os lances de cada licitante deverdo ser obrigatoriamente inferiores ao preco de sua proposta
inicial inserida no sistema, independentemente do menor valor ja ofertado pelos outros

concorrentes.

9.11 — Lances de mesmo valor ndo serdo considerados, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

9.12 — Critérios de Desempate: Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate
sera realizado considerando o que dispoe o art. 60 da Lei 14.133/2021.

9.13 — Apo6s o encerramento da fase de lances, a Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratagdo
podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante que apresentou o lance de menor valor,
visando a obtengdo de um prego ainda mais vantajoso, e decidira sobre a aceitagdo do mesmo.

9.14 — Apos a declaracdo da licitante mais bem colocada, a Comissdao de Contratagdo/Agente de
Contratagdo abrird prazo para que a licitante ajuste sua proposta de pregos ao ultimo lance valido
¢ apresente os documentos necessarios para habilitacdo.

9.15 — Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Comissdo de Contratacdo/Agente de Contratagio
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auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das

demais colocagdes.

9.15.1 — Ap6s o reinicio previsto no subitem 9.15, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios, podendo optar por manter o seu ultimo lance.

9.16 — O sistema disponibilizara um campo proprio para troca de mensagens entre a Comissao de
Contratacdo/Agente de Contratacdo e os licitantes, sendo vedada qualquer outra forma de

comunicagao.

9.17 — O Comissdo de Contratacdo/Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais
vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

10. RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA

HABILITACAO

10.1 — Apos o encerramento da fase de lances, a Comissdo de Contratagao/Agente de Contratagao
solicitara, por meio do sistema eletrdnico do sitio www.gov.br/compras, a proposta de pregos
adequada ao ultimo lance ¢ os documentos para habilitacdo do licitante mais bem colocado, para
que este os apresente, no prazo de 3 (trés) dias uteis, prorrogavel por igual periodo — a critério da
Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratagéo.

10.2 — A proposta de pregos e os documentos para habilitagdo deverdo obedecer a relagdo indicada
neste Edital e seus Anexos, mas poderdo ser acompanhados por documentos complementares nao

relacionados.

10.2.1 - Todas as folhas dos documentos para habilitagio deverdo ser apresentadas

preferencialmente numeradas de forma sequencial, de modo a refletir o seu nimero exato.

10.3 — Caso o licitante mais bem colocado seja considerado habilitado, serd divulgado o resultado
do certame, bem como sera aberto o prazo de 20 (vinte) minutos para manifestagdo da intengdo
de recorrer — conforme item 19 deste Edital.

10.4 — Caso este licitante seja considerado inabilitado, sera(dao) convocado(s) o(s) licitante(s)
subsequente(s), em ordem de classificacdo, para que, no mesmo prazo acima, apresente(m) sua
proposta de precos adequada ao ultimo lance e seus documentos para habilitagdo conforme Edital
e, se necessario, documentos complementares, até que haja licitante habilitado, e entdo sera
divulgado o resultado do certame, bem como seréd aberto o prazo para manifestagdo da intengao

de recorrer — conforme item 19 deste Edital.

10.5 — Na hipotese de inabilitagdo de todos os licitantes, exaurida a lista de participantes, apos
todas as analises, sera divulgado o resultado do certame, bem como sera aberto o prazo para

manifestacdo da inten¢do de recorrer — conforme item 19 deste Edital.

11. COMISSAO DE CONTRATACAO / AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE

APOIO

11.1 — De acordo com o estabelecido na Portaria n.° 064/2024/DS, alterada pela Portaria n.°
083/2024, compde a Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratacdo os servidores Sebastido
Cirino da Silva, matricula 3688-9, para exercer a fungdo de Presidente ¢ os servidores Rosa de
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Lourdes Soares de Oliveira Bandeira, matricula 3796-6 ¢ Antonio Alves de Araujo, matricula
6116-6, cuja finalidade ¢ conduzir os procedimentos necessarios a execucao das obras e servigos
de engenharia no ambito do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba
(DER/PB)..

11.2 — Os membros da Equipe de Apoio a Comissao de Contratagdo/Agente de Contratag@o serao:
Maria do Socorro Chaves Ribeiro, matricula n® 3672-2, Isabelly Cicera Souza Dias, matricula
n°® 9399-8 e Ighor Jonathan Gouveia Fernandes, matricula n® 9473-1.

12. SANEAMENTO E DILIGENCIAS

12.1 —Nos termos da Lein® 14.133/2021 assim como da Instru¢do Normativa SEAD N° 005/2023,
poderdo ser promovidas as diligéncias que a Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratacao
entender necessarias, assim como adotar medidas de saneamento, desde que ndo seja alterada a
substancia da proposta, destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na
documentagao de habilitagdo, da proposta, ou complementar a instru¢ao do processo.

12.2 — Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagao de diligéncias,
com vistas ao saneamento de que trata o item 12.1, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera

registrada em ata.

13. CONDICOES PARA INDICACAO E REPRESENTACAO LEGAL

13.1 — Para atuar no certame, a licitante devera nomear um representante legal que podera ser
credenciado de acordo com o0 modelo do Anexo 3 — Carta Credencial deste Edital, ou procuragdo,
por instrumento publico ou particular, em que se encontrem os necessarios poderes de
representagdo, ndo sendo permitido o mesmo representante para mais de uma licitante, ou ainda,
indicar seu responsavel legal, que devera comprovar essa qualidade mediante apresentacdo de
copia de contrato social, estatuto ou documentos correlatos.

13.2 — A licitante devera indicar os enderecos comercial e eletronico atualizados, aptos a

receberem eventuais comunica¢des decorrentes desta licitagao.

13.3 — O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manutengdo dos enderecos
informados, comunicando qualquer alteragdo a Comissao de Contratagdo/Agente de Contratacao,

sob risco de assumir as consequéncias de ndo receber comunicagdes criticas.

13.4 — As comunicacdes dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o dever
do DER de dar conhecimento dos atos praticados.

13.5 — Os dispostos nos subitens anteriores ndo se aplicam a comunicagdo dos atos de
classificacdo e desclassificacdo das propostas; habilitacdo e inabilitacdo do licitante;
homologagdo; anulagdo e revogac¢do da licitagdo; e demais atos publicados nos sitios
https://der.pb.gov.br/ ¢ www.gov.br/compras.

14. DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

14.1 — O valor do Org¢amento de Referéncia estabelecido pelo DER/PB para a execugdo dos

servigos objeto desta licitacdo ¢ de R$ 8.360.686,49 (oito milhdes, trezentos ¢ sessenta mil,
seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos).
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14.2 - Referéncia de Pregos: Tabela DER/PB, SICRO COM Desoneragdo — Més base jul/2025.

15. PROPOSTA DE PRECOS

15.1 — A proposta de precos devera ser constituida dos seguintes elementos:

DER-PB

15.1.1 — Carta Proposta, conforme modelo do Anexo 04 — Carta Proposta deste Edital, na qual
conste a razdo social da licitante, seu endereco comercial, eletronico e telefone atualizados, e
numero do CNPJ/MF; nome, RG, CPF e assinatura do responsavel ou representante legal, ¢ ainda:

a) preco global para a execucdo dos servicos objeto da licitagao;
b) més de referéncia da proposta conforme or¢gamento base da Administragao; e,

¢) prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados
da data da abertura da licitacéo;

15.1.2 — Planilha Orgamentaria — contendo quadro de quantitativos e pregos unitarios, com seus
respectivos subtotais.

15.1.3 — Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo Anexo no Relatorio Técnico
Preparatorio.

15.1.4 — Quadro Demonstrativo do Calculo do BDI — Bonifica¢do de Despesas Indiretas —
conforme modelo Anexo no Relatorio Técnico Preparatério.

15.1.5 — Cronograma Fisico e Financeiro, conforme modelo Anexo no Relatdrio Técnico
Preparatério.

15.1.6 — Composicao de Pregos Unitarios.

15.1.6.1 — Planilhas de “Composigdo de pregos unitarios”, inclusive as auxiliares, para todos
0s itens constantes no orgamento proposto da obra em aprego, exceto os itens relativos a
instalacdes (Apenas a empresa vencedora).

15.1.7 — Declaragdo de que sua proposta de pregos compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de

conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo 02 deste Edital.

15.2 — A Planilha Orgamentaria ¢ o Cronograma Fisico e Financeiro deverdo ser assinados por
Engenheiro Civil, como dispde os Arts. 13 e 14 da Lei Federal n.° 5.194, de 24 de dezembro de
1966.

15.3 — Nos pregos unitarios propostos deverao estar incluidas todas e quaisquer despesas, diretas
ou indiretas, que venham a incidir sobre eles, representando a compensagao integral para todas as
operagdes, transportes, materiais, perdas, mdo de obra, equipamentos, controles tecnologicos e
eventuais encargos necessarios a completa execugdo dos servigos.

15.4 — Os pregos unitarios deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as operagoes
matematicas deverdo considerar apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 3?
(terceira) casa decimal, independentemente da aproximagao.

15.5 — Para todos os servigos prevalecem os precos resultantes da proposta configurada pelo DER
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através do sistema SICRO — Sistema Integrado de Controle de Obras.

16. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

16.1 — Serao desclassificadas as Propostas de Pregos:

a) elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que proponham porcentagens de descontos sobre
0s precos mais baixos apresentados — ou seja, qualquer tentativa de manipular a concorréncia por
meio de descontos baseados nos pregos de outros concorrentes (tentar sempre ficar abaixo do
menor prego ja proposto, independente do custo real ou valor justo do servico) € inaceitavel e
resultard em desclassificacdo da proposta;

b) cujo preco total proposto e/ou qualquer unitario for(em) superior(es) ao estabelecido pelo DER;

c)cujo preco total proposto e/ou qualquer unitario for(em) manifestamente inexequivel(eis),
aferido(s) com base no critério estabelecido no Art. 59, §§ 3° ¢ 4°, da Lei Federal n.° 14.133/2021,
quando nio restar demonstrada a exequibilidade;

d) propostas de precos que indicarem més de referéncia anterior aquele estipulado no orcamento
do DER;

16.1.1 - Sera exigida, nos termos do art. 59, § 5° da Lei Federal n.° 14.133/2021, garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

16.2 — As licitantes que apresentarem para os itens constantes da planilha de BDI — Bonificagdo
de Despesas Indiretas percentuais unitarios acima do limite maximo (3° quartil) ou em desacordo
com o estabelecido no Acérdido n.° 2.622/2013 — Plenario do Tribunal de Contas da Unido — TCU,
terdo que demonstrar a composi¢do do respectivo percentual unitario, mediante solicitagdo da
Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratagdo.

16.3 — Uma vez submetidas, as propostas de precos ndo poderdo ser modificadas ou substituidas,
para garantir a igualdade de condig¢des entre todos os licitantes e a integridade do processo de
licitagdo. Esta regra assegura que todos os participantes se comprometam de forma definitiva com
as condi¢des apresentadas em suas propostas.

16.3.1 — Diante da possibilidade de ocorréncia de erro formais ou materiais ndo intencionais, a
Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratagdo podera, a seu critério € sob condi¢les estritas,
permitir a correcdo de tais erros. Essas corregdes sdo limitadas a aspectos que ndo alterem a
substancia da proposta de precos ou a competitividade do processo licitatério. A possibilidade de
corre¢do destina-se exclusivamente a erros evidentes que ndo confiram vantagem ao licitante em
detrimento dos demais.

16.3.2 — A corregdo de erros somente serd permitida mediante solicitacdo formal da Comisséo de
Contratacdo/Agente de Contratagdo, que especificara os erros passiveis de correcdo e fornecera
um prazo claro para a sua regularizacdo. O licitante devera apresentar a documentagdo corrigida
dentro deste prazo, respeitando todas as normas e requisitos estabelecidos no edital.

16.3.3 — Todo o processo de corregao sera documentado e incluido nos registros da licitagdo para
Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-Jodo Pessoa/PB-CEP:58.040-300
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garantir a transparéncia ¢ a accountability. As correcdes permitidas e as justificativas para as

mesmas serdao publicamente disponibilizadas junto aos demais documentos da licitagdo.

16.4 — Os precos unitarios maximos estabelecidos sdo os constantes na Planilha Or¢amentaria do
DER, conforme Anexo no Relatério Técnico Preparatorio, que considera o més de referéncia e os
bancos de dados nela estabelecidos.

17. DA HABILITACAO

17.1 — As proponentes deverdo apresentar o Certificado de Pré-Qualificacio Técnica de
Engenharia Rodovidria (CQT-EngeR) vilido, a partir do Grupo 01, conforme Edital de Pré-
Qualificacdo n° 001/2025/DER.

17.1.1 - As proponentes deverao apresentar os documentos complementares a seguir relacionados,
sendo que as certiddes, certificados e outros afins deverdo estar com validade na data de sua
apresentacao.

17.2 - DECLARACOES

17.2.1 — As licitantes deverdo compor sua documentagdo de habilitacdo com as seguintes
declaragdes:

a) Declaragdo de Ciéncia, Aceite e Responsabilidade, conforme modelo do Anexo 01;
b) Declaragao sobre o compromisso de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, ou de origem nativa de procedéncia legal, conforme modelo do Anexo 02;

17.3 —~HABILITACAO JURIDICA

17.3.1 — Embora o Certificado de Pré-Qualificagdo Técnica de Engenharia Rodoviaria (CQT-
EngeR) valido ateste, a priori, o cumprimento das condi¢des de habilitacdo juridica, aqueles com
prazo de validade expirado deverdo ser renovados na fase de habilitacdo.

17.4 — DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
17.4.1 — A licitante devera demonstrar sua regularidade fiscal mediante a apresentagdo de:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartdo
CNPJ/MF), acompanhado do Quadro de Socios e Administradores - QSA, atualizados.

b) Certiddo de Regularidade quanto aos Tributos Federais — inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social — e a Divida Ativa da Unido;

¢) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver localizada a sede da licitante.
Se a sede da licitante estiver em outro Estado, devera ser apresentada também a Certidao de
Regularidade com a Fazenda do Estado da Paraiba;

d) Certidao de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a licitante;
e) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) — CRF; e,
f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
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17.5 —- DA QUALIFICACAO ECONONIMO-FINANCEIRA

17.5.1 — A licitante devera demonstrar sua qualificagdo econOmico-financeira mediante a
apresentagao de:

a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica da licitante,
dentro do prazo de validade do documento. Caso a licitante esteja em recuperagdo judicial ou
extrajudicial, devera juntar & documentagdo a certiddo emitida pela instancia judicial competente,
que ateste que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a participar de procedimentos
licitatorios. Os licitantes que se encontram em recuperacdo judicial ou extrajudicial devem

demonstrar todos os demais requisitos para habilitagdo economico-financeira; e,

a.1) Balango patrimonial e demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da licitante. O
balango patrimonial deve ser acompanhado pela demonstracao do resultado do exercicio relativo
aos 2 (dois) ltimos exercicios sociais, apresentados na forma da lei. E vedada a substitui¢io das
demonstracdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados,
quando encerrados e publicados, na forma da lei, ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacdo
da proposta. Alternativamente, podera ser apresentado apenas o tltimo balango patrimonial desde
que este seja comparativo, contendo informagdes referentes aos dois ultimos exercicios sociais,

de forma a permitir a analise da evolugao financeira da licitante ao longo do tempo.

b) Serao considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e demonstragdes do
resultado do exercicio (i) publicados em Didrio Oficial, (ii) publicados em jornal, (iii) por copia
ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em
outro Orgdo equivalente, ou ainda (iv) aqueles transmitidos via Sistema Publico de Escrituragdo
Digita— SPED (com o seu respectivo recibo de entrega de escrituragdo contabil digital), inclusive

com os termos de abertura e encerramento.

¢) O balango patrimonial da sociedade anénima ou por agdes devera ser o publicado em Diario
Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de parecer de auditor(es)
independente(s). O balanco patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “livro
diario” contendo identificacdo completa da licitante, de seu titular, ¢ de seu responsavel técnico
contabil, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento. Os termos deverao

estar registrados na Junta Comercial ou em outro Orgéo equivalente;

d) Em caso de licitante que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragdes contabeis ja
exigiveis por ser recém constituida, esta devera apresentar copia do balanco de abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial, ou cdpia do livro diario contendo o balanco de
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrados na Junta

Comercial ou em outro Orgdo equivalente da sede da licitante.

17.5.2 — A anlise da situagio financeira do licitante sera avaliada pelo(s) Indice (s) de Solvéncia
Geral (SG), Liquidez Geral (LG), ¢ Liquidez Corrente (LC) nos termos estabelecidos no Edital
de Pré-Qualificacdo n® 001/2025/DERPB - Grupos 1 e 2: maiores ou iguais a 1, Grupo 3:
maiores ou igual a 1,25, Grupo 4: maiores ou iguais a 1,5 - resultantes da aplica¢do da(s)

formula(s) abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial:
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SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo)

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

17.5.3 — Apresentar capital minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado
para a presente contratacio;

17.6 — QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

17.6.1 — A licitante devera demonstrar sua qualificacdo técnica operacional mediante a
apresentagao de:

a) Certidao de Registro da empresa no CREA, atendendo ao disposto na Lei n.° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, em consonancia com o Art. 1° da Resolugdo n.® 413, de 27 de junho de 1997,
do CONFEA, contendo, no minimo, os seguintes dados: Razdo social; Endereco; Atividade;
Numero e data do registro; Ramo/atividade; e, Nome do(s) responsavel(is) técnicos(s)
registrado(s).

b) A comprovacdo da capacidade técnica operacional se dard mediante a apresentacdo de
Certidoes, Atestados ou Declaragdes, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
de que a licitante tenha executado servicos de complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior ¢ em quantidades iguais ou superiores as parcelas de maior relevincia
técnica ou de valores significativos referentes a pavimentacdo e obras
rodoviarias, as quais sao:

CAPACIDADE OPERACIONAL
L . Quantitativo | Quantitativo a ser
Item Discriminacao Unidade
orcado comprovado

| |Base c/ou Sub-base de solg o

estabilizado granulometricamente 15.693,20 7.846,00
5 |Tratamento superficial duplo com e

emulsdo — brita comercial 41.395.51 20.697,00
3 |Cochdo de areia m’ 3.814,50 1.907,00

b.2) Esses documentos devem indicar a licitante como executora e estar vinculados as Certiddes
de Acervo Técnico — CAT registradas no CREA do profissional responsavel pelo servigo, ou as
Certiddes de Acervo Operacional — CAO, conforme estabelecido pela Resolugdo n.® 1.137, de 31
de margo de 2023, do CONFEA. Deverdo ser apresentados tanto os documentos comprobatorios
(Certidoes, Atestados ou Declara¢des), quanto as respectivas Certidoes de Acervo Técnico —
CAT, ou Certiddes de Acervo Operacional — CAO.

b.3) A depender da natureza do objeto, especificamente em obras e servigos de engenharia,
poderao ser aceitas, para fins de comprovagao, certidoes emitidas pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), quando aplicavel e pertinente.
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b.4) Nos casos em que a licitante apresentar atestados de desempenho emitidos em favor de

DER-PB

consorcio do qual tenha feito parte, e o atestado ou o contrato de constitui¢cdo do consorcio nao
especificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, a avaliagao de sua
qualificago técnica seguira os critérios estabelecidos no §10° do artigo 67 da Lei 14.133/2021,

conforme descrito a seguir:

b.4.1) Se o atestado for emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias atestadas serdo
reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢do quantitativa de sua participacdo no
consoércio, exceto em licitagdes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, nas quais todas as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para
cada empresa consorciada;

b.4.2) Se o atestado for emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias atestadas
serdo reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuagio,
inclusive em licitagdes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza

predominante intelectual.

b.4.3) Caso a(s) citada(s) Certiddo(oes), Atestado(s) ou Declaragdo(des) nao informe(m) o
percentual de participagdo de cada integrante, o mesmo devera ser comprovado pela empresa
licitante.

¢) Quadro de Pessoal Técnico: Este documento devera ser submetido pela empresa licitante para
comprovar a disponibilidade e a participacdo de pessoal técnico qualificado vinculado & mesma
durante a execu¢do dos servicos objeto desta licitacdo. Deverd incluir uma declaracao dos
profissionais indicados, confirmando sua participagdo direta e continua nos servigos, até¢ a
aceitacdo final dos mesmos. O quadro deve ser assinado pelo representante legal da licitante com
a anuéncia dos profissionais envolvidos, conforme o modelo apresentado no ANEXO 05 —
DECLARACAO DE INDICACAO E AUTORIZACAO DE EQUIPE TECNICA. E permitida a

substitui¢do dos profissionais, desde que o substituto tenha qualificagdes equivalentes ou
superiores ¢ seja previamente aprovado pela Administracdo desta Autarquia.

c.1) Coordenagdo Técnica: A equipe técnica deve ser liderada por um Coordenador,
expressamente designado pela licitante, que atuara como principal ponto de contato com o
contratante. Este coordenador deve ser qualificado como Engenheiro Civil ou possuir outra
habilitacdo técnica reconhecida pela respectiva entidade competente e ser detentor de Certiddo de
Acervo Técnico (CAT).

c.2) Para fins deste Edital, considera-se como parte do Quadro de Pessoal Técnico da empresa:
socios, diretores, empregados, responsaveis técnicos e profissionais contratados especificamente

para o projeto.
¢.3) Prova do vinculo descrito na alinea c¢.2:

c.3.1) Vinculo Societario: Apresentacdo do ato constitutivo da empresa, registrado na Junta
Comercial do domicilio ou sede da licitante.

c.3.2) Diretor: Apresentagdo de copia do Contrato Social para empresas individuais ou limitadas,
ou copia da ata de eleigdo publicada em jornal de grande circulagdo para sociedades anonimas.

c.3.3) Vinculo Empregaticio: Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
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mostrando o registro do emprego ¢ as alteragdes salariais mais recentes; ou contrato de trabalho
atualizado.

c.3.4) Responsavel Técnico: Copia da certiddo de registro no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ou documentos
equivalentes que comprovem a ligacao do profissional como responsavel técnico da empresa.

c.3.5) Profissional Auténomo: Contrato de prestacdo de servigos, sem vinculo empregaticio,
registrado no Cartério de Registro de Titulos e Documentos.

¢.3.6) Admite-se, também, a apresentagio de DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA
de profissional detentor de Certiddo de Acervo Técnico, com sua devida anuéncia.

d) A comprovacao da capacidade técnica profissional se dard mediante Certiddo de Acervo
Técnico, emitida pelo conselho profissional competente, acompanhada do respectivo atestado
emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, na qual conste que seu responsavel
técnico — e, portanto, pertencente ao quadro de pessoal técnico descrito na alinea “c” deste item —
tenha participado da execucdo dos servigos conforme as parcelas abaixo:

CAPACIDADE PROFISSIONAL
SERVICOS A SEREM COMPROVADOS UNID.
Base e/ou Sub-base de solo estabilizado granulometricamente m?3
Tratamento superficial duplo com emulsdo — brita comercial m?
Cochao de areia m?

e) Capacidade Profissional - os Responsaveis Técnicos devem ter experiéncia na execucao de
servigos de mesmo carater e de igual complexidade ou superior aos previstos no projeto, que
comprove a parcela relevante da pavimentagdo de rodovia, conforme anotagdo em acervo técnico
¢ atestado de boa execug@o emitido por pessoa juridica e registrado no CREA. Cada Responsavel
Técnico s6 podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitagdo das Licitantes.

f) Declaracdo de Disponibilidade de Aparelhamento e Instalagdes: A licitante devera declarar
formalmente a disponibilidade de equipamentos e instalagdes necessarios para a execugao dos
servicos objeto desta licitagdo. Deve-se incluir um inventario detalhado de todos os equipamentos
¢ instalacdes que serdo utilizados, especificando suas capacidades, estado de conservagdo e
adequagdo para os servicos a serem realizados.

f.1) para cumprimento do objeto da licitacdo os equipamentos devem ser no minimo:

03(trés) Motoniveladora

04(quatro) Caminhdes Basculante > 10t
01(uma) Carregadeira de Pneus

01(um) Rolos Compactadores tipo Tandem
01(um) Caminhéo Distribuidor de Asfalto
01(um) Rolos Compactadores tipo

f.2) o licitante deve fornecer ao DER/PB, para ser utilizado pela equipe de Coordenagio,
Fiscalizagdo e Controle local da Obra, durante a vigéncia do contrato:

e Um laboratério completo, inclusive moveis e utensilios para realizagdo de
ensaios de controle de servigos e materiais.
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e Dois imodveis, para uso da Fiscalizagdo e Controle da Obra, na cidade a ser
indicada pelo DER/PB;

e Dois veiculos tipo suv com menos de dois anos de uso, ¢ em bom estado de
conservagdo, com seguro total contra danos, roubos e incéndios.

f.3) Nos casos em que houver necessidade de utilizagao de Usina de Asfalto, o licitante devera
apresentar a Licenca de Operacdo da referida usina para producdo do CBUQ (Concreto
Betuminoso Usinado a Quente), emitida por 6rgdo ambiental competente, em vigor; se a usina
ndo for de propriedade da licitante, devera ser apresentada declara¢do de sua disponibilidade,
assinada pelo proprietario, devidamente autenticada em cartorio, devendo a mesma ser anexada a
respectiva Licenga de Operacdo da Usina (Acoérdao n® 6047/2015-2* Camara do TCU e Agravo
de Instrumento 837832/MG do STF).

g) Da Visita Técnica: A realizagdo de visita técnica ao local dos servicos ¢ facultativa para as

licitantes.

g.1) Caso opte pela realizagdo, a licitante deve apresentar um atestado de visita emitido pelo DER
com a documentagdo de habilitagdo. A licitante deve enviar a visita profissional com habilitacao
comprovada pelo CREA, que pertenga ao seu quadro de pessoal técnico, e poderdo ser agendadas
junto a Divisdao de Estudos e Projetos-DEP em Jodo Pessoa-PB, na Av. Min.Jos¢ Américo de
Almeida, S/N - Centro das 8h00 as 12h00 e das 13h30 as 16h00, de 2* a 5* feira e 6* feira das
8h00 até 12h00, ou por meio do telefone (83) 3216-2825, com a Eng.* Maria do Socorro Chaves
Ribeiro - Chefe da Divisao de Estudos e Projetos-DEP.

g.2) Se a licitante decidir nao realizar a visita, deve submeter uma declaracdo, em papel timbrado,
afirmando conhecimento das particularidades do local e assumindo as responsabilidades por
quaisquer dificuldades que possam surgir, impossibilitando alegagdes de desconhecimento que
possam impedir o cumprimento do contrato. A declaragdo deve seguir o modelo do Anexo 06 —

Declaragdo de Opcdo de Nao Realizagdo de Visita Técnica.

g.3) Todas as despesas referentes a visita serdo de responsabilidade da licitante.

18. DO RESULTADO DA LICITACAO

18.1 — No julgamento da licitagdo, atendidos satisfatoriamente os requisitos referentes a Proposta
de Precos, a Documentagdo para Habilitagdo ¢ aos demais constantes neste Edital, sera
considerada vencedora a licitante que apresentar o menor Prego Total Proposto para a execugéo
dos servigos.

18.2 — A Comissdao de Contratacdo/Agente de Contratagdo dara ciéncia aos interessados do
resultado do julgamento e da habilitagdio por meio dos sitios www.gov.br/compras e
https://der.pb.gov.br/.

19. RECURSO E CONTRARRAZOES

19.1 — Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema do sitio www.gov.br/compras,
manifestar a intengdo de recorrer no prazo de 20 minutos quando ocorrer uma das seguintes

situacdes:

a) Declarada a vencedora do certame — ou seja, julgada a proposta da licitante até entdo mais bem
colocada e tendo sido a mesma habilitada;
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b) Todas as propostas tenham sido desclassificadas;
c¢) Todas as propostas classificadas tenham sido inabilitadas.

19.2 — A falta de manifestacdo da licitante quanto a intengdo de recorrer em campo proprio do
sistema implica na decadéncia do direito de interposi¢do de recurso, ficando o DER autorizada a
adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

19.3 — As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em um unico momento, no campo designado
no sistema, no prazo de 03 (tr€s) dias tuteis, contados a partir da data de intimagao ou de lavratura
da ata de habilitagcdo ou inabilitacdo.

19.4 — Ficam as demais licitantes intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazdes,
também em campo proprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias uteis, contado da data de
intimacdo pessoal ou de divulgacdo da interposicao do recurso desde logo.

19.5 — O acolhimento de recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
Os autos permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio https://der.pb.gov.br/.

20. RESPONSABILIDADE E OBRIGACOES DA VENCEDORA

20.1 — Informar a Administragdo sobre a ocorréncia de fatos que possam interferir, direta ou

indiretamente, na regularidade do contrato firmado ou na entrega a ser efetuada.

20.2 — Informar e manter atualizadas as informagdes para contato, como niimeros de telefone,
enderego e e-mail, bem como indicacdo dos representantes autorizados para contatos que se
fizerem necessarios por parte da Administragao.

20.3 — Assegurar, durante a execucdo dos servigos, a protegao e a conservagdo destes, de forma

que seja mantida a sua integridade.

20.4 — Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigcos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis.

20.5 — Permitir e facilitar a fiscalizag@o a inspe¢do do local dos servigos a qualquer momento,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus

fiscalizadores ao contratante ou a terceiros por estes credenciados.

20.6 — Providenciar a legaliza¢do dos servi¢os junto aos Orgdos competentes, por sua conta €
responsabilidade, quando necessario.

20.7 — Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades dos servicos.

20.8 — Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas

especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

20.9 — Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
contrato.

20.10 — Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto a esses encargos nao transfere ao
contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ou restringir a
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regularizagdo deste.

20.11 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execugdo dos servigos, uso
indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa,
a destrui¢cdo ou danificagdo dos servigos até a sua definitiva aceitacdo pelo contratante, bem como
as indenizagbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos
contratados, ainda que ocorridos na via publica.

20.12 — Cumprir as demais obrigacdes constantes do Relatdrio Técnico Preparatorio.

21. RESPONSABILIDADE E OBRIGACOES DO DER

21.1 — Emitir as convocagdes, as ordens de servigo, as notas de empenho e o contrato relativos ao
objeto da licitagdo.

21.2 — Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a execugédo do
objeto.

21.3 — Rejeitar, no todo ou em parte, a execucdo em desacordo com as obrigagdes assumidas pelo
fornecedor, e com as especificagdes deste Edital e seus Anexos.

21.4 — Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigagdes
dentro das normas e condig¢Oes deste processo.

21.5 — Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada
com relagd@o ao objeto desta licitacgdo.

21.6 — Efetuar o pagamento nas condi¢des e pregos pactuados.
21.7 — Cumprir as demais obrigagdes constantes do Relatorio Técnico Preparatoério.

21.8 — Nao obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo do objeto, a
Administracdo reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo, diretamente ou por prepostos
designados, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicao de
empregado da contratada que embaracar ou dificultar a sua fiscalizacdo, ou cuja permanéncia na

area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

22. GARANTIA DA PROPOSTA

22.1 - Conforme o art. 58 da Lei n° 14.133, os licitantes prestardo a garantia de proposta
correspondente a 1% do valor estimado para a contratagdo. A garantia de proposta podera ser
prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

22.1.1 - O prazo minimo de validade da garantia de proposta sera de 90 (noventa) dias contados
da data de entrega da proposta;

22.1.2 - A comprovagao do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, sera requisito
de pré-habilitacao.
22.1.3 - O comprovante da garantia de proposta, em original, devera ser anexado a documentacao

de habilitagao.
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22.1.4 - As licitantes reunidas em consorcio prestarao garantia de proposta através da sociedade

empresaria lider ou, em nome de cada consorciada, na propor¢ao de sua participagdo no consorcio.

22.1.5 - A garantia de proposta prestada pela licitante vencedora sera devolvida ou dispensada
apods a assinatura do contrato, observado o art. 58, §2° Lei Federal n°® 14.133/21.

22.1.6 - A garantia de proposta sera liberada apds expirado o seu prazo de validade ou, nos
seguintes casos, decorrido o prazo de 10 (dez) dias uteis:

a) assinatura do contrato;
b) data em que for declarada fracassada a licitago.

22.1.7 - A recusa injustificada da licitante em assinar o contrato ou nio entregar a documentacéo
exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

23. GARANTIA DE EXECUCAO OU CONTRATUAL

23.1 — Caberéa ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caugdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda; ou,

b) fianga bancaria; ou,
c) seguro-garantia; ou

23.2 — As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no

que couber, o reajustamento de precos.

23.3 — Caso a opgao seja pelo seguro-garantia, o contratado terd 1 més para, contado a partir da
homologagdo do objeto, para prestacdo da garantia.

23.4 — Quando, em dinheiro, a garantia devera ser depositada na Divisdo de Recursos Financeiros
desta autarquia.

23.5 — Ademais, deverao ser observados os dispostos nos artigos 96 e 97 da Lei 14.133/2021.

24. FORMALIZACAO DO CONTRATO

24.1 — Para assinatura do contrato fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da
data da convocagao expressa da licitante vencedora pela DER.

24.2 — O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada da Adjudicataria e aceita pela Administracéo.

24.3 — Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentara o visto do CREA/PB ou CAU/PB,
quando sediada em outro Estado.

24.4 — Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizara consulta “online” no sistema da
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GOCAF — Geréncia Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da
Administracdo, no Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN e no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar — CAFIL/PB, cujos resultados serdo anexados aos
autos do processo.

24.4.1 — As empresas em situacao irregular nestes cadastros estardo impedidas de contratar com
a Administragdo, até ulterior regularizacao.

24.4.2 — As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administracao Publica, em razdo
de sancdo restritiva de direito decorrente de infracdo administrativa ambiental, nos termos do
artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n® 9.605, de 1998, ndo poderdo contratar com a Administracao.

24.5 — O DER podera, quando o convocado ndo assinar o contrato, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢des propostas
pelo licitante vencedor.

24.6 — Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo para a
contratagdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

24.7 — Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagao nos termos do subitem 23.5, o
DER, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital, podera:

I. Convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas a

obten¢do de preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;

II. Adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condigdo.

24.8 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pelo
DER caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades

legalmente estabelecidas.

24.9 — A regra do 24.8 ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso
I do subitem 24.7.

25. MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

25.1 — Faz-se necessario observar o que dispde o Relatério Técnico Preparatorio.

25.2 — Quanto aos critérios de atualizagdo monetaria, deve-se observar o que dispde o Relatorio
Técnico Preparatorio.

26. DURACAO DO CONTRATO

26.1 — A vigéncia do contrato tera inicio a partir da sua assinatura e perdurara até 30 (trinta) dias
corridos apos o término do prazo previsto no subitem 26.2 do presente Edital.

26.2 — O prazo para a execucao dos trabalhos serd de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos,
contados a partir da data fixada para seu inicio na respectiva Ordem de Servico, a ser expedida
pela DER em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicagdo do extrato do respectivo
Contrato.

26.3 — O prazo de vigéncia do contrato sera de 390 (trezentos e noventa) dias, contados a partir
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da data da assinatura do Instrumento Contratual.

26.3.1-0 prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei — ademais, deve ser
observado o que dispde o Relatorio Técnico Preparatorio e a Minuta de Contrato.

26.4 — Quando do recebimento da referida Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar a
Diretoria Técnica da DER, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, do(s) engenheiro(s) responsavel(eis) técnico(s) e
do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitagdo.

26.5 — Se a empresa contratada nao for registrada no CREA do Estado da Paraiba, o respectivo
Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraiba e ser apresentado quando do
recebimento da Ordem de Servigo.

26.6 — Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servigos deverdo ser apresentados ao Fiscal
Administrativo, os seguintes documentos: matricula especifica dos servicos, objeto do presente
Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS; e, copia(s) da(s) Anotacao(des)
de Responsabilidade Técnica — ART’s do(s) engenheiro(s) Responsavel(eis) Técnico(s) e
preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitagdo, junto ao CREA/PB.

26.7 — Os precos contratuais, em reais, serdo reajustados nos termos definidos no item 12.6 do do
Relatorio Técnico Preparatorio.

27. SUBCONTRATACAO FORMALIZACAO DO CONTRATO

27.1 - Para as atividades que ndo constituam o escopo principal do objeto e os itens exigidos para
comprovagdo técnica operacional ou profissional, serd admitida subcontratacdo até o limite de
30% (trinta por cento) do orgamento, em consonancia com art. 122, caput da Lei n. 14.133/2021.

27.2 - A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do DER-PB, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

273 - A CONTRATADA apresentara a Administragdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo

correspondente.

27.3.1 - Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenac@o das atividades do subcontratado, bem como responder perante o DER/PB pelo
rigoroso cumprimento das obrigag¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

27.3.2 - Para avaliacdo das subcontratac¢des, serdo utilizados os mesmos critérios da anéalise da
licitante, inclusive no que se refere a habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, e aos
impedimentos de licitar e contratar com o(a) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

da Paraiba.

27.4. Nos termos do art. do art. 122, § 3° da Lei n°® 14.133/2021, é vedada a subcontratacdo de
pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo
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ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

27.5. E vedada a subcontratagdo total ou das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor
mais significativo do objeto, que motivaram a necessidade de comprovacdo de capacidade
financeira ou técnica pela Contratada.

28. IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE E PELO CONTRATADO

— PENALIDADES

28.1 — Sera observado o disposto no Capitulo I — Das Infragoes e Sangdes Administrativas, do
Titulo IV — Das Irregularidades, da Lei n° 14.133/2021.

29. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

29.1 — Os servigos serdo recebidos em duas etapas: provisoria e definitiva, conforme estabelecido
no Relatorio Técnico Preparatdrio deste Edital.

30. DO MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL

30.1 — A Contratante indicara, por meio de Portaria, um ou mais representantes da Administragdo
para acompanhar e fiscalizar a execucdo das atividades inerentes aos objetos contratados,
conforme dispde o Art. 117 da Lei n® 14.133/2021 e o Art. 8 do Decreto Estadual n® 43.975/2023.

30.2 — O cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do contrato na forma prevista na Lei n°
14.133/2021.

31. DISPOSICOES GERAIS

31.1 — O DER podera revogar esta licitagdo por razdes de interesse publico, decorrente de fato

superveniente.

32. ANEXOS

Anexo 1 - Declaracdo de Ciéncia, Aceite e Responsabilidade;

Anexo 2 — Declaragao Geral;

Anexo 3 —Modelo de Carta Credencial,

Anexo 4 — Modelo de Carta Proposta;

Anexo 5 — Declaragdo de Indicagdo e Autorizacao de Equipe Técnica.
Anexo 6 — Declaragdo de Opgdo de Ndo Realizacdo de Visita Técnica

Jodo Pessoa - PB, data da assinatura digital.

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente g b LUIZ FELIPE LIMA LINS
ol

EUGENIO GIUSEPPE GIOVANNI DE OLIVEIRA ROL Data: 28/10/2025 15:23:49-0300
g ol Data: 28/10/2025 08:56:56-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eugénio Giuseppe G. de O. Rodrigues Filho Luiz Felipe Lima Lins
Assistente Administrativo Subprocurador Juridico do DER/PB
Matricula 9618-1 Matricula 3892-0
Responsavel pela elaboracio do Edital Responsavel pela Revisio do Edital
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| ANEXO I - DECLARACAO DE CIENCIA, ACEITE E RESPONSABILIDADE |
(A ser apresentada em papel timbrado da empresa)

DECLARACAO DE CIENCIA, ACEITE E RESPONSABILIDADE

A Comissio Permanente de Licitacio do Departamento de Estradas de Rodagem da
Paraiba — DER/PB

Ref.: Declaragdo de Responsabilidade Ambiental

Eu, [nome completo do representante legal], portador do CPF n° [nimero do CPF], na
qualidade de [cargo ou func¢do] da empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ sob o n°
[niimero do CNPJ], com sede em [endereco completo], declaro para os devidos fins que:

TOMOU CIENCIA de todos os termos, clausulas, especificagdes técnicas, exigéncias legais e
condi¢des estabelecidas no edital de Concorréncia n° [__]/[ano], promovido pelo Departamento
de Estradas de Rodagem da Paraiba — DER/PB, referente a execucdo da obra de Implantagao,
Pavimentacao e sinalizagdo do Acesso ao Distrito Coronel Maia, com extensao de 4,90 Km.

ACEITA integralmente as condigdes e exigéncias constantes do referido edital e seus anexos,
ndo podendo alegar, em qualquer tempo, desconhecimento dos termos nele contidos;

ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE pelo cumprimento de todas as obrigagdes
decorrentes da participagdo no certame, da eventual adjudicacao e da execucgdo do contrato, caso
venha a ser vencedora do processo licitatorio;

Declara ainda que cumpre todos os requisitos legais para participagdo em licitagdes publicas,
conforme a Lei n° 14.133/2021, e demais legislagdes pertinentes;

Reconhece que o ndo cumprimento das condigdes do edital podera acarretar sangdes
administrativas, inclusive a inabilitacdo, rescisdo contratual, aplicagdo de multas e demais
penalidades previstas na legislacdo.

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracdo.

Atenciosamente,

[Local], [data]
[Nome do assinante]
[Cargo ou funcio]

[Assinatura]

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro -Jodo Pessoa/PB - CEP:58.040-
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| ANEXO 2 - DECLARACAO GERAL |

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA -
DER/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 38/ 2025

OBJETO: Contratacio de empresa de engenharia para execucdo da obra de Implantagdo,
Pavimentacao e sinalizagdo do Acesso ao Distrito Coronel Maia, com extensao de 4,90 Km.

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de

, Estado do(a) , sito a , n°  CEPn° ,
telefone () - ,e-mail , por intermédio de seu(ua) representante legal o(a)
Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que:

1. estd ciente das condi¢des contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital;

2. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

3. sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas;

4. tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagdo;

5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal quanto a proibic¢ao de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores
de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos;

6. ndo possui socio que seja conjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes publicos e politicos definidos
no inciso I do artigo 1° da Lei n°® 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei n° 10.272,
de 09 de abril de 2014, que importe pratica vedada no inciso III do mesmo artigo, para fins de
atendimento do paragrafo inico do art. 2° da referida lei;

7. se compromete a reservar até 5% do total de vagas existentes na contratacdo da obra objeto
desta licitag@o aos sentenciados, em cumprimento a Lei Estadual n°® 9.430/2011;

8. sera elaborado Projeto de Gerenciamento de Residuo de Constru¢ao Civil — PGRCC, nas
condi¢des determinadas pelo CONAMA, através da Resolugdo n°® 307/2002;

9. para a execugao dos servigos objeto da referida licitagdo, somente serdo utilizados produtos e
subprodutos de madeira de origem exoética ou de origem nativa de procedéncia legal, decorrentes
de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por drgdo ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte
concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA, tendo ciéncia de que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execugdo do
contrato podera acarretar as sangdes administrativas previstas nos Arts. 155 a 163 da Lei Federal

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba- Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-Jodo Pessoa/PB-CEP:58.040-902
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n.° 14.133/2021, e no § 8°, inciso V, do Art. 72 da Lei Federal n.° 9.605/1998, sem prejuizo das
implicac¢des de ordem criminal contempladas na referida lei.

Por ser verdade, firmo a presente.

, de de 20

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba- Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-Jodo Pessoa/PB-CEP:58.040-902
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| ANEXO 3 — CARTA CREDENCIAL J

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA
PARAIBA - DER/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 38/ 2025

OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo da obra de Implantagdo,
Pavimentacao e sinalizagdo do Acesso ao Distrito Coronel Maia, com extensao de 4,90 Km

O(A) abaixo assinado(a), responsavel legal pela licitante , CNPJ/MF n.° ,
com sede no municipio de , Estado do , sito a ,n  CEP
n.° ,telefone () - | e-mail , vem, pela presente, informar a
V.S.as. que o senhor(a) , CPF n.° , ¢ a pessoa designada para representar

nossa licitante na licitagdo acima referida.

, de de 20

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba- Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-Jodo Pessoa/PB-CEP:58.040-902
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| ANEXO 4 — CARTA PROPOSTA ]

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA
PARAIBA - DER/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 38/ 2025

OBJETO: Contratacio de empresa de engenharia para execugdo da obra de Implantagdo,
Pavimentacdo e sinalizagdo do Acesso ao Distrito Coronel Maia, com extensdo de 4,90 Km

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de

, Estado do(a) , Sito a , n° , CEP n° ,
telefone () - ,e-mail , por intermédio de seu(ua) representante legal o(a)
Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , propde a execugdo dos servicos de

................................................................................................. , conforme item
15 do Edital em epigrafe, de acordo com a Proposta de Precos e os Cronogramas Fisico e
Financeiro, em anexo, nas seguintes condi¢des:

a) Preco Global: R$ (indicar valor por extenso);

b) Més de referéncia da proposta: [MES] /202 e,

¢) A validade da proposta ¢é de dias corridos, a contar da data da abertura da licitagao.

, de de 20

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba- Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-Jodo Pessoa/PB-CEP:58.040-902
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ANEXO 5 - DECLARACAO DE INDICACAO E AUTORIZACAO DE EQUIPE
TECNICA

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA
PARAIBA - DER/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 38/ 2025

OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo da obra de Implantagdo,
Pavimentacao e sinalizagdo do Acesso ao Distrito Coronel Maia, com extensao de 4,90 Km

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de

, Estado do(a) , sito a , n°  CEPn° ,
telefone () - ,e-mail , por intermédio de seu(ua) representante legal o(a)
Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , indica o(s) seguinte(s) profissional(is),

para atendimento do Edital, na execugao dos servigos de

Nome:
fo1 CREA e/ou
Titulo: CAU 1
1 Responsavel pelo(a)
Atribuicao:
**)
Assinatura:
Nome:
fo1 CREA e/ou
Titulo: CAU 1
2 Responsavel pelo(a)
Atribuicao:
**)
Assinatura:

(*) Profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pelos servigos contratados
Obs..: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Declara-se, também, ciéncia de que este(a)(s) profissional(is) s6 podera(ao) ser substituido(a)(s)
por outro(a)(s) com qualificagdes idénticas ou superiores as exigidas no Edital, e sob a aprovagio
do DER/PB.

, de de 20

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba- Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-Jodo Pessoa/PB-CEP:58.040-902
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ANEXO 6 - DECLARACAO DE opg;Ao DE NAO REALIZACAO DE VISITA
TECNICA

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA
PARAIBA - DER/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 38/ 2025

OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo da obra de Implantagdo,
Pavimentacdo e sinalizagdo do Acesso ao Distrito Coronel Maia, com extensdo de 4,90 Km.

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de

, Estado do(a) , Sito a , n° , CEP n° ,
telefone () - ,e-mail , por intermédio de seu(ua) representante legal o(a)
Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que optou em nao realizar a visita

técnica, que examinou os documentos anexos ao Edital e conhece todas as particularidades do
local dos servigos, bem como assume eventuais dificuldades que possam interferir ou prejudicar
a execucao dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipotese,
desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto
contratual.

Por ser verdade, firmo a presente.

, de de 20

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba- Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-Jodo Pessoa/PB-CEP:58.040-902



OBRA: Pavimentacao Asfaltica
RESUMO DE PREGOS
RODOVIA: Acesso
TRECHO: Entr. PB-325 - Distrito Coronel Maia (Catolé do Rocha)
) D.E.R./PB
EXTENSAO: 4,90 km
DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS VALORES EM R$
TERRAPLENAGEM 912.869,85
PAVIMENTAGAO 1.256.606,19
DRENAGEM 1.749.750,30
SINALIZAGAO E SEGURANGA 1.186.916,15
RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS 200.621,87
INSTALAGOES (Resolugio CE n° 033/2005) 1.573.904,21
OBRAS E SERVICOS DIVERSOS 267.379,20
LIGANTES BETUMINOSOS 1.212.638,72
T o T A L 8.360.686,49
CUSTO POR QUILOMETRO 1.706.262,55

DERPRC202501397V03

Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em

02/10/2025 - 11:09hs.

Documento N°: 7189553.74096380-8979 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7189553.74096380-8979 v YPBdoc




GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA

P\ :
= Bl o e fsraAoAs bE RODAGEM - DERPS A
SRR DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT
QUADRO DE QUANTITATIVOS E PRECOS
OBRA: Pavimentagao Asfaltica
RODOVIA: Acesso
TRECHO: Entr. PB-325 - Distrito Coronel Maia (Catolé do Rocha) DATA BASE: jul/25
EXTENSAO (km): 4,90 (Precos atualizados em 08/09/25)
AREA (m?): 44.094,07
PRECO DER/PB
CODIGO SERVIGO | UNID. | QUANTID. I — ¢ —

01 TERRAPLENAGEM 912.869,85
01.000.01 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO E LIMPEZA m? 98.115,20 0,49 48.076,44
01.100.09 ESCAV.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 0-200M (CB) m? 563,47 12,20 6.874,33
01.100.10 ESC.E CARGA DE MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 201-400M(CB) m? 2.134,08 13,51 28.831,42
01.100.11 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 401-600M (CB) m? 45,08 13,60 613,08
01.100.12 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 601-800M (CB) m? 37,22 13,71 510,28
01.100.13 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 801-1000M (CB) m? 2.992,90 15,04 45.013,21
01.100.14 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 1001-1200M (CB) m? 90,62 15,12 1.370,17
01.100.15 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 1201-1400M (CB) m? 634,71 15,19 9.641,24
01.100.16 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 1401-1600M (CB) m? 880,02 16,52 14.537,93
01.100.17 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 1601-1800M (CB) m? 373,34 16,55 6.178,77
01.100.18 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 1801-2000M (CB) m? 64,45 16,66 1.073,73
01.100.19 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 2001-3000M (CB) m? 391,11 18,14 7.094,73
01.101.02 ESCAV. E CARGA MAT.2A.CAT.C/TRANSP.DE 0-200M (CB) m? 91,23 20,07 1.830,98
01.101.04 ESCAV. E CARGA MAT.2A.CAT.C/TRANSP.DE 201-400M (CB) m? 8,49 21,66 183,89
01.101.06 ESCAV. E CARGA MAT.2A.CAT.C/TRANSP.DE 601-800M (CB) m? 37,14 23,78 883,18
01.101.07 ESCAV. E CARGA MAT.2A.CAT.C/TRANSP.DE 1.201-1.400M (CB) m? 32,86 26,39 867,17
01.101.08 ESCAV. E CARGA MAT.2A.CAT.C/TRANSP.DE 801-1000M (CB) m? 1,17 24,28 28,40
01.101.09 ESCAV. E CARGA MAT.2A.CAT.C/TRANSP.DE 1001-1200M (CB) m? 42,84 25,89 1.109,12
01.101.10 ESCAVACAO CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 2A.CAT m? 29,40 11,03 324,28
01.102.01 ESCAV.E CARGA MAT.3A.CAT. C/TRANSP. DE 0-200M (CB) m? 393,26 51,72 20.339,40
01.102.02 ESCAV. E CARGA MAT.3A.CAT.C/TRANSP.DE 201-400M (CB) m? 385,27 53,04 20.434,72
01.102.04 ESCAV. E CARGA MAT.3A.CAT.C/TRANSP.DE 601-800M (CB) m? 61,91 55,27 3.421,76
01.102.06 ESCAVACAO CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 3A.CAT m? 1.355,15 32,92 44.611,53
01.200.04 COLCHAO DE AREIA EXCL.APENAS TRANSPORTE DA AREIA m? 3.814,50 155,53 593.269,18
01.511.01 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m? 5.381,35 9,33 50.207,99
01.999.04 TRANSPORTE DE SOLO/AREIA EM CAMINHAO BASCULANTE ROD NPAV t.km 53,21 1,66 88,32
01.999.08 TRANSPORTE DE MAT.3A.CAT. EM CAMINHAO BASCULANTE ROD NPAV t.km 1.812,16 3,01 5.454,60

02 PAVlMENTA(;AO 1.256.606,19
02.000.00 REGULAR|ZAQAO DO SUBLEITO m? 47.961,84 2,47 118.465,74
02.200.00 SUB-BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSP. m? 6.929,44 18,62 129.026,17
02.999.06 TRANSP. DE SOLO E/OU AREIA EM CAM. BASCULANTE, ROD N/PAV (Solo para Sub-base) t.km 31.286,42 1,66 51.935,45
02.200.01 BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE m? 8.763,76 19,68 172.470,79
02.999.06 TRANSP. DE SOLO E/OU AREIA EM CAM. BASCULANTE, ROD N/PAV (Solo para Base) t.km 39.568,37 1,66 65.683,49
02.300.00 IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE m? 41.395,51 0,44 18.214,02
02.400.01 PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE m? 2.698,56 0,44 1.187,36
02.501.01 TSD C/3 BANHO (C/BRITA COMERCIAL) EXCL. LIGANTE m2 41.395,51 9,50 393.257,34
02.999.06 TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE ROD NPAYV (Brita para TSD) t.km 3.803,21 1,66 6.313,32
02.999.28 TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHAO BASCULANTE ROD PAV (Brita para TSD) t.km 211.117,10 0,86 181.560,70
02.540.02 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC.LIGANTE C/ AREIA E BRITA COMERCIAIS t 323,82 243,91 78.982,93
02.999.28 TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHAO BASCULANTE ROD PAV (Areia para CBUQ) t.km 766,32 0,86 659,03
02.999.28 TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHAO BASCULANTE ROD PAV (Brita para CBUQ) t.km 8.022,70 0,86 6.899,52
02.999.06 TRANSP. DE SOLO E/OU AREIA EM CAM. BASCULANTE, ROD N/PAV (CBUQ) t.km 793,35 1,66 1.316,96
02.999.28 TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHAO BASCULANTE ROD PAV (CBUQ) t.km 35.620,20 0,86 30.633,37

04 DRENAGEM 1.749.750,30
04.030.01 ESCAVACAO MECANICA DE VALETA EM MATERIAL 1A.CATEGORIA m? 247,92 15,34 3.803,09
04.030.02 ESCAVA(;AO MECANICA DE VALETA EM MATERIAL 2A.CATEGORIA m? 253,45 18,42 4.668,54
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BEr DA PARAIBA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT
QUADRO DE QUANTITATIVOS E PREGCOS
OBRA: Pavimentagao Asfaltica
RODOVIA: Acesso
TRECHO: Entr. PB-325 - Distrito Coronel Maia (Catolé do Rocha) DATA BASE: jul/25
EXTENSAO (km): 4,90 (Pregos atualizados em 08/09/25)
AREA (m?): 44.094,07
PREGO DER/PB
CcODIGO SERVICO UNID. QUANTID.
¢ UNIT. TOTAL
04.030.03 ESCAVAGAO MECANICA DE VALETA EM MATERIAL 3A.CATEGORIA m? 137,81 163,33 22.508,50
04.999.00 DEMOLICAO DE CONCRETO E/OU ALVENARIA DE PEDRA m? 80,60 253,06 20.396,63
04.999.01 LIMPEZA DE BUEIROS m 119,00 63,27 7.529,13
04.999.05 REMOCAO DE TUBO DE CONCRETO D=0,40M m 96,00 25,31 242976
04.999.06 REMOCAO DE TUBO DE CONCRETO D=0,60M m 18,00 37,96 683,28
04.999.12 PINTURA DE BANQUETA A CAL ( 2 DEMAOS ) m 3.093,42 2,44 7.547,94
04.999.13 PINTURA DE SARJETA A CAL ( 2 DEMAOS ) m2 1.294,72 4,10 5.308,35
04.999.25 REATERRO C/APROVEITAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO m# 49,25 50,61 2.492,54
0804029 - SICRO___|CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m 95,00 733,48 69.680,60
0804037 - SICRO __[CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m 57,00 966,97 55.117,29
0804045 - SICRO __|CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m 37,00 1.288,72 47.682,64
0804189 - SICRO __|CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m 19,00 1.860,16 35.343,04
0804101 - SICRO  [BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS und 6,00 1.662,33 9.973,98
0804105 - SICRO  [BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS und 4,00 1.668,18 6.672,72
0804117 - SICRO  [BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS und 2,00 1.795,72 3.591,44
0804121 - SICRO  [BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS und 6,00 2.483,88 14.903,28
0804125 - SICRO  [BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS und 2,00 2.491,83 4.983,66
0804147 - SICRO ~ [BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS und 4,00 3.476,18 13.904,72
0804233 - SICRO  [BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS und 2,00 2.981,27 5.962,54
CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M -
0705183 - SICRO | /or s & B ITA GOMERCIAIS m 26,00 4.470,04 116.221,04
CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M -
0705271-SICRO | ¥or s e oo TA COMERGIAIS m 15,00 7.664,94 114.974,10
0705233 - SICRO___[BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS und 4,00 24.106,81 96.427,24
0705322 - SICRO___|[BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS und 2,00 27.969,96 55.939,92
4915713 - SICRO __|DESOBSTRUCAO DE BUEIRO m* 10,08 72,31 728,88
VALETA DE PROTEGAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 160-30 -
2003313 - SICRO | E5GAVAGAO MECANICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS m 183100 151,00 276.481,00
VALETA DE PROTEGAO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 120-30 -
2003309 - SICRO | E5GAVAGAO MECANICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS m 60,00 120,44 7:226,40
2003407 - SICRO __|DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m 205,68 878,33 180.654,91
2003393 - SICRO __|DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m 413,60 474,79 196.373,14
2003109 - SICRO__|ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 04 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS und 89,00 249,76 22.228,64
2003121 - SICRO __|ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 04 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS und 3,00 361,67 1.085,01
2003113 - SICRO___|[ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 06 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS und 31,00 278,74 8.640,94
2003175 - SICRO___|DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS und 61,00 872,30 53.210,30
2003179 - SICRO __|DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS und 28,00 870,30 24.368,40
2003237 - SICRO __|DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS und 16,00 1.023,94 16.383,04
2003233 - SICRO __|DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS und 1,00 1.343,14 1.343,14
2003227 - SICRO __|DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS und 19,00 2.066,82 39.269,58
2003455 - SICRO __|DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS und 6,00 1.730,59 10.383,54
2003457 - SICRO __|DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS und 4,00 2.310,03 9.240,12
2003463 - SICRO __|DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS und 1,00 2.988,95 2.988,95
2003459 - SICRO __|DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS und 2,00 2.952,63 5.905,26
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO
2003947 - SICRO | 15NADG - AREIA E BRITA COMERCIAIS m 3.093,42 26,78 82.841,78
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 - ESCAVAGAO MECANICA - AREIA E
2003257 - SICRO |20 = OV ERCIAIS m 1.088,00 72,43 78.803,84
4413984 - SICRO___|REGULARIZACAO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTACAO m® 571,78 4,98 2.847,46
06 SINALIZAGAO E SEGURANGA 1.186.916,15)
06.000.01 DEFENSA METALICA REFLETIVA SEMI MALEAVEL SIMPLES FORN. E APLICACAO m 488,00 563,47 274.973,36
06.100.01 SINALIZACAO DE SETAS E/OU DIRETRIZES NA PISTA m? 1.129,15 41,91 47.322,67
06.101.00 SINALIZAGAO HORIZONTAL C/TERMOPLASTICO 3 ANOS DURAGAO m? 1.865,30 75,85 141.483,00
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BEL DA PARAIBA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT
QUADRO DE QUANTITATIVOS E PREGCOS
OBRA: Pavimentagao Asfaltica
RODOVIA: Acesso
TRECHO: Entr. PB-325 - Distrito Coronel Maia (Catolé do Rocha) DATA BASE: jul/25
EXTENSAO (km): 4,90 (Pregos atualizados em 08/09/25)
AREA (m?): 44.094,07
PREGO DER/PB
CcODIGO SERVICO UNID. QUANTID.
¢ UNIT. TOTAL
SINALIZAGAO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AGO ZINCADO N°16 CONFORMIDADE C
NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXACAO EM SECGAO QUADRADA DE 3"
MADEIRA DE LEI, PINTADO
06.200.00 DUAS DEMAOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTETICO BRANCO,| m? 117,95 939,00 110.755,05
COM FIXACAO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS
GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO Il A, EM ACORDO NORMA NBR
14644/2013
06.200.12 FORN. E COLOCAGAO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL und 494,00 48,02 23.721,88
06.200.13 FORN. E COLOCAGAO DE TACHAO REFLET. MONODIRECIONAL und 1.338,00 93,71 125.383,98
06.201.00 PLACA INDICATIVA DE OBRA m2 50,96 261,27 13.314,31
06.410.06 CERCA C/8 FIOS ARAME FARPA.EST.CONCR.P/RETA C.2,0M m 6.950,00 54,63 379.678,50
06.411.00 REMOCAO DE CERCA EXISTENTE S/REAPROVEITAMENTO m 6.945,00 10,12 70.283,40
07 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS 200.621,87,
07.000.00 RECOMPOSIGAO DE CAMADA VEGETAL m? 2.430,00 4,66 11.323,80
07.000.02 PLANTIO DE ARVORE/ARBUSTOS NATIVOS m2 972,00 21,65 21.043,80
07.000.07 PLANTIO DE GRAMAS E LEGUMINOSAS A LANGO MANUAL m2 32.232,62 522 168.254,27
08 INSTALAGOES ( Resolugéo CE No 033/2205 ) 1.573.904,21
08.000.01 INSTALAGAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS % 1,00 101.705,78 101.705,78
08.000.02 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL % 1,00 156.171,14 156.171,14
08.000.03 RELATORIO " AS-BUILT " CONFORME GT/CREA-PB % 1,00 18.570,73 18.570,73
08.000.04 ADM. LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES % 1,00 1.297.456,56 1.297.456,56
09 OBRAS E SERVIGOS DIVERSOS 267.379,20
09.100.00 MAO DE OBRA PARA SERVIGOS GERAIS | hhm 10.560,00 25,32 267.379,20
1 LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) 1.212.638,72
11.000.00 EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO EXCLUSIVE TRANSPORTE t 53,81 3.322,68 178.793,41
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA TMPRIMACAD (LUBNOR Fortalezal/CE - Ligeiro
S/ICOD (OumimadacPRY t 53,81 505,07 27.177,81
11.000.01 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE t 18,13 5.538,74 100.417,35
S/COD TRANSPORTE DE CAP 50/70 (LUBNOR Fortaleza/CE - Usina/Sousa/PB) t 18,13 444,67 8.061,86
11.000.02 EMULSAO ASFALTICA RR-1C EXCLUSIVE TRANSPORTE t 1,21 3.922,14 4.745,78
S/ICOD TRANSPORTE DE RR-1C (LUBNOR Fortaleza/CE - Ligeiro (Queimadas)/PB) t 1,21 505,07 611,13
11.000.03 EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE t 197,45 4.016,74 793.105,31
S/COD TRANSPORTE DE RR-2C (LUBNOR Fortaleza/CE - Ligeiro (Queimadas)/PB) t 197,45 505,07 99.726,07

OBS 1: O PAGAMENTO DO ITEM 08, INSTALAGOES, SERA EFETUADO EM PARCELAS MENSAIS NA MESMA PROPORGAO PERCENTUAL DO BOLETIM DE MEDIGAO, ATE QUE SEJA

ATINGIDO O VALOR GLOBAL (100%)

OBS 3: PARA LIGANTES BETUMINOSOS REFERENCIA DOS PREGOS: ANP. JUL/2025 ICMS = 20,00% BDI = 21,24%DO ADITIVO

VALOR TOTAL

8.360.686,49
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAIBA - DER/PB

OBRA: Pavimentacao Asfaltica e T
-

RODOVIA: Acesso ?|

TRECHO: Entr. PB-325 - Distrito Coronel Maia (Catolé do Rocha) DERS

EXTENSAO: (km) 4,900
COM DESONERAGAO

QUADRO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

ITEM DESCRIGAO HORISTA MENSAL
%o %

A Encargos Sociais Basicos

A1 Previdéncia Social

A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigos 8,00 8,00

A3 Salario-Educagao 2,50 2,50

Ad SESI 1,50 1,50

A5 SENAI 1,00 1,00

A6 SEBRAE 0,60 0,60

A7 INCRA 0,20 0,20

A8 INSS 3,00 3,00
Sub-total A 16,80 16,80

B Encargos Sociais que recebem incidéncias de A

B1 Repouso semanal e feriados 22,90

B2 Auxilio-enfermidade 0,79

B3 Licenca-paternidade 0,34

B4 13° Salario 10,57 8,22

Dias de chuva, faltas justificadas na obra, outras
B5 dificuldades, acidentes de trabalho, greves, falta 4,57
ou atraso na entrega de materiais ou servigos

Sub-total B 39,17 8,22
c Encargos Sociais que nao recebem
incidéncias globais de A
— — S
c1 [E)Aezﬁczitzt;g;r despedida injusta 50% sobre 557 433
Cc2 Férias (indenizadas) 14,06 10,93
C3 Aviso-prévio (indenizagédo) 13,12 10,20
Sub-total C 32,75 25,46
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias =
D1 Reincidéncia de A sobre B 6,58 1,38 =
D2 Reincidéncia de A-A9 sobre C3 483 3,75 =
Sub-total D 11,41 513 ==
Total ( A+B+C+D) 100,13 55,61 =
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DER-PB [ iy, i
QUADRO DA TAXA DE BDI APLICADO A g
OBRA: PAVIMENTAGAO e
BDI REFERENCIAL COM DESONERAGAO
COMPOSI(}AO DO BDI
Descrigcao das Parcelas
Despesas Indiretas % sobre PV = % sobre CD
Administragcao Central Variavel - f (CD) 4,55 6,00
Despesas Financeiras 1,17% sobre (PV - Lucro) 1,08 1,43
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,33
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,66
Subtotal 1 6,38 8,42
Beneficios % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,58 10,00
Subtotal 2 7,58 10,00
Tributos % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,86
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,96
ISSQN* 3,00% do PV 3,00 3,96
Contribuicdo Previdenciaria sobre a o
Receita Bruta (CPRB) 3,60% do PV 3,60 4,75
Subtotal 3 10,25 13,52
Total - BDI (%) 24,21 31,94
PV = Prego de Venda
CD = Custo Direto
SELIC (julho/2025) = 15,00% a.a.
DF = [(1+SELIC)*(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,17% sobre (PV - Lucro)

DERPRC202501397V03

Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em

02/10/2025 - 11:09hs.

Documento N°: 7189553.74096380-8979 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7189553.74096380-8979 v YPBdoc
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PROCURADORIA JURIDICA — CONTRATO PJ-XXX/2025
CONCORRENCIA N° 038/2025

TERMO DE CONTRATO PJU N° <numero contrato>, SOB O
REGIME EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, QUE ENTRE SI
FAZEM O O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DA PARAIBA — DER/PB E A EMPRESA< > PARA
Contratacdo de empresa de engenharia para Contratacdo de empresa de
engenharia para execucdo da obra de Implantagdo, Pavimentagdo e
sinaliza¢do do Acesso ao Distrito Coronel Maia, com extensao de 4,90
Km, NA FORMA ABAIXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
DER-PRC-2025/01397

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB, Autarquia Estadual,
vinculada a Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hidricos - SEIRH, com sede na
Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, Jodo Pessoa — PB, inscrito no CNPJ sob n°
09.122.706.0001-09, neste ato representada pelo Diretor Superintendente, CARLOS PEREIRA
DE CARVALHO E SILVA, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF sob n° 002.242.864-04
e portador do RG n° 55.233 SSP/PB, residente nesta cidade, ¢ do outro lado a empresa <Nome
Contratada>, pessoa juridica de direito privado com sede <Enderego Contratada>, inscrito no
CNPJ n° < Nimero CNPJ> aqui denominada CONTRATADA, representada pelo seu Titular,
<Nome Representante Contratada>, brasileiro(a), residente e domiciliado<Endereco
Representante Contratada>, conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo
como Responsavel Técnico <Responsavel Técnico Contratada>, portador da Carteira Profissional
n° <n® CREA ou CAU>, considerando ter sido a vencedora da licitacio CONCORRENCIA
ELETRONICA N° xx/2025, constante do PROCESSO SGC N° xxxxxxx, devidamente
homologada pelo Diretor Superintendente, acordam em assinar o presente contrato, com
fundamento na Lei n° 14.133/21, nos Decretos Estaduais n® 41.200/2021, 42.967/2022,
43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023, Portaria Conjunta CGE/PGE/SEAD n°
001/2024, de 22 de fevereiro de 2024; Lei Estadual 12.868 de 06 de novembro de 2023; Lei n°
9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual n® 9.625/2011 (CODIGO ESTADUAL DE
PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO), ¢ demais
legislagdes correlatas, o qual sera regido pelas Clausulas e condi¢des seguintes que mutuamente
acordam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O objeto deste Contrato ¢ a Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo da obra de
Implantagdo, Pavimentacdo e sinaliza¢do do Acesso ao Distrito Coronel Maia, com extensdo de
4,90 Km, conforme especificagdes técnicas e elementos técnicos constantes no Relatorio Técnico
Preparatorio e demais documentos que embasam a contratacao.

1.2 O regime de execugdo ¢ o de empreitada por prego unitario.

1.3 Sera admitida a subcontratacdo parcial dos servicos, objeto deste Contrato, nas condi¢des
dispostas neste Contrato, em clausula que trata da subcontratagao.

CLAUSULA SEGUNDA - VINCULACAO A LICITACAO E ANEXOS DO CONTRATO

2.1 Este contrato esta vinculado a licitaggo CONCORRENCIA.
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2.2 Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:
2.2.1. O Relatoério Técnico Preparatorio;

2.2.2. O Edital da Licitacao;

2.2.3. A Proposta do contratado;

2.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

3.1 O valor do Contrato a base dos pregos propostos e aprovados ¢ de R$ 8.360.686,49 (oito
milhdes, trezentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta e seis reais € quarenta e nove centavos).

3.2 O valor da garantia de execugdo deste Contrato e os respectivos procedimentos que regem o
assunto obedecerao a cldusula deste Contrato que trata de garantia de execugao.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

4.2 - Os quantitativos de servicos efetivamente executados pela empresa e conferidos pela
fiscalizagdo do/a DER, serdo langados no Boletim de Medi¢&o, que sera assinado pelo Eng.° fiscal
e pelo Responsavel Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medicdo sera obrigatorio e formalmente ratificado pela Geréncia responsavel,
para posterior encaminhamento ao Diretor Técnico que devera ratificar e dar as devidas
providéncias.

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e 0s responsaveis pelas ratificacdes do boletim pelo
nome completo, titulo profissional, n® do CREA e cargo que ocupa. E o responsavel técnico da
contratada devera por nome completo, titulo profissional, n® do CREA e cargo que ocupa com o

devido nome da empresa.

4.2.3 - As medigOes serdo mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-
se a medi¢ao inicial e final.

4.2.4 - No Boletim de Medigao devem constar:
a) todos os servigos medidos até a presente medi¢do, com suas respectivas unidades de medidas;

b) os quantitativos, precos unitarios e valor total dos servicos contratados, medidos e acumulados
até a presente medic¢do, bem como a repercussdo financeira destes.

¢) o numero do contrato, objeto contratual, empresa contratada, valor do contrato e data inicial e
final do contrato;

d) nimero da ordem de servigo e a data da sua emissao;

¢) o nimero de ordem da medigdo, data de sua emissdo, periodo dos servigos medidos e o valor
da presente medicdo;
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4.2.5 - Anexo ao boletim de medigdo deve constar a respectiva memoria de calculo detalhada,
Relatdrio Fotografico dos servigos executados, copia do Didrio de Obra, Relatério Gerencial, via
do cronograma, Certiddes de regularidade fiscal e trabalhista, e relagdo dos funciondrios e
terceirizadas que executaram servigos na medicao.

4.2.6 - Os servigos constantes no boletim de medi¢ao deverdo ser executados em conformidade
com o Cronograma Fisico-Financeiro.

4.2.6.1 — Caso tenha havido atrasos na execu¢@o de servigos previstos no cronograma Fisico-
Financeiro, devera a fiscalizag¢do notificar a contratada para apresenta justificativas sob pena de
sofrer as penalidades contratuais e legais. Salvo, nos casos em que a propria Administracao der
causa, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo.

4.2.6.2 - No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servigos efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na medigdo subsequente.

4.2.7 - A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugio
contratual, quando for o caso.

4.2.8 - A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
responsabilidade contratual e legal, nem implica aceitagdo definitiva dos servicos executados.

4.3 — A fiscalizagdo e Geréncia responsavel terdo o prazo de até o quinto dia util do més, contados
a partir da data da apresenta¢do da medicdo, para encaminhar a medigdo a Diretoria Técnica com
as devidas documentagdes.

4.4 - Os Boletins de Medigdes com os quantitativos dos servigos executados até ultimo dia de
cada més, exceto medicdo inicial e final, serdo pagos através de crédito em conta corrente,
mediante AUTORIZACAO DE PAGAMENTO - AP, no prazo miximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos servigos executados
e medidos.

4.4.1 — O adimplemento de cada parcela dar-se-a quando comprovada a liquidagdo da parcela, ou
seja, a comprovacdo da entrega regular de toda documentagéo exigida neste Contrato e anexos
para a efetivacao do pagamento.

4.4.2 — A liquidagdo fica condicionada a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como as seguintes
comprovagdes, que deverdo obrigatoriamente acompanha-la:.

a) Na primeira medigdo, o comprovante de que o contrato teve sua Anotacdo ou Registro de
Responsabilidade Técnica — ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolucao
425 de 18.12.98 do CONFEA ¢ art. 45 da Lei n® 12.378/2010, sob pena do ndo recebimento da
medigdo requerida;

b) Também na primeira medigdo, o CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra objeto desta
contratacao com indicagdo do numero do contrato correspondente;

¢) Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, correspondentes a ultima nota
fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administracao, através da copia autenticada da folha de
pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das contribuigoes
previdenciarias e do fundo de garantia do tempo de servi¢o-FGTS, correspondentes ao més da
ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execugao
contratual, nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei n°
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9.711 — IN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e regulamentos instituidos pelo Regime Geral de
Previdéncia Social — RGPS;

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF,
devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou a documentagdo mencionada no artigo 68 da Lei n° 14.133, de 2021, apresentada pelo
contratado;

¢) Da ndo inclusdo da contratada no Cadastro Informativo de Créditos nao Quitados— CADIN e
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica
Estadual-CAFILPB.

f) A empresa contratada devera anexar, junto ao ultimo boletim de medi¢@o, o comprovante de
encerramento da obra objeto desta contratacdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO).

4.5 - Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores
ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apos a comprovagdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer O6nus para a
Contratante.

4.6 - Sera retido quando do pagamento de cada medicao:

a) 3,5% (trés inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao
servico (mao de obra), em atendimento ao §6° do art. 7° da Lei n°® 12.546/11;

b) o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei
Complementar n° 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, devera apresentar comprovagao por meio de documento oficial de que faz jus ao
tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar, para fins de impedir a
retengdo dos tributos abrangidos pelo Sistema.

EM=1xNx VP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga

I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX)

1= (6/100)/365

1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

4.9 — Eventual atualizacdo financeira decorrente de mora estabelecida no item 4.8 somente sera
computada a partir da disponibilidade dos recursos a DER.

4.10 — Para a realizagdo da medi¢ao final dos servigos, obras ou produtos contratados, o
pagamento do saldo remanescente nao podera ser inferior a 5% (cinco por cento) do valor total
da contratacao.

4.10.1 — O pagamento da medicdo final estara condicionado a apresentacdo do termo de entrega
definitiva e da documentac¢@o as-built.

4.10.2 — Em caso de pendéncia restrita a entrega do termo de entrega definitiva e da documentagéo
as-built, serd admitida a redugdo do percentual anteriormente estipulado para 2,0% (dois por
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cento), cujo adimplemento ocorrera exclusivamente apos a apresentacdo dos referidos
documentos, assegurando-se o cumprimento das obrigagdes contratuais.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTAMENTO

5.1 Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, com data-base vinculada a data do
orgamento estimado, em conformidade com a Lei de Licitagdes ¢ Contratos em vigor, ¢ da
Resolucao CE 085/2004 de 24/08/2004 do Conselho Executivo do DER/PB e pela Instrugdo
Normativa n® 1/DNIT SEDE de 24 de janeiro de 2023.

5.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato, os precos contratados poderdo ser reajustados
mediante solicitacdo da Contratada apds decorridos doze meses, aplicando se o indice de Obras
Rodoviarias do DNIT, conforme fornecidos pela Fundag¢do Getulio Vargas, respeitada a
periodicidade minima legal, mediante a seguinte formula:

R=1-10*V

10

onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato da obra ou servigo a ser reajustado;
10 = indice de preco verificado no més base do or¢gamento da administragio/DER/PB;
Ii = Indice de prego referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do
adimplemento da obrigacio

Ii = Indice de preco referente a0 més de reajustamento correspondente ao da data do
adimplemento da obrigacao

5.2.1 A solicitagdo de reajuste contratual devera ser feita pela Contratada, sendo este direito
condicionado & sua manifestagdo expressa. Somente a partir deste ato surge o direito ao reajuste
contratual, ndo sendo possivel a concessao de reajustes retroativos.

5.2.2 Caso ocorra a prorrogacao da vigéncia do contrato sem a prévia solicitacdo de reajuste, nos
moldes estabelecidos no contrato, ou qualquer ressalva ao direito no aditivo, configura-se a
preclusdo logica desse direito.

5.3 A periodicidade do reajuste ¢ anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes
a eventos fisicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término
do 12° (décimo segundo) més e, assim, sucessivamente, contado desde a data do orcamento
estimado e de acordo com a vigéncia do contrato.

5.4 Apos a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo
contratual terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 1 (um) ano, sem
reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

5.5 Nos casos em que a prorrogacao dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os
contratos nao serao reajustados.

5.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

5.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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5.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1 O prazo de execugdo do objeto sera de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados da
assinatura da Ordem de Servigos, que serdo executados conforme o cronograma fisico-financeiro
anexo a este Contrato.

6.1.1 Apos assinatura da Ordem de Servigo a Contratada deve iniciar os servigos no prazo maximo
de 5 (cinco) dias.

6.2 Prazo de vigéncia do contrato sera de 390 (trezentos e noventa) dias, contados a partir da
data da assinatura do Instrumento Contratual.

6.2.1 A vigéncia do contrato terd inicio com a sua assinatura e perdurara até 30 (trinta) dias
corridos ap6s o término do prazo previsto no subitem 6.1 do presente Contrato, na forma do artigo
105 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.3 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, nos moldes do art. 111 da Lei
14.133/2021. Quando a nao conclusdo decorrer de culpa do contratado:

6.3.1 o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes
administrativas.

6.3.2 a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

6.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar a
Diretoria Técnica da DER, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s) engenheiro(s) responsavel(eis) técnico(s) €
do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitagao.

6.5. Se a empresa contratada nao for registrada no CREA do Estado da Paraiba, o respectivo
Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraiba e ser apresentado quando do
recebimento da Ordem de Servigo.

6.6. Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servigos deverdo ser apresentados ao Fiscal
Administrativo, os seguintes documentos:

a) matricula especifica dos servigos, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social — INSS; e,

b) copia(s) da(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica — ART’s do(s) engenheiro(s)
Responsavel(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitacdo, junto ao
CREA/PB.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 - As despesas correrdo por conta dos recursos financeiros alocados no Projeto
31201.26.782.5004.4410.00000000287.44905100.50000.9.2.0000, Natureza 4.4.90.51, Fonte
500 do Orgamento Programa do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba -

DER/PB, para o exercicio corrente e seguintes.
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DER-PB

7.2 - Reservas Or¢camentarias n.° 1474
CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infragdes previstas na Lei n® 14.133/2021, na Lei
Estadual n°® 9.697/2012 e neste Contrato ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as seguintes sancdes:

a) Adverténcia
b) Multa:

b.1) Moratéria por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratagdo, conforme
procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir.

b.2) Compensatoria sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total ou parcial da
obrigagdo assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir.

¢) Impedimento de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (tr€s) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

e) Inscri¢do no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo
Publica Estadual-CAFILPB

8.2 A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditorio € a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposi¢des da
Lein® 14.133, de 2021.

8.3 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

8.4 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Estado da Paraiba, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando

for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa Estado da Paraiba e cobrados judicialmente.

8.5 As sang0es aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

8.6 Pelo ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos,
acarretardo a CONTRATADA, as seguintes consequéncias, sem prejuizo de quaisquer sangdes
previstas neste Contrato:

a) Suspensao imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se encontram;

b) Retengdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a Contratante
e ndo cobertos pela garantia contratual.
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8.7 A aplicacdo da sancdo de que trata o subitem 8.1, “d” a “e” deste Contrato implicara ainda o
descredenciamento do CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF e no Cadastramento da Secretdria de Administracao do
Estado da Paraiba,;

8.8 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratagcdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a dispensa eletrdnica ou execucao do contrato;

1) fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.9 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes
sangdes:

8.9.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

8.9.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b,
c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposigdo de
penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

8.9.3 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d,
e, fe g, que justifiquem a imposic¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei) 8.9.4 Multa:
E a sangdo pecunidria que serd imposta a Contratada, pelo Ordenador de Despesas da
CONTRATANTE, por atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo ou inexecugao do
mesmo, sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

8.9.4.1 - Nos casos de atrasos:
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8.9.4.1.1 — Até 0,33 % (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto
da licitagdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%
(nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

8.9.4.1.2 — Até 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto da licitacdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias;

8.9.4.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo
de entrega objeto da licitacdo;

8.9.4.2 - Nos casos de recusa ou inexecucao:

8.9.2.1 — Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa
injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecugdo parcial do objeto da licitagdo,
calculado sobre a parte inadimplente;

8.9.2.2 — Ateé 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecugdo total do objeto
da licitagdo ou descumprimento de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo de entrega.

8.9.3 - A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do §3° e § 8° do art. 156 da
Lein® 14.133/2021, e sera executada apos regular processo administrativo, oferecido a Contratada
a oportunidade do contraditorio e ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar do
recebimento da sua intimagao, nos termos do art. 157 da Lei n® 14.133/2021, observada a seguinte
ordem:

8.9.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato, quando for o
caso;

8.9.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

8.9.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugdo.

8.9.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada, mediante a aplicacao da
formula constante no subitem 4.8 deste contrato, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito
de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do
prazo de entrega, se dia de expediente normal na reparti¢do interessada, ou no primeiro dia til
seguinte.

8.9.5 - Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:

8.9.5.1 - O atraso na execucao do objeto deste contrato, ndo superior a 05 (cinco) dias; e

8.9.5.2 - A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga.

8.9.6 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sang¢des, segundo a natureza ¢ a
gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade ¢ da razoabilidade.

8.9.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, serd aberto Processo Administrativo com
0 objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisdo unilateral do Contrato, exceto se houver
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justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo
mantidas as penalidades previstas no contrato e na legislagdo patria.

8.10 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado & Contratante (art. 156, §9°)

8.11 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°).

8.11.1. Antes da aplica¢do da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157)

8.11.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

8.5. A aplicagdo das sangles realizar-se-& em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.6. Na aplicacgdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

8.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou

a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia (art. 160).

8.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo
da san¢do, informar ¢ manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art.
161)

8.10. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar ¢ declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilita¢do na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
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CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

9.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

9.2 A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou
supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se
fizerem nas obras, nos servi¢os ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), conforme determina
o art. 125 da Lei n° 14.133/2021.

9.3 As supressoes estardo limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto aquelas resultantes
de acordo celebrado entre os contratantes poderdo exceder esse limite.

9.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servigcos ndo previstos
inicialmente na planilha orcamentaria, os pregos desses novos servigos serdo reduzidos na mesma
propor¢ao do desconto ofertado pela contratada 4 época da licitagdo, ou seja, sofrerdo redugao
proporcional a diferenga percentual original entre os custos unitarios dos insumos e servigos
cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orcamentaria do 6rgao licitante.

9.5 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133, de 2021.

9.6 Ao assinar o contrato, a Contratada concorda com todos os documentos técnico integrantes
do processo, dentre ele o Estudo Técnico Preliminar, O Relatorio Técnico Preparatdrio e Projetos
esta em conformidade com as normas vigentes, e que as alteragdes contratuais sob alegacdo de
falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais ¢
estudos técnicos preliminares do projeto nao poderao ultrapassar, o limite legal.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINCAO DO CONTRATO (art. 92, XIX)

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.2 A Contratante podera extinguir unilateralmente o Contrato de pleno direito,
independentemente de qualquer interposicao judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer
indenizagdo qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

I - Nado cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais,
de especificagdes, de projetos ou de prazos;

II — Desatendimento das determinagOes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;

III - Alteracao social ou modifica¢ao da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

IV - Decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

V - Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do
contrato;

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av.Min.José Américo de Almeida,S/N-Centro-Joao Pessoa/PB-CEP:58.040-902

11



Fa\
SECRETARIA DE ESTADO DA
| INFRAESTRUTURA E DOS

RECURSOS HIDRICOS

GOVERNO
DA PARAIBA

VI - Atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - Atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacdo ou a serviddo
administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

VIII - Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

IX - Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz.

X- O n3o cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Clausulas contratuais,
especificagdes, projetos e prazos estabelecidos;

XI- A sub-contratagao total dos servigos e cessao total ou parcial do contrato;
XII- A sub-contratagdo parcial, sem a anuéncia da Contratante quando permitida;

XII- Quando restar comprovada a impossibilidade da conclusdo da obra, no prazo estipulado,
por culpa exclusiva do contratado;

XIV- A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a Contratante;

XV- A associa¢do do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, nao
admitida no EDITAL.

10.3 - Decretada a rescisdo contratual, pelos motivos delineados nas alineas anteriores, a
CONTRATADA, ficara sujeita a aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato.

10.4 O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

10.4.1 supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que acarrete
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

10.4.2 suspensdo de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior
a 3 (trés) meses;

10.4.3 repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas € contratualmente imprevistas
desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

10.4.4 atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou
fornecimentos;

10.4.5 ndo liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, ¢ de fontes de materiais naturais especificadas no
projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a
Administracdo relacionadas a desapropriacdo, a desocupacgdo de areas publicas ou a licenciamento
ambiental.
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10.4.6 As hipoteses de extingdo a que se referem os incisos 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.3, observando-
se as seguintes disposi¢des:

I - Néao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem interna
ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

IT - Assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdao do cumprimento das obrigagdes
assumidas até a normalizagdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 desta Lei.

10.4.7 Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverdo ser notificados pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

10.4.8 A extin¢do do contrato podera ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administraggo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

II - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de
resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo;

III - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

10.4.8.1 A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual
deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e

reduzidas a termo no respectivo processo.

10.4.9 A extingdo determinada por ato unilateral da Administracao podera acarretar, sem prejuizo
das sang0es previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

I- Assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da Administragao;

IT - Ocupagio e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua continuidade;

IIT - Execucao da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

¢) pagamento das multas devidas & Administragdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execu¢do e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,
quando cabivel;

IV - Retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracdo Publica e das multas aplicadas.
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10.4.9.1 A aplicagdo das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo ficara a critério
da Administracao, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execucdo direta ou
indireta.

10.4.9.2 Na hipétese do inciso Il do caput deste artigo, o ato deverd ser precedido de autorizagao
expressa da autoridade maxima do 6rgao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
11.1 Além das estabelecidas no Contrato e seus Anexos, constituem obrigagdes da contratada:

11.1.1 Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77, da
Lein®5.194/66 e da Lei n° 12.378/2010;

11.1.2 Submeter a aprovacao da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano
de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o
cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

11.1.3 Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE OBRAS e/ou
SERVICOS, com paginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, no qual a Fiscalizagdo
e a CONTRATADA anotardo todas e quaisquer ocorréncias que meregam registro, devendo ser
entregue ao/a DER, quando da medigdo final e entrega das obras. A fiscalizagdo revisara,
formalmente, essa anotagdo, que sera assinada por ela e pelo responsavel da contratada,
informando, também, a data do registro;

11.1.4 Registrar diariamente, no Diario de Obras e/ou servigos, os servigos executados ¢ em
andamento, entrada e saida de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condi¢des
climaticas, visitas ao canteiro de servigo.

11.1.5 Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera fazer pelo
menos uma visita semanal a obra, fato este que devera ser registrado no DIARIO DE OBRAS
e/ou SERVICOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasido da visita;

11.1.6 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execucao dos
servicos, devendo informar a Fiscalizacdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissao
que for constatada;

11.1.7 Executar os servigos em conformidade com desenhos, memoriais, especificagdes e demais
elementos de projeto, bem como com as informagdes e instrugdes emanadas pela fiscalizacdo da
contratante;

11.1.8 Manter durante a execugdo do contrato em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas todas as condigdes de habilitacdo exigidas na licitagdo;

11.1.9 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla a¢do da Fiscalizagdo, permitindo o
acesso aos servigos e obras em execugdo, bem como atendendo prontamente as solicitacdes e/ou
esclarecimentos que lhe forem efetuados.

11.1.10 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas ¢ danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes ¢ atos praticados por seus
funcionarios e prepostos, fornecedores, bem como originados de infragdes ou inobservancia de
leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
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Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas,
correcdes monetarias e acréscimos de mora;

11.1.11 Retirar do local dos servigos qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do
contratado e/ou da Fiscalizagdo;

11.1.12 Manter no canteiro de servigo equipamentos de protecdo contra incéndio e brigada de
combate a incéndio, na forma das disposigdes em vigor;

11.1.13 Comunicar a Fiscalizagdo e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade competente, da
maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execugao
dos servigos e obras, inclusive principios de incéndio;

11.1.14 Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios ¢ equipamentos em
numero, qualificagdo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato;

11.1.15 Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo
habil nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e
plano de execugdo dos servicos e obras objeto do contrato;

11.1.16 Alocar os recursos necessarios a administracdo e execucgdo dos servigos, inclusive os
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

11.1.17 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou qualquer
outro ndo previsto neste Instrumento, resultante da execugdo do contrato, responsabilizando-se
pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e acordos relativos a Legislagao social e trabalhista
em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras objeto do
contrato;

11.1.18 Atender as normas e portarias sobre seguranca ¢ saide no trabalho e providenciar os
seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica e responsavel por acidentes ¢ danos que
eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servigos
e obras objeto do contrato;

11.1.19 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos servigos e
obras;

11.1.20 a prévia e expressa autorizacao da fiscalizacdo da contratante a necessidade de qualquer
trabalho adicional ou modificagdo do projeto fornecido pelo Contratante;

11.1.21 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicagdo de materiais, servigos ¢ equipamentos a ser considerada na execugdo dos servicos e
obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade
com os requisitos e condi¢des estabelecidas nas especificagdes técnicas, anexas ao Edital e
Contrato;

11.1.22 Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizagdo os projetos de fabricagdo € montagem
de componentes, instalagcdes e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo
Contratante, como os de estruturas metalicas, caixilhos, elevadores, instalacdes elétricas,
hidraulicas, mecanicas e de utilidades;
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11.1.23 Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizacdo eventuais ajustes no cronograma e
plano de execucdo dos servi¢os e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o
desenvolvimento dos trabalhos;

11.1.24 Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizacdo qualquer modificacdo nos métodos
construtivos originalmente previstos no plano de execu¢do dos servicos;

11.1.25 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela
fiscalizacdo, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

11.1.26 Caso o/a DER execute esses reparos, a contratada pagard pelos mesmos,
independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos desses servigos
constantes na planilha orgamentaria, devidamente atualizados;

11.1.27 Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou
extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

11.1.28 Submeter & aprovacao da Fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;

11.1.29 Realizar, através de laboratorios previamente aprovados pela Fiscalizagdo, os testes,
ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

11.1.30 Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanca
do local dos servigos e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

11.1.31 Apresentar mensalmente a fiscalizacao da contratante, a relacao de operarios empregados
na execu¢dao do contrato, bem como comprovagdes dos encargos complementares (vales-
transportes, refeicdes minimas, cestas basicas, equipamentos de protecdo individual-EPI,
ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos
empregados, conforme disposto o §3° do art. 7° do Decreto Estadual n° 30.610/2009.

11.1.32 Solicitar a anuéncia do/a DER no caso da necessidade da subcontratacdo e para tanto
seguir as regras constantes na clausula deste documento que trata das subcontratacdes,
disponibilizando para fiscalizacdo a documentagao da subcontratada, que demonstre que cumpre
os requisitos de qualificacdo técnica exigidos neste Instrumento;

11.1.33 Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua,
esgotos, gas, energia elétrica e telefones;

11.1.34 Providenciar junto aos o6rgdos Federais, Estaduais ¢ Municipais e concessionarias de
servigos publicos a vistoria e regularizacdo dos servigos e obras concluidos, como a Prefeitura
Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusdo), o Corpo de Bombeiros (Prevencdo e Combate
a Incéndio), as concessionarias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e
Telefonia), as concessionarias de gas, agua e esgotos (Instalagdes Hidraulica, Sanitarias e Gas
Combustivel) e CONAMA ou o6rgdo estadual competente (Licenca Ambiental de Operagdo -
LAO);

11.1.35 Retirar até 15 (quinze) dias apos o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo
pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, ¢ instalagdes provisorias do local dos trabalhos,
deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer
natureza;
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11.1.36 Obter, se for exigido em norma, junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor;

11.1.37 Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do
contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execugao dos servicos e obras, nos termos do
Artigo 83 do Decreto Federal n.° 356/91;

11.1.38 Apresentar, se for o caso, & Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos,
as informagodes pertinentes a sua identificagcdo e ao objeto do contrato, bem como o Programa de
Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao

- PCMAT, de conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretaria de Seguranca e Saude no
Trabalho e modificagdes posteriores;

11.1.39 Apresentar a fiscalizagdo, se for o caso, antes do inicio dos trabalhos, as medidas de
seguranca a serem adotadas durante a execugdo dos servigos e obras, em atendimento aos
principios e disposi¢des da NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construcao;

11.1.40 Submeter, se for o caso, a aprovacdo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias ap6s o inicio dos
trabalhos o projeto das instalagdes provisorias ou canteiro de servico compativel com o porte ¢
caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espagos,
instalagdes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclusive escritorios
e instalagOes para uso da Fiscalizacdo, quando previstas no Caderno de Encargos;

11.1.41 Providenciar, se for o caso, as ligagdes provisorias das utilidades necessarias a execugao
dos servigos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas
despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

11.1.42 Fornecer, se for o caso, aos funcionarios todos os equipamentos de protecdo individual
exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protegdo Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos
especiais de seguranca, protetores faciais, luvas € mangas de protecdo, botas de borracha e cintos
de seguranca, de conformidade com a natureza dos servigos e obras em execucao;

11.1.43 Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes do
canteiro de servico, especialmente as vias de circulagdo, passagens e escadarias, refeitorios e
alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em
geral;

11.1.44 Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a nao prejudicar o transito de
pessoas ¢ a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de
equipamentos de combate a incéndio;

11.1.45 Assegurar durante a execugdo do contrato, a prote¢do e conservacdo dos servigos
executados, bem como, fazer a sinalizagdo e manter a vigilancia necessaria a seguranga de pessoas
e dos bens moveis e imoveis, de forma a controlar a entrada e saida de materiais, maquinas,
equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do
canteiro de servico;

11.1.46 Apresentar, por ocasido da solicitagdo de pagamento da primeira medicao, registro da

inscri¢do no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e registro de encerramento do objeto deste
contrato no CNO junto a solicitagdo de pagamento da tltima medigao.
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11.1.47 O contratado devera manter durante toda a sua execucao/duragao, Equipe Técnica aceita
pela Administracao nos moldes do Art. 118 da Lei 14.133/2021 a ser composta por no minimo:
01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de Obras.

11.1.48 Para efeito de registro e publicagcdo do contrato junto a Controladoria Geral do Estado a
empresa devera apresentar certiddo emitida pela SEAP na forma prevista da lei 9430/2011
regulamentada pelo decreto 32.383/2011 de 29 de Agosto de 2011.

11.1.49 Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento
Definitivo dos servicos e obras, por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 618 do
Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfei¢des que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do
Contratante.

11.1.50 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o Contratante efetuar os reparos e substituicdes
necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

11.1.51 A presenca da Fiscalizagdo durante a execug@o dos servigos e obras, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execucao dos
servigos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagao em
vigor.

11.1.52 Comprometimento da disponibilidade dos equipamentos minimos a seguir relacionados:

03(trés) Motoniveladora

04(quatro) Caminhoes Basculante > 10t
01(uma) Carregadeira de Pneus

01(um) Rolos Compactadores tipo Tandem
01(um) Caminhdo Distribuidor de Asfalto
01(um) Rolos Compactadores tipo

11.1.53 A Contratada sera obrigada a colocar a disposicdo do DER/PB, para ser utilizado pela
equipe de Coordenacdo, Fiscalizacdo e Controle local da Obra, durante a vigéncia do contrato:

e Um laboratorio completo, inclusive méveis e utensilios para realizacdo de ensaios de
controle de servigos e materiais.

e Dois imoveis, para uso da Fiscaliza¢do e Controle da Obra, na cidade a ser indicada pelo
DER/PB;

e Dois veiculos tipo suv com menos de dois anos de uso, e em bom estado de conservagao,
com seguro total contra danos, roubos e incéndios.

11.1.54 — Quando for necessaria a utilizacao de Usina de Asfalto, a contratada devera apresentar,
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, a Licenga de Operagéo
Ambiental expedida pelo 6rgdo ambiental competente do Estado da Paraiba, autorizando o
funcionamento da referida usina destinada a producao do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado
a Quente).

11.1.54.1. O prazo estabelecido no subitem anterior podera ser prorrogado, uma Unica vez, por

até 10 (dez) dias, mediante solicitacdo formal e devidamente justificada da contratada, ¢ desde
que haja anuéncia expressa da Administragdo, nos termos do art. 107 da Lei n°® 14.133/2021.
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11.1.54.2. Caso a Usina de Asfalto ndo seja de propriedade da contratada, devera ser apresentada
declaracao de disponibilidade de uso, firmada pelo proprietario da usina, com firma reconhecida
em cartorio, acompanhada da respectiva Licenca de Operagdo Ambiental Estadual da referida
usina.

11.1.54.3. O descumprimento das obrigacdes referentes a apresentacdo da Licenca de Operagao
Ambiental do Estado da Paraiba, na execucao do seguro-garantia da proposta, além da aplicacao
das sangOes previstas nos arts. 156 a 159 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo da rescisdo
contratual, conforme disposto no art. 137, inciso I, do mesmo diploma legal.

11.1.55 - Todas as despesas e encargos decorrentes das obrigagcdes supracitadas serdo
recompensadas através do item 08.000.00 Instalag¢des, do orgamento da Obra, inclusive as contas
de 4gua, luz, combustiveis, manutencao, seguros, leis sociais e trabalhistas etc.

11.1.56 - A contratada devera elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o
Projeto “As Built”, de acordo com modelo vigente nas Diretrizes Basicas para Elaboragdo de
Estudos e Projetos Rodoviarios — Introdugdes para Apresentagdo de relatorios € em conformidade
com as demais normas que forem pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
12.1 Séo obrigacdes do Contratante:

12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato € seus anexos;

12.1.2 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no O Relatério Técnico Preparatoério;
12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregcdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as

Suas €xpensas;

12.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

12.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato; 12.1.6 Aplicar ao Contratado
san¢des motivadas pela inexecugdo total ou parcial do Contrato;

12.1.6 Aplicar ao Contratado san¢des motivadas pela inexecugao total ou parcial do Contrato;
12.1.7 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes ¢ reclamagdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,

meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

12.1.7.1 Concluida a instrucao do requerimento, a Administra¢ao tera o prazo de 30 (trinta) dias
para decidir, admitida a prorrogagao motivada por igual periodo.

12.1.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

12.1.9. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante,

no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133/21.
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12.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.3 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem
obrigacdes da contratante:

a) Fornecer em tempo habil os projetos aprovados pelos 6rgaos Federais, Estaduais e Municipais
e concessionarias de servigos publicos que exergam controle sobre a execucdo dos servigos e
obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevengao
¢ Combate a Incéndio), as concessionarias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada
de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionarias de gas, dgua e esgotos (Projetos de
Instalagdes Hidraulicas, Sanitdrias e Gés Combustivel) e CONAMA ou o6rgdo estadual
competente (Licenga Ambiental de Instalagao — LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizacdo expressa, com
a devida justificativa técnica de que esse projeto podera ser elaborado concomitantemente com a
execucdo da obra;

¢) Manter desde o inicio dos servigos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério
exclusivo, uma equipe de Fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados que considerar
necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizagdo Livro de Ocorréncias, com abertura formal, com
paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, para registro de fatos e comunicagdes
que tenham implicac¢ao contratual.

¢) Emitir ordens de inicio e de paralisagdo dos servigos;

f) Liberar as areas destinadas ao servigo;

g) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro;

h) Proceder as medigdes mensais dos servigos efetivamente executados;
1) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medi¢des de servigos
aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no contrato, ou seja, que

forem regularmente liquidadas;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condigdes estipuladas
neste Instrumento;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA GESTAO E FISCALIZACAO

13.1 - A execugdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscaliza¢ao e avaliagdo
por representante da Contratante, para este fim especialmente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela
Administracdo, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, sera o responsavel pelo
fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos
complementares, conforme determinag¢do do Decreto Estadual n® 30.610/2009.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sdo atribui¢coes do fiscal de obra:
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a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitacdo, garantias, contrato, projetos, especificacdes técnicas, cronogramas
fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas
de composicdo da administragdo local e encargos complementares), medigdes, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes dos pagamentos, correspondéncia, relatorios
diarios, certificados de ensaios ¢ testes de materiais e servigos, prototipos, catalogos de materiais
e equipamentos aplicados nos servigos e obras, livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisorias e canteiro de servigo apresentados pela
Contratada no inicio dos trabalhos;

c¢) Analisar e aprovar o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servicos e obras a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execucao do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcgdo
Civil — PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolugdo n° 307/2002 e,
sendo a obra realizada em Jodo Pessoa, aplicar-se-a4 a Lei n° 11.176/2007 do Municipio de Jodo
Pessoa, caso contrario, ndo incidira os efeitos da aludida norma.

e) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informagdes e instru¢des necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras em
execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades
de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

g) Promover reunides no local dos servigos para dirimir dividas, que serdo documentadas em
atas, elaboradas pela Fiscalizacao e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome
e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a
serem tomadas, com as respectivas datas para conclusdo das pendéncias ou tomadas de decisdes;
h) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro de servico, sempre que for necessaria
a verificacdo da exata correspondéncia entre as condigdes reais de execucdo e os parametros,
defini¢des e conceitos de projeto;

1) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execucdo obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obrigacdes do contrato;

j) Realizar inspegoes periddicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservag¢do dos equipamentos de
protecdo individual e dos dispositivos de prote¢do de maquinas e ferramentas que oferecam riscos
aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢des estabelecidas pelas normas de
seguranga ¢ saiude no trabalho;

k) Promover reunides periddicas no canteiro de servigo para analise e discussdo sobre o
andamento dos servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do
contrato, registrando em ata, todas as providéncias demandadas dessas reunioes;

1) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja executado em

conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto do
contrato;
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m) Solicitar a substitui¢do de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

n) Solicitar a realiza¢do de testes, exames, ensaios € quaisquer provas necessarias ao controle de
qualidade dos servicos e obras objeto do contrato;

0) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

p) Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas)
destacaveis, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual, como: modificagdes de
projeto, conclusdo e aprovagdo de servicos e etapas construtivas, autorizagdes para execucdo de
trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no
cronograma e plano de execugdo dos servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem
tomadas pela Contratada e Fiscalizagdo. Portanto, toda comunicagdo entre a Fiscalizagdo ¢ a
Contratada sera realizada através de correspondéncia oficial e anotagdes ou registros no Livro de
Ocorréncias;

q) Elaborar, mensalmente, relatdrios constando informacdes gerenciais da obra e encaminha-los
as instancias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas
medigdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memorias
de calculo bem como, conferir, visitar, liquidar a correspondente despesa ¢ encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substitui¢do de materiais, equipamentos ¢ servicos solicitada pela
Contratada e admitida nas Especificagdes Técnicas, com base na comprovacao da equivaléncia
entre os componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes, justificativa técnica
respectiva ¢ com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a
documentagdo necessdria para instidncias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos
mesmos;

u) Comunicar a instancias superiores qualquer infragdo cometida pela contratada, mediante
parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4° da lei Estadual n® 9.697/2012, a fim de que
as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

v) Solicitar a substituicao de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agdo
da Fiscalizag@o ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos
complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada, registrando
todas as modificagdes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os
servicos e obras efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizagdo na
interpretagao dos desenhos, Memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como
na condugdo dos trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade
pela execugdo dos servigos ¢ obras;
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y) Exigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saida
de equipamentos, servigos executados e em andamento, efetivo de pessoal, condigdes climaticas,
visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as atividades das subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medi¢ao devera constar a(s) respectiva(s) Anotagao(s) de Responsabilidade
Técnica (ARTs) da fiscalizagao.

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execucdo dos servicos
contratados.

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos ora
contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7 - As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicacdo das medidas legais cabiveis.

13.8 - Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados
como se fossem praticados pelo Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

14.1 - Apos a conclusdo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao
dirigente do/a DER, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2 - Os servigos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do/a DER
através de vistoria do responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, que formalizara
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagio
escrita do contratado.

14.2.1 — O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servicos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar
esse fato no texto, que devera ser datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) os servigos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
relacionar os servigos desconformes, explicando as razoes das inconsisténcias, dando prazos para
correcdo, que ndo poderdo ser superiores a 90 dias.

14.2.2 — Para o recebimento provisorio, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos,
folhetos e manuais de montagem, operagdo e manutengdo de todas as instalagdes, equipamentos
e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizag¢@o ndo atestar a tiltima e/ou
unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.
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14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servicos, o dirigente do 6rgdo contratante designara
uma comissao com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriara os servigos ¢ emitirda TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequacdo do objeto
aos termos contratuais.

14.4 — E condicdo indispensavel para a efetiva emissio do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, a apresentagao pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito-CND;

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, ndo isenta a
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Codigo Civil Brasileiro

14.6 - Apos a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada
pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a execugdo do contrato e, se em dinheiro,
corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISACAO DOS SERVICOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o direito de
paralisar, a qualquer tempo, a execucdo dos servicos, cientificando devidamente a
CONTRATADA, por escrito de tal decisdo.

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstancia de for¢a maior for impedida de cumprir total ou
parcialmente o contrato, devera comunicar imediatamente por escrito a CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisagdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem
por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE podera suspender o contrato, pelo periodo
necessario a solucdo do impasse, cessando nesse periodo as obrigacdes da CONTRATADA,
excetuando-se estabelecidas pela fiscalizacdo da CONTRATANTE com o acordo da
CONTRATADA.

15.4 - Se a suspensdo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer
das partes podera solicitar a rescisdo do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisacdo e aceitas pela fiscalizagdo serdo
pagas na primeira media¢do de reinicio dos servigos, mediante a apresentacdo dos seguintes

documentos, sem prejuizos das exigéncias referentes aos pagamentos, no que couber:

a) Autorizacao prévia da fiscalizagdo com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex:
vigilancia, desmobilizagao e as relacionadas com a manutencdo do canteiro);

b) Comprovantes da execucdo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos
devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);

c¢) Fotografias validadas pela fiscalizag@o, contendo legenda e data;
d) outros que a fiscalizagdo considerar necessarios.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razdes técnicas e/ou
legais da execug¢do dos servigos durante a paralisacdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DO CONTRATO
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16.1 - A garantia de execugdo deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, ou seja, R$ 418.034,32 (quatrocentos e dezoito mil, trinta e quatro reais e
trinta e dois centavos).

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor orcado pela Administragdo Publica a que se refere o paragrafo quinto do artigo 59 da Lei
n.° 14.133, de 2021, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta.

(b) No caso de caucdo em dinheiro, o deposito devera ser descrito o banco onde foi depositado,
inclusive agéncia e conta, identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE.

(c) Caso a opgao foi titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

(d) Na modalidade de fianga bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituigdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

(e) A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter prazo de
vigéncia igual ou superior do contrato.

(f) No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rentincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil. (e) O gestor do contrato e os responsaveis
em controlar os aditivos contratuais deverao estar atentos a essa exigéncia.

16.2 - No caso de alterag@o do valor do contrato ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condi¢des, mediante a emissdo de respectivo endosso
pela seguradora.

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensagao de prejuizo causado no decorrer da execucdo contratual por conduta da Contratada,
esta devera proceder a respectiva reposi¢ao no prazo de 30(trinta) dias uteis, contados da data em
que tiver sido notificada.

16.4 - Apds a execucdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes a
cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, ou apos a
extingdo por culpa exclusiva da Administracdo, a garantia por ela prestada serd liberada ou
restituida em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente,
deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO

17.1 - Fica admitida a subcontratacdo para atividades que ndo constituam o escopo principal do
objeto contratual, bem como para os itens exigidos para a comprovagdo técnica operacional ou
profissional, até o limite de 30% (trinta por cento) do orgamento, em conformidade com o art.
122, caput, da Lei n°® 14.133/2021.

17.2 - A subcontratacdo dependera de autorizacdo prévia do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado da Paraiba (DER-PB), que se reserva o direito de avaliar se o subcontratado
atende aos requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucdo do objeto.
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17.3 - A CONTRATADA devera apresentar a Administracdo a documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, a qual serd avaliada e anexada aos autos do processo
correspondente.

17.3.1 - Em qualquer hipotese de subcontratacdo, a responsabilidade integral pela perfeita
execug¢do contratual permanecera sob a incumbéncia da CONTRATADA, que devera realizar a
supervisao e coordenacdo das atividades do subcontratado, respondendo perante o DER-PB pelo
rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais relacionadas ao objeto da subcontratagao.

17.3.2 - Para a avalia¢ao das subcontratagdes, serdo aplicados os mesmos critérios utilizados na
analise da licitante, incluindo habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, e verificagdo
de impedimentos para licitar e contratar com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
da Paraiba.

17.4 - E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica que mantenha vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdes na contratagdo ou atue na fiscalizagio
ou gestao do contrato, bem como em casos de vinculo como conjuge, companheiro ou parente até
o terceiro grau, conforme reza o art. 122, § 3° da Lei n® 14.133/2021.

17.5 - E vedada a subcontratagdo total ou das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor
mais significativo do objeto, que motivaram a necessidade de comprovagdo de capacidade
financeira ou técnica por parte da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serdao regulados pela Lei 14.133/2021, e demais
legislacdo pertinente.

18.3 — A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer
alterac¢do do endereco comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento
de correspondéncias, comunicados, notificagdes dentre outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicara na aceitagdo, sem
qualquer objecdo, das determinagdes emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer

tipos de comunicagdes eventualmente tentadas, relacionadas com a execucdo dos servigos
contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1 - Para dirimir as questdes oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da CAPITAL DO
ESTADO DA PARAIBA.

19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e
duas testemunhas arroladas.
Jodo Pessoa, <data da assinatura digital>

<Nome Representante 6rgdo >
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TESTEMUNHAS:

<Cargo>

<NomeRepresentanteEmpresa>

Nome:
CPF n°®:

GOVERNO
DA PARAIBA
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