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Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servico de
OBJETO manutencdo, revitalizagdo e restauracdo da sinaliza¢do horizontal na
malha rodoviaria da Paraiba, sob jurisdicdo do DER-PB.

Data: 06/05/2026 Horario: 10:00 h
Valor R$ 76.302.342,71 (setenta ¢ seis milhGes, trezentos € dois mil, trezentos e
quarenta e dois reais e setenta e um centavos).
Modo de disputa Aberto
Critério de Julgamento Menor Preco
Preferéncia
ME/EPP/Equiparadas Nio
: = Empreitada por Precgo .

Regime de Execucao .

g ¢ UNITARIO Lote Unico

. 720 (setecentos e vinte) dias, contados a partir da data de
Prazo de Execucao Lo L.
emissdo da ordem de inicio pelo DER/PB.

Endereco Av. José¢ Américo de Almeida, S/N, Centro, 2° Andar, Cep:58.040-902,
Jodo Pessoa/PB

Comissao de Contratac¢do: Edificio Sede doDER/PB, 2°
Andar, Av. José Américo de Almeida,S/N, Centro, Jodo
Meios de Comunicac¢ao Pessoa/PB.
Sitio: https://der.pb.gov.br/
Email: protocolo@der.pb.gov.br

cpl@der.pb.gov.br
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2026
PROCESSO PBDOC N° DER-PRC-2026/00897
PROCESSO SGC N°31.201.000897.2026

PREAMBULO

Torna-se publico que 0o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DA PARAIBA - DER/PB, por intermédio da Comissdo de Contratagio, constituida pela
Portaria n® 064, com alteragdes introduzidas pela Portaria n.° 083/2024, publicada no DOE de 19
de outubro de 2024, sediada na Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, 2° Andar, Cep:
58.040-902, Jodo Pessoa/PB, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, considerando o disposto no artigo 176, caput e inciso I, combinado com o
artigo 17, §2°, ambos da Lei n® 14.133/2021, e, em total obediéncia a Lei n°® 14.133, de 2021, a
Lei Estadual n° 9.697/2012, de 04/05/2012, (CAFIL), a Lei Estadual n° 9.625/2011 (Cddigo
Estadual de Prote¢do Contra Incéndio, Explosdo e Controle de Panico), Decreto Estadual n.
44,966, de 25 de abril de 2024, bem como a legislagdo correlata e, ainda, as condigdes e
exigéncias estabelecidas neste Edital.

1. INFORMACOES GERAIS

1.1 — O objeto da presente licitagdo ¢ a Contratacdo de empresa especializada na prestagdo de
servigo de manutencao, revitalizac¢do e restauracdo da sinalizagdo horizontal na malha rodoviaria
da Paraiba, sob jurisdicdo do DER-PB, sob a modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2 — Os servicos objeto deste Edital serdo executados de forma indireta pelo REGIME DE

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
1.3 — O critério de julgamento: MENOR PRECO.
1.4 — O modo de disputa: ABERTO.

1.5 — O prego maximo ¢é: R$ 76.302.342,71 (setenta e seis milhdes, trezentos e dois mil,
trezentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos).

1.6 — Acolhimento/Abertura/Divulgacao de Propostas: até as 10:00 h do dia 06/05/2026.

1.6.1 — Essa data de abertura atende ao disposto na Lei n® 14.133/21 no seu Art. 55, que define:
Os prazos minimos para apresentacdo de propostas e lances, contados a partir da data de
divulgacdo do edital de licitagdo, sdo de: 10 (dez) dias uteis, quando o critério de julgamento for
o de menor preco ou maior desconto, no caso de servicos comuns e de obras e servigos comuns
de engenharia.
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2. LEGISLACAO

2.1 — Rege a presente licitacdo a Lei Federal n.® 14.133/2021, aplicando-se, no que couber:

1. A Lei Estadual n.° 12.868, de 06 de novembro de 2023.

1.  Os Decretos Estaduais n.° 41.200/2021, n°® 42.967/2022, n° 43.759/2023, n°
43.975/2023, n° 44.383/2023, n° 44.639/2023, n° 44.966/2024 e n° 46.187/2025.

iii. A Instrugdo Normativa SEAD n.° 005/2023.

iv.  Demais instrucdes e orientagdes normativas estaduais que regulam a espécie.

3. IMPUGNACAO E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL

3.1 — O presente Edital podera ser impugnado em seus termos por ato escrito, motivado e
fundamentado, enderecado a Comissdo de Contratacdo/Agente de Contratagao.

3.2 — Nos termos dos arts. 164 e 183 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o prazo para a apresentagao
de pedidos de impugnagdo encerrar-se-a no terceiro dia util anterior aquele designado para a
sessdo publica, conforme item 1.6 deste Edital.

3.3 — A impugnacao tempestiva ndo impede a participagdo do potencial licitante no respectivo
certame.

3.4 — A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica,
em campo proprio do sistema.

3.4.1 — A impugnagao podera também ser formalizada por meio de protocolo presencial junto ao
DER/PB ou através do enderego eletronico protocolo@der.pb.gov.br, enquanto os

esclarecimentos poderdo ser encaminhados para o e-mail cpl@der.pb.gov.br.

3.5 — Havendo duvidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados poderdo formular,
por escrito, as respectivas consultas, indicando precisamente os pontos a serem esclarecidos e
dirigi-las a Comissao de Contratagdo/Agente de Contratacdo, devendo, para tanto, serem enviadas
em campo proprio no sistema que rege a disputa.

3.6 — As consultas serdo admitidas no prazo equivalente ao das impugnacdes deste Edital,
conforme subitem 3.2.

3.7 — A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial https://der.pb.gov.br/, no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao ultimo dia 1til anterior

a data da abertura do certame.

3.8 — E de responsabilidade do licitante a verificagdo regular e obtencio via download dos atos
disponibilizados no sitio https://der.pb.gov.br/.

4. OBJETO E DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1 — Contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servico de manutengao, revitalizagao
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e restauracdo da sinaliza¢do horizontal na malha rodoviaria da Paraiba, sob jurisdi¢do do DER-

PB, conforme especificagdes e demais elementos técnicos constantes do Relatorio Técnico

Preparatorio e demais Anexos deste Edital.

4.2 — As despesas correrdo por conta dos recursos financeiros alocados no Projeto
31201.26.782.5004.4468.00000000287.44905100.50000.9.2.0000, Natureza 4.4.90.51, Fonte
500 do Or¢amento Programa do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba -

DER/PB, para o exercicio corrente e seguintes.

4.3 —Reserva Orcamentaria n.° 441.

5. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

5.1 — Respeitadas as condigdes normativas vigentes, podera participar desta licitagdo qualquer

licitante legalmente estabelecida no pais e que atenda as exigéncias deste Edital.

5.2 — Nao podera participar do presente certame:

a)

b)

d)

Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre obra, servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra, servigos
ou fornecimento de bens a ela necessarios;

Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

[P

c.1) O impedimento de que trata a alinea “c” sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizag@o ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de
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adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

g) As pessoas juridicas que ndo funcionem no pais, se encontrem sob faléncia, dissolug@o ou

liquidago, bem como as pessoas fisicas sob insolvéncia;

h) Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o DER ou que estejam
impedidas ou tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Unido,
Estados, Distrito Federal e Municipios, em qualquer esfera da Administragdo Publica,
especialmente as inscritas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administracao Publica Estadual-CAFILPB, conforme a Lei n® 9.697/2012;

h.1) O impedimento de que trata o subitem h serd também aplicado ao licitante que atue
em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

5.3 — O disposto neste item ndo impede que na licitagdo ou na contratacio de obra ou servigo que
se inclua como encargo do contratado a elaborag@o do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

5.4 — A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem as alineas “a” e “b” poderao participar no apoio das atividades de planejamento
da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo
exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

5.4.1 — Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

5.5 — Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidonea nos termos desta Lei.

5.6 — A participagdo nesta licitagdo implica aceitagdo das condi¢des estabelecidas no Edital e na
legislagdo aplicavel.
5.7 — Além destas condigdes gerais, deverdo ser obedecidas as exigé€ncias especificas de

participacdo fixadas no Edital.

5.8 — A Comissao de Contratagdo/Agente de Contratacdo verificard o eventual descumprimento

das condi¢des de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participagdo no certame ou a futura contratagao.

5.9 — A participacdo em consorcio neste certame estd vedada, conforme justificativa e demais

especificacdes constantes no Relatorio Técnico Preparatorio, no item que trata deste tema.

5.10 — Proibe-se, de forma absoluta, a participagdo de qualquer profissional que esteja indicado
no Quadro de Pessoal Técnico, inclusive por meio de declaragdo de contratagdo futura, por mais
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de um licitante simultanecamente durante o processo licitatorio. Esta medida visa garantir a

exclusividade e a integridade da representagao técnica necessaria para este certame. Tal restrigdo
¢ valida unicamente para o periodo do processo de licitagdo e ndo se aplica a contratagdes que
ocorram apos a finalizagdo deste processo.

5.11 — O licitante devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que possam
impedir sua habilitacdo na presente licitacao e ainda pela autenticidade de todos os documentos
que vierem a ser apresentados.

5.12 — O licitante devera arcar com todos os custos diretos ou indiretos para a preparagdo e
apresentacdo de sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatorio.

5.13 — Os licitantes interessados em participar da presente licitacdo deverdo obrigatoriamente se

inscrever, previamente, no SICAF.

5.14 — Os licitantes interessados em participar da presente licitacdo deverdo preferencialmente se
inscrever através da Geréncia Operacional do Cadastro de Fornecedores (GOCAF) vinculada a
Secretaria de Administragdo, para obtencdo e emissdo do Certificado Estadual de Registro e
Habilitagdo (CECH).

5.14.1 — O licitante vencedor do certame deverd, obrigatoriamente, estar com o cadastro a que se
refere o subitem 5.14 em situagao regular.

5.15 — A subcontratagdo seguira aquilo que dispde o item 27 deste edital, no Relatorio Técnico
Preparatorio e Minuta de Contrato.

6. CONDICOES DE EXECUCAO DO SERVICOS

6.1 — A contratada devera cumprir as condi¢des previstas no Relatorio Técnico Preparatorio.

7. CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRONICO

7.1 — Para acesso ao sistema eletronico, as licitantes deverdo dispor de login e senha particulares
e intransferiveis, os quais devem ser obtidos mediante o devido credenciamento junto ao Portal
de Compras do Governo Federal, no sitio www.gov.br/compras.

7.2 — As informacdes para o acesso ao certame podem ser obtidas no sitio www.gov.br/compras.

7.3 — O login e a senha validos poderdo ser utilizados em qualquer licitagdo no sitio
WwWw.gov.br/compras.

74 — O uso e o sigilo da senha de acesso pelas licitantes sdo de propria e exclusiva
responsabilidade, bem como qualquer transacdo efetuada diretamente por estas ou por seu

representante.

7.5 — O credenciamento da licitante e de seu representante legal no sistema eletrénico implica a
responsabilidade legal pelos seus atos praticados e a capacidade técnica para realizagdo das
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transacdes inerentes a licitagao.

8. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 — As propostas de pregos iniciais poderao ser postadas a partir da data de publicagdo do Edital
pelo sistema disponivel no sitio www.gov.br/compras., podendo ser substituidas ou excluidas até

a data e hora definidas para a abertura da sessao publica, quando se encerra a fase de recebimento
de propostas.

8.2 — Os precos unitarios e total para a prestacao dos servigos serao ofertados em moeda corrente

nacional, em algarismos, sem inclus@o de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria.

8.3 — As propostas ndo poderdo impor condi¢cdes e deverdo limitar-se ao objeto desta licitagdo,
sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou quaisquer outras condigdes nao
previstas no Edital e seus Anexos.

8.4 — A simples apresentagdo de proposta de precos implica conhecimento e submissao a todas as
condi¢des estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuizo da estrita observancia das normas
contidas na legislagdo mencionada no preambulo deste Edital.

8.5 — Em hipotese alguma sera aceita proposta cujo prego ultrapasse o preco maximo estipulado
para a licitagdo. Também ndo serdo aceitos pregos unitarios superiores aos precos apresentados
na Planilha Or¢camentaria. Esta verificacdo sera feita quando na avaliacdo da proposta mais bem
colocada.

8.6 — A Comissao de Contratagao/Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas e
podera desclassificar aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.

8.7 — A proposta de pregos tera validade de, no minimo, 90 (noventa) dias.

8.8 — A proposta que ndo vier a cumprir as exigéncias requeridas neste Edital sera desclassificada.

9. CRITERIO DE DISPUTA

9.1 — O modo de disputa sera aberto, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
com prorrogacoes.

9.1.1 - A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duragdo da sessdo publica.

9.1.2 - A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de 02
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de

prorrogagdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

9.1.3 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica

encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
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de classificagao.

9.1.4 - Encerrado os prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara

os lances segundo a ordem crescente de valores.

9.1.5 - Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identifica¢do do licitante.

9.2 — A licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta inicial e os lances
subsequentes, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas neste Edital e na legislagao vigente.

9.3 — As licitantes ou seus representantes deverdo estar conectados ao sistema para participar da
sessao de lances. A responsabilidade por problemas de conexdo ou falhas na rede ¢€
exclusivamente dos participantes.

9.3.1—Se ocorrer desconexdo da Comissao de Contratacdo/Agente de Contratagdo durante a etapa
de lances, mas o sistema eletronico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuarao sendo
recebidos sem prejuizo dos atos realizados.

9.4 — Cabe a licitante monitorar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdao publica e
atentar para as mensagens emitidas pelo sistema, sendo responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negobcios causada pela inobservancia das mensagens.

9.5 — As licitantes poderdo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletronico. Cada lance deve ser inferior ao menor lance até entdo registrado, observado, o
intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.6 — Intervalo Minimo entre Lances: Cada lance submetido devera ser de pelo menos 0,25% do
valor estimado da obra ou servico — R$ 190.755,85 (cento e noventa mil e setecentos e
cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) — em relacdo ao lance anteriormente
registrado. Esse decremento minimo deve ser observado rigorosamente pelos licitantes para que
os lances sejam considerados validos.

9.7 — O licitante podera, uma tnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel, nos termos
dos arts. 33 e 34 da Instrucdo Normativa SEAD/PB n° 005/2023.

9.8 — A Comissao de Contratagdo/Agente de Contratacdo podera, durante a disputa, como medida
excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater
competitivo do processo licitatorio, mediante comunicacdo eletronica automatica via sistema.

9.8.1 — Eventual exclusd@o de proposta do licitante, de que trata o subitem 9.8, implica a retirada
do licitante do certame, sem prejuizo do direito de defesa.

9.9 — A cada lance ofertado, as licitantes serdo imediatamente informadas do recebimento, do
valor e do horario de registro do lance.

9.10 — Os lances de cada licitante deverao ser obrigatoriamente inferiores ao preco de sua proposta
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inicial inserida no sistema, independentemente do menor valor ja ofertado pelos outros

concorrentes.

9.11 — Lances de mesmo valor néo serdo considerados, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

9.12 — Critérios de Desempate: Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate
sera realizado considerando o que dispoe o art. 60 da Lei 14.133/2021.

9.13 — Apds o encerramento da fase de lances, a Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratagao
podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante que apresentou o lance de menor valor,
visando a obten¢ao de um prego ainda mais vantajoso, e decidira sobre a aceitagdo do mesmo.

9.14 — Ap6s a declaragdo da licitante mais bem colocada, a Comissdo de Contratagdo/Agente de
Contratacdo abrira prazo para que a licitante ajuste sua proposta de pregos ao ultimo lance valido
e apresente os documentos necessarios para habilitagdo.

9.15 — Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Comissao de Contratagdo/Agente de Contratacio
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das
demais colocagoes.

9.15.1 — Apds o reinicio previsto no subitem 9.15, os licitantes serdo convocados para apresentar

lances intermediarios, podendo optar por manter o seu ultimo lance.

9.16 — O sistema disponibilizara um campo proprio para troca de mensagens entre a Comissao de
Contratagdo/Agente de Contratagdo ¢ os licitantes, sendo vedada qualquer outra forma de
comunicagao.

9.17 — O Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratagdo podera negociar condi¢cdes mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

10. RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA

HABILITACAO

10.1 — Apds o encerramento da fase de lances, a Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratagao
solicitara, por meio do sistema eletronico do sitio www.gov.br/compras, a proposta de pregos
adequada ao tltimo lance e os documentos para habilitagdo do licitante mais bem colocado, para
que este os apresente, no prazo de 3 (trés) dias uteis, prorrogavel por igual periodo — a critério da
Comissao de Contratagao/Agente de Contratagao.

10.2 — A proposta de pregos e os documentos para habilitacdo deverao obedecer a relacdo indicada
neste Edital e seus Anexos, mas poderdo ser acompanhados por documentos complementares ndo

relacionados.

10.2.1 - Todas as folhas dos documentos para habilitagdo deverdo ser apresentadas
preferencialmente numeradas de forma sequencial, de modo a refletir o seu nimero exato.

10.3 — Caso o licitante mais bem colocado seja considerado habilitado, sera divulgado o resultado
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do certame, bem como sera aberto o prazo de 20 (vinte) minutos para manifestagdo da intengao
de recorrer — conforme item 19 deste Edital.

10.4 — Caso este licitante seja considerado inabilitado, sera(ao) convocado(s) o(s) licitante(s)
subsequente(s), em ordem de classificacdo, para que, no mesmo prazo acima, apresente(m) sua
proposta de precos adequada ao ultimo lance e seus documentos para habilitagdo conforme Edital
e, se necessario, documentos complementares, até que haja licitante habilitado, ¢ entdo sera
divulgado o resultado do certame, bem como sera aberto o prazo para manifestacdo da intencdo
de recorrer — conforme item 19 deste Edital.

10.5 — Na hipotese de inabilitagdo de todos os licitantes, exaurida a lista de participantes, apos
todas as analises, sera divulgado o resultado do certame, bem como sera aberto o prazo para

manifestacdo da intengdo de recorrer — conforme item 19 deste Edital.

11. COMISSAO DE CONTRATACAO / AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE

APOIO

11.1 — De acordo com o estabelecido na Portaria n.° 064/2024/DS, alterada pela Portaria n.°
083/2024, compoe a Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratacdo os servidores Sebastido
Cirino da Silva, matricula 3688-9, para exercer a fungdo de Presidente e os servidores Rosa de
Lourdes Soares de Oliveira Bandeira, matricula 3796-6 ¢ Anténio Alves de Araujo, matricula
6116-6, cuja finalidade é conduzir os procedimentos necessarios a execucdo das obras e servigos
de engenharia no ambito do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba
(DER/PB)..

11.2 — Os membros da Equipe de Apoio a Comissao de Contratacao/Agente de Contratagdo serdo:
Maria do Socorro Chaves Ribeiro, matricula n® 3672-2, Isabelly Cicera Souza Dias, matricula n°
9399-8 e Ighor Jonathan Gouveia Fernandes, matricula n® 9473-1.

12. SANEAMENTO E DILIGENCIAS

12.1 —Nos termos da Lei n® 14.133/2021 assim como da Instru¢do Normativa SEAD N° 005/2023,
poderdo ser promovidas as diligéncias que a Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratacao
entender necessarias, assim como adotar medidas de saneamento, desde que ndo seja alterada a
substancia da proposta, destinadas a esclarecer informacgdes, corrigir impropriedades na
documentagdo de habilitacdo, da proposta, ou complementar a instrugdo do processo.

12.2 —Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagao de diligéncias,
com vistas ao saneamento de que trata o item 12.1, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera

registrada em ata.

13. CONDICOES PARA INDICACAO E REPRESENTACAO LEGAL

13.1 — Para atuar no certame, a licitante devera nomear um representante legal que podera ser
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credenciado de acordo com 0 modelo do Anexo 6 — Carta Credencial deste Edital, ou procuragao,

por instrumento publico ou particular, em que se encontrem os necessarios poderes de
representagdo, ndo sendo permitido o mesmo representante para mais de uma licitante, ou ainda,
indicar seu responsavel legal, que devera comprovar essa qualidade mediante apresentacdo de
copia de contrato social, estatuto ou documentos correlatos.

13.2 — A licitante deverd indicar os enderegos comercial e eletronico atualizados, aptos a

receberem eventuais comunicagdes decorrentes desta licitacao.

13.3 — O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manutengdo dos enderecos
informados, comunicando qualquer alteragdo a Comissdo de Contratacao/Agente de Contratagao,
sob risco de assumir as consequéncias de ndo receber comunicagdes criticas.

13.4 — As comunicagdes dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o dever
do DER de dar conhecimento dos atos praticados.

13.5 — Os dispostos nos subitens anteriores ndo se aplicam a comunicagdo dos atos de
classificacdo e desclassificacdo das propostas; habilitagdo e inabilitacdo do licitante;
homologagdo; anulagdo e revogagdo da licitacdo; e demais atos publicados nos sitios

https://der.pb.gov.br/ e www.gov.br/compras.

14. DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

14.1 — O valor do Orcamento de Referéncia estabelecido pelo DER/PB para a execugdo dos
servicos objeto desta licitacdo ¢ de RS 76.302.342,71 (setenta e seis milhodes, trezentos e dois
mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos).

14.2 - Referéncia de Pregos: Tabela SICRO com oneragao — Més base out/2025.

15. PROPOSTA DE PRECOS

15.1 — A proposta de pregos devera ser constituida dos seguintes elementos:

15.1.1 — Carta Proposta, conforme modelo do Anexo 05 — Carta Proposta deste Edital, na qual
conste a razao social da licitante, seu enderego comercial, eletronico e telefone atualizados, e
numero do CNPJ/MF; nome, RG, CPF e assinatura do responsavel ou representante legal, e ainda:

a) preco global para a execugdo dos servigos objeto da licitagao;
b) més de referéncia da proposta conforme or¢amento base da Administragao; e,

¢) prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados
da data da abertura da licitacao;

15.1.2 — Planilha Orgamentaria — contendo quadro de quantitativos e pregos unitarios, com seus
respectivos subtotais.

15.1.3 — Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo Anexo no Relatério Técnico
Preparatorio.
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15.1.4 — Quadro Demonstrativo do Célculo do BDI — Bonificagdo de Despesas Indiretas —

conforme modelo Anexo no Relatorio Técnico Preparatorio.

15.1.5 — Cronograma Fisico e Financeiro, conforme modelo Anexo no Relatorio Técnico
Preparatorio.

15.1.6 — Composi¢ao de Precos Unitarios.

15.1.6.1 — Planilhas de “Composi¢do de precos unitarios”, inclusive as auxiliares, para todos os
itens constantes no orgamento proposto da obra em apreco, exceto os itens relativos a instalagdes
(Apenas a empresa vencedora).

15.1.7 — Declaracdo de que sua proposta de precos compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo 01 deste Edital.

15.2 — A Planilha Or¢amentaria ¢ o Cronograma Fisico e Financeiro deverdo ser assinados por
Engenheiro Civil, como dispde os arts. 13 e 14 da Lei Federal n.° 5.194, de 24 de dezembro de
1966.

15.3 — Nos precos unitarios propostos deverao estar incluidas todas e quaisquer despesas, diretas
ou indiretas, que venham a incidir sobre eles, representando a compensagao integral para todas as
operagoes, transportes, materiais, perdas, mao de obra, equipamentos, controles tecnologicos e

eventuais encargos necessarios a completa execugdo dos servigos.

15.4 — Os precos unitarios deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as operacdes
matematicas deverdo considerar apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 3°
(terceira) casa decimal, independentemente da aproximacao.

15.5 — Para todos os servigos prevalecem os precos resultantes da proposta configurada pelo DER
através do sistema SICRO — Sistema Integrado de Controle de Obras.

16. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

16.1 — Serdo desclassificadas as Propostas de Precos:

a) elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que proponham porcentagens de descontos sobre
os precos mais baixos apresentados — ou seja, qualquer tentativa de manipular a concorréncia por
meio de descontos baseados nos precos de outros concorrentes (tentar sempre ficar abaixo do
menor preco ja proposto, independente do custo real ou valor justo do servigo) € inaceitavel e
resultara em desclassificagdo da proposta;

b) cujo preco total proposto e/ou qualquer unitario for(em) superior(es) ao estabelecido pelo DER;

c) cujo prego total proposto e/ou qualquer unitario for(em) manifestamente inexequivel(eis),
aferido(s) com base no critério estabelecido no Art. 59, §§ 3° ¢ 4°, da Lei Federal n.° 14.133/2021,
quando nao restar demonstrada a exequibilidade;
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d) propostas de precos que indicarem més de referéncia anterior aquele estipulado no orgamento
da DER;

16.1.1 - Sera exigida, nos termos do art. 59, § 5° da Lei Federal n.° 14.133/2021, garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este tltimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

16.2 — As licitantes que apresentarem para os itens constantes da planilha de BDI — Bonificagdo
de Despesas Indiretas percentuais unitarios acima do limite méximo (3° quartil) ou em desacordo
com o estabelecido no Acorddo n.° 2.622/2013 — Plenario do Tribunal de Contas da Unido — TCU,
terdo que demonstrar a composicdo do respectivo percentual unitario, mediante solicitacdo da
Comissao de Contratagdo/Agente de Contratacao.

16.3 — Uma vez submetidas, as propostas de pregos ndo poderdo ser modificadas ou substituidas,
para garantir a igualdade de condi¢des entre todos os licitantes e a integridade do processo de
licitagdo. Esta regra assegura que todos os participantes se comprometam de forma definitiva com
as condi¢des apresentadas em suas propostas.

16.3.1 — Diante da possibilidade de ocorréncia de erro formais ou materiais ndo intencionais, a
Comissao de Contratagdo/Agente de Contratacdo podera, a seu critério e sob condigdes estritas,
permitir a correcdo de tais erros. Essas corre¢des sdo limitadas a aspectos que ndo alterem a
substancia da proposta de pregos ou a competitividade do processo licitatorio. A possibilidade de
correcdo destina-se exclusivamente a erros evidentes que ndo confiram vantagem ao licitante em
detrimento dos demais.

16.3.2 — A corregao de erros somente sera permitida mediante solicitagdo formal da Comissao de
Contratacdo/Agente de Contratagdo, que especificara os erros passiveis de correcdao e fornecera
um prazo claro para a sua regularizag¢do. O licitante devera apresentar a documentagao corrigida
dentro deste prazo, respeitando todas as normas e requisitos estabelecidos no edital.

16.3.3 — Todo o processo de corregdo sera documentado e incluido nos registros da licitagdo para
garantir a transparéncia ¢ a accountability. As corregdes permitidas e as justificativas para as

mesmas serdo publicamente disponibilizadas junto aos demais documentos da licitagao.

16.4 — Os precos unitarios maximos estabelecidos sdo os constantes na Planilha Orgamentaria do
DER, conforme Anexo no Relatério Técnico Preparatorio, que considera o més de referéncia e os
bancos de dados nela estabelecidos.

17. DA HABILITACAO

17.1 — As proponentes deverdo apresentar os documentos a seguir relacionados, sendo que as
certidoes, certificados e outros afins deverdo estar com validade na data de sua apresentacao.

17.2 - DECLARACOES

17.2.1 — As licitantes deverdo compor sua documentagdo de habilitagdo com as seguintes
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declaragoes:

a) Declaragdo de Ciéncia, Aceite e Responsabilidade, conforme modelo do Anexo 01;

b) Declaragdo sobre a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD, conforme modelo do
Anexo 02;

¢) Declaragdo sobre o compromisso de utilizagao de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, ou de origem nativa de procedéncia legal, conforme modelo do Anexo 01;

d) Declaragdo de que a empresa nao utiliza mao-de-obra direta ou indireta de menores, conforme
modelo do Anexo 01;

¢) Declaragdo de ndo ter relagdo de parentesco vedada pelo Inciso III, do art. 1°, da Lei n°
8.124/2006, conforme modelo do Anexo 01;

f) Declaracdo comprometendo-se a empregar 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes
na contratagdo da obra aos sentenciados, em cumprimento a Lei Estadual n° 9.430/2011, conforme
modelo do Anexo 01;

g) Declaragdo, comprometendo-se a adotar o Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcao
Civil — PGRCC, nas condigoes determinadas pelo CONAMA, através da Resolugao n° 307/2002,
conforme modelo do Anexo 01;

h) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme
modelo do Anexo O1.

17.3 - HABILITACAO JURIDICA
17.3.1 — A licitante devera demonstrar sua habilitacdo juridica mediante a apresentagdo de,
conforme o caso:

a) registro comercial para empresa individual; ou,

b) inscri¢do do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades ndo empresarias,

acompanhado de prova de investidura ou nomeagao da diretoria em exercicio; ou,

c¢) Contrato Social e suas alteragdes ou Estatuto e Atas de Assembleia devidamente registrado(s)
na Junta Comercial que revelem os atuais administradores da Companhia e o Capital Social
atualizado, se houver.

17.3.2 — As provas de que tratam o subitem anterior poderao ser feitas por certidao simplificada
expedida pela Junta Comercial ou, no caso de sociedades ndo empresarias (alinea “b”), por
certiddo, em breve relato, expedida pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas.

17.4 - DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
17.4.1 — A licitante devera demonstrar sua regularidade fiscal mediante a apresentagao de:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartao
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CNPJ/MF);

b) Prova de inscri¢cdo no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver sediada a licitante,
através da apresentagdo da Ficha de Inscri¢ao Cadastral ou documento equivalente, expedido pela
Receita Municipal, que comprove a referida inscrigao;

c) Certidao de Regularidade quanto aos Tributos Federais — inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social — e a Divida Ativa da Unido;

d) Certidao de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver localizada a sede da licitante.
Se a sede da licitante estiver em outro Estado, devera ser apresentada também a Certiddo de
Regularidade com a Fazenda do Estado da Paraiba;

e) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a licitante;
f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) — CRF; e,
g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

17.5 - DA QUALIFICACAO ECONONIMO-FINANCEIRA

17.5.1 — A licitante devera demonstrar sua qualificagdo econOmico-financeira mediante a
apresentacgdo de:

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica da licitante,
dentro do prazo de validade do documento. Caso a licitante esteja em recuperagdo judicial ou
extrajudicial, devera juntar a documentagao a certiddo emitida pela instancia judicial competente,
que ateste que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a participar de procedimentos
licitatorios. Os licitantes que se encontram em recuperagdo judicial ou extrajudicial devem

demonstrar todos os demais requisitos para habilitagdo economico-financeira; e,

a.1) Balanco patrimonial e demonstra¢des contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da licitante. O
balango patrimonial deve ser acompanhado pela demonstragdo do resultado do exercicio relativo
aos 2 (dois) ltimos exercicios sociais, apresentados na forma da lei. E vedada a substituigdo das
demonstracdes financeiras por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados,
quando encerrados e publicados, na forma da lei, ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacao
da proposta. Alternativamente, podera ser apresentado apenas o ultimo balango patrimonial desde
que este seja comparativo, contendo informagdes referentes aos dois Gltimos exercicios sociais,

de forma a permitir a analise da evolucao financeira da licitante ao longo do tempo.

b) Serado considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial ¢ demonstragdes do
resultado do exercicio (i) publicados em Diario Oficial, (ii) publicados em jornal, (iii) por copia
ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em
outro Orgdo equivalente, ou ainda (iv) aqueles transmitidos via Sistema Publico de Escriturago
Digita — SPED (com o seu respectivo recibo de entrega de escrituracao contabil digital), inclusive

com os termos de abertura e encerramento.

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av. Min José Américo de Almeida, S/N-Centro-Joédo Pessoa/PB-CEP:58.040-300

17



e SECRETARIA DE ESTADO
S| DA INFRAESTRUTURA E
DOS RECURSOS HIDRICOS

. GOVERNO
DA PARAIBA

¢) O balango patrimonial da sociedade andnima ou por a¢des devera ser o publicado em Diario
Oficial, sendo que as de capital aberto deverao, ainda, vir acompanhadas de parecer de auditor(es)

independente(s). O balanco patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “livro
diario” contendo identificagdo completa da licitante, de seu titular, e de seu responsavel técnico
contabil, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento. Os termos deverao
estar registrados na Junta Comercial ou em outro Orgdo equivalente;

d) Em caso de licitante que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragdes contabeis ja
exigiveis por ser recém-constituida, esta deverd apresentar copia do balanco de abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial, ou cdpia do livro diario contendo o balango de
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrados na Junta
Comercial ou em outro Orgdo equivalente da sede da licitante.

17.5.2 — A analise da situagio financeira do licitante sera avaliada pelo(s) indice (s) de Solvéncia
Geral (SG), Liquidez Geral (LG), e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), Capital
Circulante Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo e Capital Minimo
de 10% do valor estimado da contratagdo, resultantes da aplica¢do da(s) formula(s) abaixo, com

os valores extraidos de seu balango patrimonial:

Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

_ Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

" Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC Ativo Circulante
" Passivo Circulante

CCL = Ativo Circulante — Passivo Circulante

17.5.2.1 — O Tribunal de Contas da Unido no Acorddao 2.724/2025 — Plenario, consolidou o
entendimento sobre a possibilidade de cumulagdo de exigéncias para comprovagao da capacidade
econOmico-financeira, através da apresentacdo de indices de liquidez acima de 1; capital ou
patrimoénio liquido de até 10% do valor estimado da contratacdo; declaragdo de compromissos
assumidos, na forma do art. §3° art. 69 da Lei 14.133/2021; e capital circulante minimo em
percentual contratual sem nenhum pagamento por parte da administragao.

17.5.2.2 - A adog@o de indices superiores a 1 para licitagdes de grande vulto somado aos demais
critérios exigidos ndo se configuram exigéncias extraordinarias, mas sim medidas de prudéncia e

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av. Min José Américo de Almeida, S/N-Centro-Joédo Pessoa/PB-CEP:58.040-300

18



Fau SECRETARIA DE ESTADO
S| DA INFRAESTRUTURA E
DOS RECURSOS HIDRICOS

it GOVERNO
& DAPARAIBA

gestdo de risco amplamente aceita e recomendada em contratagdes de valor elevado e com prazo
de duracdo extenso. O patamar de 1 é o minimo para indicar que o Ativo da empresa ¢ igual ao
seu Passivo, ou seja, que a empresa tem capacidade de honrar suas obrigacdes. No entanto, para
contratacdo de servigos continuos, que envolvem longos prazos de execucao, grande volume de
recursos e alta dependéncia de capital de giro, a Administracdo exige uma margem de seguranga
superior.

17.5.2.3 — Considerando a duracdo do contrato (720 dias), o valor estimado da contrata¢do (79
milhdes) e a extensdo da malha rodoviaria estadual, a exigéncia de Capital Circulante Liquido
(CCL) ¢ medida essencial a prote¢do do interesse publico, pois assegura que a futura contratada
disponha de capacidade financeira (capital de giro) para executar o contrato mesmo na hipdtese
de atraso nos pagamentos por, no minimo, dois meses, conforme entendimento consolidado pelo
Tribunal de Contas da Unido no Acérdao n°® 2.724/2025 — Plenario.

17.6 — QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

17.6.1 — A licitante devera demonstrar sua qualificacdo técnica operacional mediante a
apresentacdo de:

a) Certidao de Registro da empresa no CREA, atendendo ao disposto na Lei n.° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, contendo, no minimo, os seguintes dados: Razdo social; Endereco; Atividade;
Numero e data do registro; Ramo/atividade; e, Nome do(s) responsavel(is) técnicos(s)
registrado(s).

b) A comprovacdo da capacidade técnica operacional se dard mediante a apresentacdo de
Certidoes, Atestados ou Declaragdes, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
de que a licitante tenha executado servicos de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior ¢ em quantidades iguais ou superiores as parcelas de maior relevancia
técnica ou de valores significativos referentes a sinalizagdo horizontal, conforme objeto desta
licitagdo, as quais sdo:

COMPROVACAO DA CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

Quantitativo | Quantitativo a ser

Item Discriminacao Unidade
Or¢ado Comprovado

Pintura de Faixa c/Plastico a Frio
a) Tricomponente a Base de Resina m? 239.000,00 119.700,00
Metacrilicas por Aspersao.

b) Pintura de~ Faixa c/Termoplatica m? 190.278.00 95.139
por Aspersao
) Pintura de Faixa c/Tinta Acrilica m? 120.000,00 60.000,00

Emulsionada em Agua

b.2) Esses documentos devem indicar a licitante como executora e estar vinculados as Certidoes
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de Acervo Técnico — CAT registradas no CREA do profissional responsavel pelo servico, ou as

Certidoes de Acervo Operacional — CAO, conforme estabelecido pela Resolugdo n.° 1.137, de 31
de margo de 2023, do CONFEA. Deverao ser apresentados tanto os documentos comprobatorios
(Certidoes, Atestados ou Declaragoes), quanto as respectivas Certidoes de Acervo Técnico —
CAT, ou Certiddes de Acervo Operacional — CAO.

b.3) A depender da natureza do objeto, especificamente em obras e servigos de engenharia,
poderao ser aceitas, para fins de comprovacao, certidoes emitidas pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), quando aplicavel e pertinente.

b.4) Nos casos em que a licitante apresentar atestados de desempenho emitidos em favor de
consorcio do qual tenha feito parte, e o atestado ou o contrato de constitui¢gdo do consoércio nao
especificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, a avaliagdo de sua
qualificagdo técnica seguira os critérios estabelecidos no §10° do artigo 67 da Lei 14.133/2021,
conforme descrito a seguir:

b.4.1) Se o atestado for emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias atestadas serdo
reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢do quantitativa de sua participacdo no
consorcio, exceto em licitagdes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, nas quais todas as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para
cada empresa consorciada;

b.4.2) Se o atestado for emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias atestadas
serdo reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuagio,
inclusive em licitagdes para contratacdo de servigos técnicos especializados de natureza
predominante intelectual.

b.4.3) Caso a(s) citada(s) Certidao(des), Atestado(s) ou Declaragdo(des) ndo informe(m) o
percentual de participacdo de cada integrante, 0 mesmo deverd ser comprovado pela empresa
licitante.

¢) Quadro de Pessoal Técnico: Este documento devera ser submetido pela empresa licitante para
comprovar a disponibilidade e a participagdo de pessoal técnico qualificado vinculado a mesma
durante a execucdo dos servigos objeto desta licitagdo. Deverd incluir uma declaracdo dos
profissionais indicados, confirmando sua participacdo direta e continua nos servigos, até a
aceitacdo final dos mesmos. O quadro deve ser assinado pelo representante legal da licitante com
a anuéncia dos profissionais envolvidos, conforme o modelo apresentado no ANEXO 04 —
DECLARACAO DE INDICACAO E AUTORIZACAO DE EQUIPE TECNICA. E permitida a
substituicdo dos profissionais, desde que o substituto tenha qualificagdes equivalentes ou
superiores ¢ seja previamente aprovado pela Administragao desta Autarquia.

c.1) Coordenagdo Técnica: A equipe técnica deve ser liderada por um Coordenador,
expressamente designado pela licitante, que atuard como principal ponto de contato com o
contratante. Este coordenador deve ser qualificado como Engenheiro Civil ou possuir outra
habilitagdo técnica reconhecida pela respectiva entidade competente e ser detentor de Certidao de
Acervo Técnico (CAT).
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c.2) Para fins deste Edital, considera-se como parte do Quadro de Pessoal Técnico da empresa:

socios, diretores, empregados, responsaveis técnicos e profissionais contratados especificamente
para o projeto.

¢.3) Prova do vinculo descrito na alinea c.2:

c.3.1) Vinculo Societario: Apresentacdo do ato constitutivo da empresa, registrado na Junta
Comercial do domicilio ou sede da licitante.

c.3.2) Diretor: Apresentagdo de copia do Contrato Social para empresas individuais ou limitadas,
ou copia da ata de elei¢do publicada em jornal de grande circulagdo para sociedades anénimas.

c.3.3) Vinculo Empregaticio: Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
mostrando o registro do emprego ¢ as alteragdes salariais mais recentes; ou contrato de trabalho

atualizado.

c.3.4) Responsavel Técnico: Copia da certidao de registro no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU), ou documentos

equivalentes que comprovem a ligagdo do profissional como responsavel técnico da empresa.

c.3.5) Profissional Autonomo: Contrato de prestacao de servigos, sem vinculo empregaticio,
registrado no Cartorio de Registro de Titulos e Documentos.

c.3.6) Admite-se, também, a apresentacio de DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA
de profissional detentor de Certiddo de Acervo Técnico, com sua devida anuéncia.

d) A comprovagdo da capacidade técnica profissional se dara mediante Certiddo de Acervo
Técnico, emitida pelo conselho profissional competente, acompanhada do respectivo atestado
emitido por pessoa juridica de direito ptblico ou privado, na qual conste que seu responsavel
técnico — e, portanto, pertencente ao quadro de pessoal técnico descrito na alinea “c” deste item —
tenha participado da execucdo dos servigos conforme as parcelas abaixo:

CAPACIDADE PROFISSIONAL

SERVICOS A SEREM COMPROVADOS UNID.
Pintura de Faixa c/Plastico a Frio Tricomponente a Base de Resina Metacrilicas por )
Aspersao. o
Pintura de Faixa c/Termoplatica por Aspersido m?
Pintura de Faixa ¢/Tinta Acrilica Emulsionada em Agua m?

¢) Capacidade Profissional - os Responsaveis Técnicos devem ter experiéncia na execugdo de
servigos de mesmo carater ¢ de igual complexidade ou superior aos previstos no projeto, que
comprove a parcela relevante da sinalizacdo horizontal, conforme anotagdo em acervo técnico e
atestado de boa execucdo emitido por pessoa juridica e registrado no CREA. Cada Responsavel
Técnico s6 podera representar uma unica empresa, sob pena de inabilitacdo das Licitantes.

f) Declaragdo de Disponibilidade de Aparelhamento e Instalagdes: A licitante devera declarar
formalmente a disponibilidade de equipamentos e instalagdes necessarios para a execugdo dos
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servicos objeto desta licitacao.
f.1) para cumprimento do objeto da licitagdo os equipamentos devem ser no minimo.

e 04 (quatro) Caminhdes de Carroceria
e 02 (dois) Equipamentos de Sinalizagdo Horizontal

f.2) o licitante deve fornecer ao DER/PB, para ser utilizado pela equipe de Coordenagao,
Fiscalizagdo e Controle local da Obra, durante a vigéncia do contrato.

e (2 (dois) veiculos tipo suv com menos de dois anos de uso, e em bom estado de
conservacao, com seguro total contra danos, roubos e incéndios.
g) Da Visita Técnica: A realizagdo de visita técnica ao local dos servigos € facultativa para as

licitantes.

g.1) Caso opte pela realizagdo, a licitante deve apresentar um atestado de visita emitido pelo DER
com a documentacdo de habilitacdo. A licitante deve enviar a visita profissional com habilitagao
comprovada pelo CREA, que pertenga ao seu quadro de pessoal técnico, e poderdo ser agendadas
junto a Divisdo de Planejamento e Transportes-DRPT em Jodo Pessoa-PB, na Av. Min. José
Américo de Almeida, S/N, 3° andar, Centro, CEP 58040-300, das 8h00 as 12h00 e das 13h30 as
16h00, de 2% a 5% feira e 6* feira das 8h00 até 12h00, ou por meio do telefone (83) 3216-2884, com
o Diretor JOSE ARNALDO SOUZA LIMA - DIRETOR DE PLANEJAMENTO E
TRANSPORTES - DRPT.

g.2) Se alicitante decidir ndo realizar a visita, deve submeter uma declaracdo, em papel timbrado,
afirmando conhecimento das particularidades do local e assumindo as responsabilidades por
quaisquer dificuldades que possam surgir, impossibilitando alegacdes de desconhecimento que
possam impedir o cumprimento do contrato. A declaragdo deve seguir o modelo do Anexo 03 —
Declaracao de Opgao de Nao Realizagdo de Visita Técnica.

g.3) Todas as despesas referentes a visita serdo de responsabilidade da licitante.

18. DO RESULTADO DA LICITACAO

18.1 — No julgamento da licitacdo, atendidos satisfatoriamente os requisitos referentes a Proposta
de Pregos, a Documentagdo para Habilitacdo e aos demais constantes neste Edital, sera
considerada vencedora a licitante que apresentar o menor Pre¢o Total Proposto para a execugao
dos servigos.

18.2 — A Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratacdo dara ciéncia aos interessados do
resultado do julgamento e da habilitagdo por meio dos sitios www.gov.br/compras e
https://der.pb.gov.br/.

19. RECURSO E CONTRARRAZOES

19.1 — Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema do sitio www.gov.br/compras,

manifestar a intengdo de recorrer no prazo de 20 minutos quando ocorrer uma das seguintes
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a) Declarada a vencedora do certame — ou seja, julgada a proposta da licitante até entdo mais bem

colocada e tendo sido a mesma habilitada;
b) Todas as propostas tenham sido desclassificadas;
c¢) Todas as propostas classificadas tenham sido inabilitadas.

19.2 — A falta de manifestacdo da licitante quanto a intengdo de recorrer em campo proprio do
sistema implica na decadéncia do direito de interposi¢do de recurso, ficando o DER autorizada a
adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

19.3 — Asrazdes do recurso deverdo ser apresentadas em um tinico momento, no campo designado
no sistema, no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados a partir da data de intimagao ou de lavratura
da ata de habilitacdo ou inabilitagdo.

19.4 — Ficam as demais licitantes intimadas para se desejarem, apresentar suas contrarrazdes,
também em campo proprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias uteis, contado da data de
intimagao pessoal ou de divulga¢do da interposi¢ao do recurso desde logo.

19.5 — O acolhimento de recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
Os autos permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio https://der.pb.gov.br/.

20. RESPONSABILIDADE E OBRIGACOES DA VENCEDORA

20.1 — Informar a Administragdo sobre a ocorréncia de fatos que possam interferir, direta ou

indiretamente, na regularidade do contrato firmado ou na entrega a ser efetuada.

20.2 — Informar e manter atualizadas as informagdes para contato, como numeros de telefone,
endereco ¢ e-mail, bem como indicacdo dos representantes autorizados para contatos que se
fizerem necessarios por parte da Administracao.

20.3 — Assegurar, durante a execucao dos servigos, a protecdo ¢ a conservagao destes, de forma

que seja mantida a sua integridade.

20.4 — Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis.

20.5 — Permitir e facilitar a fiscaliza¢do a inspec¢do do local dos servigcos a qualquer momento,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus
fiscalizadores ao contratante ou a terceiros por estes credenciados.

20.6 — Providenciar a legalizacdo dos servigos junto aos 6rgaos competentes, por sua conta
responsabilidade, quando necessario.

20.7 — Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades dos servigos.
20.8 — Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas

especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
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20.9 — Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do
contrato.

20.10 — Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto a esses encargos ndo transfere ao
contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ou restringir a
regularizacgdo deste.

20.11 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execugdo dos servigos, uso
indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa,
a destruicdo ou danificagdo dos servigos até a sua definitiva aceitagdo pelo contratante, bem como
as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos
contratados, ainda que ocorridos na via publica.

20.12 — Cumprir as demais obrigagdes constantes do Relatdrio Técnico Preparatorio.

21. RESPONSABILIDADE E OBRIGACOES DO DER

21.1 — Emitir as convocagdes, as ordens de servigo, as notas de empenho e o contrato relativos ao
objeto da licitagao.

21.2 — Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a execugé@o do
objeto.

21.3 — Rejeitar, no todo ou em parte, a execugao em desacordo com as obrigacdes assumidas pelo
fornecedor, e com as especificagdes deste Edital e seus Anexos.

21.4 — Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigacdes
dentro das normas e condi¢des deste processo.

21.5 — Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada
com relagdo ao objeto desta licitacao.

21.6 — Efetuar o pagamento nas condigdes e pregos pactuados.
21.7 — Cumprir as demais obrigagdes constantes do Relatorio Técnico Preparatorio.

21.8 — Nao obstante a contratada seja a inica e exclusiva responsavel pela execucdo do objeto, a
Administracdo reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo, diretamente ou por prepostos
designados, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituigdo de
empregado da contratada que embaragar ou dificultar a sua fiscalizagdo, ou cuja permanéncia na
area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

22. GARANTIA DA PROPOSTA
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22.1 - Conforme o art. 58 da Lei n° 14.133, os licitantes prestardo a garantia de proposta
correspondente a 1% do valor estimado para a contratagdo. A garantia de proposta podera ser
prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

22.1.1 - O prazo minimo de validade da garantia de proposta sera de 90 (sessenta) dias contados
da data de entrega da proposta;

22.1.2 - A comprovagao do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, sera requisito
de pré-habilitagéo.
22.1.3 - O comprovante da garantia de proposta, em original, devera ser anexado a documentagao

de habilitagao.

22.1.4 - As licitantes reunidas em consorcio prestardo garantia de proposta através da sociedade

empresaria lider ou, em nome de cada consorciada, na propor¢ao de sua participagdo no consorcio.

22.1.5 - A garantia de proposta prestada pela licitante vencedora sera devolvida ou dispensada
apos a assinatura do contrato, observado o art. 58, §2° Lei Federal n° 14.133/21.

22.1.6 - A garantia de proposta sera liberada apds expirado o seu prazo de validade ou, nos
seguintes casos, decorrido o prazo de 10 (dez) dias uteis:

a) assinatura do contrato;
b) data em que for declarada fracassada a licitacao.

22.1.7 - A recusa injustificada da licitante em assinar o contrato ou ndo entregar a documentagao
exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagéo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

23. GARANTIA DE EXECUCAO OU CONTRATUAL

23.1 — Caber4 ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢o e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda; ou,

b) fianga bancaria; ou,
) seguro-garantia; ou

23.2 — As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no
que couber, o reajustamento de precos.

23.3 — Caso a opc¢ao seja pelo seguro-garantia, o contratado tera 1 més para, contado a partir da
homologacao do objeto, para prestacdo da garantia.
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23.4 — Quando, em dinheiro, a garantia devera ser depositada na Divisdao de Recursos Financeiros

desta autarquia.

23.5 — Ademais, deverao ser observados os dispostos nos artigos 96 ¢ 97 da Lei 14.133/2021.

24. FORMALIZACAO DO CONTRATO

24.1 — Para assinatura do contrato fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da
data da convocagdo expressa da licitante vencedora pela DER.

24.2 — O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada da Adjudicataria e aceita pela Administragao.

24.3 — Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentara o visto do CREA/PB ou CAU/PB,
quando sediada em outro Estado.

24 .4 — Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizara consulta “online” no sistema da
GOCAF — Geréncia Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da
Administrac¢do, no Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN e no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar — CAFIL/PB, cujos resultados serdo anexados aos
autos do processo.

24.4.1 — As empresas em situagdo irregular nestes cadastros estardo impedidas de contratar com
a Administracdo, até ulterior regularizagao.

24.4.2 — As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administragdo Publica, em razao
de sancdo restritiva de direito decorrente de infracdo administrativa ambiental, nos termos do
artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n® 9.605, de 1998, ndo poderdo contratar com a Administragao.

24.5 — O DER podera, quando o convocado ndo assinar o contrato, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢des propostas
pelo licitante vencedor.

24.6 — Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo para a
contratagdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

24.7 — Na hipédtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 23.5, o
DER, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, podera:

I. Convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtengdo de prego melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

II. Adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagdo de melhor condigdo.

24.8 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pelo
DER caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades
legalmente estabelecidas.

24.9 — A regra do 23.8 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso
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I do subitem 23.7.

25. MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

25.1 — Faz-se necessario observar o que dispde o Relatorio Técnico Preparatorio.

25.2 — Quanto aos critérios de atualizagdo monetaria, deve-se observar o que dispde o Relatorio
Técnico Preparatorio.

26. DURACAO DO CONTRATO

26.1 — A vigéncia do contrato tera inicio a partir da sua assinatura e perdurara até 30 (trinta) dias

corridos apo6s o término do prazo previsto no subitem 26.2 do presente Edital.

26.2 — O prazo para a execucdo dos trabalhos sera de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a
partir da data fixada para seu inicio na respectiva Ordem de Servigo, a ser expedida pela DER em
até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicacdo do extrato do respectivo Contrato.

26.3 — O prazo de vigéncia do contrato sera de 750 (setecentos e cinquenta) dias, contados a
partir da data da assinatura do Instrumento Contratual.

26.3.1- O prazo de durag¢do do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei — ademais, deve
ser observado o que dispde o Relatorio Técnico Preparatorio e a Minuta de Contrato.

26.4 — Quando do recebimento da referida Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar a
Diretoria Técnica da DER, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, do(s) engenheiro(s) responsavel(eis) técnico(s) e
do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitag@o.

26.5 — Se a empresa contratada ndo for registrada no CREA do Estado da Paraiba, o respectivo
Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraiba e ser apresentado quando do
recebimento da Ordem de Servigo.

26.6 — Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servigos deverdo ser apresentados ao Fiscal
Administrativo, os seguintes documentos: matricula especifica dos servigos, objeto do presente
Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS; e, copia(s) da(s) Anotagao(des)
de Responsabilidade Técnica — ART’s do(s) engenheiro(s) Responsavel(eis) Técnico(s) e
preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitacdo, junto ao CREA/PB.

26.7 — Os precos contratuais, em reais, serao reajustados nos termos definidos no item 12.6 do do
Relatorio Técnico Preparatorio.

27. SUBCONTRATACAO FORMALIZACAO DO CONTRATO

27.1 - Para as atividades que ndo constituam o escopo principal do objeto e os itens exigidos para
comprovagao técnica operacional ou profissional, sera admitida subcontrata¢ao até¢ o limite de
30% (trinta por cento) do orgamento, em consonancia com art. 122, caput da Lein. 14.133/2021.
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27.2 - A subcontratacdo depende de autorizacao prévia do DER-PB, a quem incumbe avaliar se o

subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

273 - A CONTRATADA apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

27.3.1 - Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o DER/PB pelo
rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

27.3.2 - Para avaliagdo das subcontratacGes, serdo utilizados os mesmos critérios da analise da
licitante, inclusive no que se refere a habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, e aos
impedimentos de licitar e contratar com o(a) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
da Paraiba.

27.4. Nos termos do art. do art. 122, § 3° da Lei n° 14.133/2021, é vedada a subcontratagdo de
pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na contratagdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

27.5. E vedada a subcontratagio total ou das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor
mais significativo do objeto, que motivaram a necessidade de comprovagdo de capacidade
financeira ou técnica pela Contratada.

28. IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE E PELO CONTRATADO

— PENALIDADES

28.1 — Sera observado o disposto no Capitulo I — Das Infragdes e Sangdes Administrativas, do
Titulo IV — Das Irregularidades, da Lei n°® 14.133/2021.

29. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

29.1 — Os servigos serdo recebidos em duas etapas: provisoria e definitiva, conforme estabelecido
no Relatorio Técnico Preparatorio deste Edital.

30. DO MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL

30.1 — A Contratante indicara, por meio de Portaria, um ou mais representantes da Administragdo
para acompanhar e fiscalizar a execucdo das atividades inerentes aos objetos contratados,
conforme dispde o Art. 117 da Lei n°® 14.133/2021 e o Art. 8 do Decreto Estadual n® 43.975/2023.

30.2 — O cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato na forma prevista na Lei n°
14.133/2021.
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31. DISPOSICOES GERAIS
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31.1 — O DER podera revogar esta licitagdo por razoes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente.

32. ANEXOS

Anexo [ — Declaragao Geral

Anexo II — Declaragao “LGPD”

Anexo III — Declaragdo de Opg¢ao de Nao Realizagdo de Visita Técnica

Anexo IV — Declaragdo de Indicagdo e Autorizagdo de Equipe Técnica

Anexo V — Carta Proposta

Anexo VI — Carta Credencial

Jodo Pessoa - PB, data da assinatura digital.

Documento assinado digitalmente

1 :b EUGENIO GIUSEPPE GIOVANNI DE OLIVEIRA ROL
g Wl Data: 14/04/2026 09:17:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eugénio Giuseppe G. de O. R. Filho
Assistente Administrativo
Mat. 9618-1

Responsavel pela elaboragao do edital

Documento assinado digitalmente

R 7 b LUIZ FELIPE LIMA LINS
g el Data: 14/04/2026 11:38:23-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Felipe Lima Lins
Subprocurador Juridico do DER/PB
Mat. 3892-0
Responsavel pela revisao do edital
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ANEXO | - DECLARAGAO GERAL
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA - DER/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 002/2026
OBJETO: Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servico de manutengéo,

revitalizagdo e restauragdo da sinalizagdo horizontal na malha rodoviaria da Paraiba, sob
jurisdicédo do DER-PB.

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de

, Estado do(a) , sito a ,n°___ ,CEPn° ,
telefone (_) -, e-mail , por intermédio de seu(ua) representante legal
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que:

1. esta ciente das condigbes contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no Edital;

2. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

3. sua proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas;

4. tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitagao;

5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal quanto a proibigdo de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores
de dezesseis anos, salvo na condi¢cao de aprendiz, a partir de quatorze anos;

6. ndo possui sécio que seja conjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes publicos e politicos definidos
no inciso | do artigo 1° da Lei n° 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei n° 10.272,
de 09 de abril de 2014, que importe pratica vedada no inciso Il do mesmo artigo, para fins de
atendimento do paragrafo Unico do art. 2° da referida lei;

7. se compromete a reservar até 5% do total de vagas existentes na contratagcdo da obra objeto
desta licitagdo aos sentenciados, em cumprimento a Lei Estadual n® 9.430/2011;

8. sera elaborado Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil — PGRCC, nas
condi¢des determinadas pelo CONAMA, através da Resolugéo n° 307/2002;

9. para a execugdo dos servigos objeto da referida licitagdo, somente serdo utilizados produtos
e subprodutos de madeira de origem exoética ou de origem nativa de procedéncia legal,
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental
competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagéo de
transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia de que o nao atendimento da presente exigéncia na fase de
execucgao do contrato podera acarretar as san¢des administrativas previstas nos Arts. 155 a 163
da Lei Federal n.° 14.133/2021, e no § 8°, inciso V, do Art. 72 da Lei Federal n.° 9.605/1998, sem
prejuizo das implicagdes de ordem criminal contempladas na referida lei.

Por ser verdade, firmo a presente.

, de de 20 .
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[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°
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ANEXO Il - DECLARAGAO “LGPD”
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA — DER/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 002/2026
OBJETO: Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servico de manutengao,

revitalizagdo e restauragdo da sinalizagcdo horizontal na malha rodoviaria da Paraiba, sob
jurisdicdo do DER-PB.

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de

, Estado do(a) , sito a ,n®__ ,CEPn° ,
telefone (_) -__ ,e-mail , por intermédio de seu(ua) representante legal
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que, para os devidos fins,

tem pleno conhecimento das regras contidas no contrato e que possui as condi¢cbes de
habilitagéo previstas no procedimento administrativo de contratacdo direta, bem como tem
ciéncia de que:

1. Como condigdo para participar do procedimento de contratagcdo e ser contratado(a), o(a)
interessado(a) deve fornecer para a Administragdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

a) aqueles inerentes a documentos de identificagéo;

b) referentes a participagdes societarias;

¢) informagdes inseridas em contratos sociais;

d) enderecos fisicos e eletronicos;

e) estado civil;

f) eventuais informagdes sobre conjuges;

g) relagbes de parentesco;

h) nimero de telefone;

i) san¢des administrativas que esteja cumprindo perante a Administragéo Publica; e,
j) informagdes sobre eventuais condenagbes no plano criminal ou por improbidade
administrativa; dentre outros necessarios a contratagéo.

2. Essas informagdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por
parte da Administragao Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratagdo se presume
valido, legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Por ser verdade, firmo a presente.

, de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°
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ANEXO Ill - DECLARAGAO DE OPGAO DE NAO REALIZAGAO DE VISITA TECNICA
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA - DER/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 002/2026
OBJETO: Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servigo de manutengao,

revitalizagdo e restauragdo da sinalizagdo horizontal na malha rodoviaria da Paraiba, sob
jurisdicdo do DER-PB.

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de

, Estado do(a) , sito a ,n®__ ,CEPnN° ,
telefone (_) -__ ,e-mail , por intermédio de seu(ua) representante legal
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que optou em néo realizar

a visita técnica, que examinou os documentos anexos ao Edital e conhece todas as
particularidades do local dos servigcos, bem como assume eventuais dificuldades que possam
interferir ou prejudicar a execugéo dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar,
em qualquer hipétese, desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no
cumprimento do objeto contratual.

Por ser verdade, firmo a presente.

, de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°
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ANEXO IV - DECLARAGAO DE INDICAGAO E AUTORIZAGAO DE EQUIPE TECNICA

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA — DER/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 002/2026.

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servico de manutengao,
revitalizagdo e restauragdo da sinalizagcdo horizontal na malha rodoviaria da Paraiba, sob
jurisdicdo do DER-PB.

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de

, Estado do(a) , sito a ,n®___ ,CEPn° ,
telefone (_) -, e-mail , por intermédio de seu(ua) representante legal
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , indica o(s) seguinte(s)

profissional(is), para atendimento do Edital, na execugéo dos servigos de

Nome:
P CREA e/ou CAU
Titulo: ne:
1 Responsavel pelo(a)
Atribuigéo:
(")
Assinatura:
Nome:
P CREA e/ou CAU
Titulo: ne:
2 Responsavel pelo(a)
Atribuigéo:
)
Assinatura:

(*) Profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pelos servigos contratados
Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Declara-se, também, ciéncia de que este(a)(s) profissional(is) s6 podera(ao) ser substituido(a)(s)
por outro(a)(s) com qualifica¢des idénticas ou superiores as exigidas no Edital, e sob a aprovagao
do DER/PB.

, de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°
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ANEXO V — CARTA PROPOSTA
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA — DER/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 002/2026
OBJETO: Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servico de manutengao,

revitalizagdo e restauragdo da sinalizagcdo horizontal na malha rodoviaria da Paraiba, sob
jurisdicdo do DER-PB.

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de

, Estado do(a) , sito a ,n®___ ,CEPn° ,
telefone (_) -, e-mail , por intermédio de seu(ua) representante legal
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , propde a execucdo dos servigos
QB e , conforme item 15

do Edital em epigrafe, de acordo com a Proposta de Pregcos e os Cronogramas Fisico e
Financeiro, em anexo, nas seguintes condigdes:

a) Preco Global: R$ (indicar valor por extenso);
b) Més de referéncia da proposta: [MES]/202__;e,

c) A validade da proposta é de dias corridos, a contar da data da abertura da
licitagao.

de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av.Min.José Américo de Almeida,S/N-Centro-Jodo Pessoa/PB-CEP:58.040-902

Assinado com senha por [DER119263] [SENHA] EUGENIO GIUSEPPE GIOVANNI DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO em 31/03/2026 -

09:32hs.
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— SECRETARIA DE ESTADO DA a GOVERN,O
| INFRAESTRUTURA E DOS
RECURSOS HIDRICOS

ANEXO VI - CARTA CREDENCIAL

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA — DER/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 002/2026

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servigo de manutengao,
revitalizagdo e restauragcdo da sinalizagcdo horizontal na malha rodoviaria da Paraiba, sob
jurisdicédo do DER-PB.

O(A) abaixo assinado(a), responsavel legal pela licitante , CNPJ/IMF n.°
, com sede no municipio de , Estado do , sito a
,n°__ ,CEPn.?° ,telefone (_ ) - | e-mail , vem,
pela presente, informar a V.S.as. que o senhor(a) ,CPF n.° , € a pessoa

designada para representar nossa licitante na licitagdo acima referida.

de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av.Min.José Américo de Almeida,S/N-Centro-Jodo Pessoa/PB-CEP:58.040-902

Assinado com senha por [DER119263] [SENHA] EUGENIO GIUSEPPE GIOVANNI DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO em 31/03/2026 -

09:32hs.
Documento N°: 10142501.89152159-2708 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10142501.89152159-2708
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] GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
r.‘ SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEIRHMA
L'J DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB GOVERNQ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT DA PARAI BA
DER-PB
Bancos B.D.l. Encargos Sociais
. , SICRO3 - 10/2025 - Onerado: embutido nos pregos
SINALIZACAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL Paraiba 26,75% unitario dos insumos de mao de
obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORGAMENTARIA
. . .. | Valor Unit com o
Item Codigo|Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit BDI Total Peso (%)
1 SINALIZAGAO HORIZONTAL 43.445.922,58 56,94 %
11 5213413 SICRO3 Pintura de taixa com plastico a frio tricomponente & base de resinas metacrilicas i 239.400,00 69,25 87,77 21.013.185,37 27,54 %
por aspersao - espessura de 0,6 mm
12 5213411 SICRO3 Pintura de_faixa com plastico a frio bicomponente a base de resinas metacrilicas i 10.600,00 203,52 283,31 3.003.102,96 3.94 %
por extrus&o (alto relevo)
1.3 5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm m? 180.000,00 49,01 62,12 11.181.631,50 14,65 %,
1.4 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 150.000,00 28,55 36,19 5.428.068,75 711 %!
1.5 5213403 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm m? 120.000,00 18,54 23,50 2.819.934,00 3,70 %
2 SINALIZAGAO E SEGURANGA 27.399.772,97 35,91 %
21 5213401 SICRO3 Pmturg de_falxa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm (Sinalizagéo de setas m2 14.275,00 28,55 36,19 516.571,20 0,68 %
e/ou diretrizes na pista)
2.2 5213408 Seres  [FIiIRER ERE Em iEmeEED [ EREEED = GRS 6l i mhi m? 10.278,00 49,01 62,12 638.471,15 0,84 %
(Sinalizag&o de setas, redutores de velocidade e/ou diretrizes na pista)
23 5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 8.565,00 43,28 54,86 469.853,63 0,62 %!
24 5213407 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em &gua - m2 6.852,00 33,59 42,58 291.726,12 0,38 %
espessura de 0,5 mm
25 5219624 SICRO3 I:Ic;t;:;foletlva em resina sintética - bidirecional tipo Ill - fornecimento e o 375.000,00 51,47 65,24 24.464 334,37 32,06 %
26 5219628 SICRO3 Tacha r?fletlva em resina sintética - monodirecional tipo | - fornecimento e - 20.000,00 40,19 50,94 1.018.816,50 1,34 % g
colocacao <
3 INSTALAGOES ( Resolugio CE No 033/2205 ) 5.456.647,16 7,15 % %
— — : = = o
30 cP-8.2 Préprio Moblll'zagao e desmobilizagdo de equipamentos e pessoal e intalagéo de % 1,00 90.000,00 114.075,00 114.075,00 0,15 % S
canteiros g
3.3 CP-8.3 Proprio Relatdrio "as-built" conforme GT/CREA-PB % 1,00 48.396,15 61.342,12 61.342,12 0,08 % 8
34 CP-8.4 Proprio Adm. local e encargos complementares % 1,00 4.166.650,92 5.281.230,04 5.281.230,04 6,92 % é’:)
Total sem BDI 60.199.086,95 &
Total do BDI 16.103.255,76 g
Total Geral 76.302.342,71
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OBRA: SINALIZACAO HORIZONTAL DE RODOVIAS
RODOVIA: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAIBA
=G P 7 &7 I3 5 & 7 & * 10° T 12
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
DIAS ACUMULADOS 30 60 2 120 150 180 210 240 270 300 330 360
DISCRIMINAGAO RS
. 43.445.922,58 5 9 9 o 9 " g
6. SINALIZAGAO HORIZONTAL 1.0% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2,0%
I3 6. SINALIZAGAO E SEGURANGA | 27.399.772,97 1,0% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2,0%
w
g
< 8.INSTALAGOES ~ (Resolugéo CE % % 9 o % o o % 9 % 9 %
S 7 09312008, 5.456.647,16 1,0% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2,0%
w
8
@ PARCIAL R$ 763.02343 | 76302343 | 763.023,43 | 1.526.046,85 | 1526.046,85 | 1.526.046,85 | 1526.046,85 | 1.526.046,85 | 1.526.046,85 | 1.526.046,85 | 1.526.046,85 | 1.526.04685
'S
ACUMULADO R$ 763.023,43 | 1.526.046,85 | 2.289.070,28 | 3.815.117,14 | 5341.163,99 | 6.867.210,84 | 8.393.257,70 | 9.919.30455 | 11.445.351,41 | 12.971.398,26 | 14.497.445,11 | 16.023.491,97
T 13 1 5 6 7 18 ) 20 21 22 23 24
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
DIAS ACUMULADOS 390 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720
DISCRIMINAGAO RS
~ 43.445.922,58 9 5 9 N o o o o 9 " 5
6. SINALIZAGAO HORIZONTAL 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6%
Q 6. SINALIZAGAO E SEGURANCA | 2739977297 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6%
8
Z 8. INSTALAGOES  (Resolugdo CE| 5.456.647,16 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6%
g e 033/2005)
o
o
o PARCIAL R$ 4578.140,56 | 4.578.140,56 | 4.578.140,56 | 5.341.163,99 | 5.341.163,99 | 5.341.163,99 | 5.341.163,99 | 5.341.163,99 | 5341.163,99 | 5341.16399 | 4.578.140,56 | 4.578.140,56
w
™
ACUMULADO R$ 20.601.632,53 | 25.179.773,09 | 29.757.913,66 | 35.099.077,65 | 40.440.241,64 | 45.781.405,63 | 51.122.569,62 | 56.463.733,61 | 61.804.897,60 | 67.146.061,58 | 71.724.202,15 | 76.302.342,71
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE

INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Relatorio Analitico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mao de Obra - Sem desoneragao
Paraiba - outubro/2025

Reincidéncias

o T " Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisérias (%) % TEE
A4 B5 B10
POBO1 Ajudante h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 1837 508 446 098 005 010 925 074 000 - 527 015 787 445 093 1436 047 10934
PO802__ Ajudante especializaco h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 1837 508 446 098 005 010 925 074 000 - 527 015 787 445 093 143 047 10934
PO803  Amoarife - mensalsta mes 2000 800 250 150 160 020 300 o1 - - - 708 080 005 009 924 o074 o002 - 385 010 524 378 093 669 034 759
P9804__ Apontador - mensalsta mes 2000 800 250 150 160 020 300 - - - - 442 088 005 010 925 o074 001 - 529 o015 791 370 093 572 048 7652
PO805  Armador h 2000 800 250 150 160 020 300 oM - 1836 508 45 090 005 005 924 074 000 - 525 014 782 445 093 143 047 10930
P9B06 _ Auillar administrativo - mensalista mes 2000 800 250 150 160 020 300 - - - - 49 098 005 004 925 074 013 - 491 o1 735 372 093 5% o044 7643
POB07 _ Bombeiro hidrauiico h 2000 800 250 150 160 020 300 o1t - 872 518 732 090 005 005 924 074 000 - 365 009 500 455 093 1559 033 10930
P08 Caminteiro h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 812 501 249 098 005 005 925 074 000 - 659 018 984 438 093 1352 059 10955
POB09 _Encarregado administrativo - mensalista mes 2000 800 250 150 160 020 300 o1 - - - 916 090 005 006 924 074 007 - 251 006 817 385 093 747 02 753
P10 Eletricista h 2000 800 250 150 160 020 300 B - 874 519 734 098 005 010 925 074 000 - 364 009 499 456 093 1560 033 10933
POB11__Encarregado especiaizado - mensalista mes 2000 800 250 150 160 020 300 B - B - 630 098 005 007 920 074 000 - 440 011 603 376 093 640 039 762
P12 Engenhero- mensalsta mes 2000 800 250 150 160 020 300 o1 - B - 814 090 005 008 920 074 005 - 305 008 418 381 093 709 027 7553
POB13_ Amoaife h 2000 800 250 150 160 020 300 oMt - 870 518 708 090 005 005 924 074 002 - 385 010 524 454 093 1550 034 10938
P9814__ Operacional - mensalista mes 2000 800 250 150 160 020 300 o4l - - - 53 091 005 010 924 074 0ol - 465 013 694 373 093 61 o042 7655
PO815_ Jardnero h 2000 800 250 150 160 020 300 041 - 872 518 726 091 005 005 924 074 001 - 370 009 506 455 093 1570 033 10077
P9817__ Apontador h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 837 508 442 098 005 010 925 074 001 - 520 015 791 445 093 1435 048 10935
P9B18__Auiliar administrativo h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 1845 511 499 098 005 004 925 074 013 - 491 o014 735 447 093 1463 044 10941
P9819__Engenneiro supenvisa - mensalista mes 2000 800 250 150 160 020 300 o1 - - - 814 090 005 008 924 074 005 - 305 008 418 381 093 709 027 755
P9820 _ Auiiar de laboratorio h 2000 800 250 150 160 020 300 o - 842 510 494 080 005 010 924 074 001 - 494 014 738 446 093 1488 045 10928
P9E21  Pedreiro h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 850 512 549 098 005 008 925 074 000 - 458 013 684 449 093 1480 04t 10918
PoE2 Pintor h 2000 800 250 150 160 020 300 o1t - 857 514 611 090 005 005 924 074 000 - 415 011 620 451 093 1507 037 10911
PO23 Semalheio h 2000 800 250 150 160 020 300 o1t - 868 517 700 090 005 005 924 074 000 - 388 010 531 454 093 1546 035 10936
Po24_ Senvente h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 1837 508 446 098 005 010 925 074 000 - 527 015 787 445 093 143 047 10934
Poa25  Soldador h 2000 800 250 150 160 020 300 01t - 868 517 696 090 005 010 924 074 001 - 392 010 5% 454 093 1544 035 10939
POa27__ Vigia- mensalista mes 2000 800 250 150 160 020 300 - - B - 697 098 005 003 925 074 000 - 391 010 5% 378 093 665 035 7597
POa28 _Auiliar e topografia h 2000 800 250 150 160 020 300 01t - 83 508 45 090 005 010 924 074 000 - 524 014 782 445 093 1438 047 10931
P20 Auliar técrico h 2000 800 250 150 160 020 300 o1t - 1860 515 627 090 005 007 924 074 009 - 442 o 605 452 093 1518 039 10963
PO830_ Montador h 2000 800 250 150 160 020 300 o1t - 1863 516 655 090 005 010 924 074 000 - 421 oM 57 as2 083 1527 038 10947
P98I Chefe do selor administrativo h 2000 800 250 150 160 020 300 oMt - 1897 525 916 090 005 006 924 074 007 - 251 006 317 as2 083 1641 022 10927
P9B33 _ Auiliar de laboratério - mensalista mes 2000 800 250 150 160 020 300 0t - - - 49 080 005 010 924 o074 0ol - 494 o1 738 371 093 5% 045 763 ]
P9834  Comandante de longo curso. h 20,00 8,00 250 150 1,60 020 3,00 041 - 19,07 528 10,06 091 005 0,04 924 074 001 - 206 0,04 225 465 093 16,90 018 10963 =
PO837__ Oceancgrafo- mensalisa mes 2000 800 250 150 160 020 300 o4l - - - 764 091 005 009 924 o074 005 - 342 008 469 380 093 697 031 7615 —
P9B39  Condutor h 2000 800 250 150 160 020 300 041 - 89 523 872 091 005 006 924 074 000 - 285 007 360 460 093 1632 025 10969 —_—
P9840 Encarregado geral - mensalista més 2000 800 250 150 1,60 020 3,00 - - - - 630 098 005 007 9.24 074 000 - 440 011 6,03 376 0,93 640 039 76,22 —
POBI2_Faxineio - mensalista mes 2000 800 250 150 160 020 300 o1 - - - 681 090 005 004 925 074 oM - 403 010 55 377 093 662 03 76,16 _—
P9843  Operador de equipamento leve h 20,00 8,00 250 150 1,60 020 3,00 - - 18,36 508 441 098 005 0,09 925 074 - - 5,30 015 7.92 445 093 14,34 048 109,32 —
P9B45__ Operador de equipamento pesado h 2000 800 250 150 160 020 300 B - 183 508 441 098 005 009 925 om4 B - 530 015 79 445 093 1434 048 10932 —
P9846  Operador de equipamento especial h 20,00 8,00 250 150 1,60 020 3,00 - - 18,36 508 441 098 005 0,09 925 074 - - 5,30 015 7.92 445 093 14,34 048 109,32 —
P9B47__Perfurador de tubuldo h 2000 800 250 150 160 020 300 B - 837 508 446 098 005 010 925 074 000 - 527 015 787 445 093 143 047 10934 —
P9848  Desenhista - mensalista més 20,00 8,00 250 1,50 1,60 020 3,00 011 - - - 471 090 005 0,07 925 074 010 - 510 014 762 371 093 584 046 7651 —
POB49_ Condutor - mensalista mes 2000 800 250 150 160 020 300 o4l - - - 872 091 005 006 924 074 000 - 285 007 360 383 093 734 025 7580 —
P9851__Medico do trabalho - mensalista mes 2000 800 250 150 160 020 300 041 - - - 897 091 005 004 924 074 o004 - 265 006 335 384 093 744 023 7570 o
Poss2  Blaster h 2000 800 250 150 160 020 300 041 - 877 520 765 091 005 010 924 074 000 - 341 008 467 456 093 1587 031 10071 S
PO853  Prémarcador h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 1837 508 446 098 005 010 925 074 000 - 527 015 787 445 093 143 047 10934 <
P9855  Marinheiro de méquinas - mensalista més 20,00 8,00 250 150 1,60 020 3,00 041 - - - 930 091 005 0,08 924 074 0,00 - 257 0,06 302 385 093 757 023 7576 [e)]
P9E56  Marinhero do convés h 2000 800 250 150 160 020 300 041 - 1899 526 935 091 005 005 924 074 000 - 253 005 207 463 083 1661 022 10079 (<o)
POB58 Laboralorsta - mensalisia mes 2000 800 250 150 160 020 300 o1 - - - 494 09 005 010 924 074 001 - 494 014 738 371 093 5% 045 763 o
POE59  Trabahador de via h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 1837 508 446 098 005 010 925 074 000 - 527 015 787 445 093 143 047 10934 N
P9861 Selecionador de material pétreo. h 20,00 8,00 250 150 1,60 020 3,00 - - 18,37 508 446 098 005 0.10 925 074 000 - 527 015 7.87 445 093 14,36 047 109,34 o
POB62_ Desennista h 2000 800 250 150 160 020 300 01t - 840 500 471 090 005 007 925 074 010 - 510 014 762 446 093 1451 046 10943 3\
Pass3  Dregusta n 2w  sm 20 10 10 om a0 oe - 10 52 1006 091 005 00+ 82 O 001 - 206 00+ 225 465 083 6% 018 10963 ] %..:J
——
0
o
—_—
— )
—
—
—
—
—
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE

INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Relatorio Analitico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mao de Obra - Sem desoneragao
Paraiba - outubro/2025

Reincidéncias

o T ) Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisérias (%) ) Total (%)
A4 )
P9BG4 _Engenheiro de seguranca do trabalho - mensalista mes 2000  BOD 250 150 160 020 300 041 - - - 784 091 005 007 924 074 006 - 327 008 448 381 093 704 029 76,03
P9866__Motorista de caminhao h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 185 514 594 098 005 009 925 074 000 - 428 012 63 450 093 149 039 109,14
P9867__ Tecnico especializado - mensalista més 2000 800 250 150 160 020 300 o011 - - - 627 090 005 007 924 074 009 - 442 ot 605 376 093 641 039 7636
P985S Encarregado administrativo h 2000 800 250 150 160 020 300 01t - 1897 525 o1 090 005 006 924 o074 007 - 251 006 317 4p2 083 641 02 10027
P9869 _Encarregado de obras de artes especials - mensalista més 2000 800 250 150 160 020 300 - - - - 630 098 005 007 924 074 000 - 440 ot 603 376 093 640 039 7622
P9870 _ Motorista de veiculoleve. h 2000 800 250 150 160 020 300 01t - 879 520 780 090 005 008 924 074 000 - 330 008 452 457 093 1580 029 109.20
POB71_ Motorista de veiculo especial h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 185 514 594 098 005 009 925 o074 000 - 428 012 63 450 093 149 039 109,14
Pos72 a h o 2000 800 250 150 160 020 300 - - 1861 515 630 098 005 007 924 o074 000 - 440 o1t 603 452 093 1514 039 109,47
POB73 Encarregado de obras de artes especials h o 2000 800 250 150 160 020 300 - - 1861 515 630 098 005 007 924 o074 000 - 440 o1t 603 452 093 1514 039 109,47
POB74__Encarregado de pavimentago h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 1861 515 630 098 005 007 924 o074 000 - 440 o1t 603 452 093 1514 039 10947
POB75 _Encarregado de turma - mensalista mes 2000 800 250 150 160 020 300 - - - - 630 098 005 007 924 074 000 - 440 o1t 603 376 093 640 039 7622
POB76 __ Técnico de seguranga do rabalho - mensalista mes 2000 800 250 150 160 020 300 041 - - - 544 090 005 006 925 074 010 - 461 013 689 373 093 61 042 7626
Pog77 ferroviaria h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 861 515 630 098 005 007 924 074 000 - 440 ont 603 452 083 1514 039 10947
P9B79__ En h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 861 515 630 098 005 007 924 074 000 - 440 ot 603 452 083 1514 039 10947
P9830__Pilcto fluvial - mensalista més 2000 800 250 150 160 020 300 04t - - - 1006 091 005 004 924 074 oot - 206 004 225 387 093 783 018 7543
P9831 _Encarregado de turma h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 861 515 630 098 005 007 924 074 000 - 440 ot 603 452 083 1514 039 10947
P9832  Teenico especializado h 2000 800 250 150 160 020 300 01t - 1860 515 627 090 005 007 924 074 009 - 442 ot 605 452 083 1518 039 10963
P9833 _Chefe do setor administrativo - mensalista més 2000 800 250 150 160 020 300  oi1 - - - 916 090 005 006 924 074 007 - 251 006 317 ags 083 747 02 7533
Po834 - mensalista més 2000 800 250 150 160 020 300 - - - - 630 098 005 007 924 074 000 - 440 ot 603 376 093 640 039 7622
P9835_Frentista de tunel h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 1837 508 446 098 005 010 925 o074 000 - 527 015 787 445 093 143 047 10934
P9BBG _Encarregado especializado h o 2000 800 250 150 160 020 300 - - 1861 515 630 098 005 007 924 o074 000 - 440 o1t 603 452 093 1514 039 109,47
P9BB7  Encarregado geral h o 2000 800 250 150 160 020 300 - - 1861 515 630 098 005 007 924 o074 000 - 440 o1t 603 452 093 1514 039 109,47
P98BS Engenheiro h 2000 800 250 150 160 020 300 _ 011 - 1884 521 814 090 005 008 924 074 005 - 305 008 418 458 093 1597 027 10923
P98BS Técnico da qualidade - mensalista mes 2000 800 250 150 160 020 300 01 - - - 617 090 005 007 924 074 009 - 449 01t 615 375 093 637 040 7640
P9I Engenheiro auiar h 2000 800 250 150 160 020 300 011 - 1884 521 814 090 005 008 924 074 005 - 305 008 418 458 093 1597 027 10923
P9B92  Audliar de blaster h 2000 800 250 150 160 020 300 041 - 877 520 765 091 005 010 924 074 000 - 341 009 467 45 093 1587 031 10971
P93 Encarregado de pavimentagso - mensalista mes 2000 800 250 150 160 020 300 - - - - 630 098 005 007 924 074 000 - 440 ont 603 376 093 640 039 7622
P9894 _Engenheiro chefe h 2000 800 250 150 160 020 300 01t - 88 521 814 090 005 008 924 074 005 - 305 008 41 458 093 1597 027 10923
P9895 _Engenheiro de seguranca do trabalho h 2000 800 250 150 160 020 300 041 - 1880 520 784 091 005 007 e2a o074 006 - 327 008 448 457 093 1597 029 10074
P9896 _Porteiro- mensalista més 2000 800 250 150 160 020 300 011 - - - 778 090 005 008 924 074 004 - 332 008 456 380 093 695 030 7565 ——
P9897  Técnico de meio ambiente - mensalista més 20,00 8,00 250 150 1,60 020 3,00 041 - - - 389 091 005 0,06 925 074 013 - 565 016 844 368 093 559 051 7720 =
P9898 _Engenheiro supervisor h 2000 800 250 150 160 020 300 01t - 88 521 814 090 005 008 924 074 005 - 305 o008 41 458 093 1597 027 10023 —
P99 Faxineiro h 2000 800 250 150 160 020 300 011 - 1867 517 681 09 005 004 925 o074 014 - 403 010 55 454 093 1542 036 10957 —_—
P9%01  Encarregado de superestrutura ferrovidria - mensalista mes 20,00 800 250 150 1,60 020 300 - - - - 630 098 005 007 9,24 074 000 - 440 011 6,03 376 093 640 039 76,22 —
P92 Imedialo h 2000 800 250 150 160 020 300 041 - 1907 528 1006 091 005 004 924 074 001 - 206 004 225 465 093 1680 018 10963 _—
P9903  Auxiiar técnico - mensalista mes 20,00 800 250 150 1,60 020 300 011 - - - 627 090 005 007 9.24 074 009 - 442 011 605 376 0,93 641 039 76,36 _—
P94 Laboratorista h 2000 800 250 150 160 020 300 011 - 1842 510 494 090 005 010 924 074 001 - 494 014 738 446 093 1458 045 10928 —
P9905  Marinheiro de maquinas h 20,00 8,00 250 150 1,60 020 3,00 041 - 18,98 526 9,30 091 005 0.08 924 074 000 - 2,57 006 302 463 093 16,58 023 109,79 —
P9906  Médico de camara hiperbérica h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 041 12,00 18,94 524 897 091 0,05 0,04 9.24 074 0,04 - 2,65 0,06 335 461 0,93 21,74 0,24 126,96 pr—
P9907  Comandante delongo curso - mensalista més 20,00 8,00 250 1,50 1,60 020 3,00 041 - - - 10,06 091 005 0,04 924 074 0,01 - 2,06 004 225 387 093 7,83 018 7543 —
P98 Imediato - mensalista mes 2000 800 250 150 160 020 300 04t - - - 1006 091 005 004 924 o074 oot - 206 004 225 387 093 783 018 7543 —
P9909 _ Oficial de nutica- mensalista més 2000 800 250 150 160 020 300 04 - - - 841 091 005 007 e24 o074 006 - 310 o007 392 382 083 725 o021 76,06 o
P9910__ Oficial de maquinas - mensalsta més 2000 800 250 150 160 020 300 04t - - - 939 oot 005 007 e2a o074 002 - 250 005 293 385 093 760 022 7573 Y
P9913  Draguista - mensalista més 2000 800 250 150 160 020 300 04t - - - 1006 091 005 004 924 074 oot - 206 004 225 387 093 783 018 7543 ~
P9914  Meédico do trabalho h 20,00 8,00 250 150 1,60 020 3,00 041 - 18,94 524 897 091 005 0,04 924 074 0,04 - 265 0,06 335 461 093 16,44 023 10965 [*]
P9915  Maauinista h 2000 800 250 150 160 020 300 041 - 1906 528 9% 091 005 006 924 o074 - - 215 004 235 45 093 168 019 10068 (<o)
P16 Encarregado de conservagao rodoviaria - mensalista més 2000 800 250 150 160 020 300 - - - - 630 098 005 007 924 074 000 - 440 01t 603 376 093 640 039 7622 8
P9917  Mestre fuvial h 2000 800 250 150 160 020 300 041 - 1907 528 1006 091 005 004 924 074 001 - 206 004 225 465 093 1690 018 10963 ©
N
o
=0
—
—
4
—
0
o
—_—
— )
—
——
—
—
—

4/24

Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 24/02/2026 - 11:10hs.
Documento N°: 10142501.85747274-6638 - consulta a autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10142501.85747274-6638 v VYPBdoc




DEPARTAMENTO
NACIONAL DE

INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Relatorio Analitico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mao de Obra - Sem desoneragao
Paraiba - outubro/2025

Reincidéncias

o T ) Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisérias (%) ) Total (%)
Ad ) [
P9g18  Oceandgralo h 2000 800 250 150 160 020 300 041 - 1878 520 764 091 005 009 924 074 005 - 342 000 463 457 093 1580 031 10081
P9919 _ Ofical de maquinas h 2000 800 250 150 160 020 300 041 - 189 526 939 091 005 007 e2a o074 002 - 250 005 293 43 093 1663 022 10078
9920 Mestre fluial - mensalista més 2000 800 250 150 160 020 300 04t - - - 1006 091 005 004 924 074 oot - 206 004 225 387 093 783 018 7543
P9921__ Mergulhador raso auténomo de emergéncia h 2000 800 260 150 160 020 300 041 1200 1887 522 842 091 005 010 e24 o074 000 - 308 007 390 459 093 2144 028 127,07
P9922  Mergulhador raso dependente de emergéncia h 2000 800 250 150 160 020 300 o4t - 887 522 842 091 005 010 o2 o074 000 - 308 007 390 459 083 1621 027 10084
P9924 Mergulhador raso dependente h 2000 800 250 150 160 020 300 041 - 887 522 842 091 005 010 e24 o074 000 - 308 007 390 459 083 1621 027 10084
P985 Merguihador raso autbnomo h 2000 800 250 150 160 020 300 041 1200 1887 522 842 091 005 010 924 074 000 - 308 007 390 459 093 2144 028 127,07
9926 Mergulhador raso auxiiar de superficie h 2000 800 250 150 160 020 300 041 1200 1887 522 842 091 005 010 924 074 000 - 308 007 390 459 093 2144 028 127,07
Pog27 h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 1837 508 446 098 005 010 925 o074 000 - 527 015 787 445 093 143 047 10934
Pog30 h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 1874 519 734 098 005 010 925 o074 000 - 364 009 499 456 093 1560 033 10933
P9931 _ Operador de equipamento de mergulho h 2000 800 250 150 160 020 300 041 1200 1887 522 842 091 005 010 924 074 000 - 308 007 390 459 093 2144 028 127,07
9932 Operador h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 1836 508 441 098 005 009 925 o074 - - 530 015 792 445 093 1434 048 10932
P9933 _ Supervisor de merguho raso - mensalista mes 2000 800 250 150 160 020 300 041 1200 - - 842 091 005 010 o2 074 000 - 308 007 390 382 093 95 028 %035
P9934 _Motorista de veiculo especial com periculosidade h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 185 514 594 098 005 009 925 074 000 - 428 012 630 450 093 149 039 109,14
P9935 _ Oficial de nautica h 2000 800 250 150 160 020 300 041 - 1887 522 84l 091 005 007 e2a o074 006 - 310 007 392 459 083 162 o027 109,90
P9g36 _ Operacional h 2000 800 250 150 160 020 300 041 - 1848 511 538 0ot 005 010 924 o074 oot - 465 013 694 448 093 1489 042 10068
P9g37__ Pioto fluvia h 2000 800 250 150 160 020 300 041 - 1907 528 1006 091 005 004 924 o074 oot - 206 004 225 45 093 169 018 10963
P93 Operador de equipamento leve com periculosidade h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 1836 508 441 098 005 009 925 074 - - 530 015 792 445 093 1434 048 10032
P9939  Operador de equipamento leve com insalubridade h 2000 800 250 150 160 020 300 - 1200 1836 508 441 098 005 009 925 o074 - - 530 o015 792 445 093 1901 050 12601
P9342  Marinheiro de conveés com periculosidade h 2000 800 250 150 160 020 300 041 - 1899 52 935 091 005 008 924 074 000 - 255 005 297 463 093 1661 022 109,79
P934 Operador nto especial com h o 2000 800 250 150 160 020 300 - - 183 508 441 098 005 009 925 o074 - - 530 015 792 445 093 143 048 10932
P934G  Engenheiro audlar - mensalista mes 2000 800 250 150 160 020 300 041 - - - 814 090 005 008 924 074 005 - 305 008 418 381 093 709 021 7553
P9347  Técnico florestal - mensalista mes 2000 800 250 150 160 020 300 041 - - - 389 091 005 006 925 074 013 - 565 016 844 368 093 55 051 7720
P9348  Motorista de veiculoleve - mensaista mes 2000 800 250 150 160 020 300 041 - - - 78 090 005 008 924 074 000 - 330 008 452 380 093 694 029 7559
P9349  Topdgralo - mensalista mes 2000 800 250 150 160 020 300 041 - - - 45 090 005 010 924 o074 000 - 524 014 782 370 093 573 047 7647
P9950 _ Audliar de topografia - mensalsta mes 2000 800 250 150 160 020 300 041 - - - 45 090 005 010 924 o074 000 - 524 014 782 370 093 573 047 7647
P9951__Meédico de camara hiperbérica - mensalista mes 2000 800 250 150 160 020 300 041 1200 - - 897 o091 005 004 o24 o074 004 - 265 006 335 384 093 o84 024 90,10
P9952 _Pedreiro - mensalista més 2000  B00 250 150 160 020 300 - - - - 549 098 005 008 925 074 000 - 458 013 684 373 093 611 041 76.11
P9953 _Eletricista - mensalista més 2000 800 250 150 160 020 300 - - - - 734 098 005 010 925 074 000 - 364 000 499 379 093 679 033 7582
P9954  Servente - mensalista més 2000 800 250 150 160 020 300 - - - - 446 098 005 010 925 074 000 - 527 015 787 370 093 573 047 76,50 ——
P9955  Engenheiro chefe - mensalista més 20,00 8,00 250 150 1,60 020 3,00 011 - - - 814 090 005 0,08 924 074 005 - 305 0,08 418 381 093 7,00 027 7553 =
P9956__ Motorista de caminho com periculosidade h 000 800 250 150 160 020 300 - - 185 514 594 098 005 009 925 074 000 - 428 012 63 450 093 149 039 100,14 —
P9957  Motorista de onibus h 2000 800 250 150 160 020 300 011 - 672 462 - 09 005 009 924 o074 - - 1247 038 1232 424 093 1194 114 11268 —_—
P9958  Motorista de onibus - mensadlista més 20,00 8,00 2,50 150 1,60 0.20 3,00 011 - - - - 090 0,05 0,09 9.24 074 - - 12,47 038 12,32 355 0,93 4,07 114 82,77 —
P59 mes 2000 800 250 150 160 020 300 - - - - 594 098 005 009 925 074 000 - 428 012 63 375 093 627 039 759% —
P9%0__Porteiro h 2000 800 250 150 160 020 300 011 - 1879 520 778 090 005 008 924 o074 004 - 332 008 454 457 093 1580 030 10926 —_—
P99%3  Supenisor de mergulho raso h 20,00 800 250 150 1,60 020 3,00 041 1200 1887 522 842 091 005 010 9.24 074 000 - 3,08 007 390 459 093 2144 028 127,07 —
P99B4 Tecnico da qualidade h 2000 800 250 150 160 020 300 011 - 185 514 617 090 005 007 924 o074 009 - 449 01t 615 451 093 1513 040 10965 e
P9965  Técnico de batimetria h 20,00 8,00 250 150 1,60 0.20 3,00 041 - 18,71 518 7.14 091 0,05 0,10 9.24 074 002 - 378 010 518 455 0,93 15,67 0,34 109,84 ]
P96 h 2000 800 250 150 160 020 300 041 - 1830 506 389 091 005 006 925 074 013 - 565 016 844 443 093 1429 051 110,00 e
9967  Técnico de seguranca do rabalho h 2000 800 250 150 160 020 300 011 - 185 512 544 090 005 006 925 074 0,10 - 461 013 689 448 09 1482 042 109,34 —
Po968__Técnico forestal h mm 60 25 15 160 020 300 o4t T a 506 a8 091 005 006 925 074 o1 - 565 016 84+ 443 0% 1429 051 11000 <3
Po972Tecnio o batimetia- measalla mes o0 o0 2s0 s e 020 a0 s - - - 1w os o o  sa o o - am o 5w am  om o om  mom =
P92 Viga h 2000 800 250 150 160 020 300 - - 1869 517 697 098 005 009 925 074 000 - 391 010 53 454 093 1544 035 10939 0
o
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Relatério Analif

Codigo Pescricee Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Resci ) Total (%)

LAt [ a2 | A3 [ ad | As [ as [ A7 [ as | Ao | B | B2 [ B3 [ B4 [ B5 | B6 [ 87 [ B8 [ B9 [ 8ol ci | c2 | c3a | ca [ cs5 | D1 [ D2 |

Legenda CONSIDERAGOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
Classfficagao Parcela Descrigao
A1 Provaenia Sool 1. Para fins de apresentago dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e rabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais em porcentager, o que pode
promover Total (%) em relaga Soma dos valores visivels das parcelas.
2 FGTS
A3 Salério Educago 2. Sobre os encargos sociais e trabakhistas apresentados na presente tabela, g0 esté aplicada a média movel. A média movel 6 parte da metodologia de Galculo dos salérios e encargos
a4 SESCouSESI Sociais, tendo por objetivo estabizar os resutados e realizar o abrandamento das variagoes decorrentes de eventuais alteragdes Nos tamanhos das amostras. Isso implica dzer que, apts a
. obtengao dos valores totais dos encargos sociais (iitima coluna), deve ser aplicada a média arltmética simples sobre o resultado da referéncia alual juntamente com o resultados das duas
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAC ou SENAI/ SEBRAE referéncias anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente uiizados no calculo dos custos da Mao de Obra
A6 INCRA
A7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
A8 SECONCI

A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

B1_ Repouso Semanal Remunerado - Domingos
o Feriados

B3 Férias Gozadas + 113

B4 Audlio Enfermidade

Bs  Aulio Acidente de Trabalho

6 LicengaPatemidade

B7 13" Salério

e Faltas Justificadas

Bo  Férias sobre Licenca Maternidade

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

B10_Reciciagem Tecnolégica ——
1 Aviso Prévio Indenizado =
c2  AvisoPrévio Trabalhado —
Grupo C - Verbas Rescisérias (%) 3 Férias Indenizadas + 1/3 p—
Ca Depbsito por Rescisdo Sem Justa Causa —
C5__Indenizagao Adicional (Lei n° 7.238/1984) _
D1 Reincidéncia de A sobre B —
Grupo D - Reincidéncias (%) Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre —
D2 Aviso Prévio Indenizado ——
—
—
=°S
~
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_— SECRETARIA DE ESTADO DA GOVERNO
| INFRAESTRUTURA E DOS \ K
RECURSOS HIDRICOS ¥ /7) DA PARAIBA

DER-FPB

PROCURADORIA JURIDICA — CONTRATO PJ-XXX/202
CONCORRENCIA N° 002/2026

TERMO DE CONTRATO PJU N° <nimero contrato>, SOB O
REGIME EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, QUE
ENTRE SI FAZEM O O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA — DER/PBE A
EMPRESA< > PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE
MANUTENCAO, REVITALIZACAO E RESTAURACAO DA
SINALIZACAO HORIZONTAL NA MALHA RODOVIARIA
DA PARAIBA, SOB JURISDICAO DO DER-PB, NA FORMA
ABAIXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° DER-PRC-
2026/00897.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB, Autarquia Estadual,

vinculada a Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hidricos - SEIRH, com sede na
Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, Jodo Pessoa — PB, inscrito no CNPJ sob n°
09.122.706.0001-09, neste ato representada pelo Diretor Superintendente, CARLOS PEREIRA
DE CARVALHO E SILVA, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF sob n° 002.242.864-04
e portador do RG n°® 55.233 SSP/PB, residente nesta cidade, e do outro lado a empresa <Nome
Contratada>, pessoa juridica de direito privado com sede <Endereco Contratada>, inscrito no
CNPJ n° < Namero CNPJ> aqui denominada CONTRATADA, representada pelo seu Titular,

<Nome Representante Contratada>, brasileiro(a), residente e domiciliado<Endereco
Representante Contratada>, conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo
como Responsavel Técnico <Responsavel Técnico Contratada>, portador da Carteira Profissional
n° <n® CREA ou CAU>, considerando ter sido a vencedora da licitagdo CONCORRENCIA
ELETRONICA N° xx/2025 constante do PROCESSO SGC N° xxxxxxxxx, devidamente
homologada pelo Diretor Superintendente, acordam em assinar o presente contrato, com
fundamento na Lei n® 14.133/21, nos Decretos Estaduais n® 41.200/2021, 42.967/2022,
43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023, Portaria Conjunta CGE/PGE/SEAD n°

001/2024, de 22 de fevereiro de 2024; Lei Estadual 12.868 de 06 de novembro de 2023; Lei n°
9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual n® 9.625/2011 (CODIGO ESTADUAL DE
PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO), e demais

legislagdes correlatas, o qual sera regido pelas Clausulas e condi¢des seguintes que mutuamente
acordam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O objeto deste Contrato ¢ a Contratagao de empresa especializada na prestagao de servigo de
manutencao, revitalizagdo e restauragdo da sinaliza¢do horizontal na malha rodoviaria da Paraiba,
sob jurisdicdo do DER-PB, conforme especificagdes técnicas e elementos técnicos constantes no
Relatorio Técnico Preparatorio e demais documentos que embasam a contratacdo.

1.2 O regime de execugao ¢ o de empreitada por prego unitario.

1.3 Sera admitida a subcontratacdo parcial dos servigos, objeto deste Contrato, nas condig¢des
dispostas neste Contrato, em clausula que trata da subcontratagéo.

CLAUSULA SEGUNDA — VINCULAGAO A LICITACAO E ANEXOS DO CONTRATO

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-Joao Pessoa/PB-CEP:58.040-902
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2.1 Este contrato esta vinculado a licitagio CONCORRENCIA.
2.2 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigéo:
2.2.1. O Relatério Técnico Preparatorio;

2.2.2. O Edital da Licitagéo;

2.2.3. A Proposta do contratado;

2.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO |

3.1 O valor do Contrato a base dos pregos propostos e aprovados ¢ de R XXXXXXX (XXXXX).

3.2 O valor da garantia de execugao deste Contrato e os respectivos procedimentos que regem o
assunto obedecerdo a clausula deste Contrato que trata de garantia de execugao.

CLAUSULA QUARTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

4.2 - Os quantitativos de servigos efetivamente executados pela empresa e conferidos pela
fiscalizagdo do/a DER, serdo langados no Boletim de Medicdo, que sera assinado pelo Eng.° fiscal
e pelo Responsavel Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medigao sera obrigatorio e formalmente ratificado pela Geréncia responsavel,
para posterior encaminhamento ao Diretor Técnico que devera ratificar e dar as devidas
providéncias.

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os responsaveis pelas ratificagdes do boletim pelo
nome completo, titulo profissional, n° do CREA e cargo que ocupa. E o responsavel técnico da
contratada devera por nome completo, titulo profissional, n° do CREA e cargo que ocupa com o

devido nome da empresa.

4.2.3 - As medigdes serdo mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-
se a medigao inicial e final.

4.2.4 - No Boletim de Medi¢ao devem constar:
a) todos os servicos medidos até a presente medigdo, com suas respectivas unidades de medidas;

b) os quantitativos, pregos unitarios e valor total dos servigos contratados, medidos e acumulados
até a presente medicdo, bem como a repercussao financeira destes.

¢) o numero do contrato, objeto contratual, empresa contratada, valor do contrato e data inicial e
final do contrato;

d) nimero da ordem de servigo ¢ a data da sua emissdo;
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¢) o nimero de ordem da medicdo, data de sua emisso, periodo dos servigos medidos e o valor
da presente medigdo;

4.2.5 - Anexo ao boletim de medi¢do deve constar a respectiva memoria de calculo detalhada,
Relatorio Fotografico dos servigos executados, copia do Diario de Obra, Relatorio Gerencial, via
do cronograma, Certiddes de regularidade fiscal e trabalhista, e relacdo dos funcionarios e
terceirizadas que executaram servigos na medigao.

4.2.6 - Os servigos constantes no boletim de medi¢do deverdo ser executados em conformidade
com o Cronograma Fisico-Financeiro.

4.2.6.1 — Caso tenha havido atrasos na execug@o de servigos previstos no cronograma Fisico-
Financeiro, dever a fiscalizag@o notificar a contratada para apresenta justificativas sob pena de
sofrer as penalidades contratuais e legais. Salvo, nos casos em que a propria Administragdo der
causa, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo.

4.2.6.2 - No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na medig@o subsequente.

4.2.7 - A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

4.2.8 - A aprovagao da medig@o prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
responsabilidade contratual e legal, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

4.3 — A fiscalizagdo e Geréncia responsavel terdo o prazo de até o quinto dia util do més, contados
a partir da data da apresentacao da medigao, para encaminhar a medic¢ao a Diretoria Técnica com
as devidas documentagdes.

4.4 - Os Boletins de Medi¢des com os quantitativos dos servigos executados até tltimo dia de
cada més, exceto medicdo inicial e final, serdo pagos através de crédito em conta corrente,
mediante AUTORIZACAO DE PAGAMENTO - AP, no prazo méaximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos servigos executados
e medidos.

4.4.1 — O adimplemento de cada parcela dar-se-4 quando comprovada a liquidagao da parcela, ou
seja, a comprovacgao da entrega regular de toda documentagéo exigida neste Contrato e anexos
para a efetivagdo do pagamento.

4.4.2 — A liquidagdo fica condicionada a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como as seguintes
comprovagdes, que deverdo obrigatoriamente acompanha-la:.

a) Na primeira medi¢do, o comprovante de que o contrato teve sua Anotagdo ou Registro de
Responsabilidade Técnica— ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolugao
425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei n° 12.378/2010, sob pena do ndo recebimento da
medicdo requerida;

b) Também na primeira medigdo, o CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra objeto desta
contratagdo com indicacdo do nimero do contrato correspondente;

¢) Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, correspondentes a Gltima nota
fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administracdo, através da copia autenticada da folha de
pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das contribui¢des
previdencidrias e do fundo de garantia do tempo de servi¢o-FGTS, correspondentes ao més da
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ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execugao
contratual, nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei n°
9.711 — IN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e regulamentos instituidos pelo Regime Geral de
Previdéncia Social — RGPS;

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF,
devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou a documentagdo mencionada no artigo 68 da Lei n°® 14.133, de 2021, apresentada pelo
contratado;

¢) Da nio inclusdo da contratada no Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados— CADIN e
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica
Estadual-CAFILPB.

f) A empresa contratada devera anexar, junto ao ultimo boletim de medi¢do, o comprovante de
encerramento da obra objeto desta contratagdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO).

4.5 - Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores
ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-4 apos a comprovacdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer Onus para a
Contratante.

4.6 - Sera retido quando do pagamento de cada medigdo:

a) 3,5% (trés inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao
servico (mao de obra), em atendimento ao §6° do art. 7° da Lei n® 12.546/11;

b) o Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei
Complementar n° 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, devera apresentar comprovagdo por meio de documento oficial de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar, para fins de impedir a
retencgdo dos tributos abrangidos pelo Sistema.

EM=IxNx VP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N =Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga
I = Indice de compensagcio financeira = 0,00016438, assim apurado:
1=(TX)
1=(6/100)/365
1=0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

4.9 — Eventual atualizag@o financeira decorrente de mora estabelecida no item 4.8 somente sera
computada a partir da disponibilidade dos recursos a DER.

4.10 — Para a realizagdo da medi¢do final dos servigos, obras ou produtos contratados, o
pagamento do saldo remanescente nio podera ser inferior a 5% (cinco por cento) do valor total
da contratagdo.

4.10.1 — O pagamento da medigao final estara condicionado a apresentagdo do termo de entrega
definitiva e da documentacgao as-built.
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4.10.2 — Em caso de pendéncia restrita a entrega do termo de entrega definitiva ¢ da documentagao
as-built, serd admitida a redugdo do percentual anteriormente estipulado para 2,0% (dois por
cento), cujo adimplemento ocorrera exclusivamente ap6s a apresentagdo dos referidos
documentos, assegurando-se o cumprimento das obrigagdes contratuais.

| CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTAMENTO

5.1 Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, com data-base vinculada a data do
orgamento estimado, em conformidade com a Lei de Licitagdes e Contratos em vigor, ¢ da
Resolugdo CE 085/2004 de 24/08/2004 do Conselho Executivo do DER/PB ¢ pela Instrugdo
Normativa n® 1/DNIT SEDE de 24 de janeiro de 2023.

5.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato, os pregos contratados poderdo ser reajustados
mediante solicitagdo da Contratada apds decorridos doze meses, aplicando se o indice de Obras
Rodoviarias do DNIT, conforme fornecidos pela Fundagdo Getllio Vargas, respeitada a
periodicidade minima legal, mediante a seguinte formula:

R=IL-10*V
Io
onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato da obra ou servigo a ser reajustado;
10 = indice de prego verificado no més base do orgamento da administragdo/DER/PB;
Ii = indice de prego referente a0 més de reajustamento correspondente ao da data do
adimplemento da obrigacdo

Ii = indice de prego referente a0 més de reajustamento correspondente ao da data do
adimplemento da obrigacdo

5.2.1 A solicitag@o de reajuste contratual devera ser feita pela Contratada, sendo este direito
condicionado a sua manifestacao expressa. Somente a partir deste ato surge o direito ao reajuste
contratual, ndo sendo possivel a concessdo de reajustes retroativos.

5.2.2 Caso ocorra a prorrogag¢ao da vigéncia do contrato sem a prévia solicitag@o de reajuste, nos
moldes estabelecidos no contrato, ou qualquer ressalva ao direito no aditivo, configura-se a
preclusédo logica desse direito.

5.3 A periodicidade do reajuste ¢ anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes
a eventos fisicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término
do 12° (décimo segundo) més e, assim, sucessivamente, contado desde a data do orgamento
estimado e de acordo com a vigéncia do contrato.

5.4 Ap6s a aplicacao do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo
contratual tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 1 (um) ano, sem
reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

5.5 Nos casos em que a prorrogacdo dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os
contratos ndo serdo reajustados.

5.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serda adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela
legislag@o entdo em vigor.
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5.7 Na auséncia de previso legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SEXTA — DOS PRAZOS

6.1 O prazo de execugdo do objeto sera de 720 (setecentos e vinte) dias corridos, contados da
assinatura da Ordem de Servigos, que serdo executados conforme o cronograma fisico-financeiro
anexo a este Contrato.

6.1.1 Apos assinatura da Ordem de Servigo a Contratada deve iniciar os servigos no prazo maximo
de 5 (cinco) dias.

6.2 Prazo de vigéncia do contrato sera de 750 (setecentos e cinquenta) dias, contados a partir da
data da assinatura do Instrumento Contratual.

6.2.1 A vigéncia do contrato tera inicio com a sua assinatura e perdurara até 30 (trinta) dias
corridos apos o término do prazo previsto no subitem 6.1 do presente Contrato, na forma do artigo
106 ¢ 107 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.3 O prazo de vigéncia podera ser prorrogado por até 10 anos, nos termos do art. 107 da Lei
14.133/2021.

6.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar a
Diretoria Técnica da DER, a Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s) engenheiro(s) responsavel(eis) técnico(s) e
do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitagao.

6.5. Se a empresa contratada nao for registrada no CREA do Estado da Paraiba, o respectivo
Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraiba e ser apresentado quando do
recebimento da Ordem de Servigo.

6.6. Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servicos deverdo ser apresentados ao Fiscal
Administrativo, os seguintes documentos:

a) matricula especifica dos servigos, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social — INSS; e,

b) copia(s) da(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica — ART’s do(s) engenheiro(s)
Responsavel(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitagdo, junto ao
CREA/PB.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA |

7.1 - As despesas correrdo por conta dos recursos financeiros alocados no Projeto
31201.26.782.5004.4468.00000000287.44905100.50000.9.1.0000, Natureza 4.4.90.51, Fonte
500 do Orgamento Programa do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba -
DER/PB, para o exercicio corrente e seguintes.

7.2 —Reserva Orgamentaria n.° 1433.

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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8.1 - A contratada que cometer qualquer das infragdes previstas na Lei n® 14.133/2021, na Lei
Estadual n® 9.697/2012 e neste Contrato ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia
b) Multa:

b.1) Moratéria por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratagdo, conforme
procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir.

b.2) Compensatoéria sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total ou parcial da
obrigac¢do assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir.

¢) Impedimento de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Piblica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

e) Inscrigdo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo
Publica Estadual-CAFILPB

8.2 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposigdes da
Lein® 14.133, de 2021.

8.3 A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo,
observado o principio da proporcionalidade.

8.4 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Estado da Paraiba, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa Estado da Paraiba e cobrados judicialmente.

8.5 As sangdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

8.6 Pelo ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos,
acarretardo a CONTRATADA, as seguintes consequéncias, sem prejuizo de quaisquer san¢des
previstas neste Contrato:

a) Suspensdo imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se encontram;

b) Retengdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a Contratante
e nao cobertos pela garantia contratual.

8.7 A aplicagdo da sangdo de que trata o subitem 8.1, “d” a “e” deste Contrato implicara ainda o =
descredenciamento do CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento ——
Unificado de Fornecedores — SICAF e no Cadastramento da Secretaria de Administragdo do
Estado da Paraiba;

8.8 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
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a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragio falsa
durante a dispensa eletronica ou execug@o do contrato;

i) fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.9 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes
sangoes:

8.9.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa & inexecucdo parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

8.9.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b,
c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

8.9.3 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e 1 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c, d,
e, f e g, que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)

8.9.4 Multa: E a sangfio pecunidria que sera imposta a Contratada, pelo Ordenador de Despesas
da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagao ou inexecugao
do mesmo, sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

8.9.4.1 - Nos casos de atrasos:

8.9.4.1.1 — At¢ 0,33 % (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto

da licitag@o, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%
(nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;
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8.9.4.1.2 — Até 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto da licitagdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente & parte
inadimplente, em carater excepcional, ¢ a critério da CONTRATANTE, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias;

8.9.4.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo
de entrega objeto da licitagao;

8.9.4.2 - Nos casos de recusa ou inexecugao:

8.9.2.1 — Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa
injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecugdo parcial do objeto da licitagdo,
calculado sobre a parte inadimplente;

8.9.2.2 — Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecugao total do objeto
da licitagdo ou descumprimento de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo de entrega.

8.9.3 - A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do §3° ¢ § 8° do art. 156 da
Lei n® 14.133/2021, e sera executada apds regular processo administrativo, oferecido a Contratada
a oportunidade do contraditdrio e ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar do
recebimento da sua intimagdo, nos termos do art. 157 da Lei n® 14.133/2021, observada a seguinte
ordem:

8.9.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato, quando for o
caso;

8.9.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
8.9.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugio.

8.9.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada, mediante a aplicacdo da
féormula constante no subitem 4.8 deste contrato, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito
de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do
prazo de entrega, se dia de expediente normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia util
seguinte.

8.9.5 - Em despacho, com fundamentagao sumaria, podera ser relevado:
8.9.5.1 - O atraso na execugdo do objeto deste contrato, ndo superior a 05 (cinco) dias; e
8.9.5.2 - A execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga.

8.9.6 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.9.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, serd aberto Processo Administrativo com
o objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisio unilateral do Contrato, exceto se houver
justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo
mantidas as penalidades previstas no contrato e na legislagdo patria.
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8.10 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagdo de reparacdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

8.11 Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°).

8.11.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157)

8.11.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

8.5. A aplicagdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar ¢ de declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.6. Na aplicacao das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°) :
a) a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

8.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administragd@o, a pessoa juridica sucessora ou

a empresa do mesmo ramo com relagao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia (art. 160).

8.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo
da san¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art.
161)

8.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.
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| CLAUSULA NONA — DAS ALTERACOES DO CONTRATO |

9.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

9.2 A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se
fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), conforme determina
o art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

9.3 As supressodes estardo limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto aquelas resultantes
de acordo celebrado entre os contratantes poderdo exceder esse limite.

9.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servigos nao previstos
inicialmente na planilha or¢amentaria, os precos desses novos servigos serdo reduzidos na mesma
propor¢ao do desconto ofertado pela contratada a época da licitagdo, ou seja, sofrerdo redugéo
proporcional a diferenca percentual original entre os custos unitarios dos insumos e servigos
cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orgamentaria do 6rgéo licitante.

9.5 Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.6 Ao assinar o contrato, a Contratada concorda com todos os documentos técnico integrantes
do processo, dentre ele o Estudo Técnico Preliminar, O Relatorio Técnico Preparatdrio e Projetos
esta em conformidade com as normas vigentes, e que as alteragdes contratuais sob alegagdo de
falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares do projeto nao poderdo ultrapassar, o limite legal.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINCAO DO CONTRATO (art. 92, XIX)

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.2 A Contratante podera extinguir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de
qualquer interposi¢do judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenizagdo qual
devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa, as seguintes situagdes:

I - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais,
de especificagdes, de projetos ou de prazos;

II — desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execug@o ou por autoridade superior;

III - alterag@o social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

IV - decretacgdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolug@o da sociedade ou falecimento do
contratado;

V - caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucdo do
contrato;
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VI - atraso na obtengdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriac¢do, a desocupagdo ou a serviddo
administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

VIII - razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méaxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

IX - ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz.

X- o ndo cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Clausulas contratuais,
especificacdes, projetos e prazos estabelecidos;

XI- a sub-contratagéo total dos servigos e cessdo total ou parcial do contrato;
XII- a sub-contratagdo parcial, sem a anuéncia da Contratante quando permitida;

XIII- quando restar comprovada a impossibilidade da concluséo da obra, no prazo estipulado, por
culpa exclusiva do contratado;

XIV- aparalisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagao a Contratante;

XV- a associag¢do do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisd@o ou incorporac¢do, nao
admitida no EDITAL.

10.3 - Decretada a rescisdo contratual, pelos motivos delineados nas alineas anteriores, a
CONTRATADA, ficara sujeita a aplicagdo das sang¢des previstas neste Contrato.

10.4 O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

10.4.1 supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras que acarrete
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei,

10.4.2 suspensdo de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior
a 3 (trés) meses;

10.4.3 repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

10.4.4 atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou
fornecimentos;

10.4.5 nao liberag@o pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para
execugdo de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no
projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a
Administra¢do relacionadas a desapropriagdo, a desocupagdo de areas publicas ou a licenciamento
ambiental.
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10.4.6 As hipoéteses de extingdo a que se referem os incisos 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.3, observando-
se as seguintes disposigdes:

I - ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou
de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual
tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

II - assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes
assumidas até a normalizacdo da situac@o, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 desta Lei.
10.4.7 Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverao ser notificados pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

10.4.8 A extingdo do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de
resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

III - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissoéria ou
compromisso arbitral, ou por decis@o judicial.

10.4.8.1 A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual
deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e

reduzidas a termo no respectivo processo.

10.4.9 A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo
das sangdes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

I- assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da Administracio;

II - ocupacdo e utilizag¢do do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugdo do contrato e necessarios a sua continuidade;

III - execugdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugdo;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel,

¢) pagamento das multas devidas a Administragao Publica;

d) exigéncia da assung@o da execugdo e da conclus@o do objeto do contrato pela seguradora,
quando cabivel;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragao Publica e das multas aplicadas.
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10.4.9.1 A aplicagdo das medidas previstas nos incisos I e I do caput deste artigo ficara a critério
da Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugdo direta ou
indireta.

10.4.9.2 Na hipotese do inciso II do caput deste artigo, o ato devera ser precedido de autorizagao
expressa da autoridade maxima do 6rgdo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1 Além das estabelecidas no Contrato e seus Anexos, constituem obriga¢des da contratada:

11.1.1 Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.® 6496/77, da
Lein® 5.194/66 e da Lei n® 12.378/2010;

11.1.2 Submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos o plano
de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o
cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

11.1.3 Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE OBRAS e/ou
SERVICOS, com paginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, no qual a Fiscalizago
e a CONTRATADA anotardo todas e quaisquer ocorréncias que meregam registro, devendo ser
entregue ao/a DER, quando da medigdo final e entrega das obras. A fiscalizagdo revisara,
formalmente, essa anotacdo, que serd assinada por ela e pelo responsavel da contratada,
informando, também, a data do registro;

11.1.4 Registrar diariamente, no Diario de Obras e/ou servigos, os servigos executados e em
andamento, entrada e saida de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condigdes
climaticas, visitas ao canteiro de servigo.

11.1.5 Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera fazer pelo
menos uma visita semanal a obra, fato este que devera ser registrado no DIARIO DE OBRAS
e/ou SERVICOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasido da visita;

11.1.6 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execugao dos
servigos, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissao
que for constatada;

11.1.7 Executar os servigos em conformidade com desenhos, memoriais, especificagdes e demais
elementos de projeto, bem como com as informagdes e instrugdes emanadas pela fiscalizacdo da
contratante;

11.1.8 Manter durante a execugdo do contrato em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas todas as condigdes de habilitagdo exigidas na licitagdo;

11.1.9 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ag@o da Fiscalizag@o, permitindo o
acesso aos servigos e obras em execugdo, bem como atendendo prontamente as solicitagdes e/ou
esclarecimentos que lhe forem efetuados.

11.1.10 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus
funciondrios e prepostos, fornecedores, bem como originados de infragdes ou inobservancia de
leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
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Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas,
corregdes monetarias e acréscimos de mora;

11.1.11 Retirar do local dos servigos qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do
contratado e/ou da Fiscalizagao;

11.1.12 Manter no canteiro de servico equipamentos de protecdo contra incéndio e brigada de
combate a incéndio, na forma das disposi¢des em vigor;

11.1.13 Comunicar a Fiscalizagdo e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade competente, da
maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execucdo
dos servigos e obras, inclusive principios de incéndio;

11.1.14 Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios e equipamentos em
numero, qualificagdo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato;

11.1.15 Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo
habil nos locais de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e
plano de execugdo dos servigos e obras objeto do contrato;

11.1.16 Alocar os recursos necessarios a administracdo e execug@o dos servicos, inclusive os
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

11.1.17 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou qualquer
outro nao previsto neste Instrumento, resultante da execugdo do contrato, responsabilizando-se
pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e acordos relativos a Legislagdo social e trabalhista
em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras objeto do
contrato;

11.1.18 Atender as normas e portarias sobre seguranga e satide no trabalho e providenciar os
seguros exigidos em lei, na condigdo de unica e responsavel por acidentes e danos que
eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servigos
e obras objeto do contrato;

11.1.19 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacgdes fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos servigos e
obras;

11.1.20 a prévia e expressa autorizagdo da fiscalizacdo da contratante a necessidade de qualquer
trabalho adicional ou modificagdo do projeto fornecido pelo Contratante;

11.1.21 Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na execugao dos servigos e
obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade
com os requisitos e condigdes estabelecidas nas especificagdes técnicas, anexas ao Edital e
Contrato;

11.1.22 Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo os projetos de fabricagdo e montagem
de componentes, instalagdes e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo
Contratante, como os de estruturas metalicas, caixilhos, elevadores, instalagdes elétricas,
hidraulicas, mecanicas e de utilidades;
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11.1.23 Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e
plano de execugdo dos servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o
desenvolvimento dos trabalhos;

11.1.24 Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo qualquer modifica¢do nos métodos
construtivos originalmente previstos no plano de execugdo dos servigos;

11.1.25 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela
fiscalizagdo, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

11.1.26 Caso o/a DER execute esses reparos, a contratada pagara pelos mesmos,
independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos desses servicos
constantes na planilha orcamentaria, devidamente atualizados;

11.1.27 Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou
extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

11.1.28 Submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos e obras objeto do contrato;

11.1.29 Realizar, através de laboratorios previamente aprovados pela Fiscalizagdo, os testes,
ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

11.1.30 Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga
do local dos servigos e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

11.1.31 Apresentar mensalmente a fiscalizagdo da contratante, a relagdo de operarios empregados
na execugdo do contrato, bem como comprovagdes dos encargos complementares (vales-
transportes, refeicdes minimas, cestas basicas, equipamentos de prote¢do individual-EPI,
ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos
empregados, conforme disposto o §3° do art. 7° do Decreto Estadual n® 30.610/2009.

11.1.32 Solicitar a anuéncia do/a DER no caso da necessidade da subcontratagdo e para tanto
seguir as regras constantes na cldusula deste documento que trata das subcontratacdes,
disponibilizando para fiscalizagdo a documentagao da subcontratada, que demonstre que cumpre
os requisitos de qualificac@o técnica exigidos neste Instrumento;

11.1.33 Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua,
esgotos, gas, energia elétrica e telefones;

11.1.34 Providenciar junto aos orgdos Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de
servicos publicos a vistoria e regularizagao dos servigos e obras concluidos, como a Prefeitura
Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusio), o Corpo de Bombeiros (Prevengdo e Combate
a Incéndio), as concessionarias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e
Telefonia), as concessiondrias de gas, agua e esgotos (Instalacdes Hidraulica, Sanitarias e Gas
Combustivel) e CONAMA ou 6rgdo estadual competente (Licenga Ambiental de Operagdo -
LAO);

11.1.35 Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo
pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagdes provisorias do local dos trabalhos,
deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer
natureza;
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11.1.36 Obter, se for exigido em norma, junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgio e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢des em vigor;

11.1.37 Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do
contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execucdo dos servigos e obras, nos termos do
Artigo 83 do Decreto Federal n.° 356/91;

11.1.38 Apresentar, se for o caso, a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos,
as informagdes pertinentes a sua identificagdo e ao objeto do contrato, bem como o Programa de
Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Construgio

- PCMAT, de conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretaria de Seguranga e Satide no
Trabalho e modificagdes posteriores;

11.1.39 Apresentar a fiscalizac@o, se for o caso, antes do inicio dos trabalhos, as medidas de
seguranca a serem adotadas durante a execucdo dos servicos e obras, em atendimento aos
principios e disposi¢des da NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construcao;

11.1.40 Submeter, se for o caso, a aprovagao da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos
trabalhos o projeto das instalagdes provisorias ou canteiro de servico compativel com o porte e
caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espagos,
instalag¢des e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras, inclusive escritorios
e instalagdes para uso da Fiscalizac¢do, quando previstas no Caderno de Encargos;

11.1.41 Providenciar, se for o caso, as ligagdes provisdrias das utilidades necessarias a execugao
dos servigos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas
despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

11.1.42 Fornecer, se for o caso, aos funcionarios todos os equipamentos de prote¢do individual
exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI), tais como: capacetes e dculos
especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protegdo, botas de borracha e cintos
de seguranga, de conformidade com a natureza dos servigos e obras em execugao;

11.1.43 Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes do
canteiro de servigo, especialmente as vias de circulagdo, passagens e escadarias, refeitorios e
alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em
geral;

11.1.44 Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a nfo prejudicar o transito de
pessoas e a circulag@o de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de
equipamentos de combate a incéndio;

11.1.45 Assegurar durante a execugdo do contrato, a prote¢do e conservacdo dos servigos
executados, bem como, fazer a sinalizagdo e manter a vigilancia necessaria a seguranga de pessoas
e dos bens moéveis e imdveis, de forma a controlar a entrada e saida de materiais, maquinas,
equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do
canteiro de servico;

11.1.46 Apresentar, por ocasidao da solicitacdo de pagamento da primeira medigao, registro da
inscri¢do no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e registro de encerramento do objeto deste
contrato no CNO junto a solicitagdo de pagamento da ultima medigéo.
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11.1.47 O contratado devera manter durante toda a sua execugdo/duragdo, Equipe Técnica aceita
pela Administragdo nos moldes do Art. 118 da Lei 14.133/2021 a ser composta por no minimo:
01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de Obras.

11.1.48 Para efeito de registro e publica¢do do contrato junto a Controladoria Geral do Estado a
empresa deverd apresentar certiddo emitida pela SEAP na forma prevista da lei 9430/2011
regulamentada pelo decreto 32.383/2011 de 29 de Agosto de 2011.

11.1.49 Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apdés o Recebimento
Definitivo dos servigos e obras, por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618 do
Cddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfei¢des que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do
Contratante.

11.1.50 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfei¢des apontadas, podera o Contratante efetuar os reparos e substitui¢des
necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

11.1.51 A presenga da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera unica e integralmente pela execugdo dos
servigos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em
vigor.

11.1.52 Comprometimento da disponibilidade dos equipamentos minimos a seguir relacionados:

e (4(quatro) Caminhdes de Carroceria
e (2(dois) Equipamentos de Sinalizagdo Horizontal

11.1.53 A Contratada sera obrigada a colocar a disposi¢do do DER/PB, para ser utilizado pela
equipe de Coordenagdo, Fiscalizagdo e Controle local da Obra, durante a vigéncia do contrato.

e Dois veiculos tipo suv com menos de dois anos de uso, ¢ em bom estado de conservagio,
com seguro total contra danos, roubos e incéndios.

Todas as despesas e encargos decorrentes das obrigagdes supracitadas serdo recompensadas
através do item 08.000.00 Instalacdes, do orgamento da Obra, inclusive as contas de agua, luz,
combustiveis, manutencao, seguros, leis sociais e trabalhistas etc.

11.1.54- A contratada devera elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o
Projeto “As Built”, de acordo com modelo vigente nas Diretrizes Basicas para Elaboracao de
Estudos e Projetos Rodoviarios — Introdugdes para Apresentagdo de relatdrios e em conformidade
com as demais normas que forem pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 Sao obrigagdes do Contratante:

12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato € seus anexos;

12.1.2 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no O Relatorio Técnico Preparatério;
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12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;

12.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

12.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condi¢Ges estabelecidos no presente Contrato; 12.1.6 Aplicar ao Contratado
sangdes motivadas pela inexecugdo total ou parcial do Contrato;

12.1.6 Aplicar ao Contratado san¢des motivadas pela inexecugao total ou parcial do Contrato;

12.1.7 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugio do ajuste.

12.1.7.1 Concluida a instru¢do do requerimento, a Administragao tera o prazo de 30 (trinta) dias
para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

12.1.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

12.1.9. Comunicar o Contratado na hipoétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133/21.

12.2. A Administrag@o nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.3 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem
obrigagdes da contratante:

a) Fornecer em tempo habil os projetos aprovados pelos 6rgaos Federais, Estaduais e Municipais
e concessionarias de servigos publicos que exergam controle sobre a execugdo dos servicos e
obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevengdo
e Combate a Incéndio), as concessionarias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada
de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionarias de gas, agua e esgotos (Projetos de
Instalagdes Hidraulicas, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou o6rgio estadual
competente (Licenga Ambiental de Instalagdo — LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizagao expressa, com
a devida justificativa técnica de que esse projeto podera ser elaborado concomitantemente com a
execugdo da obra;

¢) Manter desde o inicio dos servigos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério
exclusivo, uma equipe de Fiscalizag@o constituida por profissionais habilitados que considerar
necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizag@o Livro de Ocorréncias, com abertura formal, com
paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, para registro de fatos e comunicagdes
que tenham implicagdo contratual.
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e) Emitir ordens de inicio e de paralisagao dos servicos;
f) Liberar as areas destinadas ao servico;

g) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro;

h) Proceder as medi¢cGes mensais dos servigos efetivamente executados;
i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medi¢des de servigos
aprovadas pela Fiscalizagcdo, obedecidas as condigdes estabelecidas no contrato, ou seja, que

forem regularmente liquidadas;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condigdes estipuladas
neste Instrumento;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA GESTAO E FISCALIZACAO |

13.1 - A execugdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagao
por representante da Contratante, para este fim especialmente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela
Administracdo, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, sera o responsavel pelo
fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos
complementares, conforme determinacao do Decreto Estadual n® 30.610/2009.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sdo atribui¢des do fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitag@o, garantias, contrato, projetos, especificacdes técnicas, cronogramas
fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas
de composicdo da administracdo local e encargos complementares), medigdes, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes dos pagamentos, correspondéncia, relatorios
diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos, prototipos, catadlogos de materiais
e equipamentos aplicados nos servigos e obras, livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisorias e canteiro de servigo apresentados pela
Contratada no inicio dos trabalhos;

¢) Analisar e aprovar o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execugdo do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcéo
Civil — PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolugao n° 307/2002 e,
sendo a obra realizada em Jodo Pessoa, aplicar-se-a a Lei n® 11.176/2007 do Municipio de Jodo
Pessoa, caso contrario, ndo incidira os efeitos da aludida norma.

e) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ¢ omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f) Solucionar as dividas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras em
execug¢do, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades
de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;
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g) Promover reunides no local dos servigos para dirimir davidas, que serdo documentadas em
atas, elaboradas pela Fiscalizagdo e que conterfo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome
e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a
serem tomadas, com as respectivas datas para conclusio das pendéncias ou tomadas de decisdes;
h) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for necessaria
a verificacdo da exata correspondéncia entre as condig¢des reais de execugdo e os pardmetros,
defini¢des e conceitos de projeto;

i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execucdo obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

j) Realizar inspegdes periddicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservagdo dos equipamentos de
protecdo individual e dos dispositivos de prote¢do de maquinas e ferramentas que oferegam riscos
aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condigdes estabelecidas pelas normas de
seguranca e saude no trabalho;

k) Promover reunides periddicas no canteiro de servigo para analise e discussdo sobre o
andamento dos servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do
contrato, registrando em ata, todas as providéncias demandadas dessas reunioes;

1) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

m) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

n) Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de
qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

0) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

p) Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas)
destacaveis, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual, como: modifica¢des de
projeto, conclusdo e aprovagao de servigos e etapas construtivas, autorizagdes para execugdo de
trabalho adicional, autorizagdo para substitui¢do de materiais e equipamentos, ajustes no
cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem
tomadas pela Contratada e Fiscalizag@o. Portanto, toda comunicacdo entre a Fiscalizagdo e a
Contratada sera realizada através de correspondéncia oficial e anotagdes ou registros no Livro de
Ocorréncias;

q) Elaborar, mensalmente, relatorios constando informagdes gerenciais da obra e encaminha-los
as instancias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas
medicdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memorias
de célculo bem como, conferir, visitar, liquidar a correspondente despesa e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela Contratada;
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s) Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos solicitada pela
Contratada e admitida nas Especifica¢des Técnicas, com base na comprovagdo da equivaléncia
entre os componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a
documentag@o necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos
mesmos;

u) Comunicar a instincias superiores qualquer infracdo cometida pela contratada, mediante
parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4° da lei Estadual n°® 9.697/2012, a fim de que
as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

v) Solicitar a substitui¢do de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a a¢do
da Fiscalizag@o ou cuja presenga no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos
complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada, registrando
todas as modificagdes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os
servicos e obras efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizagdo na
interpretacdo dos desenhos, Memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como
na condugao dos trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade
pela execucdo dos servigos e obras;

y) Exigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saida
de equipamentos, servigos executados e em andamento, efetivo de pessoal, condi¢des climaticas,
visitas ao canteiro de servico, inclusive para as atividades das subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medig¢@o devera constar a(s) respectiva(s) Anotagdo(s) de Responsabilidade
Técnica (ARTs) da fiscalizagdo.

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliacdo de que trata este item ndo
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos
contratados.

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos ora
contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7 - As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicagdo das medidas legais cabiveis.

13.8 - Todos os atos e instru¢des emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados
como se fossem praticados pelo Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

14.1 - Apds a conclusdo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao
dirigente do/a DER, podera solicitar o recebimento dos mesmos.
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14.2 - Os servigos concluidos podergo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do/a DER
através de vistoria do responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, que formalizara
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita do contratado.

14.2.1 — O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servigos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar
esse fato no texto, que devera ser datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) os servigos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
relacionar os servigos desconformes, explicando as razdes das inconsisténcias, dando prazos para
corre¢do, que nao poderdo ser superiores a 90 dias.

14.2.2 — Para o recebimento provisorio, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos,
folhetos e manuais de montagem, operag@o e manutencao de todas as instalagdes, equipamentos
e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou
unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisoério.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do 6érgdo contratante designara
uma comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriara os servigos ¢ emitira TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequagdo do objeto
aos termos contratuais.

14.4 — E condigdo indispensavel para a efetiva emissio do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, a apresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidao Negativa de Débito-CND;

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, ndo isenta a
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Codigo Civil Brasileiro

14.6 - Apos a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada
pela CONTRATADA serd liberada ou restituida apds a execugdo do contrato e, se em dinheiro,
corrigida monetariamente

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISACAO DOS SERVICOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o direito de
paralisar, a qualquer tempo, a execug¢do dos servigos, cientificando devidamente a
CONTRATADA, por escrito de tal decisao.

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstancia de for¢a maior for impedida de cumprir total ou
parcialmente o contrato, devera comunicar imediatamente por escrito 8 CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisagdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem
por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE podera suspender o contrato, pelo periodo
necessario a solucdo do impasse, cessando nesse periodo as obrigagdes da CONTRATADA,
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excetuando-se estabelecidas pela fiscalizagio da CONTRATANTE com o acordo da
CONTRATADA.

15.4 - Se a suspensdo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer
das partes podera solicitar a rescisdo do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisagdo e aceitas pela fiscalizacdo serao
pagas na primeira mediagdo de reinicio dos servigos, mediante a apresenta¢do dos seguintes

documentos, sem prejuizos das exigéncias referentes aos pagamentos, no que couber:

a) Autorizagdo prévia da fiscalizagdo com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex:
vigilancia, desmobilizagdo e as relacionadas com a manuteng@o do canteiro);

b) Comprovantes da execugdo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos
devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);

c) Fotografias validadas pela fiscalizagdo, contendo legenda e data;
d) outros que a fiscalizagdo considerar necessarios.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razdes técnicas e/ou
legais da execug@o dos servigos durante a paralisacdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execucao deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, ou seja, R XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX)

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor orcado pela Administragdo Publica a que se refere o paragrafo quinto do artigo 59 da Lei
n.° 14.133, de 2021, sera exigida, para a assinatura do contrato, presta¢do de garantia adicional,
equivalente a diferenca entre este tltimo e o valor da proposta.

(b) No caso de caug@o em dinheiro, o deposito devera ser descrito o banco onde foi depositado,
inclusive agéncia e conta, identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE.

(c) Caso a opgdo foi titulos da divida ptblica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

(d) Na modalidade de fianga bancaria, esta devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

(e) A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter prazo de
vigéncia igual ou superior do contrato.

(f) No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil. (e) O gestor do contrato € os responsaveis
em controlar os aditivos contratuais deverdo estar atentos a essa exigéncia.

16.2 - No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condi¢des, mediante a emissdo de respectivo endosso
pela seguradora.

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-Joao Pessoa/PB-CEP:58.040-902

24

Assinado com senha por [DER119263] [SENHA] EUGENIO GIUSEPPE GIOVANNI DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO em 31/03/2026 -

09:32hs.
Documento N°: 10142501.89152717-8348 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10142501.89152717-8348

DERPRC202600897V01

v“¥PBdoc



r ‘ - _ C 5

= B £ GOVERNO
RECURSOS HIDRICOS > )))

%< DA PARAIBA

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensacdo de prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da Contratada,
esta devera proceder a respectiva reposi¢éo no prazo de 30(trinta) dias uteis, contados da data em
que tiver sido notificada.

16.4 - Apobs a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagdes a
cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, ou apés a
extin¢do por culpa exclusiva da Administracdo, a garantia por ela prestada sera liberada ou
restituida em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente,
deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO

17.1 - Fica admitida a subcontratagdo para atividades que nao constituam o escopo principal do
objeto contratual, bem como para os itens exigidos para a comprovagdo técnica operacional ou
profissional, até o limite de 30% (trinta por cento) do orcamento, em conformidade com o art.
122, caput, da Lei n°® 14.133/2021.

17.2 - A subcontratagdo dependera de autorizacdo prévia do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado da Paraiba (DER-PB), que se reserva o direito de avaliar se o subcontratado
atende aos requisitos de qualificac@o técnica necessarios para a execugdo do objeto.

17.3 - A CONTRATADA devera apresentar a Administragdo a documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, a qual sera avaliada e anexada aos autos do processo
correspondente.

17.3.1 - Em qualquer hipotese de subcontratagdo, a responsabilidade integral pela perfeita
execugdo contratual permanecera sob a incumbéncia da CONTRATADA, que devera realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, respondendo perante 0 DER-PB pelo
rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais relacionadas ao objeto da subcontratagdo.

17.3.2 - Para a avaliag@o das subcontratagdes, serdo aplicados os mesmos critérios utilizados na
analise da licitante, incluindo habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, e verificacdo
de impedimentos para licitar e contratar com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
da Paraiba.

17.4 - E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica que mantenha vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdes na contratagdo ou atue na fiscalizagao
ou gestdo do contrato, bem como em casos de vinculo como conjuge, companheiro ou parente até
o terceiro grau, conforme reza o art. 122, § 3° da Lei n® 14.133/2021.

17.5 - E vedada a subcontratagio total ou das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor
mais significativo do objeto, que motivaram a necessidade de comprovagao de capacidade
financeira ou técnica por parte da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

18.2. - ACONTRATADA se obriga a instalar e manter na obra, durante a execugao do contrato,
sinalizagdo de acordo com o Cddigo de Transito Brasileiro nos argos 88, paragrafo tinico e 95,
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§1°, e Resolugdo n°® 160, de 22/04/04, do CONTRAN, ficando responsavel por acidente decorrente
de sua ag@o ou omissao.

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serdo regulados pela Lei 14.133/2021, ¢ demais
legislagdo pertinente.

18.3 — A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer
alteragdo do enderego comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento
de correspondéncias, comunicados, notificagdes dentre outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicara na aceitagdo, sem
qualquer objecdo, das determinagdes emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer
tipos de comunica¢des eventualmente tentadas, relacionadas com a execugdo dos servigos
contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO

19.1 - Para dirimir as questdes oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da CAPITAL DO
ESTADO DA PARAIBA.

19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e
duas testemunhas arroladas.

Jodo Pessoa, <data da assinatura digital>

<Nome Representante o6rgao >
<Cargo>

<NomeRepresentanteEmpresa>
TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF n°:
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