
  

Obra Bancos
EMEIF Luiz de Caldas Sobrinho - Ampliação (Sala + banheiros) SINAPI - 07/2026 - Paraíba

ORSE - 06/2026 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 236 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm Telhamento m² 516,26 102,62 52.978,60 8,71 8,71

 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

Pisos m² 365,41 138,98 50.784,68 8,34 17,05

 103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 402,4645 123,97 49.893,52 8,20 25,25

 87546 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 1.014,83 43,33 43.972,58 7,23 32,47

 87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 839,87 49,41 41.497,97 6,82 39,29

 90944 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

Contrapiso m² 120,7 254,50 30.718,15 5,05 44,34

 13790 ORSE Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto Diversos un 5,0 5.315,68 26.578,40 4,37 48,71

 92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

Estrutura e Trama para Cobertura m² 153,06 97,58 14.935,59 2,45 51,16

 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 1.228,9525 12,11 14.882,61 2,45 53,61

 2278 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, 
lixamento e retoques - R1

Latex PVA m² 965,9725 14,90 14.392,99 2,37 55,97

 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

Lastro m³ 10,49 1.100,31 11.542,25 1,90 57,87

 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Chapisco m² 1.765,44 6,05 10.680,91 1,76 59,62

 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 14,18 739,81 10.490,50 1,72 61,35

 2281 ORSE Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador Latex PVA m² 965,97 10,33 9.978,47 1,64 62,99

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Concretagem para Estruturas de 
Concreto Armado

m³ 24,75 397,78 9.845,05 1,62 64,61

 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado

m² 72,0 135,44 9.751,68 1,60 66,21

 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 12,7 714,91 9.079,35 1,49 67,70

 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 387,34 22,50 8.715,15 1,43 69,13

 17 ORSE Demolição de reboco Demolições / Remoções m² 700,54 12,29 8.609,63 1,41 70,55

 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m³ 48,28 166,04 8.016,41 1,32 71,86

 87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 
PRUMO. AF_02/2023

Revestimentos Cerâmicos Externos m² 17,7 445,11 7.878,44 1,29 73,16

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 
e Tratamento de Junta

m² 128,7 60,37 7.769,61 1,28 74,44

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

Lastro m² 288,61 26,43 7.627,96 1,25 75,69

 13049 ORSE Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, 
inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

Esquadrias de Alumínio m² 9,48 761,09 7.215,13 1,19 76,87

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 967,12 6,54 6.324,96 1,04 77,91

 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos Cerâmicos Internos m² 58,53 98,02 5.737,11 0,94 78,86

 87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
5CM. AF_07/2021

Contrapiso m² 76,8 69,51 5.338,36 0,88 79,73

 105813 SINAPI JANELA DE AÇO GALVANIZADO TIPO MAXIMO-AR, PINT. 
ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, 
COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

Esquadrias - Janelas m² 4,32 1.158,37 5.004,15 0,82 80,56

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 365,0748 13,14 4.797,08 0,79 81,34

 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m³ 43,8 104,72 4.586,73 0,75 82,10

 97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 552,04 8,24 4.548,80 0,75 82,85

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 23,5 190,96 4.487,56 0,74 83,58

 92445 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado

m² 51,57 77,09 3.975,53 0,65 84,24

 PMSAJ 014 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M² 405,84 9,60 3.896,06 0,64 84,88

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 33,83 113,92 3.853,91 0,63 85,51

B.D.I. Encargos Sociais
26,6% Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Curva ABC de Serviços

  



  

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

KG 195,76 19,53 3.823,19 0,63 86,14

 CPU-P-08 Próprio Portão metálico industrial de correr ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 6,3 572,48 3.606,62 0,59 86,73

 104218 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

Massa Única Externa m² 47,0 74,39 3.496,33 0,57 87,31

 87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos Cerâmicos Internos m² 32,34 107,05 3.461,99 0,57 87,87

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 325,14 10,21 3.319,67 0,55 88,42

 97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 48,28 67,26 3.247,31 0,53 88,95

 91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 83,32 37,33 3.110,33 0,51 89,46

 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobilização

m² 6,0 513,10 3.078,60 0,51 89,97

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 174,65908 17,16 2.997,14 0,49 90,46

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

KG 120,55 24,66 2.972,76 0,49 90,95

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 537,38 4,48 2.407,46 0,40 91,35

 95471 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 
COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

Louças e Metais UN 2,0 1.170,82 2.341,64 0,38 91,73

 87749 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Contrapiso m² 13,0 161,40 2.098,20 0,34 92,08

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

M 41,6 48,72 2.026,75 0,33 92,41

 87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 55,5 35,41 1.965,25 0,32 92,73

 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

UN 31,0 62,93 1.950,83 0,32 93,05

 100878 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 2,0 969,86 1.939,72 0,32 93,37

 100873 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 4,0 454,01 1.816,04 0,30 93,67

 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

Telhamento para Cobertura M 22,55 79,70 1.797,23 0,30 93,97

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 118,87 14,81 1.760,46 0,29 94,25

 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 303,4 4,86 1.474,52 0,24 94,50

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 12,0 122,13 1.465,56 0,24 94,74

 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 
Blindados

UN 2,0 718,29 1.436,58 0,24 94,97

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

Supressão Vegetal m² 223,4 6,14 1.371,67 0,23 95,20

 91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 89,54 15,15 1.356,53 0,22 95,42

 102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Caixas de Água para Edificações UN 2,0 666,77 1.333,54 0,22 95,64

 4718 ORSE Caixa de inspeção em pvc 300mm Conversão InfoWOrca un 2,0 551,35 1.102,70 0,18 95,82

 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

UN 79,0 13,68 1.080,72 0,18 96,00

 4773 ORSE Bancada de mármore branco Peitoris e Tampos de Balcões m² 1,944 555,52 1.079,93 0,18 96,18

 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre 
Solo

m² 223,4 4,83 1.079,02 0,18 96,35

 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

UN 15,0 66,04 990,60 0,16 96,52

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 54,0 16,71 902,34 0,15 96,67

 22 ORSE Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo Demolições / Remoções m² 32,34 27,68 895,17 0,15 96,81

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 1,22 722,68 881,66 0,14 96,96

 106772 SINAPI PIA DE AÇO INOX, DE *0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 2,0 436,07 872,14 0,14 97,10

 10062 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor 
branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

Azulejos e Cerâmicas m² 13,5 63,28 854,28 0,14 97,24

 86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 2,0 413,75 827,50 0,14 97,38

 103018 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

UN 2,0 359,40 718,80 0,12 97,50

 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 

UN 37,0 19,40 717,80 0,12 97,61

 91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

UN 44,0 14,03 617,32 0,10 97,71

  



  

 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado

m² 9,8 60,12 589,17 0,10 97,81

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

M 16,5 34,97 577,00 0,09 97,91

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

KG 34,0 16,96 576,64 0,09 98,00

 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

M 34,0 15,71 534,14 0,09 98,09

 103763 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado

m² 7,0 75,12 525,84 0,09 98,18

 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 9,0 54,17 487,53 0,08 98,26

 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

UN 8,0 58,72 469,76 0,08 98,33

 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

UN 3,0 153,61 460,83 0,08 98,41

 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações

m² 120,0 3,70 444,00 0,07 98,48

 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 29,0 15,28 443,12 0,07 98,55

 105021 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

Vergas, contravergas e fixação de 
alvenaria

M 13,97 31,10 434,46 0,07 98,63

 91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

UN 7,0 61,59 431,13 0,07 98,70

 106122 SINAPI REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 
FRETE. AF_09/2025

Remoção de Entulho e Descarte m³ 4,2 98,41 413,32 0,07 98,76

 97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 2,8 142,70 399,56 0,07 98,83

 98107 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

Caixas Enterradas UN 1,0 381,07 381,07 0,06 98,89

 106027 SINAPI DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

UN 4,0 91,56 366,24 0,06 98,95

 106775 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, PCD, *43 X 53* 
CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 2,0 156,04 312,08 0,05 99,00

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

M 10,4 27,63 287,35 0,05 99,05

 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

UN 4,0 67,52 270,08 0,04 99,10

 86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 4,0 60,19 240,76 0,04 99,14

 11665 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 10 usos, 
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

Conversão InfoWOrca m² 3,84 62,57 240,26 0,04 99,17

 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

M 17,0 13,64 231,88 0,04 99,21

 88472 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

Contrapiso m² 4,0 55,03 220,12 0,04 99,25

 105027 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 Vergas, contravergas e fixação de 
alvenaria

M 7,14 30,66 218,91 0,04 99,28

 72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 
grau de compactação

Aterros / Reaterros / Compactações m³ 4,34 49,41 214,43 0,04 99,32

 104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Caixas 
e Ralos

UN 2,0 93,64 187,28 0,03 99,35

 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 2,0 92,89 185,78 0,03 99,38

 2022 ORSE Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de 
pvc

Louças e Metais Sanitários un 2,0 91,73 183,46 0,03 99,41

 89733 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 6,0 29,92 179,52 0,03 99,44

 COMP. 28 Próprio CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA DE ESGOTO SANITARIO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 6,0 29,92 179,52 0,03 99,47

 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

UN 12,0 14,57 174,84 0,03 99,50

 92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

UN 2,0 78,75 157,50 0,03 99,53

 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 12,0 11,53 138,36 0,02 99,55

 95740 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
Conexões e Conduletes Aparentes

UN 22,0 5,81 127,82 0,02 99,57

 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 6,0 21,30 127,80 0,02 99,59

 97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 0,6 208,92 125,35 0,02 99,61

 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

UN 1,0 119,67 119,67 0,02 99,63

 98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

Pisos m² 2,4 47,09 113,01 0,02 99,65

  



  

 89730 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 6,0 18,80 112,80 0,02 99,67

 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 2,0 54,99 109,98 0,02 99,69

 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 2,0 54,89 109,78 0,02 99,70

 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

UN 1,0 108,38 108,38 0,02 99,72

 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

M 4,5 23,96 107,82 0,02 99,74

 104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 2,0 52,96 105,92 0,02 99,76

 104400 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
Conexões e Conduletes Aparentes

UN 4,0 26,13 104,52 0,02 99,77

 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Caixas 
e Ralos

UN 4,0 25,18 100,72 0,02 99,79

 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 6,0 16,39 98,34 0,02 99,81

 89803 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 4,0 23,24 92,96 0,02 99,82

 93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

UN 1,0 90,60 90,60 0,01 99,84

 100744 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Pintura em Superfícies Metálicas m² 6,3 13,68 86,18 0,01 99,85

 13 ORSE Demolição de concreto manualmente Demolições / Remoções m³ 0,216 361,72 78,13 0,01 99,86

 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

M 4,5 17,16 77,22 0,01 99,88

 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

Lastro m³ 0,32 225,48 72,15 0,01 99,89

 89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

M 2,0 35,48 70,96 0,01 99,90

 86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 2,0 33,15 66,30 0,01 99,91

 89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 7,0 9,08 63,56 0,01 99,92

 1562 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto

un 1,0 62,61 62,61 0,01 99,93

 1663 ORSE Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto

un 1,0 60,74 60,74 0,01 99,94

 89412 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 4,0 12,15 48,60 0,01 99,95

 4944 ORSE Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 3/4" Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto

un 4,0 11,34 45,36 0,01 99,96

 89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 6,0 7,52 45,12 0,01 99,96

 89850 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 1,0 40,49 40,49 0,01 99,97

 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 2,0 18,30 36,60 0,01 99,98

 10963 ORSE Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento Demolições / Remoções m³ 1,018 34,63 35,25 0,01 99,98

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 1,0 34,61 34,61 0,01 99,99

 89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 2,0 14,98 29,96 0,00 99,99

 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

UN 2,0 14,57 29,14 0,00 100,00

 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 1,0 13,67 13,67 0,00 100,00

Total Geral 608.569,51

_______________________________________________________________
Engs Piancó

Setor de Engenharia

Total sem BDI 480.748,83
Total do BDI 127.820,68

  



  

Obra Bancos
EMEIF Luiz de Caldas Sobrinho - Ampliação (Sala + banheiros) SINAPI - 07/2026 - Paraíba

ORSE - 06/2026 - Sergipe

Und Total
Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2108,433095 27,03 56.989,05 56.989,05 9,36% 56.989,05 9,36%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 2567,861686 20,15 51.754,53 51.754,53 8,50% 108.743,58 17,87%

 2195 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 1,10m, esp=8 mm, s/ acessorios Material m² 592,8428736 75,31 44.649,57 44.649,57 7,34% 153.393,15 25,21%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 31081,33006 1,11 34.627,09 34.627,09 5,69% 188.020,24 30,90%

 14551 ORSE Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto Material un 4,992789895 5.315,68 26.540,08 26.540,08 4,36% 214.560,32 35,26%

 00036886 SINAPI ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO Material KG 19695,65414 1,11 21.942,53 21.942,53 3,61% 236.502,85 38,86%

 00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 Material KG 3648,830711 5,94 21.665,08 21.665,08 3,56% 258.167,93 42,42%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 107,2295514 189,27 20.295,02 20.295,02 3,33% 278.462,95 45,76%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 6999,042375 2,30 16.126,63 16.126,63 2,65% 294.589,58 48,41%

 
00006111/S

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 783,5337512 19,74 15.464,56 15.464,56 2,54% 310.054,14 50,95%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 8987,096589 1,58 14.222,08 14.222,08 2,34% 324.276,22 53,28%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 6999,042375 1,97 13.822,83 13.822,83 2,27% 338.099,05 55,56%

 00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 11716,57006 1,14 13.349,86 13.349,86 2,19% 351.448,91 57,75%

 
00004783/S

ORSE Pintor (horista) Mão de Obra h 482,2892744 25,89 12.486,32 12.486,32 2,05% 363.935,23 59,80%

 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 437,8025801 27,03 11.833,41 11.833,41 1,94% 375.768,64 61,75%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 278,3280249 30,31 8.435,58 8.435,58 1,39% 384.204,22 63,13%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 6999,042375 0,99 6.911,41 6.911,41 1,14% 391.115,63 64,27%

 13797 ORSE Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, 
inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

Material m² 9,466329641 703,33 6.657,92 6.657,92 1,09% 397.773,55 65,36%

 00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material m³ 66,95939571 94,63 6.336,60 6.336,60 1,04% 404.110,15 66,40%

 00036881 SINAPI PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES 
BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, 
ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

Material m² 18,55820004 341,01 6.328,53 6.328,53 1,04% 410.438,68 67,44%

 00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ 
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

Material KG 7297,661422 0,86 6.282,41 6.282,41 1,03% 416.721,09 68,48%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 230,7152574 27,03 6.236,03 6.236,03 1,02% 422.957,12 69,50%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 2833,988118 2,13 6.027,55 6.027,55 0,99% 428.984,67 70,49%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 2527,006205 2,22 5.598,58 5.598,58 0,92% 434.583,25 71,41%

 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A 
FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA 
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

Material KG 192,7716178 28,07 5.410,56 5.410,56 0,89% 439.993,82 72,30%

 00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA Material L 328,6388909 16,41 5.392,10 5.392,10 0,89% 445.385,91 73,19%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 193,836795 27,03 5.239,23 5.239,23 0,86% 450.625,15 74,05%

 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

Material m² 98,41266393 51,32 5.050,90 5.050,90 0,83% 455.676,04 74,88%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 251,758999 19,48 4.905,21 4.905,21 0,81% 460.581,25 75,68%

 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M 1200,782953 3,66 4.393,35 4.393,35 0,72% 464.974,60 76,40%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 155,1632149 27,03 4.193,92 4.193,92 0,69% 469.168,52 77,09%

 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 442,3342516 9,31 4.115,96 4.115,96 0,68% 473.284,49 77,77%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 191,8971764 21,28 4.083,85 4.083,85 0,67% 477.368,34 78,44%

 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 299,0103587 13,29 3.974,74 3.974,74 0,65% 481.343,08 79,09%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 31,1886067 125,93 3.927,55 3.927,55 0,65% 485.270,64 79,74%

 00034797 SINAPI JANELA MAXIM-AR, ACO GALVANIZADO PINT. ANTICORROSIVA, COM 
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 
X 80 CM (A X L)

Material UN 8,987021667 423,83 3.808,98 3.808,98 0,63% 489.079,62 80,37%

 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 133,4929337 27,03 3.608,19 3.608,19 0,59% 492.687,81 80,96%

 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 348,7356896 9,87 3.443,70 3.443,70 0,57% 496.131,51 81,52%

 
00001213/S

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mão de Obra h 122,6755638 27,21 3.337,55 3.337,55 0,55% 499.469,06 82,07%

 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material m³ 60,74609635 50,49 3.066,95 3.066,95 0,50% 502.536,01 82,58%

 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 109,2454318 27,03 2.952,81 2.952,81 0,49% 505.488,82 83,06%

 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E 
= 17 MM

Material m² 83,86346528 34,85 2.922,89 2.922,89 0,48% 508.411,71 83,54%

 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 541,3531695 5,32 2.878,48 2.878,48 0,47% 511.290,19 84,02%

 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 100,6355289 28,12 2.829,66 2.829,66 0,46% 514.119,85 84,48%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 316,0196868 8,81 2.784,56 2.784,56 0,46% 516.904,41 84,94%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 144,1605434 17,72 2.555,10 2.555,10 0,42% 519.459,52 85,36%

 00000979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

Material M 103,4506945 23,85 2.467,45 2.467,45 0,41% 521.926,96 85,76%

 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 403,6960971 6,08 2.453,18 2.453,18 0,40% 524.380,14 86,17%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 112,2940191 21,28 2.389,78 2.389,78 0,39% 526.769,92 86,56%

 00010931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 
MALHA 1/2", H = 1 M

Material m² 137,7611586 16,86 2.323,08 2.323,08 0,38% 529.093,01 86,94%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 2833,988118 0,80 2.260,33 2.260,33 0,37% 531.353,34 87,31%

 
00004813/S

INAPI 

ORSE Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, 
adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)

Material m² 5,991347874 370,31 2.218,63 2.218,63 0,36% 533.571,97 87,68%

 00036520 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO 
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

Material UN 1,997115958 1.008,94 2.014,97 2.014,97 0,33% 535.586,93 88,01%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 2527,006205 0,73 1.855,53 1.855,53 0,30% 537.442,46 88,31%

 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
MAXIMO DE 11632 KG

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,002104938 860.880,00 1.812,10 1.812,10 0,30% 539.254,56 88,61%

 00040535 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 
MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)

Material KG 157,2728817 10,96 1.724,27 1.724,27 0,28% 540.978,83 88,89%

 1605 ORSE Massa corrida a base pva (coralar ou similar) Material l 482,2897737 3,56 1.715,73 1.715,73 0,28% 542.694,56 89,18%

 00038545 SINAPI MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM Material m² 172,9547355 9,65 1.668,48 1.668,48 0,27% 544.363,04 89,45%

 00044019 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / 
CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO

Material UN 1,997115958 829,80 1.657,21 1.657,21 0,27% 546.020,25 89,72%

 10492 ORSE Cesta Básica Material un 6,372519111 259,53 1.653,86 1.653,86 0,27% 547.674,11 89,99%

 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 425,4595923 3,72 1.583,58 1.583,58 0,26% 549.257,68 90,25%

 
00004299/S

INAPI 

ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para 
fixacao de telha em madeira

Material un 732,03207 2,15 1.575,48 1.575,48 0,26% 550.833,16 90,51%

 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

Material M 667,2147649 2,32 1.545,79 1.545,79 0,25% 552.378,95 90,77%

 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mão de Obra H 56,4196106 27,03 1.524,97 1.524,97 0,25% 553.903,92 91,02%

 00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 80,78936392 18,75 1.514,76 1.514,76 0,25% 555.418,68 91,27%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 70,46975896 21,28 1.499,70 1.499,70 0,25% 556.918,38 91,51%

 00039140 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U 
SIMPLES, COM 1 1/4"

Material UN 690,6756309 1,97 1.364,06 1.364,06 0,22% 558.282,44 91,74%

 00034636 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 
TAMPA

Material UN 1,997115958 657,05 1.312,21 1.312,21 0,22% 559.594,65 91,95%

 00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 503,1776139 2,53 1.274,05 1.274,05 0,21% 560.868,70 92,16%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 
(HORISTA)

Mão de Obra H 41,13468717 30,54 1.256,09 1.256,09 0,21% 562.124,78 92,37%

 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 1328,65129 0,90 1.194,27 1.194,27 0,20% 563.319,05 92,56%

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 6,211732952 191,74 1.191,01 1.191,01 0,20% 564.510,06 92,76%

Valor 
Acumulado

Peso 
Acumulado

Quantidade Valor  Unitário PesoCódigo Banco Grupo Descrição Tipo

B.D.I. Encargos Sociais
26,6% Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

  



  

 00012039 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

Material UN 1,997115958 592,59 1.183,47 1.183,47 0,19% 565.693,53 92,95%

 00036223 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

Material UN 3,994231916 284,89 1.137,91 1.137,91 0,19% 566.831,44 93,14%

 1333 ORSE Líquido selador para parede Material l 125,3950166 9,06 1.136,65 1.136,65 0,19% 567.968,09 93,33%

 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 
(ALTURA X ESPESSURA)

Material M 611,7512679 1,77 1.084,27 1.084,27 0,18% 569.052,36 93,51%

 1598 ORSE Mármore branco e=2cm Material m² 1,941196711 527,96 1.024,87 1.024,87 0,17% 570.077,24 93,67%

 00040782 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 
33 CM

Material M 23,64335655 41,75 987,17 987,17 0,16% 571.064,41 93,84%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 112,0543349 8,65 968,91 968,91 0,16% 572.033,32 94,00%

 00038400 SINAPI VASSOURA 40 CM COM CABO Material UN 20,26273851 47,02 952,74 952,74 0,16% 572.986,06 94,15%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 144,1605434 6,33 912,54 912,54 0,15% 573.898,59 94,30%

 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

Material M 45,9273162 18,99 872,16 872,16 0,14% 574.770,75 94,45%

 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 84,87742821 10,23 868,23 868,23 0,14% 575.638,99 94,59%

 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-8

Material UN 43,93655108 19,50 856,60 856,60 0,14% 576.495,59 94,73%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 403,9030844 2,09 843,71 843,71 0,14% 577.339,31 94,87%

 
00003767/S

ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha Material un 675,204435 1,23 829,16 829,16 0,14% 578.168,47 95,00%

 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

Material KG 25,92448264 30,38 787,69 787,69 0,13% 578.956,16 95,13%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 35,87668356 21,28 763,51 763,51 0,13% 579.719,67 95,26%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 371,8562944 1,99 739,11 739,11 0,12% 580.458,78 95,38%

 00001746 SINAPI BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 
CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M

Material UN 1,997115958 349,54 698,08 698,08 0,11% 581.156,85 95,50%

 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 621,5619003 1,08 668,86 668,86 0,11% 581.825,72 95,61%

 2378 ORSE Vale transporte Material un 115,1013631 5,70 655,73 655,73 0,11% 582.481,45 95,71%

 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA Material M 90,93086642 7,09 644,66 644,66 0,11% 583.126,11 95,82%

 00011781 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO 
METALICO CROMADO

Material UN 1,997115958 307,30 613,71 613,71 0,10% 583.739,82 95,92%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 227,3594322 2,70 613,09 613,09 0,10% 584.352,91 96,02%

 
00004750/S

ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 22,26449776 25,89 576,42 576,42 0,09% 584.929,33 96,12%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 227,3594322 2,44 555,53 555,53 0,09% 585.484,86 96,21%

 4408 ORSE Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar Material un 1,997115958 275,73 550,67 550,67 0,09% 586.035,53 96,30%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 413,2814936 1,33 549,38 549,38 0,09% 586.584,91 96,39%

 00001318 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 
KG/M2)

Material KG 50,32732214 10,89 547,94 547,94 0,09% 587.132,85 96,48%

 00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H 18,44301624 29,56 545,20 545,20 0,09% 587.678,05 96,57%

 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 18,17749833 29,93 544,02 544,02 0,09% 588.222,07 96,66%

 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 21,20425469 25,24 535,28 535,28 0,09% 588.757,35 96,74%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 2,124173037 251,69 534,64 534,64 0,09% 589.291,99 96,83%

 00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E Material KG 136,6237012 3,79 517,17 517,17 0,08% 589.809,16 96,92%

 00036794 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* 
CM (L X C)

Material UN 1,997115958 255,58 510,42 510,42 0,08% 590.319,58 97,00%

 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA 
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 
EXTENSAO DE 2 M

Equipamento UNXMES 24,08363075 20,26 487,84 487,84 0,08% 590.807,42 97,08%

 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 12,3212069 39,35 484,81 484,81 0,08% 591.292,22 97,16%

 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO 
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

Material M 173,8240701 2,58 448,92 448,92 0,07% 591.741,15 97,23%

 4411 ORSE Porta tampa / tampa p/caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar Material un 1,997115958 221,28 441,93 441,93 0,07% 592.183,08 97,31%

 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 28,28284796 15,20 430,03 430,03 0,07% 592.613,11 97,38%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 371,8562944 1,13 418,99 418,99 0,07% 593.032,09 97,45%

 00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 3/4"

Material UN 2,995673937 139,13 416,80 416,80 0,07% 593.448,89 97,52%

 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 42,03726684 9,82 412,98 412,98 0,07% 593.861,87 97,58%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 372,3250813 1,09 405,37 405,37 0,07% 594.267,25 97,65%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 221,6477473 1,79 395,65 395,65 0,07% 594.662,90 97,71%

 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

Equipamento MES 48,10597999 7,46 358,71 358,71 0,06% 595.021,61 97,77%

 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 26,01682901 13,29 345,84 345,84 0,06% 595.367,46 97,83%

 10716 ORSE Cerâmica 43 x 43 cm, pei-4, arielle,Ref.42145  linha riviera, cor branca ou 
similar

Material m² 14,15455935 24,31 344,06 344,06 0,06% 595.711,51 97,89%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 12,51213678 27,04 338,35 338,35 0,06% 596.049,86 97,94%

 00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 
*17* MM

Material m² 5,485429912 59,03 323,82 323,82 0,05% 596.373,69 98,00%

 00039465 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

Material UN 3,994231916 80,45 321,35 321,35 0,05% 596.695,04 98,05%

 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 10,70724503 29,94 320,58 320,58 0,05% 597.015,63 98,10%

 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

Material M 22,12095505 13,70 303,02 303,02 0,05% 597.318,64 98,15%

 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,011111489 26.969,76 299,67 299,67 0,05% 597.618,32 98,20%

 
00001607/S

INAPI 

ORSE Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela 
metalica e uma arruela pvc - conicas)

Material cj 732,03207 0,41 296,56 296,56 0,05% 597.914,88 98,25%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 12,59675467 21,56 271,59 271,59 0,04% 598.186,46 98,29%

 00001966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 8,987021811 29,71 267,03 267,03 0,04% 598.453,49 98,34%

 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN 938,3637015 0,28 261,35 261,35 0,04% 598.714,85 98,38%

 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

Material UN 66,90338459 3,81 254,95 254,95 0,04% 598.969,79 98,42%

 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 1,337538456 181,62 242,92 242,92 0,04% 599.212,72 98,46%

 00001932 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 15,97692766 14,65 234,02 234,02 0,04% 599.446,74 98,50%

 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

Equipamento UNXMES 12,01117462 19,38 232,81 232,81 0,04% 599.679,55 98,54%

 00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 
50 A

Material UN 2,995673937 75,52 226,22 226,22 0,04% 599.905,77 98,58%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,566446143 379,80 215,14 215,14 0,04% 600.120,91 98,61%

 00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM Material UN 3,994231916 53,15 212,28 212,28 0,03% 600.333,19 98,65%

 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10

Material UN 7,988463832 26,31 210,16 210,16 0,03% 600.543,34 98,68%

 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 7,641964213 27,02 206,46 206,46 0,03% 600.749,80 98,72%

 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 7,636214916 27,03 206,40 206,40 0,03% 600.956,20 98,75%

 00038546 SINAPI ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA 
CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), 
SEM O LANCAMENTO

Material m³ 0,243648147 787,39 191,85 191,85 0,03% 601.148,05 98,78%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 23,21144449 8,20 190,42 190,42 0,03% 601.338,47 98,81%

 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 35,62475417 5,17 184,01 184,01 0,03% 601.522,48 98,84%

 00013415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA 
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"

Material UN 1,997115958 88,62 176,98 176,98 0,03% 601.699,46 98,87%

 00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO 
ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,009944398 17.597,40 175,00 175,00 0,03% 601.874,46 98,90%

 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 18,9726016 8,99 170,54 170,54 0,03% 602.045,00 98,93%

 00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

Material UN 36,94664522 4,57 168,86 168,86 0,03% 602.213,85 98,96%

 00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 3,98844028 42,21 168,35 168,35 0,03% 602.382,20 98,98%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

Material UN 17,95589383 8,87 159,35 159,35 0,03% 602.541,55 99,01%

 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 
6 - 32 A

Material UN 13,97981171 10,75 150,26 150,26 0,02% 602.691,81 99,03%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 14,59532284 10,27 149,85 149,85 0,02% 602.841,67 99,06%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 2,522230139 58,69 148,03 148,03 0,02% 602.989,70 99,08%

 00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 10,98413777 13,09 143,79 143,79 0,02% 603.133,49 99,11%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 403,9030844 0,35 143,18 143,18 0,02% 603.276,66 99,13%

  



  

 00013954 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 
HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,013280455 10.712,44 142,27 142,27 0,02% 603.418,93 99,15%

 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

Material UN 78,88608034 1,77 139,82 139,82 0,02% 603.558,75 99,18%

 
00002696/S

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 5,352270767 25,89 138,57 138,57 0,02% 603.697,31 99,20%

 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

Material UN 29,95673937 4,43 132,74 132,74 0,02% 603.830,05 99,22%

 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

Material UN 66,90338459 1,97 132,13 132,13 0,02% 603.962,18 99,24%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 221,6477473 0,60 131,88 131,88 0,02% 604.094,07 99,26%

 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 20,14404991 6,32 127,26 127,26 0,02% 604.221,33 99,29%

 00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO Material L 4,561038389 27,47 125,30 125,30 0,02% 604.346,63 99,31%

 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 4,585178528 27,24 124,92 124,92 0,02% 604.471,55 99,33%

 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO 
D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

Material m² 6,514192832 18,89 123,04 123,04 0,02% 604.594,59 99,35%

 00011717 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 
BRANCA

Material UN 1,997115958 61,05 121,92 121,92 0,02% 604.716,51 99,37%

 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,000126538 948.695,20 120,05 120,05 0,02% 604.836,56 99,39%

 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,017436439 6.630,07 115,60 115,60 0,02% 604.952,16 99,41%

 
00012893/S

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 1,12062473 97,06 108,77 108,77 0,02% 605.060,93 99,42%

 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 3,718762203 27,41 101,93 101,93 0,02% 605.162,86 99,44%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 6,372519111 15,88 101,17 101,17 0,02% 605.264,03 99,46%

 2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar Material kg 45,29458993 2,23 100,92 100,92 0,02% 605.364,95 99,47%

 00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

Material M 10,95513965 8,29 90,84 90,84 0,01% 605.455,79 99,49%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 6999,042375 0,01 88,61 88,61 0,01% 605.544,40 99,50%

 00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 5,818E-05 1.519.200,00 88,39 88,39 0,01% 605.632,79 99,52%

 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 33,95097129 2,51 85,10 85,10 0,01% 605.717,89 99,53%

 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 17,81237709 4,57 81,41 81,41 0,01% 605.799,30 99,54%

 00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 
6136)

Material UN 16,13569838 4,95 79,87 79,87 0,01% 605.879,17 99,56%

 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO 
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Material M 18,89022057 4,08 77,01 77,01 0,01% 605.956,18 99,57%

 00011703 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA Material UN 1,997115958 37,52 74,94 74,94 0,01% 606.031,12 99,58%

 11251 ORSE Pincel de seda 2" Material un 2,170301735 34,38 74,62 74,62 0,01% 606.105,75 99,60%

 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO 
E OUTROS)

Material UN 2,571286796 27,74 71,32 71,32 0,01% 606.177,07 99,61%

 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 1,198511016 56,53 67,75 67,75 0,01% 606.244,82 99,62%

 00014513 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 
HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,68 M

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 9,0026E-05 748.855,90 67,42 67,42 0,01% 606.312,23 99,63%

 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,858759862 76,15 65,39 65,39 0,01% 606.377,63 99,64%

 00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS

Material L 2,726063283 22,74 61,98 61,98 0,01% 606.439,61 99,65%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 2,549007644 23,47 59,83 59,83 0,01% 606.499,44 99,66%

 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,012213086 4.874,43 59,53 59,53 0,01% 606.558,97 99,67%

 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 1,709561217 33,38 57,07 57,07 0,01% 606.616,04 99,68%

 IP-P-01 Próprio KIT DE FERRAGENS (Trilho inferior + roldanas + guia superior) Equipamento un 0,113236475 0 481,08 380 54,48 0 54,48 0,01% 606.670,52 99,69%

 00011741 SINAPI RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA 
REDONDA BRANCA

Material UN 3,994231916 13,57 54,21 54,21 0,01% 606.724,73 99,70%

 00006146 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" Material UN 1,997115958 26,52 52,97 52,97 0,01% 606.777,70 99,71%

 00001967 SINAPI CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 5,991347874 8,81 52,79 52,79 0,01% 606.830,49 99,71%

 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 4,715040993 11,14 52,53 52,53 0,01% 606.883,02 99,72%

 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 
VASO SANITARIO

Material UN 3,994231916 13,03 52,03 52,03 0,01% 606.935,05 99,73%

 00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

Material UN 11,98269575 4,22 50,52 50,52 0,01% 606.985,57 99,74%

 00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

Material UN 5,991347874 8,36 50,06 50,06 0,01% 607.035,63 99,75%

 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,002449407 19.878,15 48,69 48,69 0,01% 607.084,32 99,76%

 00010908 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

Material UN 1,997115958 24,31 48,54 48,54 0,01% 607.132,86 99,76%

 00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 3,994231916 11,71 46,77 46,77 0,01% 607.179,64 99,77%

 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Mão de Obra H 1,040911893 44,74 46,57 46,57 0,01% 607.226,21 99,78%

 
00012892/S

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 3,257065323 14,28 46,51 46,51 0,01% 607.272,72 99,79%

 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mão de Obra H 1,598101004 27,35 43,70 43,70 0,01% 607.316,42 99,79%

 00007091 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 1,997115958 20,38 40,71 40,71 0,01% 607.357,13 99,80%

 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 1,544769194 25,99 40,15 40,15 0,01% 607.397,28 99,81%

 10596 ORSE Protetor auricular Material un 6,372519111 6,27 39,93 39,93 0,01% 607.437,21 99,81%

 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 2,100766276 18,77 39,44 39,44 0,01% 607.476,65 99,82%

 00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 43,93655108 0,89 38,94 38,94 0,01% 607.515,59 99,83%

 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,57816507 67,21 38,86 38,86 0,01% 607.554,45 99,83%

 00001933 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 5,991347874 6,41 38,38 38,38 0,01% 607.592,83 99,84%

 00039338 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" Material UN 3,994231916 9,15 36,56 36,56 0,01% 607.629,39 99,85%

 628 ORSE Compensado plastificado 14mm Material m² 0,448632129 81,11 36,39 36,39 0,01% 607.665,78 99,85%

 00011686 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO 
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 
20 CM)

Material UN 1,997115958 17,71 35,37 35,37 0,01% 607.701,15 99,86%

 10583 ORSE Trincha 3" Material un 2,170301735 16,14 35,03 35,03 0,01% 607.736,18 99,86%

 
00011680/S

ORSE Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples Material un 1,997115958 17,45 34,84 34,84 0,01% 607.771,02 99,87%

 
00002711/S

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

Material un 0,15670675 222,12 34,81 34,81 0,01% 607.805,83 99,87%

 00044329 SINAPI DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO Material L 2,026273851 16,28 32,99 32,99 0,01% 607.838,82 99,88%

 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,040911893 31,31 32,59 32,59 0,01% 607.871,41 99,89%

 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m Material m 5,991347874 4,92 29,51 29,51 0,00% 607.900,92 99,89%

 11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm Material un 1,109265331 22,16 24,58 24,58 0,00% 607.925,49 99,89%

 
00007608/S

ORSE Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", 
agua fria

Material un 1,997115958 12,12 24,20 24,20 0,00% 607.949,69 99,90%

 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,190125439 126,60 24,07 24,07 0,00% 607.973,76 99,90%

 1270 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x  50mm Material un 0,998557979 23,84 23,80 23,80 0,00% 607.997,56 99,91%

 00011281 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 
TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, 
FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 
15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,001449109 16.042,02 23,25 23,25 0,00% 608.020,81 99,91%

 2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos Material kg 5,122602432 4,43 22,70 22,70 0,00% 608.043,51 99,91%

 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN 13,97981171 1,47 20,53 20,53 0,00% 608.064,04 99,92%

 
00043130/S

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 
mm (0,026 kg/m)

Material kg 0,575169396 35,45 20,39 20,39 0,00% 608.084,43 99,92%

 
00007091/S

ORSE Te sanitario, pvc, dn 100 x 100 mm, serie normal, para esgoto predial Material un 0,998557979 20,38 20,35 20,35 0,00% 608.104,78 99,92%

 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,147207417 133,08 19,59 19,59 0,00% 608.124,37 99,93%

 
00005075/S

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) Material kg 0,898702181 21,12 18,98 18,98 0,00% 608.143,35 99,93%

 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,000163145 116.155,50 18,95 18,95 0,00% 608.162,30 99,93%

 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

Material UN 15,97692766 1,09 17,40 17,40 0,00% 608.179,69 99,94%

 11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus Material un 0,048228927 340,55 16,42 16,42 0,00% 608.196,12 99,94%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 413,2814936 0,04 15,70 15,70 0,00% 608.211,81 99,94%

  



  

 
00001379/S

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 12,84202279 1,22 15,61 15,61 0,00% 608.227,42 99,94%

 
00004509/S

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 1,970913797 7,75 15,27 15,27 0,00% 608.242,69 99,95%

 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,012267556 0 1.240,24 0 15,21 0 15,21 0,00% 608.257,91 99,95%

 
00012895/S

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,849669215 17,72 15,06 15,06 0,00% 608.272,97 99,95%

 
00006038/S

ORSE Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2" Material un 1,997115958 6,42 12,82 12,82 0,00% 608.285,79 99,95%

 
00003522/S

ORSE Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x 3/4", cor marrom, para 
aguafria predial

Material un 3,994231916 3,09 12,34 12,34 0,00% 608.298,12 99,96%

 00003522 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 3,994231916 3,01 12,03 12,03 0,00% 608.310,16 99,96%

 00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS 
E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Material L 1,012104206 11,79 11,93 11,93 0,00% 608.322,09 99,96%

 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l 0,134805327 88,29 11,90 11,90 0,00% 608.333,99 99,96%

 00039319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Material UN 0,998557979 11,62 11,61 11,61 0,00% 608.345,60 99,96%

 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 4,935612465 2,32 11,43 11,43 0,00% 608.357,03 99,97%

 00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 0,998557979 10,58 10,57 10,57 0,00% 608.367,60 99,97%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,398844028 26,32 10,50 10,50 0,00% 608.378,10 99,97%

 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,002057078 4.842,23 9,96 9,96 0,00% 608.388,06 99,97%

 00007116 SINAPI TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
SECUNDARIO PREDIAL

Material UN 1,997115958 4,68 9,35 9,35 0,00% 608.397,41 99,97%

 
00000301/S

ORSE Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) Material un 1,997115958 4,68 9,35 9,35 0,00% 608.406,77 99,97%

 00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Material UN 3,994231916 2,27 9,05 9,05 0,00% 608.415,82 99,97%

 00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Material UN 2,995673937 2,91 8,72 8,72 0,00% 608.424,54 99,98%

 1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 1,12062473 7,60 8,51 8,51 0,00% 608.433,05 99,98%

 
00005069/S

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) Material kg 0,383446264 21,52 8,25 8,25 0,00% 608.441,31 99,98%

 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,089870218 91,67 8,24 8,24 0,00% 608.449,54 99,98%

 
00012894/S

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,283223072 26,40 7,48 7,48 0,00% 608.457,02 99,98%

 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Material UN 2,995673937 2,46 7,36 7,36 0,00% 608.464,38 99,98%

 10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,15670675 46,72 7,32 7,32 0,00% 608.471,70 99,98%

 00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 
3/4", PARA AGUA FRIA

Material UN 5,991347874 1,10 6,60 6,60 0,00% 608.478,30 99,99%

 00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 1,997115958 3,01 6,02 6,02 0,00% 608.484,31 99,99%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,252276886 22,78 5,75 5,75 0,00% 608.490,06 99,99%

 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN 2,995673937 1,90 5,69 5,69 0,00% 608.495,75 99,99%

 1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je Material kg 0,068900501 80,39 5,54 5,54 0,00% 608.501,29 99,99%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,235060125 23,52 5,53 5,53 0,00% 608.506,82 99,99%

 00003542 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 6,989905853 0,73 5,13 5,13 0,00% 608.511,95 99,99%

 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,187644936 26,59 4,99 4,99 0,00% 608.516,94 99,99%

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 0,424700688 11,33 4,81 4,81 0,00% 608.521,75 99,99%

 
00006193/S

INAPI 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, 
angelim ou equivalente da regiao - bruta

Material m 0,233902221 20,48 4,79 4,79 0,00% 608.526,54 99,99%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,002144357 2.109,38 4,52 4,52 0,00% 608.531,07 99,99%

 
00000370/S

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m³ 0,030670908 145,59 4,47 4,47 0,00% 608.535,53 99,99%

 4725 ORSE Espátula Material un 0,19291571 21,29 4,11 4,11 0,00% 608.539,64 100,00%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,078353375 50,01 3,92 3,92 0,00% 608.543,56 100,00%

 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,012267556 0 311,44 0 3,82 0 3,82 0,00% 608.547,38 100,00%

 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

Material KG 0,036248643 97,87 3,55 3,55 0,00% 608.550,93 100,00%

 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,12129587 28,85 3,50 3,50 0,00% 608.554,42 100,00%

 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

Material UN 7,988463832 0,35 2,83 2,83 0,00% 608.557,26 100,00%

 
00005068/S

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) Material kg 0,095861566 21,12 2,02 2,02 0,00% 608.559,28 100,00%

 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,065305692 22,23 1,45 1,45 0,00% 608.560,73 100,00%

 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,024535113 49,50 1,21 1,21 0,00% 608.561,95 100,00%

 11247 ORSE Serra mármore Material un 0,00222645 404,99 0,90 0,90 0,00% 608.562,85 100,00%

 
00002692/S

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada 
em agua

Material l 0,076689253 11,37 0,87 0,87 0,00% 608.563,72 100,00%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,024535113 34,06 0,84 0,84 0,00% 608.564,56 100,00%

 10578 ORSE Formão grande Material un 0,024535113 30,26 0,74 0,74 0,00% 608.565,30 100,00%

 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 1,677577405 0,37 0,62 0,62 0,00% 608.565,91 100,00%

 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,012267556 45,58 0,56 0,56 0,00% 608.566,47 100,00%

 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,08387887 5,66 0,47 0,47 0,00% 608.566,95 100,00%

 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,002140908 117,36 0,25 0,25 0,00% 608.567,20 100,00%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0044529 55,70 0,25 0,25 0,00% 608.567,45 100,00%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,015585148 14,69 0,23 0,23 0,00% 608.567,68 100,00%

 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,005887498 36,71 0,22 0,22 0,00% 608.567,89 100,00%

 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,008905799 23,80 0,21 0,21 0,00% 608.568,10 100,00%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,008905799 23,74 0,21 0,21 0,00% 608.568,32 100,00%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Material Un 0,015585148 12,94 0,20 0,20 0,00% 608.568,52 100,00%

 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,003211362 62,03 0,20 0,20 0,00% 608.568,72 100,00%

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,006191059 27,56 0,17 0,17 0,00% 608.568,89 100,00%

 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,00374659 34,80 0,13 0,13 0,00% 608.569,02 100,00%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira Material un 0,0044529 24,69 0,11 0,11 0,00% 608.569,13 100,00%

 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,002140908 40,89 0,09 0,09 0,00% 608.569,22 100,00%

 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,00222645 35,45 0,08 0,08 0,00% 608.569,29 100,00%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0044529 17,12 0,08 0,08 0,00% 608.569,37 100,00%

 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,00222645 32,85 0,07 0,07 0,00% 608.569,44 100,00%

 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 
2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 
4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 2,02127E-06 13.467,15 0,03 0,03 0,00% 608.569,47 100,00%

 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,000535227 48,32 0,03 0,03 0,00% 608.569,50 100,00%

 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,000535227 24,78 0,01 0,01 0,00% 608.569,51 100,00%

 00045665 SINAPI COLUNA SUSPENSA PARA LAVATORIO, PCD, DIMENSOES *27,5 X 20 X 
32,5* CM (C X L X H)

Material UN 1,997115958 0,00 0,00 0,00 0,00% 608.569,51 100,00%

 00045666 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SEM COLUNA, PCD, DIMENSOES *43 X 
53* CM (L X C)

Material UN 1,997115958 0,00 0,00 0,00 0,00% 608.569,51 100,00%

 00041231 SINAPI CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL PARA ELETRODUTO, PVC RIGIDO, COR 
PRETA, 25 MM

Material UN 21,96827554 0,00 0,00 0,00 0,00% 608.569,51 100,00%

R$ 1.152,87
R$ 2.985,42

R$ 203.412,88
R$ 342.286,43

R$ 1.228,84
R$ 57.097,69

R$ 405,37

_______________________________________________________________
Engs Piancó

Setor de Engenharia

Total do BDI 127.820,68
Total Geral 608.569,51

Encargos Complementares
Franquia

Total sem BDI 480.748,83

Equipamento
Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra
Material
Serviços

  



Valor total do orçamento Serviços na curva Serviços Classe A Participação Classe A — serviços Insumos na curva Participação Classe A — 
insumos

R$ 608.569,51 143 28 80,56% 305 80,37%

Concentração dos 
serviços Os 10 maiores serviços recebem prioridade de fiscalização; a Classe A reúne 28 itens.

Principal serviço Principal serviço: Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm (código 236).
Concentração dos 
insumos Os 10 maiores insumos recebem prioridade de recebimento; a curva registra 305 itens.

Principal insumo Principal insumo: PEDREIRO (HORISTA) (código 00004750).

Pos. Código Banco Descrição Total % do orçamento

1 236 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento 
ondulada esp = 8mm R$ 52.978,60 8,71%

2 104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO 
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 

DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, 

ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

R$ 50.784,68 8,34%

3 103329 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

R$ 49.893,52 8,20%

4 87546 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, 
PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 
5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

R$ 43.972,58 7,23%

5 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 
DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

R$ 41.497,97 6,82%

6 90944 SINAPI

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 
PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. 

AF_07/2021

R$ 30.718,15 5,05%

7 13790 ORSE Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 
x 43 x 5cm, conforme projeto R$ 26.578,40 4,37%

8 92539 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 
RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

R$ 14.935,59 2,45%

9 104641 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

R$ 14.882,61 2,45%

10 2278 ORSE
Emassamento de superfície, com aplicação de 

01 demão de massa corrida, lixamento e 
retoques - R1

R$ 14.392,99 2,37%

RESUMO EXECUTIVO DAS CURVAS ABC

EMEIF Luiz de Caldas Sobrinho — Ampliação (sala + banheiros)

INDICADORES PRINCIPAIS

LEITURA EXECUTIVA

TOP 10 SERVIÇOS — VALOR TOTAL



Pos. Código Banco Descrição Tipo Und. Quantidade Valor unitário Total Peso Peso acumulado
1 236 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm Telhamento m² 516,26 102,62 R$ 52.978,60 8,71% 8,71%

2 104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 

JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, 
SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE

Pisos m² 365,41 138,98 R$ 50.784,68 8,34% 17,05%

3 103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 402,46 123,97 R$ 49.893,52 8,20% 25,25%

4 87546 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 
5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 1.014,83 43,33 R$ 43.972,58 7,23% 32,47%

5 87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 
10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 839,87 49,41 R$ 41.497,97 6,82% 39,29%

6 90944 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 Contrapiso m² 120,70 254,50 R$ 30.718,15 5,05% 44,34%

7 13790 ORSE Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto Diversos un 5,00 5.315,68 R$ 26.578,40 4,37% 48,71%

8 92539 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

Estrutura e Trama para Cobertura m² 153,06 97,58 R$ 14.935,59 2,45% 51,16%

9 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 Pintura Interna m² 1.228,95 12,11 R$ 14.882,61 2,45% 53,61%

10 2278 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e 
retoques - R1 Latex PVA m² 965,97 14,90 R$ 14.392,99 2,37% 55,97%

11 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS. AF_01/2024 Lastro m³ 10,49 1.100,31 R$ 11.542,25 1,90% 57,87%

12 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Chapisco m² 1.765,44 6,05 R$ 10.680,91 1,76% 59,62%

13 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 Produção de Concreto m³ 14,18 739,81 R$ 10.490,50 1,72% 61,35%

14 2281 ORSE Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador Latex PVA m² 965,97 10,33 R$ 9.978,47 1,64% 62,99%

15 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Concretagem para Estruturas de 
Concreto Armado m³ 24,75 397,78 R$ 9.845,05 1,62% 64,61%

16 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado m² 72,00 135,44 R$ 9.751,68 1,60% 66,21%

17 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 Produção de Concreto m³ 12,70 714,91 R$ 9.079,35 1,49% 67,70%

18 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 

Interruptores
M 387,34 22,50 R$ 8.715,15 1,43% 69,13%

19 17 ORSE Demolição de reboco Demolições / Remoções m² 700,54 12,29 R$ 8.609,63 1,41% 70,55%
20 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m³ 48,28 166,04 R$ 8.016,41 1,32% 71,86%

21 87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 Revestimentos Cerâmicos Externos m² 17,70 445,11 R$ 7.878,44 1,29% 73,16%

22 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 
e Tratamento de Junta m² 128,70 60,37 R$ 7.769,61 1,28% 74,44%

23 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 Lastro m² 288,61 26,43 R$ 7.627,96 1,25% 75,69%

24 13049 ORSE Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive 
caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura Esquadrias de Alumínio m² 9,48 761,09 R$ 7.215,13 1,19% 76,87%

25 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 

Interruptores
M 967,12 6,54 R$ 6.324,96 1,04% 77,91%

26 87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos Cerâmicos Internos m² 58,53 98,02 R$ 5.737,11 0,94% 78,86%

27 87690 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

Contrapiso m² 76,80 69,51 R$ 5.338,36 0,88% 79,73%

28 105813 SINAPI

JANELA DE AÇO GALVANIZADO TIPO MAXIMO-AR, PINT. ANTICORROSIVA, COM 
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X 

L), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Esquadrias - Janelas m² 4,32 1.158,37 R$ 5.004,15 0,82% 80,56%

CURVA ABC — CLASSE A DE SERVIÇOS

EMEIF Luiz de Caldas Sobrinho — Ampliação (sala + banheiros)

ITENS QUE ALCANÇAM 80% OU MAIS DO ORÇAMENTO



Pos. Código Banco Descrição Tipo Und. Qtd. oper. Qtd. impr. Vlr. unit. oper. Vlr. unit. impr. Total Peso Peso acumulado
1 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2.108,43 - 27,03 - R$ 56.989,05 9,36% 9,36%
2 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 2.567,86 - 20,15 - R$ 51.754,53 8,50% 17,87%
3 2195 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 1,10m, esp=8 mm, s/ acessorios Material m² 592,84 - 75,31 - R$ 44.649,57 7,34% 25,21%
4 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 31.081,33 - 1,11 - R$ 34.627,09 5,69% 30,90%
5 14551 ORSE Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto Material un 4,99 - 5.315,68 - R$ 26.540,08 4,36% 35,26%
6 00036886 SINAPI ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO Material KG 19.695,65 - 1,11 - R$ 21.942,53 3,61% 38,86%
7 00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 Material KG 3.648,83 - 5,94 - R$ 21.665,08 3,56% 42,42%

8 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) Material m³ 107,23 - 189,27 - R$ 20.295,02 3,33% 45,76%

9 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 6.999,04 - 2,30 - R$ 16.126,63 2,65% 48,41%
10 00006111/SINAPI ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 783,53 - 19,74 - R$ 15.464,56 2,54% 50,95%
11 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 8.987,10 - 1,58 - R$ 14.222,08 2,34% 53,28%
12 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 6.999,04 - 1,97 - R$ 13.822,83 2,27% 55,56%

13 00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 
HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) Material UN 11.716,57 - 1,14 - R$ 13.349,86 2,19% 57,75%

14 00004783/SINAPI ORSE Pintor (horista) Mão de Obra h 482,29 - 25,89 - R$ 12.486,32 2,05% 59,80%
15 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 437,80 - 27,03 - R$ 11.833,41 1,94% 61,75%
16 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 278,33 - 30,31 - R$ 8.435,58 1,39% 63,13%
17 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 6.999,04 - 0,99 - R$ 6.911,41 1,14% 64,27%

18 13797 ORSE Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive 
caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura Material m² 9,47 - 703,33 - R$ 6.657,92 1,09% 65,36%

19 00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) Material m³ 66,96 - 94,63 - R$ 6.336,60 1,04% 66,40%

20 00036881 SINAPI PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA 
OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM Material m² 18,56 - 341,01 - R$ 6.328,53 1,04% 67,44%

21 00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO 
E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO Material KG 7.297,66 - 0,86 - R$ 6.282,41 1,03% 68,48%

22 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 230,72 - 27,03 - R$ 6.236,03 1,02% 69,50%

23 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) Encargos Complementares H 2.833,99 - 2,13 - R$ 6.027,55 0,99% 70,49%

24 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) Encargos Complementares H 2.527,01 - 2,22 - R$ 5.598,58 0,92% 71,41%

25 00000626 SINAPI
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

Material KG 192,77 - 28,07 - R$ 5.410,56 0,89% 72,30%

26 00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA Material L 328,64 - 16,41 - R$ 5.392,10 0,89% 73,19%
27 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 193,84 - 27,03 - R$ 5.239,23 0,86% 74,05%

28 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU 
IGUAL A 2025 CM2 Material m² 98,41 - 51,32 - R$ 5.050,90 0,83% 74,88%

29 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 251,76 - 19,48 - R$ 4.905,21 0,81% 75,68%

30 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 Material M 1.200,78 - 3,66 - R$ 4.393,35 0,72% 76,40%

31 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 155,16 - 27,03 - R$ 4.193,92 0,69% 77,09%
32 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 442,33 - 9,31 - R$ 4.115,96 0,68% 77,77%
33 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 191,90 - 21,28 - R$ 4.083,85 0,67% 78,44%

34 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 299,01 - 13,29 - R$ 3.974,74 0,65% 79,09%

35 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m³ 31,19 - 125,93 - R$ 3.927,55 0,65% 79,74%

36 00034797 SINAPI
JANELA MAXIM-AR, ACO GALVANIZADO PINT. ANTICORROSIVA, COM 

BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X 
L)

Material UN 8,99 - 423,83 - R$ 3.808,98 0,63% 80,37%

CURVA ABC — CLASSE A DE INSUMOS

EMEIF Luiz de Caldas Sobrinho — Ampliação (sala + banheiros)

ITENS QUE ALCANÇAM 80% OU MAIS DO ORÇAMENTO



Pos. Código Banco Descrição Tipo Und. Quantidade Valor unitário Total % do orçamento
1 236 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm Telhamento m² 516,26 102,62 R$ 52.978,60 8,71%

2 104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E 
CERA. AF_02/2026_PE

Pisos m² 365,41 138,98 R$ 50.784,68 8,34%

3 103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 402,46 123,97 R$ 49.893,52 8,20%

4 87546 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, 
COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 1.014,83 43,33 R$ 43.972,58 7,23%

5 87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², 
E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 839,87 49,41 R$ 41.497,97 6,82%

6 90944 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM 
ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 Contrapiso m² 120,70 254,50 R$ 30.718,15 5,05%

7 13790 ORSE Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto Diversos un 5,00 5.315,68 R$ 26.578,40 4,37%

8 92539 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_10/2025

Estrutura e Trama para Cobertura m² 153,06 97,58 R$ 14.935,59 2,45%

9 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 Pintura Interna m² 1.228,95 12,11 R$ 14.882,61 2,45%

10 2278 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e 
retoques - R1 Latex PVA m² 965,97 14,90 R$ 14.392,99 2,37%

Pos. Código Banco Descrição Tipo Und. Qtd. oper. Vlr. unit. oper. Total % do orçamento
1 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2.108,43 27,03 R$ 56.989,05 9,36%
2 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 2.567,86 20,15 R$ 51.754,53 8,50%
3 2195 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 1,10m, esp=8 mm, s/ acessorios Material m² 592,84 75,31 R$ 44.649,57 7,34%
4 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 31.081,33 1,11 R$ 34.627,09 5,69%
5 14551 ORSE Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto Material un 4,99 5.315,68 R$ 26.540,08 4,36%
6 00036886 SINAPI ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO Material KG 19.695,65 1,11 R$ 21.942,53 3,61%
7 00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 Material KG 3.648,83 5,94 R$ 21.665,08 3,56%

8 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) Material m³ 107,23 189,27 R$ 20.295,02 3,33%

9 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 6.999,04 2,30 R$ 16.126,63 2,65%
10 00006111/SINAPI ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 783,53 19,74 R$ 15.464,56 2,54%

TOP 10 SERVIÇOS E INSUMOS

EMEIF Luiz de Caldas Sobrinho — Ampliação (sala + banheiros)

DEZ MAIORES SERVIÇOS — VALOR TOTAL

DEZ MAIORES INSUMOS — VALOR TOTAL



Código Banco Descrição Und. Quantidade Valor unitário Total
CPU-P-08 Próprio Portão metálico industrial de correr m² 6,30 572,48 R$ 3.606,62

COMP. 28 Próprio CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE ESGOTO SANITARIO UN 6,00 29,92 R$ 179,52

PMSAJ 014 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 200,00 9,60 R$ 1.920,00
PMSAJ 014 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 205,84 9,60 R$ 1.976,06
TOTAL DE 
COMPOSIÇÕES 
PRÓPRIAS

R$ 7.682,20

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS E COTAÇÕES

EMEIF Luiz de Caldas Sobrinho — Ampliação (sala + banheiros)

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS IDENTIFICADAS

COTAÇÕES
Não há marcação explícita de cotação nas planilhas-fonte. Confirmar no mapa de preços antes da contratação.



Prioridade Frente Código Descrição Valor % do orçamento Orientação de controle
Serviço 1 Serviço 236 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm R$ 52.978,60 8,71% Conferir quantitativos, execução e medição.

Serviço 2 Serviço 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

R$ 50.784,68 8,34% Conferir quantitativos, execução e medição.

Serviço 3 Serviço 103329
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

R$ 49.893,52 8,20% Conferir quantitativos, execução e medição.

Serviço 4 Serviço 87546
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

R$ 43.972,58 7,23% Conferir quantitativos, execução e medição.

Serviço 5 Serviço 87529
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

R$ 41.497,97 6,82% Conferir quantitativos, execução e medição.

Insumo 1 Insumo 00004750 PEDREIRO (HORISTA) R$ 56.989,05 9,36% Verificar consumo, recebimento e rastreabilidade.
Insumo 2 Insumo 00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) R$ 51.754,53 8,50% Verificar consumo, recebimento e rastreabilidade.
Insumo 3 Insumo 2195 Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 1,10m, esp=8 mm, s/ acessorios R$ 44.649,57 7,34% Verificar consumo, recebimento e rastreabilidade.
Insumo 4 Insumo 00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 R$ 34.627,09 5,69% Verificar consumo, recebimento e rastreabilidade.
Insumo 5 Insumo 14551 Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto R$ 26.540,08 4,36% Verificar consumo, recebimento e rastreabilidade.

Pos. Frente Código Descrição Valor % do orçamento
1 Insumo 00004750 PEDREIRO (HORISTA) R$ 56.989,05 9,36%
2 Insumo 00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) R$ 51.754,53 8,50%
3 Insumo 2195 Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 1,10m, esp=8 mm, s/ acessorios R$ 44.649,57 7,34%
4 Insumo 00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 R$ 34.627,09 5,69%
5 Insumo 14551 Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto R$ 26.540,08 4,36%
6 Insumo 00036886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO R$ 21.942,53 3,61%
7 Insumo 00044528 CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 R$ 21.665,08 3,56%
8 Insumo 00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) R$ 20.295,02 3,33%
9 Insumo 00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) R$ 16.126,63 2,65%
10 Insumo 00006111/SINAPI Servente de obras (horista) R$ 15.464,56 2,54%

PAINEL DE FISCALIZAÇÃO E PRIORIDADES

EMEIF Luiz de Caldas Sobrinho — Ampliação (sala + banheiros)

ITENS PRIORITÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO

DEZ MAIORES INSUMOS — BASE DE CONCENTRAÇÃO




