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1. IDENTIFICAGAO DA OBRA
Obra: Escola Luiz de Caldas — Amplia¢do (Sala + Banheiros).

O presente Memorial Descritivo estabelece os critérios técnicos para execucdo da
ampliagao da Escola Luiz de Caldas, contemplando a construgao de novos ambientes,
conforme projetos executivos e planilha or¢amentaria. Todos os servigos deverdo
obedecer as normas da ABNT, especificagcdes do SINAPI e ORSE, bem como as
orientagdes da fiscalizagdo.

2. DISPOSICOES GERAIS

A empresa executora sera responsavel pelo fornecimento de materiais, mao de obra,
equipamentos, ferramentas e equipamentos de protecao individual necessarios a
perfeita execucdo da obra.

Os materiais deverdo ser novos, de primeira qualidade e atender as especificacdes dos
fabricantes e as normas técnicas vigentes. Todos os servicos deverdo ser executados por
profissionais qualificados, observando as Normas Regulamentadoras de Seguranca do
Trabalho, especialmente NR-06, NR-18 e demais aplicaveis.

3. SERVICOS PRELIMINARES
Antes do inicio dos servicos devera ser realizada a implantacdo da obra, conferéncia da
locacdo e organizacdo do canteiro.

Conforme a planilha orgcamentaria, esta etapa compreende:
¢ Instalacao de placa de obra em chapa de ago galvanizado;
e Limpeza manual da vegetagao existente no terreno.

A area deverd permanecer limpa e organizada durante toda a execu¢do, com destinacdo
adequada dos residuos produzidos.

4. MOVIMENTACAO DE TERRA

Os servicos de movimentacao de terra compreenderdo escava¢cées manuais das valas
destinadas as fundacgdes, reaterros, aterros com solo argiloarenoso e compactagao
mecanica do terreno.

As escavacOes deverdo obedecer rigorosamente as dimensdes de projeto. O reaterro
sera executado em camadas sucessivas, devidamente compactadas. O aterro sera
realizado com material adequado, seguido de compactacdo mecanica para garantir
suporte as fundacgdes e aos pisos da edificacao.
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5. OBSERVACOES GERAIS

Ndo sera permitida a execugao de fundagdes sobre solo com presenca de material
organico, dgua ou elementos inadequados. Antes do inicio da infraestrutura deverao ser
conferidos niveis, alinhamentos, locacdo da obra e condi¢Ges do terreno. Qualquer
divergéncia deverda ser comunicada imediatamente a fiscalizagao.

6. INFRAESTRUTURA E FUNDACOES

As fundacdes serdo executadas conforme os projetos executivos e a planilha
orcamentdria, compreendendo escavacgdes, regularizacao do fundo das valas, lastro de
concreto magro quando previsto, execu¢ao de sapatas e vigas baldrame em concreto
armado. Todos os servigos deverdao obedecer as dimensdes, cotas e niveis definidos em
projeto.

6.1 Sapatas

As sapatas serdo executadas em concreto armado, com armaduras montadas conforme
detalhamento estrutural. O concreto devera possuir a resisténcia especificada na
planilha orgamentaria e sera langado, adensado e curado de acordo com as normas
técnicas vigentes.

6.2 Vigas Baldrame

As vigas baldrame serdo moldadas in loco em concreto armado. Apds a montagem das
armaduras e formas, serd realizado o lancamento do concreto, adensamento mecanico,
desforma e, quando previsto, impermeabilizacdo das superficies em contato com o solo.

7. CONTROLE TECNOLOGICO

Antes da concretagem deverao ser conferidos alinhamento, nivel, prumo,
posicionamento das armaduras, cobrimento, limpeza das formas e estabilidade dos
escoramentos. A concretagem somente serd autorizada apds aprovacao da fiscalizacao.

8. SUPERESTRUTURA

A superestrutura da ampliagao sera executada em concreto armado, obedecendo
rigorosamente aos projetos estruturais e as especificacdes da planilha orcamentaria.
Todos os elementos estruturais deverdo ser executados com controle de prumo, nivel,
alinhamento e cobrimento das armaduras.

8.1 Pilares

Os pilares serdo moldados in loco em concreto armado. As formas deverdo apresentar
rigidez suficiente para evitar deformacdes durante a concretagem. As armaduras serdo
montadas conforme detalhamento estrutural, utilizando os acos especificados na
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planilha orcamentaria. O concreto sera langado, vibrado e curado de acordo com as
normas técnicas vigentes.

8.2 Vigas

As vigas estruturais serdo executadas em concreto armado, com férmas, armaduras,
lancamento, adensamento e cura do concreto conforme projeto estrutural. Antes da
concretagem deverao ser conferidas as dimensdes, o posicionamento das armaduras e
0s escoramentos.

8.3 Vergas e Contravergas

Sobre portas e janelas serdo executadas vergas e contravergas conforme indicado em
projeto, garantindo a correta distribuicdo das cargas sobre os vaos e evitando
fissuracdes na alvenaria.

9. ALVENARIA DE VEDACAO

As paredes serdo executadas com blocos ceramicos conforme especificado na planilha
orcamentdria, assentados com argamassa apropriada. As fiadas deverdao permanecer
niveladas, aprumadas e alinhadas, mantendo espessura uniforme das juntas e perfeito
travamento entre os elementos construtivos.

10. ESQUADRIAS

Serdo instaladas portas, janelas e demais esquadrias previstas na planilha orcamentaria,
incluindo ferragens, vidros e acessérios quando especificados. Todos os elementos
deverdo apresentar perfeito funcionamento, vedacao e acabamento.

11. COBERTURA

A cobertura serd executada com estrutura e telhamento conforme os projetos e a
planilha orcamentdria. Serao observados o correto alinhamento da estrutura, a fixagao
dos elementos, a execu¢dao de cumeeiras, calhas e demais componentes necessarios
para garantir estanqueidade e adequado escoamento das aguas pluviais.

12. REVESTIMENTOS DE PAREDES

Apds a conclusdo da alvenaria e da cura das estruturas, todas as superficies receberao
chapisco para promover aderéncia do revestimento. Em seguida serd executado
emboc¢o e/ou massa Unica, conforme previsto na planilha orgamentaria e nos projetos
executivos, obtendo superficies planas, niveladas e aprumadas.

Nas areas molhadas serdo assentados revestimentos ceramicos com argamassa colante

apropriada, observando alinhamento, juntas uniformes, acabamento e posterior
rejuntamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO - PARAIBA



13. PAVIMENTACAO

Os pisos serao executados sobre base devidamente regularizada. Inicialmente sera
realizado o contrapiso, respeitando as espessuras e caimentos definidos em projeto,
especialmente nas dreas molhadas.

Posteriormente serdo instalados os revestimentos de piso previstos na planilha
orcamentdria, com alinhamento, nivelamento e rejuntamento adequados, garantindo
resisténcia, durabilidade e facilidade de manutencao.

14. PINTURA

Antes da pintura, todas as superficies serdo preparadas mediante limpeza, corre¢do de
imperfeicGes, lixamento e aplicacdo de massa quando especificado. Apds o preparo
serdo aplicadas as tintas previstas na planilha orcamentdria, respeitando o nimero de
demaos recomendado pelo fabricante e os intervalos de secagem.

As superficies pintadas deverao apresentar acabamento uniforme, sem manchas,
bolhas, escorrimentos ou diferencas de tonalidade.

15. CONTROLE DE QUALIDADE DOS ACABAMENTOS

Os revestimentos, pisos e pinturas serdo inspecionados quanto ao prumo, nivel,
aderéncia, regularidade superficial e qualidade do acabamento. Quaisquer defeitos
identificados deverdo ser corrigidos antes do recebimento da obra, assegurando
conformidade com os projetos, especificacGes técnicas e planilha orcamentaria.

16. INSTALAGOES ELETRICAS

As instalacOes elétricas serdo executadas conforme os projetos executivos e os servicos
previstos na planilha orcamentaria. Serdo instalados eletrodutos, caixas de passagem e
de embutir, condutores elétricos antichama, interruptores, tomadas, luminarias e
demais componentes especificados. Toda a instalagdo devera atender aos requisitos da
ABNT NBR 5410, garantindo seguranca, continuidade elétrica, protecao contra
sobrecargas e facilidade de manutencao.

17. INSTALACOES HIDRAULICAS — AGUA FRIA

A rede de abastecimento de dgua fria sera executada com tubos e conexdes em PVC
soldavel, incluindo registros, joelhos, adaptadores, engates e demais acessorios
previstos na planilha orcamentaria. A instalacdao deverd permanecer totalmente
estanque, sendo submetida a ensaio hidrostatico antes do fechamento das paredes e da
entrega da obra.
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18. INSTALACOES SANITARIAS — ESGOTO

A rede de esgoto sanitario serd composta por tubula¢des e conexdes em PVC série
normal, incluindo ramais de descarga, ramais de esgoto, prumadas, ventilacao, caixas de
inspecao, ralos sifonados, sifdes e demais pecas previstas. As tubulacdes deverao
respeitar as declividades de projeto, assegurando perfeito escoamento dos efluentes e
auséncia de vazamentos ou refluxos.

19. ENSAIOS E TESTES

Concluidas as instalacdes, deverdo ser realizados testes de funcionamento em todos os
circuitos elétricos, pontos de iluminagdo, tomadas, registros, tubulagdes de dgua e rede
de esgoto. Somente apds a aprovacao da fiscalizacdo e a comprovagdo do perfeito
funcionamento dos sistemas serd autorizada a etapa seguinte da obra.

20. LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS

As lougas, metais e acessorios sanitdrios previstos na planilha orcamentdria serdo
fornecidos e instalados conforme os projetos executivos e as recomendacdes dos
fabricantes. As pecas deverdo ser perfeitamente fixadas, niveladas, vedadas e testadas,
garantindo pleno funcionamento e durabilidade. Quando aplicével, deverao ser
observados os requisitos de acessibilidade da ABNT NBR 9050.

21. SERVICOS COMPLEMENTARES

Os servigos complementares compreenderdo todos os acabamentos e ajustes
necessarios a conclusdo da ampliagao, incluindo arremates, vedacdes, regularizagdes,
limpeza de elementos construtivos e correcdes de pequenas imperfeicdes identificadas
durante a execucdo da obra. Todos os detalhes deverdo apresentar acabamento
uniforme e compativel com o padrao da edificacdo existente.

22. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Ao término dos servicos serd realizada limpeza geral da obra, abrangendo remocao de
entulhos, residuos de construcdo, restos de argamassa, tintas e materiais diversos.
Pisos, paredes, esquadrias, vidros, equipamentos sanitarios e demais elementos
deverdo ser entregues limpos, sem danos e em perfeitas condi¢cdes de uso.

23. RECEBIMENTO DA OBRA

Antes da entrega definitiva serao realizados testes e inspecdes em todos os sistemas
executados. A obra somente sera considerada concluida apds a aprovacdo da
fiscalizacdo, comprovando conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilha
orcamentaria e normas técnicas vigentes. Eventuais pendéncias deverdo ser corrigidas
pela empresa executora antes do recebimento definitivo.
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24. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade e possuir
procedéncia comprovada. Os servigos deverao atender as normas da ABNT, as
especificacdes do SINAPI e ORSE adotadas na planilha orcamentdria e as determinacdes
da fiscalizacdo. Qualquer alteracdo em relacdo aos projetos somente podera ser
executada mediante autorizagdo formal do responsdvel técnico e da contratante.

JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS
Engenheiro Civil
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