
  

Obra
EMEIF Luiz de Caldas Sobrinho - Ampliação (Sala + banheiros)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 4.450,27 4.450,27 0,73 %

 1.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 6 405,30 513,10 3.078,60 0,51 %

 1.2  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 223,4 4,85 6,14 1.371,67 0,23 %

 2   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 6.649,11 6.649,11 1,09 %

 2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 7,01 89,99 113,92 798,57 0,13 %

 2.2  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 
grau de compactação

m³ 3,74 39,03 49,41 184,79 0,03 %

 2.3  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 43,8 82,72 104,72 4.586,73 0,75 %

 2.4  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 223,4 3,82 4,83 1.079,02 0,18 %

 3   INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES 1 42.671,82 42.671,82 7,01 %

 3.1   CONCRETO ARMADO PARA A FUNDAÇÃO - SAPATA 1 5.024,58 5.024,58 0,83 %

 3.1.1  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,28 869,13 1.100,31 308,08 0,05 %

 3.1.2  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 3,75 314,21 397,78 1.491,67 0,25 %

 3.1.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 23,07 15,43 19,53 450,55 0,07 %

 3.1.4  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 3,75 584,37 739,81 2.774,28 0,46 %

 3.2   CONCRETO ARMADO PARA A FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAMES 1 12.872,58 12.872,58 2,12 %

 3.2.1  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 118,88 15,43 19,53 2.321,72 0,38 %

 3.2.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 71,78 19,48 24,66 1.770,09 0,29 %

 3.2.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 4,8 314,21 397,78 1.909,34 0,31 %

 3.2.4  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 55 47,69 60,37 3.320,35 0,55 %

 3.2.5  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,8 584,37 739,81 3.551,08 0,58 %

 3.3   SUPERESTRUTURA 1 8.078,91 8.078,91 1,33 %

 3.3.1   CONCRETO ARMADO PARA A SUPERESTRUTURA - PILARES 1 8.078,91 8.078,91 1,33 %

 3.3.1.1  92445 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 27,85 60,90 77,09 2.146,95 0,35 %

 3.3.1.2  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 2,46 564,70 714,91 1.758,67 0,29 %

 3.3.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 170 10,38 13,14 2.233,80 0,37 %

 3.3.1.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 56 13,56 17,16 960,96 0,16 %

 3.3.1.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,46 314,21 397,78 978,53 0,16 %

 3.4   CONCRETO ARMADO PARA A SUPERESTRUTURA - VIGAS 1 16.042,38 16.042,38 2,64 %

 3.4.1  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 61 106,99 135,44 8.261,84 1,36 %

 3.4.2  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,3 564,70 714,91 3.074,11 0,51 %

 3.4.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 4,3 314,21 397,78 1.710,45 0,28 %

 3.4.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 118,87 11,70 14,81 1.760,46 0,29 %

 3.4.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 72 13,56 17,16 1.235,52 0,20 %

 3.5   CONCRETO ARMADO PARA A SUPERESTRUTURA - VERGAS 1 653,37 653,37 0,11 %

 3.5.1  105021 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 13,97 24,57 31,10 434,46 0,07 %

 3.5.2  105027 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 7,14 24,22 30,66 218,91 0,04 %

 4   ALVENARIA 1 39.670,40 39.670,40 6,52 %

 4.1  103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 320 97,93 123,97 39.670,40 6,52 %

 5   ESQUADRIAS 1 15.825,90 15.825,90 2,60 %

 5.1  CPU-P-08 Próprio Portão metálico industrial de correr m² 6,3 452,20 572,48 3.606,62 0,59 %

 5.2  13049 ORSE Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, 
inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

m² 9,48 601,18 761,09 7.215,13 1,19 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2026 - Paraíba
ORSE - 06/2026 - Sergipe

26,6% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 5.3  105813 SINAPI JANELA DE AÇO GALVANIZADO TIPO MAXIMO-AR, PINT. ANTICORROSIVA, 
COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 
60 X 80 CM (A X L), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 4,32 914,99 1.158,37 5.004,15 0,82 %

 6   COBERTURA 1 20.882,29 20.882,29 3,43 %

 6.1  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 95,33 77,08 97,58 9.302,30 1,53 %

 6.2  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 22,55 62,96 79,70 1.797,23 0,30 %

 6.3  236 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm m² 95,33 81,06 102,62 9.782,76 1,61 %

 7   REVESTIMENTO DA ALVENARIA 1 42.651,57 42.651,57 7,01 %

 7.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 641 4,78 6,05 3.878,05 0,64 %

 7.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 641 39,03 49,41 31.671,81 5,20 %

 7.3  87546 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 84 34,23 43,33 3.639,72 0,60 %

 7.4  87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 32,34 84,56 107,05 3.461,99 0,57 %

 8   PAVIMENTAÇÃO 1 23.995,89 23.995,89 3,94 %

 8.1  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

m² 76,8 109,78 138,98 10.673,66 1,75 %

 8.2  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
5CM. AF_07/2021

m² 76,8 54,91 69,51 5.338,36 0,88 %

 8.3  87749 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 13 127,49 161,40 2.098,20 0,34 %

 8.4  10062 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, 
cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 13,5 49,99 63,28 854,28 0,14 %

 8.5  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 4,47 869,13 1.100,31 4.918,38 0,81 %

 8.6  98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

m² 2,4 37,20 47,09 113,01 0,02 %

 9   PINTURA 1 11.943,60 11.943,60 1,96 %

 9.1  2278 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, 
lixamento e retoques - R1

m² 319,8625 11,77 14,90 4.765,95 0,78 %

 9.2  2281 ORSE Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido 
selador

m² 319,86 8,16 10,33 3.304,15 0,54 %

 9.3  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 319,86 9,57 12,11 3.873,50 0,64 %

 10   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 34.477,63 34.477,63 5,67 %

 10.1  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 387,34 17,78 22,50 8.715,15 1,43 %

 10.2  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 89,54 11,97 15,15 1.356,53 0,22 %

 10.3  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 37 15,33 19,40 717,80 0,12 %

 10.4  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 79 10,81 13,68 1.080,72 0,18 %

 10.5  104400 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 4 20,64 26,13 104,52 0,02 %

 10.6  95740 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 22 4,59 5,81 127,82 0,02 %

 10.7  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 44 11,09 14,03 617,32 0,10 %

 10.8  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 53,34 67,52 270,08 0,04 %

 10.9  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 15 52,17 66,04 990,60 0,16 %

 10.10  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 48,65 61,59 431,13 0,07 %

 10.11  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 46,39 58,72 469,76 0,08 %

 10.12  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 31 49,71 62,93 1.950,83 0,32 %

 10.13  92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 62,21 78,75 157,50 0,03 %

  



  

 10.14  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 537,38 3,54 4,48 2.407,46 0,40 %

 10.15  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 967,12 5,17 6,54 6.324,96 1,04 %

 10.16  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 325,14 8,07 10,21 3.319,67 0,55 %

 10.17  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 83,32 29,49 37,33 3.110,33 0,51 %

 10.18  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 567,37 718,29 1.436,58 0,24 %

 10.19  106027 SINAPI DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 4 72,33 91,56 366,24 0,06 %

 10.20  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 94,53 119,67 119,67 0,02 %

 10.21  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 12 11,51 14,57 174,84 0,03 %

 10.22  93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 71,57 90,60 90,60 0,01 %

 10.23  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 85,61 108,38 108,38 0,02 %

 10.24  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 11,51 14,57 29,14 0,00 %

 11   INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1 13.423,11 13.423,11 2,21 %

 11.1  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 34 12,41 15,71 534,14 0,09 %

 11.2  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 17 10,78 13,64 231,88 0,04 %

 11.3  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 4,5 18,93 23,96 107,82 0,02 %

 11.4  4944 ORSE Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 3/4" un 4 8,96 11,34 45,36 0,01 %

 11.5  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 11,84 14,98 29,96 0,00 %

 11.6  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4 47,55 60,19 240,76 0,04 %

 11.7  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 5,94 7,52 45,12 0,01 %

 11.8  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 121,34 153,61 460,83 0,08 %

 11.9  89412 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4 9,60 12,15 48,60 0,01 %

 11.10  89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 7 7,18 9,08 63,56 0,01 %

 11.11  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 526,68 666,77 1.333,54 0,22 %

 11.12   INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1 4.282,00 4.282,00 0,70 %

 11.12.1   TUBOS E CONEXÕES 1 4.282,00 4.282,00 0,70 %

 11.12.1.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3,8 21,83 27,63 104,99 0,02 %

 11.12.1.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,5 27,63 34,97 227,30 0,04 %

 11.12.1.3  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 35 38,49 48,72 1.705,20 0,28 %

 11.12.1.4  COMP. 28 Próprio CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA DE ESGOTO SANITARIO

UN 6 23,64 29,92 179,52 0,03 %

 11.12.1.5  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 12,95 16,39 98,34 0,02 %

 11.12.1.6  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 42,79 54,17 162,51 0,03 %

 11.12.1.7  89803 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 18,36 23,24 92,96 0,02 %

 11.12.1.8  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 16,83 21,30 127,80 0,02 %

 11.12.1.9  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 9,11 11,53 138,36 0,02 %

 11.12.1.10  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 19,89 25,18 25,18 0,00 %

 11.12.1.11  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 26,19 33,15 66,30 0,01 %

 11.12.1.12  4718 ORSE Caixa de inspeção em pvc 300mm un 2 435,51 551,35 1.102,70 0,18 %

 11.12.1.13  1562 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 
50mm

un 1 49,46 62,61 62,61 0,01 %

  



  

 11.12.1.14  1663 ORSE Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm un 1 47,98 60,74 60,74 0,01 %

 11.12.1.15  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 10,80 13,67 13,67 0,00 %

 11.12.1.16  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 4,5 13,56 17,16 77,22 0,01 %

 11.12.1.17  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 14,46 18,30 36,60 0,01 %

 11.13   LOUÇAS E METAIS 1 5.999,54 5.999,54 0,99 %

 11.13.1   WC - PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) 1 5.999,54 5.999,54 0,99 %

 11.13.1.1  95471 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 
COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 2 924,82 1.170,82 2.341,64 0,38 %

 11.13.1.2  103018 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 283,89 359,40 718,80 0,12 %

 11.13.1.3  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 326,82 413,75 827,50 0,14 %

 11.13.1.4  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 73,38 92,89 185,78 0,03 %

 11.13.1.5  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 43,36 54,89 109,78 0,02 %

 11.13.1.6  100873 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4 358,62 454,01 1.816,04 0,30 %

 12   FOSSA SÉPTICA 1 6.151,44 6.151,44 1,01 %

 12.1   ESCAVAÇÃO 1 6.151,44 6.151,44 1,01 %

 12.1.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 0,00 0,00 0,00 %

 12.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 6,6 89,99 113,92 751,87 0,12 %

 12.1.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1 27,34 34,61 34,61 0,01 %

 12.1.4   ESTRUTURA DA FOSSA 1 1.685,68 1.685,68 0,28 %

 12.1.4.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 12 96,47 122,13 1.465,56 0,24 %

 12.1.4.2  88472 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 4 43,47 55,03 220,12 0,04 %

 12.1.5   REVESTIMENTO INTERNO 1 995,04 995,04 0,16 %

 12.1.5.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 24 4,78 6,05 145,20 0,02 %

 12.1.5.2  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 24 27,97 35,41 849,84 0,14 %

 12.1.6   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 1.672,24 1.672,24 0,27 %

 12.1.6.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 27,7 47,69 60,37 1.672,24 0,27 %

 12.1.7   TAMPA DA FOSSA 1 881,04 881,04 0,14 %

 12.1.7.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 6 47,49 60,12 360,72 0,06 %

 12.1.7.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,72 570,84 722,68 520,32 0,09 %

 12.1.8   TUBULAÇÃO DE ENTRADA 1 130,96 130,96 0,02 %

 12.1.8.1  89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 1 28,03 35,48 35,48 0,01 %

 12.1.8.2  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 43,44 54,99 54,99 0,01 %

 12.1.8.3  89850 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 31,99 40,49 40,49 0,01 %

 13   SUMIDOURO 1 5.200,87 5.200,87 0,85 %

 13.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 10,5 89,99 113,92 1.196,16 0,20 %

 13.2   TAMPA DO SUMIDOURO 1 4.004,71 4.004,71 0,66 %

 13.2.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 3,8 47,49 60,12 228,45 0,04 %

 13.2.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,5 570,84 722,68 361,34 0,06 %

 13.2.3  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,32 178,11 225,48 72,15 0,01 %

 13.2.4  103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 15,7 97,93 123,97 1.946,32 0,32 %

  



  

 13.2.5   TUBULAÇÃO DE ENTRADA 1 1.396,45 1.396,45 0,23 %

 13.2.5.1  89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 1 28,03 35,48 35,48 0,01 %

 13.2.5.2  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 43,44 54,99 54,99 0,01 %

 13.2.5.3   REVESTIMENTO INTERNO 1 1.305,98 1.305,98 0,21 %

 13.2.5.3.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 31,5 4,78 6,05 190,57 0,03 %

 13.2.5.3.2  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 31,5 27,97 35,41 1.115,41 0,18 %

 14   FACHADA 1 32.579,21 32.579,21 5,35 %

 14.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 32.579,21 32.579,21 5,35 %

 14.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,7 89,99 113,92 193,66 0,03 %

 14.1.2  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,8 112,72 142,70 399,56 0,07 %

 14.1.3  106122 SINAPI REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 
FRETE. AF_09/2025

m³ 4,2 77,74 98,41 413,32 0,07 %

 14.1.4  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 23,5 150,84 190,96 4.487,56 0,74 %

 14.1.5  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 
grau de compactação

m³ 0,6 39,03 49,41 29,64 0,00 %

 14.1.6   PILARES 1 2.458,77 2.458,77 0,40 %

 14.1.6.1  92445 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 13 60,90 77,09 1.002,17 0,16 %

 14.1.6.2  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,8 564,70 714,91 571,92 0,09 %

 14.1.6.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 48 10,38 13,14 630,72 0,10 %

 14.1.6.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 14,8 13,56 17,16 253,96 0,04 %

 14.1.7   SAPATAS 1 2.864,32 2.864,32 0,47 %

 14.1.7.1  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,3 564,70 714,91 929,38 0,15 %

 14.1.7.2  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 1,45 869,13 1.100,31 1.595,44 0,26 %

 14.1.7.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 7,2 15,43 19,53 140,61 0,02 %

 14.1.7.4  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,5 314,21 397,78 198,89 0,03 %

 14.1.8   VIGA BALDRAME 1 4.111,69 4.111,69 0,68 %

 14.1.8.1  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,77 564,70 714,91 550,48 0,09 %

 14.1.8.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 13 19,48 24,66 320,58 0,05 %

 14.1.8.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,75 314,21 397,78 298,33 0,05 %

 14.1.8.4  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 2,15 869,13 1.100,31 2.365,66 0,39 %

 14.1.8.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 34 13,40 16,96 576,64 0,09 %

 14.1.9   VIGA 1 3.113,95 3.113,95 0,51 %

 14.1.9.1  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 11 106,99 135,44 1.489,84 0,24 %

 14.1.9.2  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,77 564,70 714,91 550,48 0,09 %

 14.1.9.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,77 314,21 397,78 306,29 0,05 %

 14.1.9.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 34 10,38 13,14 446,76 0,07 %

 14.1.9.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 13 19,48 24,66 320,58 0,05 %

 14.1.10   PINTURA 1 988,52 988,52 0,16 %

 14.1.10.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 54 13,20 16,71 902,34 0,15 %

 14.1.10.2  100744 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 6,3 10,81 13,68 86,18 0,01 %

 14.1.11   REVESTIMENTO DA FACHADA 1 11.659,12 11.659,12 1,92 %

 14.1.11.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 47 4,78 6,05 284,35 0,05 %

 14.1.11.2  104218 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

m² 47 58,76 74,39 3.496,33 0,57 %

  



  

 14.1.11.3  87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023

m² 17,7 351,59 445,11 7.878,44 1,29 %

 14.1.12   LAJE - CAIXA D'ÁGUA 1 1.859,10 1.859,10 0,31 %

 14.1.12.1  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,8 564,70 714,91 571,92 0,09 %

 14.1.12.2  103763 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

m² 7 59,34 75,12 525,84 0,09 %

 14.1.12.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29 12,07 15,28 443,12 0,07 %

 14.1.12.4  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,8 314,21 397,78 318,22 0,05 %

 15   DIVERSOS 1 28.498,40 28.498,40 4,68 %

 15.1  PMSAJ 014 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 200 7,59 9,60 1.920,00 0,32 %

 15.2  13790 ORSE Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto un 5 4.198,80 5.315,68 26.578,40 4,37 %

 16   CALÇADAS E COBERTURA EXTERNA 1 59.266,28 59.266,28 9,74 %

 16.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 4.604,94 4.604,94 0,76 %

 16.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 8,02 89,99 113,92 913,63 0,15 %

 16.1.2  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 120 2,93 3,70 444,00 0,07 %

 16.1.3  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 48,28 53,13 67,26 3.247,31 0,53 %

 16.2   PISO 1 41.856,12 41.856,12 6,88 %

 16.2.1  103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 25,18 97,93 123,97 3.121,56 0,51 %

 16.2.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 48,28 131,16 166,04 8.016,41 1,32 %

 16.2.3  90944 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

m² 120,7 201,03 254,50 30.718,15 5,05 %

 16.3   INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES 1 5.897,21 5.897,21 0,97 %

 16.3.1  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 22,77 19,48 24,66 561,50 0,09 %

 16.3.2  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 4,58 314,21 397,78 1.821,83 0,30 %

 16.3.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 37,73 15,43 19,53 736,86 0,12 %

 16.3.4  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 46 47,69 60,37 2.777,02 0,46 %

 16.4   SAPATAS 1 2.742,88 2.742,88 0,45 %

 16.4.1  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 8,88 15,43 19,53 173,42 0,03 %

 16.4.2  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 2,14 869,13 1.100,31 2.354,66 0,39 %

 16.4.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,54 314,21 397,78 214,80 0,04 %

 16.5   CONCRETO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS E VIGAS BALDRAMES 1 4.165,13 4.165,13 0,68 %

 16.5.1  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 5,63 584,37 739,81 4.165,13 0,68 %

 17   SUPERESTRUTURA 1 3.128,21 3.128,21 0,51 %

 17.1   PILARES 1 3.128,21 3.128,21 0,51 %

 17.1.1  92445 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 10,72 60,90 77,09 826,40 0,14 %

 17.1.2  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,95 564,70 714,91 679,16 0,11 %

 17.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 66 10,38 13,14 867,24 0,14 %

 17.1.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 22 13,56 17,16 377,52 0,06 %

 17.1.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,95 314,21 397,78 377,89 0,06 %

 18   LIMPEZA FINAL DA OBRA 1 1.976,06 1.976,06 0,32 %

 18.1  PMSAJ 014 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 205,84 7,59 9,60 1.976,06 0,32 %

 19   COZINHA E BANHEIROS 1 30.591,70 30.591,70 5,03 %

 19.1  10963 ORSE Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento m³ 1,018 27,36 34,63 35,25 0,01 %

 19.2  22 ORSE Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo m² 32,34 21,87 27,68 895,17 0,15 %

 19.3  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 39,9 6,51 8,24 328,77 0,05 %

 19.4  17 ORSE Demolição de reboco m² 67,99 9,71 12,29 835,59 0,14 %

 19.5   REVESTIMENTO 1 19.784,76 19.784,76 3,25 %

  



  

 19.5.1  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 149,65 39,03 49,41 7.394,20 1,22 %

 19.5.2  87546 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 58,53 34,23 43,33 2.536,10 0,42 %

 19.5.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 58,53 77,43 98,02 5.737,11 0,94 %

 19.5.4  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 149,65 4,78 6,05 905,38 0,15 %

 19.5.5   PINTURA 1 3.211,97 3.211,97 0,53 %

 19.5.5.1  2278 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, 
lixamento e retoques - R1

m² 86,02 11,77 14,90 1.281,69 0,21 %

 19.5.5.2  2281 ORSE Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido 
selador

m² 86,02 8,16 10,33 888,58 0,15 %

 19.5.5.3  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 86,02 9,57 12,11 1.041,70 0,17 %

 19.6   SANITÁRIO 1 2.220,75 2.220,75 0,36 %

 19.6.1  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 19,89 25,18 75,54 0,01 %

 19.6.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10 27,63 34,97 349,70 0,06 %

 19.6.3  98107 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1 301,01 381,07 381,07 0,06 %

 19.6.4  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 73,97 93,64 187,28 0,03 %

 19.6.5  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,6 21,83 27,63 182,35 0,03 %

 19.6.6  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,6 38,49 48,72 321,55 0,05 %

 19.6.7  89730 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 14,85 18,80 112,80 0,02 %

 19.6.8  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 42,79 54,17 325,02 0,05 %

 19.6.9  89733 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 23,64 29,92 179,52 0,03 %

 19.6.10  104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 41,84 52,96 105,92 0,02 %

 19.7   LOUÇAS E METAIS 1 4.387,33 4.387,33 0,72 %

 19.7.1  106772 SINAPI PIA DE AÇO INOX, DE *0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 344,45 436,07 872,14 0,14 %

 19.7.2  4773 ORSE Bancada de mármore branco m² 1,944 438,80 555,52 1.079,93 0,18 %

 19.7.3  2022 ORSE Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão 
de pvc

un 2 72,46 91,73 183,46 0,03 %

 19.7.4  100878 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 766,09 969,86 1.939,72 0,32 %

 19.7.5  106775 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, PCD, *43 X 53* 
CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 123,26 156,04 312,08 0,05 %

 19.8   ALVENARIA DA AMPLIAÇÃO DA COZINHA 1 2.104,08 2.104,08 0,35 %

 19.8.1  103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 16,9725 97,93 123,97 2.104,08 0,35 %

 20   ESCOLA COMPLETA 1 184.535,75 184.535,75 30,32 %

 20.1  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 223,53 6,51 8,24 1.841,88 0,30 %

 20.2  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,6 165,03 208,92 125,35 0,02 %

 20.3  13 ORSE Demolição de concreto manualmente m³ 0,216 285,72 361,72 78,13 0,01 %

 20.4  17 ORSE Demolição de reboco m² 632,55 9,71 12,29 7.774,03 1,28 %

 20.5   REFORÇO NO PILAR 1 443,09 443,09 0,07 %

 20.5.1  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,19 564,70 714,91 135,83 0,02 %

 20.5.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 13,51 10,38 13,14 177,52 0,03 %

 20.5.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3,157 13,56 17,16 54,17 0,01 %

 20.5.4  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,19 314,21 397,78 75,57 0,01 %

  



  

 20.6   COBERTURA 1 50.303,64 50.303,64 8,27 %

 20.6.1  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 57,73 77,08 97,58 5.633,29 0,93 %

 20.6.2  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 303,4 3,84 4,86 1.474,52 0,24 %

 20.6.3  236 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm m² 420,93 81,06 102,62 43.195,83 7,10 %

 20.7   REVESTIMENTO E PINTURA 1 64.741,65 64.741,65 10,64 %

 20.7.1  2278 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, 
lixamento e retoques - R1

m² 560,09 11,77 14,90 8.345,34 1,37 %

 20.7.2  2281 ORSE Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido 
selador

m² 560,09 8,16 10,33 5.785,72 0,95 %

 20.7.3  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 823,0725 9,57 12,11 9.967,40 1,64 %

 20.7.4  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 823,07 4,78 6,05 4.979,57 0,82 %

 20.7.5  87546 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 823,07 34,23 43,33 35.663,62 5,86 %

 20.8   MURO DE CONTENÇÃO 1 9.110,87 9.110,87 1,50 %

 20.8.1  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,36 564,70 714,91 257,36 0,04 %

 20.8.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 33,5648 10,38 13,14 441,04 0,07 %

 20.8.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 6,70208 13,56 17,16 115,00 0,02 %

 20.8.4  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,36 314,21 397,78 143,20 0,02 %

 20.8.5  103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 24,612 97,93 123,97 3.051,14 0,50 %

 20.8.6  11665 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 10 usos, 
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

m² 3,84 49,43 62,57 240,26 0,04 %

 20.8.7  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 49,22 4,78 6,05 297,78 0,05 %

 20.8.8  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 49,22 39,03 49,41 2.431,96 0,40 %

 20.8.9  87546 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 49,23 34,23 43,33 2.133,13 0,35 %

 20.9   PISO 1 50.117,11 50.117,11 8,24 %

 20.9.1  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 288,61 6,51 8,24 2.378,14 0,39 %

 20.9.2  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

m² 288,61 109,78 138,98 40.111,01 6,59 %

 20.9.3  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 288,61 20,88 26,43 7.627,96 1,25 %

Total Geral 608.569,51

_______________________________________________________________
Engs Piancó

Setor de Engenharia

Total sem BDI 480.748,83
Total do BDI 127.820,68

  


