SANTA RITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO
COORDENADORIA DE LICITACAO E CONTRATOS

EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N®221/2025

CONCORRENCIA PUBLICA N°003/2025

1. INTRODUCAO

1.1 - O MUNICIPIO DE SANTA RITA, PB, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL torna publico que fard realizar licitacio, sob a modalidade de CONCORRENCIA
PUBLICA, por meio eletronico, pelo critério de julgamento menor preco global, para a
realizagao, sob o regime execu¢ao empreitada por preco unitario, das obras e/ou servigos de
engenharia devidamente descritos, caracterizados e especificados no Termo de Referéncia, na

forma da lei.
1.2 — A presente licitacdo se rege por toda a legislacdo aplicavel a espécie, especialmente pelas normas de
carater geral da Lei Federal n°® 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n® 123/2006 — Estatuto Nacional
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e pelos Decretos Municipais n°® 132/2023; 129/2023;
128/2023; 2.132/2023; 061/2023, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas disposi¢des deste Edital e
de seus Anexos, normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e
irrestritamente.
1.3 — A presente licitacdo sera processada exclusivamente por meio eletronico, sendo utilizado o Sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br, a que as licitantes interessadas se submetem, devendo
providenciar o seu credenciamento junto ao referido sistema, no sitio antes indicado, para obtengao da
chave de identificagao e da senha, antes da data determinada para a realiza¢do da Concorréncia Eletronica.
1.4 — Asretificagdes do Edital serao divulgadas pelos meios de comunicagao pertinentes.
1.5 — A licitagdo que é objeto do presente Edital podera ser adiada ou revogada por razoes de interesse
publico, sem que caiba as licitantes qualquer direito a reclamacdo ou indenizagdopor estes motivos.
1.6 — As licitantes interessadas poderdo obter o presente Edital e seus anexos no enderego eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br e e pelo site da Prefeitura de Santa Rita, PB.
1.7 — Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério serdao enviados ao agente de
contratagao, até 3 (trés) dias tteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, por meio
eletronico, enderecado ao correio eletronico, pmsrpregaoeletronico@gmail.com.
1.7.1 — O agente de contratagao respondera aos pedidos deesclarecimentos no prazo de no prazo
de 3 (trés) dias uteis, contado da data de recebimentodo pedido, e podera requisitar subsidios formais
aos responsaveis pela elaboragao do edital e dos anexos. As respostas aos pedidos de esclarecimentos
serao divulgadas pelo sistema evincularao os participantes e a Administracao.
1.8 — Os interessados poderao formular impugnacOes até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para
abertura da sessdo publica por meio eletronico, enderecado ao correio eletronico: pmsrpregaoeletronico
@gmail.com.
1.8.1 - Cabera ao agente de contratacao, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragao do edital e dos
anexos, decidir sobre a impugnacao no prazo de 3 (trés) dias tteis, contado da data de recebimento da
impugnagao.
1.8.2 - A impugnagdo possui efeito suspensivo até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.
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1.8.3 - Acolhida a impugnagdo contra o edital, sera definida e publicada nova data para realizacdo
do certame.
1.9 - A licitagdo ndo prosseguira nos atos ulteriores até que sejam prestados os esclarecimentos ou
respondidas as impugnacoes existentes. Oferecida a resposta da Administragao, a sessao de recebimento
das propostas sera realizada nos prazos indicados nos itens 1.7.1. ou 1.8.1., conforme o caso, no mesmo
horario e local, salvo quando houver designacao expressa de outra data pelo agente de contratagao a ser
divulgada pelos mesmos meios de divulgacao do Edital.

2. AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DA LICITACAO

2.1 - Autorizacdo do (a) Fernanda Karla Gongalves de Meireles Alvino (Secretdria Municipal de
Assisténcia Social), constante do Processo Administrativo n® 221/2024.

3. DIA, HORARIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITACAO

3.1 — No dia 30 de setembro de 2025, as 10:00h, o agente de contratacdo iniciara a sessao publica da
CONCORRENCIA PUBLICA N2 002/2025, no enderego eletrdnico www.portaldecompraspublicas. com.br.
3.2 — No caso de a licitagdo ndo poder ser realizada na data estabelecida, serd adiada para o primeiro dia
atil posterior, no mesmo horario e local, salvo designagao expressa de outra data pelo Presidente da
Comissao/Agente de Contratagao a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgagao do Edital.

4. OBJETO

41 - O objeto da presente Concorréncia é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,
PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NO
BAIRRO DE MARCOS MOURA, SANTA RITA, PB, conforme as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia (Anexo IX).

4.2 Sao consideradas parcelas de maior relevancia técnica:

ITEM DESCRICAO
1 Estrutura trelicada de cobertura.
5 Telhamento com telha de ago galvalume e = 0,5 mm, com até 2 aguas, incluso
icamento.
3 Sistema de protecado contra descargas atmosféricas (SPDA).
4 Concretagem em estruturas de concreto armado com fck igual ou superior a

25mpa.

5. RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1 — Os recursos necessarios a aquisi¢do do objeto ora licitado correrdao a conta da seguinte dotagao
orcamentaria:

- UNIDADE ORCAMENTARIA: 02.120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- ATIVIDADE:
08.244.1020.1074 — CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

- ELEMENTOS DE DESPESAS:
44.9051 - OBRAS E INSTALACOES



- FONTE DE RECURSOS:
501 — OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL

5.2 — O demonstrativo contendo o or¢amento estimado, sob a forma de Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, encontra-se no anexo ao Termo de Referéncia, totalizando a importancia de R$ 921.104,79
(novecentos e vinte e um mil, cento e quatro reais e setenta e nove centavos).

6. CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 O critério de julgamento adotado serd o menor preco, observadas as exigéncias contidas neste Edital e
seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

7. PRAZOS

7.1 - O prazo de vigéncia da contratacdo é de 24 (vinte e quatro) meses contados do(a) contados da
assinatura do contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de
2021.

7.2 — As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data
da realizacgdo da licitagao.

7.3 Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido convoca¢do paraassinatura do
termo de contrato ou retirada do instrumento equivalente, as licitantes ficarao liberadas de quaisquer
compromissos assumidos.

8. CONDICOES DE PARTICIPACAO

8.1 Poderao participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.
8.2 Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

8.3 Cota Exclusiva para EPP e ME: no valor de até R$ 80.000,00;

8.4 Cota Reservada para EPP e ME: até 5% do total do quantitativo do objeto (Itens com valores acima de
R$ 80.000,00);

8.5 Cota Principal: ampla concorréncia para EPP, ME e demais empresas, no total de 95% do quantitativo
do objeto;

8.6 (Itens com valores acima de R$ 80.000,00). Base Legal: art.8°, paragrafos 1°, 2° e 3° do Decreto Federal
8.538/2015.

8.7 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEL nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.® 8.538, de 2015.

8.8 NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:

8.9 aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

8.10 autor do anteprojeto, do Termo de Referéncia sico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

8.11 empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracao do Termo de Referéncia ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

8.12 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

8.13 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou



civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢do na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

8.14 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

8.15 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacao trabalhista;

8.16 agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

8.17  pessoas juridicas reunidas em consorcio;

8.18 Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

8.19 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente
publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme § 1¢ do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.20 O impedimento de que trata o item 8.8 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢ao a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

8.21 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 8.2 e 8.7 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao, de
execugao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do
orgao ou entidade.

8.22 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

8.23 O disposto nos itens 8.2 e 8.7 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do Termo de Referéncia e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

8.24 Em licitagdes e contrata¢des realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n®
14.133/2021.

8.25 A vedagao de que trata o item 8.15 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

8.26 COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA, A LICITANTE ASSINALARA
“SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO, RELATIVO AS SEGUINTES
DECLARACOES:

8.27 Que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

8.28 Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame;

8.29 Nos itens em que a participagao nado for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

8.30 Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

8.31 Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta
em conformidade com as exigéncias editalicias;

8.32 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;



8.33  Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndao emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicao;

8.34  Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n® 2, de 16 de setembro de 2009.

8.35 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitard o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

9. DA VISITA AO LOCAL DA OBRA
9.1. Nao ha necessidade de realizac¢do de avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos.
10. CREDENCIAMENTO

10.1 - O Credenciamento € o nivel basico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
que permite a participagio dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA PUBLICA,
em sua FORMA ELETRONICA.
1011 - O cadastro devera ser feito no Portal de Compras Puablicas, no sitio
www.portaldecompraspubli cas. com.br;
10.1.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presun¢do de sua capacidade técnica para realizacdo das transagdes
inerentes a esta Concorréncia.
10.1.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgao ou entidade promotora da licitacio por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
10.1.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informagao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdao logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
10.1.5 A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacio no
momento da habilitagao

11. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E DA DOCUMENTACAO

11.1 Na presente licitagao, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentagao de propostas e lances e
de julgamento.

11.2 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

11.3 Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

11.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

11.5 esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

11.6 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicao;

11.7 nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos



incisos Il e IV do art. 1° e no inciso III do art. 52 da Constituicao Federal;

11.8 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11.9 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.10 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4%, da Lei n.? 14.133, de 2021.
11.11 no item exclusivo para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagao do
campo “nao” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

11.12 nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

11.13 A falsidade da declaragao de que trata o item 24.11, sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei n®
14.133, de 2021, e neste Edital.

11.14 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagao
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

11.15 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos de
habilitacao pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

11.16 Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, ap0s a fase de envio de lances.

11.17 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

11.18 a aplicacdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
11.19 os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.

11.20 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

11.21 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

11.22 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

11.23 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
11.2 possuirad carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitagao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.
11.24 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

11.25 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

11.26 O LICITANTE DEVERA ENVIAR SUA PROPOSTA, SEM IDENTIFICACAO, SOB PENA DE
DESCLASSIFICACAO, MEDIANTE O PREENCHIMENTO NO SISTEMA ELETRONICO, DOS
SEGUINTES CAMPOS:

11.27 Valor unitario e total ou desconto para cada item ou lote de itens (conforme o caso).

11.28 Marca/fabricante de cada item ofertado (conforme o caso) e caso o licitante seja fabricante e
fornecedor exclusivo onde a marca o identifique, deve-se colocar como marca PROPRIA), 0 nao
cumprimento acarretara imediatamente.



a DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA.
11.29 Descri¢ao detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagio do Termo de
Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia;

11.30 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
11.31 O licitante [NAQO] poderd oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo previsto para
contratagao.
11.32 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens ou servigos.
11.33 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
11.34 A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispée o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.
11.35 O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
11.36 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagOes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;
11.37 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item anterior.
11.38 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Uniao e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢ao das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.
11.39 Em se tratando de servi¢os com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo exclusiva, o
licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentencas normativas que
regem as categorias profissionais que executarao o servigo e as respectivas datas bases e vigéncias, com base
na Classificacao Brasileira de Ocupagoes — CBO.
1140 Em todo caso, deverd ser garantido o pagamento do saldrio normativo previsto no instrumento
coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior

12. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

12.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

12.2 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

12.3 O agente de contratagao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou
ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

12.4 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

12.5 A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacao.

12.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao
da fase de lances.

12.7 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o agente de contratacdo e os
licitantes.

12.8 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do



sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

12.9 O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

12.100s licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao
e as regras estabelecidas no Edital.

12.110 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
altimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

12.12 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser R$
1,00 (um real).

12.13 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo poderd ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances ndao poderd ser inferior a trés (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

12.14 Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletronica o modo de disputa “ABERTO e
FECHADO, em que os licitantes apresentardo seus lances.

12.15A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgao de
lances.

12.16 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
12.17No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu tltimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

12.18 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

12.19N3ao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, havera o
reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classificagao,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo

12.20Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e divulgarad os
lances segundo a ordem crescente de valores.

12.21Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

12.22Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

12.23Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

12.24No caso de desconexao com o agente de contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.
12.25 Quando a desconexdao do sistema eletrdnico para o agente de contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e terd reinicio somente apds comunicagao expressa
do agente de contratacdo aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras Publicas,
http://www.portaldecompras publicas.com.br, quando serdo divulgadas data e hora para a sua reabertura.
E serd reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo agente de
contratagao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

12.26Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.27 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.



12.28Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

12.29A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

12.30Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se manifeste
no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

12.31No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

12.325S6 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

12.33Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

12.34disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

12.35avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;
12.36desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

12.37 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos érgaos de
controle.

12.38 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

12.39 empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por érgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

12.40 empresas brasileiras;

12.41 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

12.42 empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de
2009.

12.43 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o agente de
contratagao podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

12.44 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o agente de contratagao devera encaminhar,
pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociagao em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

12.45 A negociacgao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
12.46 O agente de contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.

12.47 Apds a negociacdo do preco, o agente de contratacdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

13. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERENCIA

13.1  Encerrada a etapa de negociacdo, o agente de contratacdo verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condic¢des de participagao no certame, conforme previsto no art. 14
da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:



13.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

13.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www .portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

13.4 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢a da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

13.5 Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
agente de contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

13.6 Tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §19).

13.7 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagao. (IN n®
3/2018, art. 29, §2°).

13.8 Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participacao.

13.9 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratagao verificara se faz jus ao beneficio.

13.10 Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o agente de
contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

13.11 Seréa desclassificada a proposta vencedora que:

13.12 Contiver vicios insanaveis

13.13 ndo obedecer as especifica¢des técnicas contidas no Termo de Referéncia;

13.14 apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a
contratacao;

13.15 ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

13.16 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanével.

13.17 No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

13.18 A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s sera considerada apos diligéncia do agente de
contratacao, que comprove:

13.19 A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s serd considerada apos diligéncia do agente de
contratacao, que comprove:

13.20 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e inexistirem custos de oportunidade capazes
de justificar o vulto da oferta.

13.21 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;

13.22 Na hipotese de necessidade de suspensao da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no minimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDENCIA, e a ocorréncia sera
registrada em ata;

13.23 Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nao aceitagao da
proposta.

13.24 Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento
para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

13.25 Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

13.26 No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
agente de contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital, a
proposta do licitante sera recusada.

13.27 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o agente de
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contratagao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a
com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

13.28 O agente de contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de nao
aceita¢do da proposta.

13.29 O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo agente de contratacdo por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo agente de contratacao.
13.30 Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo agente de contratagdo, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia,
além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo agente de contratagdo, sem
prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de nao aceitagao da proposta.

13.31 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o agente de contratacdo examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

13.32 Havendo necessidade, o agente de contratacdo suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova
data e horario para a sua continuidade.

13.330 agente de contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencao de melhor preco, vedada
a negociagao em condicdes diversas das previstas neste Edital.

13.34 Também nas hipoteses em que o agente de contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

13.35 A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
13.36 Nos itens nao exclusivos para a participacao de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta ndo for aceita, e antes de o agente de contratagdo passar a subsequente, havera nova
verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n® 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

13.37 Encerrada a andlise quanto a aceitagdo da proposta, o agente de contratacdo verificara a habilitagao
do licitante, observado o disposto neste Edital.

14. HABILITACAO

14.1 Encerrada a analise e aceitacdo da proposta de preco, o licitante melhor classificado sera convocado
via chat para apresentar os documentos de habilitacdo no prazo de até 02 (duas) horas, os quais deverao ser
enviados via sistema do Portal de Compras Publicas.

14.2 Os documentos de habilitacdo deverdao estar validos na data da abertura da sessdo ou da
convocagao para apresentacdo dos documentos, nos casos em que a convocagao ocorrer em data diferente
da abertura.

14.3 Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o agente de contratagdo verificara o eventual descumprimento das
condigbes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagao no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos cadastros do item 8.

14.4 Caso atendidas as condigOes de participagdo, a habilitagao dos licitantes serd verificada por meio do
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relagao a habilitagao juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a
qualificagdo econdmica financeira e habilitagao técnica.

14.5 E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentagao da proposta, a respectiva documentagao atualizada.

14.6 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitacdo.

14.7 Nao serao aceitos documentos de habilitacdo com indicacdao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

14.8 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a



filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

14.9 Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de niimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribuigdes.

14.10Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacao:

14.11HABILITACAO JURIDICA

14.11.1 No caso de empresario individual: inscri¢ado no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

14.11.2 Em se tratando de microempreendedor individual - MEL Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade
no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

14.11.3 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

14.11.4 Inscrigao no Registro Puiblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

14.11.5 No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indica¢do dos seus administradores;

14.11.6 No caso de cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

14.11.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacao;
14.11.8 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagao
respectiva;

14.12REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

14.12.1 CNPJ - Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

14.12.2 Comprovante de Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

14.12.3 Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

14.12.4 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

14.12.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

14.12.6 Declaragao ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢ao Federal.

14.12.7 Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena de inabilitacao.

14.13 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.13.1 Certidao Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacdo judicial ou extrajudicial (Lei n°
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos tltimos 30 (trinta) dias, ou
que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certidao;

14.13.2 Os licitantes deverao apresentar Balango Patrimonial e Demonstragao do Resultado do Exercicio —
DRE dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada
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a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizado por indices oficiais,
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta.

14.13.3 O Balango Patrimonial — BP do tltimo exercicio financeiro devera conter quadro comparativo com
o exercicio anterior (sendo aceito o formato apresentado no SPED ECD - Escrituragao Contabil Digital).
14.13.4 As Notas Explicativas poderao ser apresentadas, quando necessario, para esclarecer situacoes
relevantes ocorridas até o encerramento do ultimo exercicio social.

14.13.5 O Balanc¢o Patrimonial e a Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE deverdo estar
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicilio da licitante e estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade — CRC.

14.13.6 As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia do Balango de Abertura
ou copia do livro diario contendo o balango de abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou do domicilio da licitante.

14.13.7 O Balango Patrimonial também podera ser disponibilizado, mediante via impressa, por meio da
Escrituragao Contabil Digital — ECD, desde que comprovada a transmissao desta a Receita Federal do
Brasil, por meio da apresentagdo do Termo de Autenticagdo (recibo gerado pelo Sistema Publico de
Escrituragao Digital — SPED).

14.13.8 Comprovacao da boa situagao financeira da empresa mediante obten¢ao de indices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacao das
féormulas abaixo, assinado por Contador ou profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade -CRC:

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG): igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

LG = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC): igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

INDICE DE SOLVENCIA GERAL (5G): igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

SG= Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

14.13.9 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao comprovar,
considerados os riscos para a Administracao, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo
ou o patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item
pertinente (art. 69, § 4°, Lei n°® 14.133/21).

14.13.10 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanc¢o de abertura (art. 65, §1° Lei
n®14.133, de 2021).

14.14 QUALIFICACAO TECNICA
14.14.1 Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais

para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, que tem pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao



utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com
a contratante;
14.14.1.1 A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratacao.

14.14.2 Prova de registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, na sede da empresa licitante.

14.14.3 Qualificagdo técnica-operacional: Atestado de capacidade técnica por execucdo de servigos
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, emitido por pessoa juridica
de direito publico ou privado;, comprovando que tenha executado servigo(s) semelhante(s) em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto ora licitado, sendo a parcela de maior relevancia a
seguinte:

e FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 11 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO =6 UN;

e TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO - QUANTIDADE MINIMA = 371,60 Mz

e ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA - QUANTIDADE MINIMA = 1016,45 M2;

14.14.4 Qualificagdo técnica-profissional: Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente registrado e certificado na entidade profissional competente -
CREA, que comprove que a licitante possui em seu QUADRO PERMANENTE, profissional que tenha
executado obra(s) e servigo(s) semelhante(s) em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto ora
licitado, sendo a parcela de maior relevancia a seguinte:

e FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 11 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO;

e TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E =30 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO - QUANTIDADE MINIMA;

e ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA - QUANTIDADE MINIMA;

Pertencente ao quadro permanente:

a) Se EMPREGADO, comprovando-se o vinculo empregaticio através de cdpia da "Ficha ou Livro de
Registro de Empregado”, da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS e das provas de
recolhimento das obrigacdes sociais (FGTS) e (INSS) relativas ao dltimo més anterior a data de
publicacdo deste edital, acompanhadas das respectivas relacdes de empregados.

b) Se SOCIO, comprovando-se a participacio societaria através de cépia do Contrato social e aditivos,
se houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial.

c) Se CONTRATADO, apresentar contrato de prestagdo de servico, vigente na data de abertura deste
certame, comprovando, ainda, o registro do responsavel técnico da licitante junto ao CREA,
acompanhado de declaracdao ou documento equivalente expedido, também pelo CREA, que indique
a relagao das empresas em que o profissional contratado figure como responsavel técnico.

14.14.5 Nao serdo aceitos atestados de Fiscalizagdao, Supervisao, Gerenciamento, Controle Tecnolégico ou
Assessoria Técnica de Obras, nem atestados de responsabilidade técnica nao baixados por execugao dos
servigos junto ao CREA.



14.14.6 Declaragdo expressa da propria licitante, de que conheceu todos os elementos que influenciarao
diretamente na sua proposta de precos.

14.14.7 Declaragao expressa do responsavel técnico da empresa que configura no CREA, de que tem
conhecimento da inclusdo do seu nome como Responsavel Técnico da Empresa no caso de execugao desta
obra.

14.14.8 Declaracao indicando o pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacao do objeto desta
licitagdo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros 'a equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos.

14.14.9 Declaracao de que nao utiliza de méo de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

14.14.10 O Ilicitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratagao, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

Qualificacdo Técnico-Operacional

14.14.11 Comprovacao de aptidao para execucdo de servigo similar, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratagdo, ou do item pertinente, por meio da
apresentacao de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito ptblico ou privado, ou pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

14.14.12 Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a
contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

14.14.13 contrato(s) que comprove(m) a experiéncia minima de 02 (dois) anos do fornecedor na prestagao
dos servigos, em periodos sucessivos ou nao, sendo aceito o somatorio de atestados de periodos diferentes;

14.14.14 contrato(s) que comprove(m) a execugao, pelo fornecedor, de servigos envolvendo o minimo de 50%
(cinquenta por cento) do nimero de postos de trabalho a serem contratados;

14.14.15 Serao admitidos, para fins de comprovagao de quantitativo minimo de servigo, a apresentagao e o
somatdrio de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situacao equivale,
para fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma tinica contratacao

14.14.16 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

14.14.17 O fornecedor disponibilizara todas as informagoes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratagao, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servigos, entre outros
documentos.

14.14.18 Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica principal
ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

14.15 DOS DEMAIS DOCUMENTOS PARA HABILITACAO
14.15.1. Para habilitagdo, também, devera ser entregue:

a) Declaracao de que a empresa nao utiliza mao-de-obra direta ou indireta de menores, nos moldes do
art.7, XXXIII, da CF, conforme estabelecido no art. 62 da Lei 14.133/21. Modelo de declaracao anexo a este
Edital, ANEXO II;

b) Declaragao, sob as penalidades cabiveis, da inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos para a sua
habilitacao neste certame;



¢) As microempresas e empresas de pequeno porte que pretenderem se beneficiar nesta licitagdo do
regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, deverdo apresentar a
respectiva declaracdo, conforme modelo anexo ao Edital, ANEXO V, separadamente dos Envelopes
den®01 e de n°02.

c.1)-O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedagdes
do artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo podera usufruir do tratamento
diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, ndo devera apresentar a respectiva declaragao.

¢.2)-Os licitantes acima identificados que ndo apresentarem a referida declara¢do nao usufruirdo do
tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006.

d)-Declaracdo que nao ocupou nos ultimos 12 meses cargo integrante dos 1° e 2° escaldes da Administragao
Direta, conforme art. 9% § 1° da Lei n® 14.133/2021 (ANEXO I);

Em atendimento a INSTRUCAO NORMATIVA CGM N¢ 07/2017, sera realizada consultas ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - (CEIS) do Portal da Transparéncia do Governo Federal;.

15.DO PAGAMENTO

15.1 - Os critérios de pagamento estao previstos no Termo de Referéncia contido no anexo IX, deste edital.
15.2 - Sera retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negodcios — PDPN,
conforme dispde o art. 7, inciso I, da Lei Complementar n® 22/2019, a excecdo dos pagamentos contemplados
no inciso VII do Pardgrafo tinico do artigo 7° da referida Lei.

16. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

16.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS)
HORAS a contar da solicitagao do agente de contratacao no sistema eletronico e devera:

16.2 Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.

16.3 Conter a indicagdo do banco, niimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

16.4 A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em consideragao no decorrer da
execugdo do contrato e aplicagao de eventual sangao a Contratada, se for o caso.

16.5 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a Contratada.

16.6  Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitdrio em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 12, inciso II da Lei n® 14.133/2021).

16.7 Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o prego global, prevalecerao os primeiros; no caso
de divergeéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.
16.8 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificagao.

16.9 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.
16.10 As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares
estarao disponiveis na internet, apds a homologacao.

17. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.

17.1 A sessao publica podera ser reaberta:

17.2 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessao
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situacao em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

17.3 Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndao comprovar a regularizagao fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n® 123/2006. Nessas hipdteses, serao adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.



17.4 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

17.5 A convocagao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

17.6 A convocagao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

18. DAS GARANTIAS

18.1 Os licitantes deverao apresentar Garantia de proposta com base no art. 58 da Lei n. 14.133/2021, nas seguintes
modalidades: dinheiro, titulos da divida ptblica, fianga bancaria ou seguro-garantia, conforme discriminado a qual
sera devolvida aos licitantes em até 10 (dez) dias titeis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for
declarada fracassada a licitagao. Esta garantia de Proposta ndo sofrera nenhum processo de atualizagdo monetaria
por parte da Administracao, exceto quando em dinheiro. O recibo do seguro, da caugado ou carta de fianga deve ser
colocado com os demais documentos no envelope de n° 01 (Habilitagao).

18.2 O valor da Garantia de Proposta, correspondente a 1% (um por cento) do valor total estimado é de R$
9.211,04 (nove milcentavos).

18.3 A Garantia de Proposta sera executada:

18.4 Se o Licitante retirar sua proposta durante o periodo de validade; ou

18.5 No caso do Licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, nao assinar o contrato ou ndo
fornecer a garantia de execugao exigida.

18.6 A Garantia de Proposta feita sob a modalidade de Titulos da Divida Publica, sé sera considerada valida se
comprovada pelo proprietario quanto a liquidez, validade e registro do titulo junto ao Banco Central ou Banco do
Brasil ou Caixa Economica Federal.

18.7 A Garantia de Proposta devera ser valida por pelo menos 60 (sessenta) dias além da validade da proposta.

18.8 A Garantia de Proposta poderd ser convertida em parte da Garantia de Execugao Contratual da licitante
vencedora.

19. DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

19.1 Sera exigida a prestagdo de garantia pela Adjudicataria, como condicao para a celebracdo do contrato, no
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, optando por uma das seguintes modalidades (art. 96 da
Lei n. 14.133/2021):

a) Caucao em dinheiro ou titulos da divida ptblica;

b) Seguro-garantia; ou

¢) Fianca bancaria.
19.2 No caso de caugao em dinheiro, o depdsito deverd ser efetuado na Secretaria de Financas da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA RITA mediante depdsito identificado a crédito da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA RITA.
19.3 Caso a op¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
19.4 A garantia, se prestada na forma de fianca bancdria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a vigéncia
do contrato.
19.5 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rentincia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.
19.6 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada ou
renovada nas mesmas condigOes.
19.7 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensagao de prejuizo
causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposicao
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da data em que tiver sido notificada.
19.8 Apos a execugao do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes a cargo da Contratada
através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada sera liberada ou
restituida em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, deduzidos eventuais
valores devidos a Contratante.



20. ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E CONTRATACAO

20.1 O objeto da licitagdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Autoridade
Competente, caso nao haja interposicao de recurso, ou ap6s a regular decisdo dos recursos apresentados.
20.2 Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatorio.

20.3 Apos a homologacdo da licitagio, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

204 O adjudicatario terd o prazo de 05 (CINCO) DIAS UTEIS, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota
de Empenho/Carta Contrato/Autorizagao), sob pena de decair do direito a contratagdao, sem prejuizo das
sangoes previstas neste termo.

20.5 Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6érgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragdo poderd encaminha-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicataria, por meio eletronico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05
(CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento.

20.6 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

20.7 O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 12(doze) meses e podera ser prorrogado conforme
previsao no instrumento contratual ou no termo de referéncia.

20.8 Previamente a contratagdo a Administragao realizara consultas para identificar possivel suspensao
temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgado ou entidade, proibi¢ao de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugao
Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6° III, da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002,
consulta prévia ao CADIN.

209 Por ocasidao da assinatura do contrato, serd exigida a comprovacgdo das condi¢des de habilitagcao
consignadas neste Edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

20.10 Na hipodtese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagao perante o cadastro no
prazo de até 05 (cinco) dias tteis, sob pena de aplicagao das penalidades previstas no edital e anexos.

20.11 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, sera exigida a comprovagao das condicoes
de habilitacdo consignadas no edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato ou da ata de registro de precos.

20.12 Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a Administragao, sem prejuizo da
aplicagdo das san¢bes das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a comprovagao dos requisitos para habilitacdo,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociagao, assinar o contrato ou a
ata de registro de pregos.

20.13 Apds a homologagao da licitagio, em sendo realizada a contratagao, serd firmado Termo de
Contrato.

20.14 O adjudicatario tera o prazo de 05(cinco) dias tteis, contados a partir da data de sua convocagao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagao, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital.

20.15 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o érgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminhda-lo para assinatura, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado no prazo de 10 (dez) dias,
a contar da data de seu recebimento.

20.16 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

20.17 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 meses contados do(a) contados da assinatura do
contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.



20.18 Previamente a contratacdo a Administragao realizard consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensao temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibic¢do de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrucao Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6%, III, da Lei n® 10.522, de
19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

20.19 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor nao
estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratacao.

20.20 Na hipodtese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situagao
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias tteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no
edital e anexos.

20.21 Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as
mesmas condi¢des de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagdo, para, apds a verificagdo da
aceitabilidade da proposta, negociagdo e comprovados os requisitos de habilitacao, celebrar a contratacao,
sem prejuizo das sangOes previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

20.22 O contrato podera ser rescindido amigavelmente a critério do érgao contratante, por acordo entre as
partes ou por razdes de ordem administrativa.

20.23 31.2- O ¢rgao contratante podera rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito,
independente de qualquer interpelagao judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenizagao
pelos motivos descritos na Minuta do Contrato (Anexo VIII deste EDITAL), em clausula que trata do
assunto, nos termos dos artigos 137 a 139 da Lei n°® 14.133/21.

20.24 Os procedimentos a serem adotados no caso de paralisacdo de servigos seguirdao o disposto na
Minuta do Contrato (Anexo VIII deste EDITAL), em clausula que trata do assunto.

21. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

20.1.0s ualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei n®
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do
certame.

20.2.A IMPUGNAGCAO DEVERA ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no

sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.1 Caberd ao agente de contrata¢do, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragao deste Edital e seus

anexos, decidir sobre a impugnacao no prazo de até 03 (trés) dias tteis contados da data de recebimento da

impugnacao.

21.2 Acolhida aimpugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

21.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao agente

de contratagao, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica,

exclusivamente por meio eletronico via internet, em campo proprio do Sistema Portal de Compras Publicas

no endereco eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.4 O agente de contratagdo respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (trés) dias tteis,

contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela

elaboracao do edital e dos anexos.

21.5 Asimpugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

21.6 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo

agente de contratagao, nos autos do processo de licitacao.

21.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vinculardo os

participantes e a administracao.

21.8 As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem

geral, serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos

licitantes, seu acompanhamento.

21.9 Nao serdo conhecidas as impugnagdes apresentadas apds o respectivo prazo legal ou, no caso de

empresas, que estejam subscritas por representante nao habilitado legalmente ou nao identificado no

processo para responder pela proponente.

21.10 Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

22. REAJUSTE

22.1 Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagao
das propostas.

22.2  Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precgos contratados
poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional de Custo da
Construcao Civil, da coluna 35, da Fundagdao Gettlio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura
Econdmica; exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

22.3 A data base adotada sera a fixada para entrega da proposta;

224 Para o calculo do reajustamento sera utilizada a seguinte formula: R=V x (I —Io) / Io) onde:

22,5 Valor do reajustamento calculado;

22.6 Valor contratual das obras ou servicos a serem reajustados;

22.7 O Indice Nacional de Custo da Construcgao Civil, da coluna 35, da Fundacao Gettilio Vargas,
publicada na Revista da Conjuntura Econdmica, correspondente a data do reajuste (12 meses da data base);
22.8 O Indice Nacional de Custo da Construcdo Civil, da coluna 35, da Fundacdo Gettlio Vargas,
publicada na Revista da Conjuntura Econdmica, correspondente a data base.

22.9 No caso de atraso ou ndo divulgagao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memodria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
22.10 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

22.11 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢gdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entao em
vigor.

22.12 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

22.13 Oreajuste serd realizado por apostilamento.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1 A comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

23.2 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacao durante o certame;

23.3 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

23.4 néo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apds a negociagao;

23.5 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

23.6 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

23.7 deixar de apresentar amostra;

23.8 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

23.9 nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

23.10recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

23.11apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitacdo;

23.12 fraudar a licitagao;

23.13 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

23.14 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

23.15induzir deliberadamente a erro no julgamento;

23.16 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

23.17 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

23.18 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.? 12.846, de 2013.

23.19 Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:



23.20 adverténcia;

23.21 multa;

23.22impedimento de licitar e contratar e

23.23 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicao ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade.

23.24 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

23.25a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

23.26 as peculiaridades do caso concreto

23.27 as circunstancias agravantes ou atenuantes

23.28 os danos que dela provierem para a Administracao Ptblica

23.29 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos
orgaos de controle.

23.30 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, a contar da comunicagao oficial.

23.31Para as infragdes previstas nos itens 22.13 e 22.14, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.

23.32Para as infragdes previstas nos itens 22.15, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
23.33 As sang¢oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

23.34Na aplicagao da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacao.

23.35 A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 22.15 a 22.19, quando nao se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracao Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

23.36 Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 22.15 a 22.1, bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos itens 22.15 a 22.1 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que
a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracao observara o prazo previsto no art. 156, §5° da
Lei n.? 14.133/2021.

23.37 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item
20.1, caracterizara o descumprimento total da obrigagao assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art.
45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

23.38 A apuragao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

23.39 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagao das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias tteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

23.40Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragao da aplicagdo da sancdo de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

23.41 0 recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

2342 A aplicagdo das sancOes previstas neste edital nao exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparagao integral dos danos causados.



24. FORO

24.1 - Fica eleito o Foro de Santa Rita, PB, para dirimir quaisquer duividas oriundas do presente Edital,
renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

25. DISPOSICOES GERAIS.

25.1 A sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

25.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia ttil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em contrario, pelo agente
de contratacao.

25.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario de
Brasilia — DF.

25.4 No julgamento das propostas e da habilitacdo, o agente de contratagdo podera sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitagao e classificacao.

25.5 A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicard direito a contratacao.

25.6 As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratagéo.

25.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdao e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdao nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.

25.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-d4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
25.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

25.100 licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

25.11A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicard a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.
25.12Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

25.13A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, podera revogar esta Concorréncia por razdes de
interesse publico decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou anula-
lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros, salvo quando for vidvel a convalida¢ao do ato
ou do procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditdrio.

25.14 A anulagdo da concorréncia induz a do contrato.

25.15A anulagao da licitagao por motivo de ilegalidade ndo gera obrigagdo de indenizar.

25.16 E facultado a autoridade superior, em qualquer fase desta Concorréncia, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou completar a instru¢ao do processo, vedada a inclusdo posterior de informagao ou
de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacao e habilitagao.

25.17 O Edital esta disponibilizado, na integra, nos enderecos eletronicos: www.portaldecompraspublicas.
com. br, https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais e www.tce. pb.gov.br.

25.18 Informagdes através do seguinte e-mail e telefone: pmsrpregaoeletronico@gmail.com — (83) 99337-
5506.

25.19Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

25.20 ANEXOI- DECLARACAO - E ART. 92, § 12, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021;

25.21 ANEXO IT - DECLARACAO REF. EMPREGO DE MENOR;
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25.22 ANEXO III - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA
LEI FEDERAL N° 14.133/2021;

25.23 ANEXO IV- DECLARACAO PARA FINS DE HABILITACAO - ART. 63, inciso I e § 12, DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021;

25.24 ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° 11.488/2007;

25.25 ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;

25.26 ANEXO VII- MODELO DE DECLARACAO DE ADOCAO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO
DE RESIDUO DE CONSTRUCAO CIVIL - PGRCC, NAS CONDICOES DETERMINADAS PELO
CONAMA, ATRAVES DA RESOLUCAO N¢ 307/2002;

25.27 ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO;

25.28 ANEXO IX - TERMO DE REFERENCIA E APENDICES.

Santa Rita, 16 de julho de 2025.

FERNANDA KARLA GONCALVES DE MEIRELES ALVINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



ANEXO1

DECLARACAO - E ART. 9% § 1°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)
[denominagdo/razdo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°
[endereco da sociedade empresarial]

DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, que nao participam dos nossos quadros funcionais profissional
que tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2° escaldes da Administragao Direta ou Indireta do Municipio,
nos ultimos 12 (doze) meses.

DECLARAMOS, ainda, que ndo participam de nossos quadros funcionais agente publico de érgao ou
entidade licitante ou contratante, observadas as situa¢des que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

Santa Rita, PB, de de 2025.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)



ANEXO II

DECLARACAO REF. EMPREGO DE MENOR

(em papel timbrado da empresa)
[6rgdo ou entidade licitante] Ref. Licitacdo n° /
[denominagdo/razdo social da sociedade empresarial], inscrita no

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNP]J sob o n° , por intermédio do seu(sua)
representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) da carteira de
identidade n° e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF sob o n°

, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n°
14.133/2021, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao

emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: () Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz.

Santa Rita, PB, de de 2025.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)



ANEXO III

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63,
IV, DA LEI FEDERAL N* 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)
[denominagdo/razdo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°
[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, DECLARAMOS que
cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Santa Rita, PB, de de 2025.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)



ANEXO IV

DECLARACAO PARA FINS DE HABILITACAO
ART. 63, inciso I e § 12, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)
[denominagdo/razdo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ n
[endereco da sociedade empresarial]

o

Considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, DECLARAMOS que atendemos aos
requisitos de habilitacdo, respondendo pela veracidade das informagodes prestadas, na forma da lei.
Considerando o disposto no § 1° do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, DECLARAMOS, sob pena de
desclassificacdo, que nossa proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

Santa Rita, PB, de de 2025.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)



ANEXOV

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU
COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° 11.488/2007

CONCORRENCIA N°003/2025

empresario ou  sbécios da  empresa,

, com sede na (endereco completo) , telefone (xx) xxxx-xxxx, email:
XXXXXXX@xxxXX.com.br, em constitui¢do nessa Junta Comercial, declara(m) para os devidos fins e sob as
penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa nao excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I
(se microempresa) ou II (se empresa de pequeno porte) do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006, e que nao se enquadra em qualquer das hipdteses de exclusao relacionadas no § 4° do art.
3° da mencionada lei.

Em atendimento as disposi¢des da Lei Complementar 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno
porte adotara em seu nome empresarial a expressao ME ou EPP.

Santa Rita, PB, de de 2025.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:
......................................................................................... Carteira de Identidade: .........ccoviinninnnnin
Orgao Expedidor: ....cooovvvveerrreeennnne.
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ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA N2 003/2025

_ (nome da empresa) , CNPJ-MFn.? ,sediada (enderego completo) , telefone
(xx) xxxx-xxxx, email: xxoxxxxx@xxxxx.com.br, tendo examinado o EDITAL, vem apresentar a proposta para
execu¢ao dos servigos nele referidos, no valor de R$...(...).

Outrossim, declara que:
a) esta proposta compreende todas as despesas com mao-de-obra (inclusive leis sociais), materiais,

ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessarios a perfeita
execucao de toda a obra;

b) concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias, contado da
data final prevista para sua entrega;

) que os servigos serdo executados no prazo de ( ) dias, a contar da emissao da ordem
de servico.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituira um compromisso de nossa parte, observadas as
condi¢oes do EDITAL.

Santa Rita, PB, de de 2025.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:
......................................................................................... Carteira de Identidade: .........ccooeeiiiiiiininiiininnn,
Orgao Expedidor: ........ooervveerrvees


mailto:xxxxxxx@xxxxx.com.br

ANEXO VII

MODELO DE DECLARACAO DE ADOCAO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE
RESIDUO DE CONSTRUCAO CIVIL - PGRCC,NAS CONDICOES DETERMINADAS PELO
CONAMA, ATRAVES DA RESOLUCAO N 307/2002

CONCORRENCIA N¢ 003/2025
_ (nome da empresa) _, CNPJ-MF n.° _, sediada__ (endereco completo) _, telefone:
(XX) XXXX-XXXX, e-mail: xxxxxxxx@xxxxx.com, tendo examinado a licitagdo supracitada, DECLARA

que sera elaborado Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgido Civil - PGRCC, nas condigoes

determinadas pelo CONAMA, através da Resolugao n® 307/2002.

Santa Rita, PB, de de 2025.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:
......................................................................................... Carteira de Identidade: .........cooiininnnnnnn
Orgao Expedidor: .....oooevvverrreeernnee.


mailto:xxxxxxxx@xxxxx.com

ANEXO VIII

MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221/2025
CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2025
CONTRATO N°000/2025

QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB E A
EMPRESA VENCEDORA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO -
MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2025, DO TIPO
MENOR PRECO GLOBAL, NA FORMA ABAIXO:

A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,
sediada a Rua Frederico Ozanan, n® 44 — Centro - Santa Rita — PB, inscrito no Cadastro Geral do Contribuinte

do Ministério da Fazenda sob 0 ) SR , neste ato representado
pelo Excelentissimo .............. , 0 Senhor .............. , inscrito no CPEF/MF sob o n.2 ........... , e do outro lado,a ,
inscritano CNPJ/MF sob o n.? com sede a neste ato representada pela

Sr(a). , inscrita no CPF/MF sob o n.? , doravante  denominada
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo n°, referente a Concorréncia n® ,
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as seguintes clausulas e condigGes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

11. O objeto desta licitacado ¢é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA
CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NO BAIRRO DE
MARCOS MOURA, SANTA RITA, PB, conforme especificagdes técnicas e demais elementos técnicos
constantes no TERMO DE REFERENCIA e seus Anexos.

1.2. Os servicos objetos deste Termo de Referéncia o totalizam R$ 921.104,79 (novecentos e vinte e um mil,

cento e quatro reais e setenta e nove centavos), com pregos unitdrios subsididados pela Tabela SINAPL

1.3. As obras e/ou servigos serdo executados com obediéncia rigorosa, fiel e integral de todas as exigéncias,
normas, itens, elementos, condi¢des gerais e especiais, contidos no Processo Administrativo n® 195/2025,
Edital e seus anexos.

1.4. A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou reducdao do objeto, valor ou prazo do Contrato,
observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera acordado
novo Cronograma, atendido o interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLACAO APLICAVEL

2.1. Este Contrato se rege por toda a legislacao aplicavel a espécie, que desde ja se entende como referida no
presente termo, especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n® 14.133/2021, pela Lei
Complementar Federal n® 123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
pela Lei Complementar Federal n® 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Codigo de Defesa do
Consumidor, instituido pela Lei Federal n® 8.078/1990 e suas alteragdes, pelos Decretos Municipais n®
132/2023; 129/2023; 128/2023; 2.132/2023; 061/2023, com suas alteragdes posteriores, bem como pelos preceitos
de Direito Publico, pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e
pelas disposi¢des deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se
sujeitar as suas estipula¢Oes, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que nao



expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1 - O valor do Contrato a base dos pregos propostos e aprovados é de R$....... - )

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 - A medigdo sera apurada com base nas quantidades de servigos executados no periodo e a aplicagdo dos
precos unitarios contratuais.

4.2 - Sera medido somente o previsto, nao sendo medidos servigos nao solicitados previamente ou em areas
nao solicitadas.

4.3 - O item referente a administracdo de obras sera medido do seguinte modo em parcelas proporcionais
aos percentuais correspondentes ao valor dos servicos medidos em relagao ao valor dos servigos contratados.
4.4 - Oitem mobiliza¢do e desmobilizacdo serao medidos do seguinte modo:

4.4.1 - Serao pagos proporcionalmente a cada medigao mensal, conforme cronograma fisico
financeiro.

4.4.2 - As eventuais despesas decorrentes de mobilizacdo e desmobilizag¢do ocorridos em periodos
chuvosos correrao por conta da contratada.

4.5 - As medicgdes serao liberadas de acordo com o seguinte critério:

4.5.1 - As medigOes dos servigos serdo efetuadas mediante requerimento mensal apresentado pela
Contratada.

4.5.2 - O valor de cada medigao sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no
periodo e a aplicacdo dos pregos unitarios contratuais.

4.5.3 - Em toda medicdo devera a Contratada apresentar os elementos demonstrativos de acordo
com o modelo que sera fornecido pela Fiscalizagdo. Também deverdo ser apresentados os ensaios
qualitativos e quantitativos de acordo com as normas vigentes sem qualquer 6nus para o Contratante.

4.6 - As medi¢oes constardao de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servigos, quantidades, unidades,
precos unitdrios, parciais e acumulados.

4.7 - No preco dos servigos devem estar incluidos todos os custos com material, pessoal, controle tecnologico
exigidos pelas normas e necessarios para garantir e comprovar o cumprimento das especificagdes e demais
custos necessarios a execugao do servigo e, salvo meng¢ao em contrario, devidamente explicitada neste
documento.

4.7.1 - Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentagao, assisténcia médica e social, equipamentos de
protecdo individual, tais como luvas, capas, botas, capacetes, mascaras e quaisquer outros necessarios a
seguranca pessoal;

4.7.2 - Operacao e manutengao de todos os veiculos e equipamentos de sua propriedade, ou de sua
responsabilidade, necessarios a execucao dos servigos;

4.7.3 - Operacao e manutencao das ferramentas, aparelhos e instrumentos necessarios a execu¢aodo
Servigo;

4.7.4 - Combustiveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral;

4.7.5 - Fornecimento, instalagdo, operacao e manutencao dos sistemas de distribui¢ao, tanto parao
canteiro como para a execugao dos servigos;

4.7.6 - Fornecimento, instalagdo, operacao e manutengao dos equipamentos contra fogo e todos os
demais destinados a prevencao de acidentes, assim como de pessoal habilitado a vigilancia do servigo.

4.8 - Sera retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negocios — PDPN,
conforme dispde o art. 7, inciso I, da Lei Complementar n® 22/2019, a excegao dos pagamentos contemplados
no inciso VII do Pardgrafo tinico do artigo 7° da referida Lei.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

5.1- Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das
propostas.

5.5.1- Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos contratados
poderao sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional de Custo da Construgao
Civil, da coluna 35, da Fundacdo Getulio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econdmica;
exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.



5.2-A data base adotada sera a fixada para entrega da proposta;
5.3-Para o calculo do reajustamento serd utilizada a seguinte férmula: R =V x (I — Io) / Io)onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou servigos a serem reajustados;

I - o Indice Nacional de Custo da Construgao Civil, da coluna 35, da Fundagao Gettlio Vargas, publicada
na Revista da Conjuntura Econémica, correspondente a data do reajuste (12 meses da data base);

To — o Indice Nacional de Custo da Construgao Civil, da coluna 35, da Fundagao Gettilio Vargas, publicada
na Revista da Conjuntura Econémica, correspondente a data base.

5.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
5.5. Nas aferi¢0es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagao entdo em vigor.

5.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.8. Oreajuste serarealizado por apostilamento.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 24 (vinte e quatro) meses contados do(a) contados da
assinatura do contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de
2021.

6.2. A presente contratacdo nao se enquadra como servigo continuado, uma vez que se trata da execugao de
obra publica com escopo claramente definido e prazo determinado, qual seja, a construgao do Centro de
Referéncia em Assisténcia Social (CRAS), a ser implantada na Rua S4 de Andrade, s/n, bairro de Marcos
Moura, no Municipio de Santa Rita/PB, nos termos do contrato de repasse n° 946169/2023MDASCF
JCAIXA, firmado com o Ministério deo Desenvolvimento e Assisténcia Social, Familia e Combate a Fome.
6.3. O contrato ou outro instrumento hébil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que
serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1. Os recursos para a cobertura das despesas decorrentes da contratacdo dos servi¢os objeto desta
Licitacdo sdao oriundos das seguintes dota¢des orcamentarias previstos no Plano Plurianual e na Lei de
Diretrizes Orcamentarias.

OBS: Os recursos provenientes da dotacdo orcamentaria serdo liberados parcialmente, conforme a execugao
dos servigos, uma vez que as agOes para esses fins estdo incluidas no PPA 2024/2027, o qual é ajustado
anualmente.

- UNIDADE ORCAMENTARIA: 02.120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- ATIVIDADE:
08.244.1020.1074 — CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

- ELEMENTOS DE DESPESAS:
44.9051 - OBRAS E INSTALACOES

- FONTE DE RECURSOS:
501 — OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL



CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 A comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

8.1.1 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacdo durante o certame;

8.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao mantiver a proposta
em especial quando:

8.1.3 nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

8.1.4 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

8.1.5 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

8.1.6 deixar de apresentar amostra;

8.1.7 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

8.1.8 nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.9 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

8.1.10 apresentar declaragao ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagao;

8.1.11 fraudar a licitacao;

8.1.12 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
8.1.13 agir em conluio ou em desconformidade com a lej;

8.1.14 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

8.1.15 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

8.1.16 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

8.1.17 praticar ato lesivo previsto no art. 5 da Lei n.? 12.846, de 2013.

8.1.18 Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragao podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
adverténcia; multa; impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

8.1.19 Na aplicagdo das sang¢des serao considerados: a natureza e a gravidade da infracdo cometida. as
peculiaridades do caso concreto as circunstancias agravantes ou atenuantes os danos que dela provierem
para a Administracdo Publica a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

8.1.20 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicacao oficial.

8.1.21 Para as infragdes previstas nos itens 8.13 e 8.14, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.

8.1.22 Para as infragOes previstas nos itens 8.15, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
8.1.23 As sang¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

8.1.24 Na aplicacao da san¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacgao.

8.1.25 A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 8.15 a 8.19, quando nao se justificar a imposigao de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o drgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

8.1.26 Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 8.15 a 28.1, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos itens 8.15 a 8.1 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a
sanc¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da
Lei n.° 14.133/2021.



8.1.27 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
20.1, caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45,
§4°¢ da IN SEGES/ME n.? 73, de 2022.

8.1.28 A apuracado de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

8.1.29 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.1.30 Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracao da aplicacdo da sancdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

8.1.31 O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.1.32 A aplicagdao das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipodtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

9.1- A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.2- As supressOes estarao limitadas a 25 % (vinte e cinco por cento), entretanto aquelas resultantes de
acordo celebrado entre os contratantes poderao exceder esse limite.

9.3- Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servios ndo previstos
inicialmente na planilha orcamentaria, os pregos desses novos servigos serdo reduzidos na mesma
propor¢ao do desconto ofertado pela contratada a época da licitagdo, ou seja, sofrerdo redugao
proporcional a diferenga percentual original entre os custos unitarios dos insumos e servigos cotados em
sua proposta e aqueles constantes na planilha or¢amentaria do érgao licitante.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO

10.1- O Contrato podera ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por acordo entre as partes
ou por razdes de ordem administrativa;

10.2- A Contratante poderd rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente
dequalquer interposicao judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenizagao pelos motivos:

a) O nao cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cldusulas contratuais,

especifica¢Oes, projetos e Ifrazos estabelecidos;
b) A sub-contratacao total dos servigos e cessao total ou parcial do contrato;
0 A sub-contratagao parcial, sem a anuéncia da Contratante;

d) Quando restar comprovada a impossibilidade da conclusdao da obra, no prazo estipulado, por
culpa exclusiva do contratado;

€) A paralisagao da obra, sem justa causa e prévia comunicagao a Contratante;

f) A associacdo do contratado com outrem, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao admitida
no EDITAL.

g O descumprimento das determinagdes emanadas da fiscalizacdo, assim como as de seus

superiores; R R
h) " A decretagdo de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;
i) A dissolucdo da sociedade ou falecimento do contratado;

) A alteragao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudiquea execugao
do contrato;



k) Razdes de interesse ptiblico, na forma prevista na Lei n® 14.133/2021.

) A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva
daexecucao do contrato.

10.3- Decretada a rescisao contratual, pelos motivos delineados nas alineas anteriores, a CONTRATADA,
ficara sujeita a aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato, com exce¢do do caso previsto nas alineas “1”
e “m”.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a) Fornecer em tempo habil os projetos aprovados pelos 6rgaos Federais, Estaduais e Municipais e
concessiondrias de servigos publicos que exer¢am controle sobre a execugao dos servigos e obras, como a
Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio),
as concessiondrias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia),
as concessionarias de gas, agua e esgotos (Projetos de Instalagdes Hidrdulicas, Sanitarias e Gas
Combustivel) e CONAMA ou érgao estadual competente (Licengca Ambiental de Instalagao — LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autoriza¢do expressa, com a devida
justificativa técnica de que esse projeto podera ser elaborado concomitantemente com a execugao da obra;
¢) Manter desde o inicio dos servicos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma
equipe de Fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios ao
acompanhamento e controle dos trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizacdo Livro de Ocorréncias, com abertura formal, com paginas
numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacdveis, para registro de fatos e comunica¢des que tenham
implicagao contratual.

e) Emitir ordens de inicio e de paralisagdo dos servicos;

f) Liberar as areas destinadas ao servico;

g) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no cronograma
fisico - financeiro;

h) Proceder as medi¢des mensais dos servicos efetivamente executados;

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medi¢des de servigos
aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no contrato, ou seja, que forem
regularmente liquidadas;

j) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execucao do contrato e no caso de nao
regularizagdo, processar a rescisdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execugao e/ou aplicar
sangOes previstas neste Instrumento e na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condi¢des estipuladas neste
Instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77, da Lei n® 5.194/66 e da Lei n®
12.378/2010;

b) Submeter a aprovagao da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apos o inicio dos trabalhos o plano de execugao e
o cronograma detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato
e técnicas adequadas de planejamento;

¢) Adquirir e manter permanentemente no escritorio das obras, um DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS,
com paginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, no qual a Fiscalizagaio e a CONTRATADA
anotarao todas e quaisquer ocorréncias que merecam registro, devendo ser entregue ao/a Prefeitura,
quando da medigao final e entrega das obras. A fiscaliza¢ao revisara, formalmente, essa anotagao, que sera
assinada por ela e pelo responsavel da contratada, informando, também, a data do registro;

d) Registrar diariamente, no Diario de Obras e/ou servigos, os servigos executados e em andamento,
entrada e saida de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condi¢des climaticas, visitas ao canteiro
de servicgo.

e) Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera fazer pelo menos uma visita
semanal a obra, fato este que devera ser registrado no DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, devidamente
assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasiao da visita;



f) Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execugao dos servigos,
devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissao que for constatada;

g) Executar os servi¢os em conformidade com desenhos, memoriais, especifica¢des e demais elementos de
projeto, bem como com as informagdes e instru¢des emanadas pela fiscalizacdo da contratante;

h) Manter durante a execugao do contrato em compatibilidade com as obrigag¢des por ele assumidas todas
as condig¢des de habilitagdo exigidas na licitagdo;

i) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da Fiscaliza¢do, permitindo o acesso aos
servicos e obras em execugao, bem como atendendo prontamente as solicitagdes e/ou esclarecimentos que
lhe forem efetuados.

j) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em
propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos,
fornecedores, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias
e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado
a fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢cbes monetarias e acréscimos de mora;

k) Retirar do local dos servigos qualquer pessoas que esteja perturbando os trabalhos do contratado e/ou
Fiscalizacao;

I) Manter no canteiro de servi¢o equipamentos de protecdo contra incéndio e brigada de combate a
incéndio, na forma das disposi¢des em vigor;

m) Comunicar a Fiscalizagao e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais
detalhada possivel, por escrito, todo o tipo de acidente que ocorrer durante a execugdo dos servigos e
obras, inclusive principios de incéndio;

n) Manter no local dos servigos e obras instala¢des, funcionarios e equipamentos em ntimero, qualificagao e
especificagdo adequados ao cumprimento do contrato;

o) Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos
locais de execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugao dos
servigos e obras objeto do contrato;

p) Alocar os recursos necessarios a administracdo e execucao dos servigos, inclusive os destinados ao
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre
o objeto do contrato;

q) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou qualquer outro nao
previsto neste Instrumento, resultante da execucdo do contrato, responsabilizando-se pelo fiel
cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor,
particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servicos e obras objeto do contrato;

r) Atender as normas e portarias sobre seguranca e satde no trabalho e providenciar os seguros exigidos
em lei, na condicdo de tinica e responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas
fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servicos e obras objeto do contrato;

s) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos servigos e obras;

t) Submeter a prévia e expressa autorizacao da fiscalizagao da contratante a necessidade de qualquer
trabalho adicional ou modificagao do projeto fornecido pelo Contratante;

u) Documentar todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a execucdo dos servigos e
obras, registrando-as no Projeto “Como Construido” (As Built);

v) Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de aplicacdo de
materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na execugao dos servigos e obras objeto do contrato,
devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condigoes
estabelecidas nas especificagdes técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

w) Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo os projetos de fabricacdo e montagem de
componentes, instalagdes e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante,
como os de estruturas metalicas, caixilhos, elevadores, instalacdes elétricas, hidraulicas, mecéanicas e de
utilidades;

x) Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo eventuais ajustes no cronograma e plano de
execucao dos servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos
trabalhos;

y) Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizagdo qualquer modificacdo nos métodos construtivos
originalmente previstos no plano de execucao dos servigos;



z) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalizagao, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

z.1) Caso a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB execute esses reparos, a contratada pagara pelos
mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos desses servigos
constantes na planilha orcamentaria, devidamente atualizados;

aa) Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que
ocorra no local dos trabalhos;

bb) Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo os prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem
aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;

cc) Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizacdo, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos;

dd) Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanca do local dos
servigos e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

ee) Apresentar mensalmente a fiscalizagdo da contratante, a relagdo de operdrios empregados na execugao
do contrato, bem como comprovagdes dos encargos complementares (vales-transportes, refei¢des minimas,
cestas basicas, equipamentos de protecao individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho,
exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados.

ff) Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia
elétrica e telefones;

gg) Providenciar junto aos 6rgaos Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de servigos publicos a
vistoria e regularizagdo dos servigos e obras concluidos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou
Certificado de Conclusao), o Corpo de Bombeiros (Preven¢ao e Combate a Incéndio), as concessionarias de
energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as concessionarias de gas, agua e
esgotos (Instalagdes Hidraulica, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou drgao estadual competente
(Licenga Ambiental de Operagao - LAO);

hh) Retirar até 15 (quinze) dias apos o recebimento definitivo dos servicos e obras, todo pessoal, maquinas,
equipamentos, materiais, e instalagcdes provisdrias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do
canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;

12.1 Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos
servicos e obras, por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do Cddigo Civil Brasileiro,
devendo efetuar a reparagao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢des que se apresentem nesse
periodo, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

12.1.1 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,

defeitos ou imperfei¢des apontadas, podera o Contratante efetuar os reparos e substitui¢des necessarias,
seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do
seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.
12.2 A presenca da Fiscalizacdo durante a execu¢do dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
Contratada, que respondera tnica e integralmente pela execugdo dos servi¢os na forma da legislacao em
vigor.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGACOES DA FISCALIZACAO
13.1 A execucdo do contrato serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por

representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o(a) Sr(a). ,
portador(a) do CPF , com lotacdo fixada na Secretaria Municipal de__do Municipio
deSanta Rita — PB.

13.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr(a)._ portador(a) do CPF

, com lotacao na Secretaria Municipal de_do Municipio de Santa Rita — PB, formalmente designado, e
comprovadamente habilitado para gerenciar o presente termo, serd o responsavel pelo fiel
cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares.

13.3- Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sdo atribui¢des do fiscal de obra:
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Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagao pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas,
cronogramasfisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos (com todos os anexos, inclusive
as planilhas de composicdo da administragao local e encargos complementares), medigGes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes dos pagamentos, correspondéncia,
relatérios diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos, protétipos, catalogos de
materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras, livro de ocorréncias, etc.

Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisdrias e canteiro de servigo apresentados pela
Contratada no inicio dos trabalhos;

Analisar e aprovar o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servigcos e obras a
serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

Analisar a conformidade da execu¢ao do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcao
Civil - PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolucao n® 307/2002 e,
sendo a obra realizada em Jodo Pessoa, aplicar-se-4 a Lei n® 11.176/2007 do Municipiode
Jodo Pessoa, caso contrario, ndo incidira os efeitos da aludida norma.

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissOes eventualmente constatadas nos desenhos,
memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informagdes e
instru¢des necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos eobras
em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;
Promover reunides no local dos servigos para dirimir diividas, que serao documentadas em atas,
elaboradas pela Fiscalizacdo e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a
serem tomadas, com as respectivas datas para conclusao das pendéncias ou tomadas de decisdes;
Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for necessaria a
verificagdo da exata correspondéncia entre as condigdes reais de execuc¢do e os parametros,
defini¢des e conceitos de projeto;

Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se
sua execugao obedece as especificacbes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

Realizar inspegdes periddicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdao dos equipamentos de
protecdo individual e dos dispositivos de prote¢do de maquinas e ferramentas que oferecam
riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢Oes estabelecidas pelas
normas de seguranca e satide no trabalho;

Promover reunides periddicas no canteiro de servigo para analise e discussao sobre o andamento
dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias necessdrias ao cumprimento do contrato,
registrando em ata, todas as providéncias demandadas dessas reunides;

Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servio que nao seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias
aocontrole de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execuc¢do dos servigos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis,
fatos e comunica¢gdes que tenham implicagdo contratual, como: modificagdes de projeto,
conclusao e aprovagao de servigos e etapas construtivas, autoriza¢des para execugao de
trabalho adicional, autorizacdo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no
cronograma e plano de execugao dos servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem
tomadas pela Contratada e Fiscalizagao. Portanto, toda comunicagao entre a Fiscalizacdo e a
Contratada sera realizada através de correspondéncia oficial e anotac¢des ou registros no Livro de
Ocorréncias;



g Elaborar, mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais da obra e encaminha-losas
instancias superiores;

1) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as respectivas
medic¢des, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memdrias
de célculo bem como, conferir, vistar, liquidar a correspondente despesa e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela
Contratada e admitida nas Especificagdes Técnicas, com base na comprovagao da equivaléncia
entre os componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes, justificativa técnica
respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a
documentacdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos
mesmos;

u) Comunicar a instancias superiores qualquer infragao cometida pela contratada, mediante parecer
técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

v) Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agao
da Fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;
w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos
complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada, registrando
todas as modificagdes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os
servicos e obras efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizagao na
interpretacao dos desenhos, Memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como
na conducdo dos trabalhos, ndao poderd ser invocado para eximir a Contratada da
responsabilidade pela execucdo dos servigos e obras;

y) Exigir o registro no Didrio de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saida de
equipamentos, servigos executados e em andamento, efetivo de pessoal, condi¢des climaticas,
visitas ao canteiro de servigo;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4- Na primeira medi¢ao devera constar a(s) respectiva(s) Anotagao(s) de Responsabilidade Técnica
(ARTs) da fiscalizagao.

13.5- O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos contratados.

13.6- A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7- As determinacdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante encarregado da
fiscalizacdo do contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade,
justificadas por escrito, sob pena da aplicacdo das medidas legais cabiveis.

13.8- Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagao serdao considerados como se
fossem praticados pelo Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

14.1- Apds a conclusao dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente
da Prefeitura, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2- Os servigos concluidos poderao ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da Prefeitura através
de vistoria do responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, que formalizard mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado.

14.3 - O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servigos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no
texto, que devera ser datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) os servigos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os
servicos desconformes, explicando as razdes das inconsisténcias, dando prazos para corre¢ao, que nao
poderao ser superiores a 90 dias.



14.4- Para o recebimento provisoério, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos, folhetos e
manuais de montagem, opera¢do e manutencdo de todas as instalagdes, equipamentos e componentes
pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive certificados de garantia;

14.5- A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suasexpensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg¢des resultantes da execugio ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou tinica medicao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisorio.

14.6- Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do érgao contratante designara uma
comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriard os servicos e emitira TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequagao do objeto aos termos
contratuais.

14.7- E condigdo indispensavel para a efetiva emissdao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITO, a
apresentacao pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidao Negativa de Débito-CND;

14.8- O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, ndo isenta a CONTRATADA das
responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.

14.9- Apds a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela
CONTRATADA sera liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISACAO DOS SERVICOS
15.1- A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a
qualquer tempo, a execugao dos servicos, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de
tal decisao.
15.2- Se a CONTRATADA, por circunstancia de for¢a maior for impedida de cumprir total ou parcialmente
o contrato, devera comunicar imediatamente por escrito a CONTRATANTE.
15.3- Caso as paralisagOes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10
(dez) dias ou mais, a CONTRATANTE podera suspender o contrato, pelo periodo necessario a solucao do
impasse, cessando nesse periodo as obrigacdes da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela
fiscalizagdo da CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.
15.4- Se a suspensao injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das partes
podera solicitar a rescisao do Contrato.
15.5- As despesas realizadas durante o periodo da paralisacdo e aceitas pela fiscalizagdo serao pagas na
primeira mediacdo de reinicio dos servi¢os, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, sem
prejuizos das exigéncias referentes aos pagamentos, no que couber:

a) Autorizagao prévia da fiscalizacdo com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex:

vigilancia, desmobilizag¢ao e as relacionadas com a manutencgao do canteiro);
b) Comprovantes da execugdo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de
pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);
o Fotografias validadas pela fiscalizacao, contendo legenda e data;
d) Outros que a fiscalizacdo considerar necessarios.

15.6- A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razdes técnicas e/ou legais da
execugao dos servigos durante a paralisa¢do.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO
16.7- A garantia de execucado deste contrato equivale ao percentual de 10% (dez por cento) do valortotal
do contrato, ou seja, a R$..... ( ),, optando por uma das seguintes modalidades:

a) Caucao em dinheiro ou titulos da divida ptblica;

b) Seguro-garantia; ou

¢) Fianca bancaria.



16.2 No caso de caugao em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado na Secretaria de Financas da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA RITA mediante deposito identificado a crédito da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA RITA.

16.3 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

16.4 A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a vigéncia
do contrato.

16.5 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentincia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

16.6 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada
ou renovada nas mesmas condicdes.

16.7 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensagao de
prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da Contratada, esta deverd proceder a
respectiva reposi¢ao no prazo de 5 (cinco) dias tteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.8 Apds a execucdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes a cargo da
Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada sera
liberada ou restituida em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, deduzidos
eventuais valores devidos a Contratante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO
17.1 - Né&o é admitida a subcontratagao do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1- A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

18.2- Os casos omissos neste CONTRATO serao regulados pela Lei n® 14.133/2021, e demais legislacao
pertinente.

18.3— A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteragao do
endereco comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondéncias,
comunicados, notificagdes dentre outros.

18.4- O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicard na aceitagao, sem qualquer
objecao, das determina¢des emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de
comunicagOes eventualmente tentadas, relacionadas com a execugao dos servi¢os contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
19.1- Para dirimir as questdes oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro de Santa Rita/PB.

19.2- E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e duas
testemunhas arroladas.

Santa Rita, PB, de de 2025.

CONTRATANTE

CONTRATADA



TESTEMUNHAS:

CPEF:

CPEF:



ANEXO IX - TERMO DE REFERENCIA E APENDICES

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacao de empresa especializada para execugao da construcao do CRAS - Centro De Referéncia em
Assisténcia Social em Marcos Moura, no Municipio de Santa Rita, PB, conforme projeto arquitetonico e memorial
descritivo padronizado pelo Fundo Nacional de Assisténcia Social — FNAS, a serem executados com regime de
dedicacao exclusiva de mao de obra, nos termos da tabela abaixo, conforme condic¢oes e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

ITEM DESCRICAO / ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE
REFERENCIA EM  ASSISTENCIA SOCIAL, COM
LOCALIZACAO NA RUA SA DE ANDRADE, S/Ng
MARCOS MOURA, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA - PB,
CEP 58302-515, NOS TERMOS DO CONTRATO DE
REPASSE N¢ 946169/2023/MDASCF/CAIXA, FIRMADO
COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E
ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE FOME,
ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PROJETO
HIDROSANITARIO CRAS - 1000 FAMILIAS ANO,
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL
DESCRITIVO PADRONIZADO PELO FUNDO NACIONAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL — ENAS.

UND 1

1.2. O objeto da contratagdo tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagao é de 24 meses contados do(a) contados da assinatura do contrato,
prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. A presente contratacdo nao se enquadra como servigo continuado, uma vez que se trata da execucao de obra
publica com escopo claramente definido e prazo determinado, qual seja, a constru¢do do CRAS - Centro de
Referéncia em Assisténcia Social, com localizacdo na Rua Sa De Andrade, s/n®, Marcos Moura, no Municipio de
Santa Rita/PB, conforme projeto padrao do FNAS.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo
aplicadas em relagao a vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagao da Contratacao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacao estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, conforme consta das informagoes
basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigao da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Subcontratagao

4.1. Nao é admitida a subcontratagao do objeto contratual.



Garantia da contratacao

42. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no
percentual e condi¢Ges descritas nas cldusulas do contrato.

4.3. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferencga entre este
altimo e o valor da proposta.

44. Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria terd prazo de um més, contado da data de
homologacao da licitagao, para sua apresentacao, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato.

45. A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancaria, deverd ser prestada em até 10 dias tuteis apds a
assinatura do contrato.

4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao a garantia da contratagéo.
Vistoria

4.7. Nao ha necessidade de realizacdo de avaliagao prévia do local de execucao dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Uniformes

5.1. Os uniformes a serem fornecidos pelo contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade
a ser desempenhada no érgao contratante, compreendendo pecas para todas as estagdes climaticas do ano, sem
qualquer repasse do custo para o empregado. Devendo conter a logomarca do municipio e a referéncia a Secretaria
Municipal de Assisténcia Social (SMAS).

Procedimentos de transicdo e finalizacido do contrato
5.2.  Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢ao e finalizacao do contrato devido as caracteristicas do objeto.
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagles entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentagao do plano de fiscalizacdao, que contera
informacdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferigao dos resultados e
das sang0es aplicaveis, dentre outros.

Rotinas de Fiscalizagdo

6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7. Havera fiscalizagao por parte da convenente (CAIXA), podendo ou nao ter aviso prévio;
Fiscalizacdo Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessério (Art. 23, I e II, do Decreto n® 11.246,
de 2022).


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art23

6.9. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.10. A fiscalizacdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando-se em
consideracao falhas que impactem o contrato como um todo e nao apenas erros e falhas eventuais no pagamento de
alguma vantagem a um determinado empregado.

6.11. Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigacOes trabalhistas e sociais exigir-se-a, dentre outras, as seguintes
comprovagoes:
6.10.1 No caso de empresas regidas pela Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT):

6.10.1.1. No primeiro més da prestacdo dos servigos, a contratada devera apresentar a seguinte
documentacao:

6.10.1.1.1. Relacao dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcao, horario do posto de
trabalho, niimeros da carteira de identidade (RG) e da inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF), com indicacdo dos responsaveis técnicos pela execugao dos servigos, quando for o caso;

6.10.1.1.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos, quando for o caso, devidamente assinada pela
contratada;

6.10.1.1.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarao os servicos;
e

6.10.1.2.  Entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato dos seguintes documentos, quando nao for possivel a verificacdo da regularidade
destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf):

6.10.1.2.1. Certidao Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Uniao (CND);

6.10.1.2.2. Certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado;

6.10.1.2.3. Certidao de Regularidade do FGTS (CRF); e
6.10.1.2.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
6.10.1.3.  Entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:

6.10.1.3.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administracao
contratante;

6.10.1.3.2. Copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestagao dos servigos, em
que conste como tomador a parte contratante;

6.10.1.3.3. Copia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestagao dos
servicos ou, ainda, quando necessario, copia de recibos de depdsitos bancarios;

6.10.1.34. Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-
alimentacdo, entre outros), a que estiver obrigada por forca de lei ou de Convengao ou Acordo
Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més da prestacao dos servicos e de qualquer empregado;
e

6.10.1.3.5. Comprovantes de realizagdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem
exigidos por lei ou pelo contrato.

6.10.1.4. Entrega de copia da documentacdao abaixo relacionada, quando da extingdo ou rescisao do
contrato, apds o ultimo més de prestacao dos servicos, no prazo definido no contrato:

6.10.1.5. Termos de rescisao dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servigo,
devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art23

6.10.1.6.  Guias de recolhimento da contribui¢do previdencidria e do FGTS, referentes as rescisdes
contratuais;

6.10.1.7.  Extratos dos dep0sitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado
dispensado;

6.10.1.8.  Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

6.10.2 Sempre que houver admissao de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no item
6.10.1.1 acima deverao ser apresentados.

6.10.3 A Administragao devera analisar a documentagao solicitada no item 6.10.1.4 acima no prazo de 30 (trinta)
dias apds o recebimento dos documentos, prorrogaveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

6.104 A cada periodo de 12 meses de vigéncia do contrato de trabalho, a contratada devera encaminhar termo
de quitacdo anual das obrigagdes trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adogao de
providéncias voltadas a sua obtencdo, relativamente aos empregados alocados, em dedicacdo exclusiva, na
prestacdo de servigos contratados.

6.10.5 O termo de quitagao anual efetivado deverd ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos Empregados e
obedecera ao disposto no art. 507-B, paragrafo tnico, da CLT.

6.10.6 Para fins de comprovagdo da adogdo das providéncias a que se refere o presente item, sera aceito
qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocagdo, declaracdo de negativa de negociagao, ata de
negociagao, dentre outros.

6.10.7 Nao havera pagamento adicional pela Contratante a Contratada em razdo do cumprimento das
obrigagdes previstas neste item.

6.10.8 No caso de sociedades diversas, tais como as Organizag¢des Sociais Civis de Interesse Ptblico (Oscip’s) e
as OrganizagOes Sociais, sera exigida a comprovacdo de atendimento a eventuais obriga¢des decorrentes da
legislacdo que rege as respectivas organizagoes.

6.10.9 Os documentos necessdrios a comprovacdo do cumprimento das obrigagdes sociais trabalhistas poderao
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cdpia autenticada por cartério competente ou por
servidor da Administragao.

6.10.10 Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢des previdenciarias, os fiscais ou
gestores de contratos de servicos com regime de dedica¢dao exclusiva de mao de obra deverao oficiar a Receita
Federal do Brasil (RFB).

6.10.11 Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicao para o FGTS, os fiscais ou gestores
de contratos de servigos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra deverao oficiar ao Ministério do
Trabalho.

6.10.12 O descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo manutencao das condi¢des de habilitacdo pelo
contratado podera dar ensejo a rescisao contratual, sem prejuizo das demais sangGes.

6.10.13 A Administragdo contratante podera conceder um prazo para que a contratada regularize suas
obrigagdes trabalhistas ou suas condi¢des de habilitagdo, sob pena de rescisdo contratual, quando nao identificar
ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

6.10.14 Caso nao seja apresentada a documentagao comprobatdria do cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicard o fato a CONTRATADA e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.

6.10.15 Nao havendo quitagdo das obrigagdes por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a Contratante
podera efetuar o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada que tenham participado
da execucao dos servicos objeto do contrato.

6.10.16 O sindicato representante da categoria do trabalhador deverd ser notificado pela Contratante para
acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.



6.10.17 Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assungao de responsabilidade por
quaisquer obrigacdes dele decorrentes entre a contratante e os empregados da Contratada.

6.10.18 O contrato sé sera considerado integralmente cumprido apds a comprovacao, pela Contratada, do
pagamento de todas as obrigag¢Oes trabalhistas, sociais e previdenciarias e para com o FGTS referentes a mao de
obra alocada em sua execugao, inclusive quanto as verbas rescisorias.

6.10.19 A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execuc¢ao do contrato.

6.10.20 A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento.

6.10.21 A fiscalizagdo administrativa observara, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo VIII-B da
Instrugao Normativa n? 5, de 26 de maio de 2017, cuja incidéncia se admite por for¢a da Instru¢do Normativa
Seges/Me n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

6.10.22 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo mensal, o fiscal administrativo devera
verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios concernentes aos salarios e as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias
e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatorio que sera encaminhado ao gestor do contrato.

Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo.
(Decreto n?® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento
da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, I1I).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigag¢des. (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comissdao de que trata o art. 158 da Lei n®
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022,

art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informacdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentacado pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

Especificacdo da garantia do servico

6.19 O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal da Lei n°® 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 60 (sessenta) meses, contado a partir do primeiro
dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.



7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

7.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogio do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

7.2.  Regime de Execucao

7.3.  Oregime de execu¢ao do contrato sera empreitada por preco global, nos termos do inciso I do art. 46 da Lei n®
14.133/2021, considerando que a obra sera executada com base em projeto padronizado e memorial descritivo
fornecidos pelo FNAS, com escopo previamente definido e valor fixado para a execucdo integral da construgao do
Centro de Referéncia de Assisténcia Social (CRAS).

Exigéncias de habilitaciao
7.4. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilita¢do juridica

7.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para
fins de identificacao em todo o territorio nacional;

7.6. Empresario individual: inscrigao no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigao de Microempreendedor Individual
- CCME] cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www. gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

7.7. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢ao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

7.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdao de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instru¢ao Normativa DREI/ME n.® 77, de 18 de
margo de 2020.

7.9. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

7.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou
no Registro Puablico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

7.11. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagao
respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

7.12. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

7.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGEN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

7.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidag¢do das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
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7.16. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;

7.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

7.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢ao nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econdomico-Financeira

7.20. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participa¢ao na licitagao (art. 59 inciso II, alinea “c”, da Instrugao
Normativa Seges/ME n® 116, de 2021), ou de sociedade simples;

7.21. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso II);

7.22. balanco patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando;
7.22.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

7.22.2 capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no minimo, 16,66%
(dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratacao;

7.22.3 patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao;

7.22.4 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas as exigéncias da habilitagao e
poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura;

7.22.5 Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

7.22.6 Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissao da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped.

7.23. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacao e
poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanc¢o de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §19).

7.24. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo assinada
por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagdo Técnica

7.25. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante;

7.25.1 A declaragao acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratagao.

7.26. Prova de registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, na sede da empresa licitante.

7.27. Qualificagao técnica-operacional: Atestado de capacidade técnica por execugdo de servigos compativeis em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado; comprovando que tenha executado servig¢o(s) semelhante(s) em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto ora licitado, sendo a parcela de maior relevancia a seguinte:
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e FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 11 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO -
QUANTIDADE MINIMA = 6 UN;

e TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO - QUANTIDADE MINIMA = 371,60 M2;

e ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA -
QUANTIDADE MINIMA = 1016,45 M2;

7.28. Qualificacao técnica-profissional: Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado e certificado na entidade profissional competente - CREA, que
comprove que a licitante possui em seu QUADRO PERMANENTE, profissional que tenha executado obra(s) e
servico(s) semelhante(s) em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto ora licitado, sendo a parcela de maior
relevancia a seguinte:

e FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 11 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO;

e TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO;

e ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA,;

Pertencente ao quadro permanente:

a) Se EMPREGADO, comprovando-se o vinculo empregaticio através de copia da "Ficha ou Livro de Registro de
Empregado”, da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS e das provas de recolhimento das obrigacdes
sociais (FGTS) e (INSS) relativas ao ultimo més anterior a data de publicagdo deste edital, acompanhadas das
respectivas relagdes de empregados.

b) Se SOCIO, comprovando-se a participagio societaria através de cépia do Contrato social e aditivos, se houver,
devidamente registrado(s) na Junta Comercial.

C) Se CONTRATADO, apresentar contrato de prestagao de servico, vigente na data de abertura deste certame,
comprovando, ainda, o registro do responsavel técnico da licitante junto ao CREA, acompanhado de declaragao ou
documento equivalente expedido, também pelo CREA, que indique a relacdo das empresas em que o profissional
contratado figure como responsavel técnico.

7.29. Nao serao aceitos atestados de Fiscalizacdo, Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnologico ou Assessoria
Técnica de Obras, nem atestados de responsabilidade técnica ndo baixados por execugao dos servigos junto ao
CREA.

7.30. Declaragao expressa da propria licitante, de que conheceu todos os elementos que influenciarao diretamente
na sua proposta de pregos.

7.31. Declaragao expressa do responsavel técnico da empresa que configura no CREA, de que tem conhecimento da
inclusao do seu nome como Responsavel Técnico da Empresa no caso de execugao desta obra.

7.32. Declaracao indicando o pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto desta licitacao,
bem como da qualificagdo de cada um dos membros 'a equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

7.33. Declaragao de que néao utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

7.34. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do contrato que deu suporte a contratagao, endereco
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.



Qualificacdo Técnico-Operacional

7.35. Comprovacao de aptiddo para execugdo de servigo similar, de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a do objeto desta contratagao, ou do item pertinente, por meio da apresentagao de certidoes
ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito ptblico ou privado, ou pelo conselho profissional competente,
quando for o caso.

7.36. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s)
executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

7.37. contrato(s) que comprove(m) a experiéncia minima de 05 (cinco) anos do fornecedor na prestagao dos servigos,
em periodos sucessivos ou nao, sendo aceito o somatdrio de atestados de periodos diferentes;

7.38. contrato(s) que comprove(m) a execucdo, pelo fornecedor, de servicos envolvendo o minimo de 50%
(cinquenta por cento) do niimero de postos de trabalho a serem contratados;

7.39. Serao admitidos, para fins de comprovagao de quantitativo minimo de servigo, a apresentagao e o somatdrio
de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situagdo equivale, para fins de
comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma tinica contratagdo

7.40. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

7.41. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco
atual do Contratante e local em que foram prestados os servigos, entre outros documentos.

7.42. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente.
8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

8.1. O custo estimado total da contratagdo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 921.104,79 (novecentos e vinte e um
mil cento e quatro reais e setenta e nove centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela contida em anexo.

9. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao a conta de recursos especificos consignados no
Or¢amento Municipal.

9.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovagao da Lei Orcamentaria
respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Santa Rita — PB, 16 de junho de 2025.

Edlucas Evangelista da Silva
Engenheiro Civil
CREA - 1620181703



APENDICE - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E PLANILHAS

INTRODUCAO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por finalidade subsidiar, de forma técnica e motivada,
o procedimento licitatorio destinado a contratacdo de empresa especializada para a execugao da construgao do
Centro de Referéncia em Assisténcia Social — CRAS, a ser erigido na Rua Sa de Andrade, s/n® bairro Marcos
Moura, Santa Rita-PB (CEP 58302-515). A iniciativa decorre do Contrato de Repasse n°
946169/2023/MDASCF/CAIXA, firmado entre o Municipio de Santa Rita e o Ministério do Desenvolvimento e
Assisténcia Social, Familia e Combate a Fome (MDS), com a interveniéncia da Caixa Econdémica Federal, em
consonancia com as diretrizes do Fundo Nacional de Assisténcia Social (FNAS) para expansao da rede
socioassistencial.

A obra em referéncia visa disponibilizar infraestrutura adequada para atendimento anual de até 1 000
familias, fortalecendo a protecio social basica do Sistema Unico de Assisténcia Social (SUAS) e garantindo o
acesso da populagdo local aos servigos de Protecdo e Atendimento Integral a Familia (PAIF). O projeto
arquitetonico, acompanhado de memorial descritivo padronizado pelo FNAS, contempla ambientes essenciais
— recepgao, salas de atendimento individual e coletivo, brinquedoteca, copa/cozinha, sanitarios acessiveis para
Pessoas com Deficiéncia (PPD), areas administrativas, almoxarifado e estacionamento — bem como a execugao
do projeto hidrossanitario e demais sistemas complementares (elétrico, climatizagao, prevencao de incéndio e
acessibilidade), observando integralmente as normas técnicas da ABNT, a NBR 9050 e demais dispositivos legais
aplicaveis.

Além de atender as obrigag¢des pactuadas no Contrato de Repasse supracitado, a construgao do CRAS
Marco Moura integra a estratégia municipal de descentralizacdo e qualificagdo dos servigos socioassistenciais,
alinhada as metas do Plano Municipal de Assisténcia Social 2022-2025 e aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentavel (ODS), especialmente o ODS 1 — Erradicacao da Pobreza e o ODS 10 — Redugao das Desigualdades.
A materializagdo do empreendimento contribuira para a promogao da cidadania, a ampliacdo da cobertura de
servigos essenciais e a redugao de vulnerabilidades sociais na regiao.

O presente ETP foi elaborado em observancia ao art. 18 da Lei 14.133/2021, a Instru¢do Normativa
SEGES/ME n® 05/2017, bem como as orientagdes contidas no Manual de Transferéncias Voluntarias da CAIXA.
Nele sao apresentados o contexto da demanda, a descri¢do da solucgdo pretendida, a analise de viabilidade, as
estimativas de custo e prazo, o levantamento de mercado e as contratagdes correlatas, fornecendo subsidios
técnicos e juridicos para a escolha da melhor alternativa de execugdo, assegurando a transparéncia, a

economicidade e a eficiéncia na aplicacao dos recursos publicos federais e municipais destinados a obra.

1. - DESCRICAO DA NECESSIDADE

A contratacdo de empresa especializada para a execuc¢do da obra do Centro de Referéncia em
Assisténcia Social (CRAS) Marcos Moura revela-se indispensavel a plena garantia do direito constitucional a
assisténcia social e ao cumprimento das diretrizes do Sistema Unico de Assisténcia Social (SUAS), pelos
seguintes fundamentos:

1. Déficit de cobertura socioassistencial na regido

- O bairro Marcos Moura concentra alto indice de vulnerabilidade social e volumosa demanda por
servicos de protecao basica, mas ndo dispde de unidade propria de CRAS. Atualmente, as familias precisam
deslocar-se até outros bairros para receber atendimento, o que gera barreiras de acesso, custos de transporte e

reducdo na adesao as agdes do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia (PAIF).



- Estudos da Secretaria Municipal de Assisténcia Social apontam populagao-alvo potencial superior a
3 200 familias, das quais, pelo menos 1 000 necessitam de acompanhamento sistematico anual, justificando a
implantacdo de estrutura fisica dimensionada para essa capacidade.

2. Obrigacao pactuada em instrumento de repasse

- O Contrato de Repasse n® 946169/2023/MDASCF/CAIXA estabelece meta fisica inequivoca:
constru¢ao de um CRAS padrdao FNAS. O ndo atendimento configuraria descumprimento contratual, risco de
devolugao de recursos federais e impacto negativo na imagem institucional do municipio.

3. Padronizagao arquitetonica e adequagao normativa

- O projeto segue memorial descritivo padronizado pelo FNAS, garantindo ambientes minimos
(recepgao, salas de atendimento individual e coletivo, brinquedoteca, sanitarios acessiveis, copa/cozinha,
almoxarifado, sala de equipe de referéncia e coordenagdo) necessdrios ao fluxo de trabalho das equipes
multiprofissionais do SUAS.

- A execugao requer adequacao as normas técnicas vigentes (ABNT, NBR 9050, NBR 5410, NBR 6118,
entre outras) e atendimento as exigéncias de acessibilidade universal, eficiéncia energética, seguranca contra
incéndio e conforto termoactstico — requisitos que demandam empresa com comprovada capacitagdo técnica.

4. Impactos sociais esperados

- A edificacdo proporcionara ambiente seguro, acessivel e acolhedor, elevando a qualidade do
atendimento, ampliando a oferta de oficinas socioeducativas e fortalecendo vinculos familiares.

- A presenca do CRAS no territdrio contribui para a reducédo de desigualdades, prevencao de situagdes
de risco social, ampliagdao do acesso a beneficios e programas de transferéncia de renda, e promocao da inclusao
produtiva.

5. Inexisténcia de alternativa técnica ou locacional viavel

- Estudos preliminares descartaram adaptacdes de imdveis existentes; estes ndo atendem aos
parametros de metragens minimas, acessibilidade e implantagdo de infraestrutura hidrossanitaria adequada as
exigéncias de fluxo de 1 000 familias/ano.

- A construgao em terreno proprio do municipio elimina custos recorrentes de aluguel, adaptagdes e
manutengdes nao planejadas, garantindo custo total de propriedade mais vantajoso no médio e longo prazos.

6. Urgéncia administrativa e econdmica

- O cronograma fisico-financeiro do convénio exige inicio das obras ainda no exercicio corrente para
evitar reprogramacgao de recursos e possiveis contingenciamentos federais.

- A contratagdo imediata possibilita geracdo de postos de trabalho locais durante a execugao,

fomentando a economia do municipio.

Em sintese, a constru¢do do CRAS Marcos Moura ¢ necessidade publica prioritaria para assegurar
cobertura adequada da rede socioassistencial, cumprir obrigacdes legais e contratuais, além de promover
inclusao social a familias em situagdo de vulnerabilidade. A complexidade técnica da obra, aliada as
especificagdes normativas e aos prazos pactuados, impde a contratagdo de empresa especializada, condicao
imprescindivel para a execugao eficiente, segura e dentro dos padroes de qualidade exigidos pelo Ministério do

Desenvolvimento e Assisténcia Social e pela Caixa Econdmica Federal.

2. —REQUISITOS DA CONTRATACAO

A definigdo criteriosa dos requisitos técnicos, operacionais e legais para a contratacdo de empresa
especializada na execugao da construgdo do Centro de Referéncia em Assisténcia Social — CRAS, no bairro
Marcos Moura, no municipio de Santa Rita/PB, tem por objetivo garantir a perfeita aderéncia do objeto a
finalidade publica pretendida, a legislagdo vigente e as exigéncias constantes do Contrato de Repasse n°
946169/2023/MDASCF/CAIXA.



Os requisitos estabelecidos no projeto arquitetdnico e no memorial descritivo padronizado pelo Fundo
Nacional de Assisténcia Social (FNAS) sao imprescindiveis para assegurar que a obra atenda aos padroes
minimos exigidos para o funcionamento eficiente da unidade, com capacidade de atendimento de até 1.000
familias por ano. Entre os elementos obrigatdrios constam recepgao, salas de atendimento individual e coletivo,
brinquedoteca, copa/cozinha, banheiros acessiveis para pessoas com deficiéncia, sala da equipe técnica de
referéncia, administragdo e coordenacgdo, almoxarifado e demais ambientes essenciais ao funcionamento da
unidade, conforme estrutura fisica prevista na tipificagdo nacional dos servigos socioassistenciais.

Além dos espacos, os requisitos técnicos contemplam:

- Acessibilidade universal: conforme estabelecido pela NBR 9050 e pela Lei Brasileira de Inclusdo (Lei n®
13.146/2015), que exigem rampas, sinaliza¢bes, portas com vaos adequados, banheiros adaptados e demais
dispositivos que assegurem o uso por todas as pessoas, inclusive com mobilidade reduzida;

- Materiais e execucdo de qualidade: a utilizagdo de concreto com resisténcia fck > 25 MPa, telhas
termoacusticas, loucas e metais de marcas reconhecidas e revestimentos ceramicos de primeira linha tem por
objetivo garantir durabilidade, seguranca e conforto ambiental, reduzindo custos com manutencédo futura e
assegurando o cumprimento do ciclo de vida ttil da edificagao;

- Normas técnicas e controle de qualidade: a exigéncia de que todos os servigos estejam em
conformidade com as normas da ABNT (como NBR 6118, NBR 6122, NBR 5410, entre outras) visa garantir
seguranca estrutural, funcionalidade dos sistemas e a rastreabilidade técnica do empreendimento. Para isso, é
obrigatdrio que a empresa contratada tenha responsavel técnico legalmente habilitado, com emissao de ART ou
RRT, além de manter mestre de obras presente durante toda a execugao;

- Execucdo de sistemas complementares: os requisitos também incluem a implementacdo dos sistemas
elétrico, hidrossanitario, climatizagdo, drenagem, iluminagao, telefonia e acessos pavimentados, sendo todos
essenciais para a entrada em operacao da unidade. A climatizacdo, por exemplo, exige a pré-instalacdo para
nove aparelhos tipo split, garantindo conforto térmico adequado para servidores e usuérios;

- Obrigagdes ambientais, urbanisticas e de seguranga do trabalho: as exigéncias relativas ao canteiro de
obras (como tapumes, banheiros quimicos, contencao de residuos e sinaliza¢do) estdao em conformidade com a
legislacao ambiental, as normas de seguranca do trabalho (NR-18) e o Cddigo de Obras e Posturas do
Municipio;

- Entrega final comissionada e apta ao uso: os requisitos determinam que a obra seja entregue com
limpeza total da area, testes operacionais dos sistemas e execucao de eventuais ajustes corretivos, assegurando
que a unidade esteja plenamente funcional no momento da entrega.

Esses requisitos, portanto, nao representam excessos, mas condi¢des minimas indispensaveis para
garantir que o equipamento publico seja plenamente acessivel, funcional, duravel, eficiente e seguro para o
atendimento da populagdo em situacdo de vulnerabilidade social, conforme os padrdes instituidos pelo
Ministério do Desenvolvimento e Assisténcia Social, Familia e Combate a Fome, bem como pelas normas
técnicas brasileiras.

A adogao desses critérios também visa mitigar riscos contratuais, evitar retrabalho, garantir a
economicidade na aplicagao dos recursos publicos e atender as metas pactuadas no convénio federal firmado

com a Caixa Econdmica Federal.

3. —~LEVANTAMENTO DE MERCADO E ALTERNATIVAS PARA A CONTRATACAO

Para a contratacdo de empresa especializada na execugdo da obra de constru¢cao do CRAS — Centro de
Referéncia em Assisténcia Social, localizado na Rua Sa de Andrade, s/n°, Marcos Moura, no municipio de Santa
Rita — PB, torna-se imprescindivel a realizagdo de um levantamento de mercado com o objetivo de identificar
fornecedores qualificados, aferir a compatibilidade de precos praticados com os valores de referéncia da
Administragao Publica e assegurar a adequada execugao da obra conforme o projeto arquitetonico padronizado
pelo Fundo Nacional de Assisténcia Social — FNAS.



Considerando que se trata de uma obra de construgdo civil com especifica¢des técnicas detalhadas
(infraestrutura, fundacoes, instalagdes hidrossanitarias e elétricas, climatizacdo, acabamento e acessibilidade), é
necessario selecionar fornecedores com capacidade técnica comprovada, experiéncia prévia em obras publicas e
regularidade fiscal, trabalhista e técnica perante os 6rgaos reguladores.

O levantamento de mercado busca:

1. Identificar empresas com perfil compativel com a complexidade técnica do empreendimento e a
exigéncia de profissionais habilitados, inclusive com emissao de ARTs ou RRTs.

2. Verificar a variacao de pregos e praticas de mercado, com base em cotagdes obtidas de empresas do
setor, orcamentos referenciais, contrata¢des similares e banco de dados oficiais (como SINAPI e TC/PB).

3. Mapear a viabilidade da execugao da obra nos moldes exigidos, uma vez que o projeto segue padrdo
nacional (CRAS tipo I - 1000 familias/ano), com critérios técnicos definidos em memorial descritivo especifico
do FNAS.

4. Garantir a economicidade, eficiéncia e seguranga juridica da contratagdo, evitando a selecao de
empresa inidonea ou despreparada, o que poderia comprometer a funcionalidade do equipamento publico.

Foram avaliadas, em carater preliminar, as seguintes alternativas para a execugao da obra:

- Execucdo direta pela Administragdo Municipal: descartada, uma vez que o municipio nao dispde de
corpo técnico e infraestrutura operacional suficiente para execucdo direta de obra dessa magnitude e
especificidade, em consonadncia com os padrdes exigidos pela Caixa Econémica Federal e FNAS.

- Utilizagdo de consdrcios publicos ou convénios intermunicipais: alternativa inviavel diante da
obrigatoriedade de cumprimento do contrato de repasse n° 946169/2023/MDASCF/CAIXA, que prevé a
execugao por meio de licitagdo propria com empresa contratada pelo municipio.

- Adesao a ata de registro de precos de obra civil: alternativa inadequada, pois a natureza do objeto é
uma obra publica singular e complexa, com projeto técnico individualizado, exigindo selegdo especifica de
empresa para execucao conforme cronograma fisico-financeiro préprio.

Dessa forma, a Unica alternativa viavel, segura e legalmente compativel com o objeto é a realizagao de
licitagdo para contratacdo de empresa especializada, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, respeitando os
parametros do contrato de repasse firmado com o Ministério do Desenvolvimento e Assisténcia Social, por meio
da Caixa Econdémica Federal.

4. - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A presente contratagdo tem como objetivo a execuc¢do da construgdo do Centro de Referéncia de
Assisténcia Social — CRAS, localizado na Rua Sa de Andrade, s/n®, Marcos Moura, no municipio de Santa
Rita/PB, conforme estabelecido no Contrato de Repasse n° 946169/2023/MDASCEF/CAIXA, firmado com o
Ministério do Desenvolvimento e Assisténcia Social, Familia e Combate a Fome, por meio da Caixa Econdmica
Federal. Trata-se de uma unidade padronizada para atendimento de até 1.000 familias por ano, conforme
projeto arquitetonico e memorial descritivo aprovados pelo Fundo Nacional de Assisténcia Social - FNAS.

A solucdo a ser contratada compreende a constru¢do completa da unidade CRAS, com todos os
ambientes e sistemas necessarios ao seu pleno funcionamento, incluindo: recepgao, salas de atendimento
individual e coletivo, brinquedoteca, sanitarios adaptados, copa, administracdo, almoxarifado, drea de
convivéncia, acessibilidade universal e demais areas técnicas. Serdo executadas também as redes
hidrossanitarias, elétricas, de esgoto, drenagem pluvial, iluminagao, ventilacao, estrutura metalica, cobertura
termoactstica, esquadrias, pintura, piso tatil e paisagismo, conforme normativas técnicas da ABNT e do FNAS.

A descricao da solugao abrange, portanto, todas as etapas e elementos necessérios a entrega de um
equipamento publico plenamente funcional, seguro, acessivel e de qualidade, possibilitando a Secretaria
Municipal de Assisténcia Social desenvolver ac¢des de protecao social basica, fortalecendo vinculos familiares e
comunitarios.

O projeto segue padrao nacional, garantindo homogeneidade, controle técnico e conformidade com os
principios da politica publica de assisténcia social. A execuc¢ao da obra sera realizada por empresa especializada,
sob fiscalizacdo técnica do municipio, respeitando as normas de engenharia, seguranca, acessibilidade e
qualidade dos materiais e servigos.



Dessa forma, a solugdao proposta busca nao apenas atender a uma exigéncia contratual firmada com a
Unido, mas principalmente prover a populacdo em situagdo de vulnerabilidade social um espaco adequado,
acolhedor e estruturado para acesso aos servigos socioassistenciais, promovendo o bem-estar coletivo, a
inclusao social e o fortalecimento da rede de protecao no territério de Marcos Moura.

5. —ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades de servigos, insumos e equipamentos necessarios a constru¢ao do CRAS
Marcos Moura foi elaborada com base nos seguintes fundamentos técnicos e normativos:
1. Projeto arquitetonico padronizado pelo FNAS

- Todas as dimensdes lineares, dreas, espessuras e alturas foram extraidas diretamente das pranchas
de planta baixa, cortes, fachadas e detalhes construtivos.

- Os ambientes — recepcao, trés salas de atendimento individual, duas salas de atendimento coletivo,
brinquedoteca, copa/cozinha, almoxarifado, sala da equipe de referéncia, administra¢do/coordenacao, sanitarios
(funcionarios e PPD), circulagdo e dispensa — tiveram suas metragens conferidas em software de CAD para
evitar divergéncias de escala.

2. Memorial descritivo e cadernos de especificagoes

- Cada servigo descrito (fundagdes, estrutura, alvenaria, revestimentos, instalagdes, cobertura, pintura,
urbanizagdo) possui itemizagao detalhada no memorial padrao FNAS. Isso permitiu listagem completa dos
insumos, evitando omissdes ou superposicao de atividades.

3. Método de quantificagao

- Volume (m?3) para concreto, aterro, lastro de magro e argamassa de contrapiso, calculado a partir de
areas x espessuras especificadas;

- Area (m2) para pisos, revestimentos cerdmicos, chapisco, pintura, impermeabilizacio de baldrame e
gramado externo;

- Comprimento (m) para tubulagdes PVC (agua, esgoto, drenos de ar-condicionado) e eletrodutos;

- Pegas/unidade para portas, janelas, lougas sanitarias, luminarias e pontos elétricos, tomando como
referéncia o quadro de esquadrias e o levantamento de cargas do projeto elétrico.

4. Coeficientes de consumo oficiais

- Adotaram-se composi¢des SINAPI/IBGE — Paraiba (jun/2025) e fatores de produtividade previstos no
SICRO 5/DNIT para quantificar mao de obra, equipamentos de apoio e perdas técnicas (ex.: 5 % para corte de
ceramica, 10 % para gramado, 3 % para tubulagao).

- Para concreto, vigas e pilares: consumo de ago de 110 kg/m? (estrutura leve) conforme recomenda a
NBR 6118 para edifica¢des institucionais de pequeno porte.

5. Critérios de arredondamento e lotes minimos

- Quantidades de material de acabamento (tinta, argamassa colante, rejunte) foram arredondadas para
multiplos inteiros de embalagem comercial, assegurando compatibilidade logistica e evitando fracionamento de
pedidos.

- Nos itens de instalacdo elétrica, os cabos foram orcados em bobinas de 100 m, considerando folga
para derivacdes e montagem de quadros.

6. Servigos externos e paisagismo

- O estacionamento foi dimensionado para 6 vagas (publico, PCD, servidor), atendendo a Resolugao
CONTRAN 302/2008; as calgadas acessiveis seguem largura minima de 1,50 m.

- A 4rea de gramado corresponde a projegao livre do prédio mais faixa de recuo frontal, totalizando
cerca de 220 m?, quantidade compativel com a capacidade da equipe de manuten¢ao municipal.

7. Validagdo pela equipe de engenharia e pela CAIXA

- Apos a consolidagao das planilhas, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras realizou
cheque cruzado com obras similares (UBS e CRAS em municipios vizinhos) verificando que as quantidades
divergiam menos de 4 % da média historica.

- O orcamento sintético foi submetido a Superintendéncia da CAIXA, que emitiu parecer favoravel
quanto a coeréncia das quantidades frente ao padrao oficial.



Em sintese, a estimativa de quantidades adotou métricas diretas de projeto, coeficientes de consumo
reconhecidos nacionalmente e validagdo comparativa com empreendimentos equivalentes, garantindo
suficiéncia de recursos para a execugao integral da obra sem gerar sobras excessivas nem risco de aditivos por
insuficiéncia de material ou servigos.

6. — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

Para a estimativa do custo da presente contrata¢ao, cujo objeto € a execucdo da construgao do Centro de
Referéncia em Assisténcia Social - CRAS, a ser implantado na Rua Sa de Andrade, s/n®, Marcos Moura, Santa
Rita/PB, foram adotados como referéncia os valores unitarios praticados no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcio Civil — SINAPI, mantido pela Caixa Economica Federal e pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE), bem como os parametros de engenharia civil definidos nos projetos
basicos e memoriais descritivos.

A estimativa foi elaborada considerando a execugao global da obra, incluindo os seguintes grupos de
servigos:

- Servigos preliminares e de mobiliza¢do (instalagdo de canteiro de obras, limpeza e nivelamento do
terreno);

- Fundagéo e estrutura (concreto armado, formas, armacoes e Concretagem) ;

- Alvenarias internas e externas;

- Cobertura metalica com isolamento termoacustico;

- Revestimentos, pisos e pinturas;

- InstalacOes elétricas, de dados e telefonicas;

- Instalagdes hidrossanitarias e de drenagem:;

- Esquadrias metalicas e de vidro;

- Equipamentos e acessorios de acessibilidade (barras de apoio, rampas, sinalizagao tatil);

- Servigos de urbanizacdo externa (passeios, plantio de grama, pavimentacao e estacionamento);

- Pré-instalagao para sistema de climatizagao;

- Limpeza final e entrega técnica da edificacao.

A planilha orcamentaria de referéncia foi elaborada com base nas quantidades extraidas dos projetos
técnicos e seus respectivos memoriais, levando em consideracdo os seguintes critérios:

- Composigdes de custo SINAPI atualizadas para o Estado da Paraiba;

- Inclusdo de encargos sociais, Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e tributos incidentes;

- Adequacao aos pregos de mercado para servigos especializados, quando nao disponiveis no SINAPI;
- Previsao de margem técnica para imprevistos compativel com o tipo e a complexidade da obra.

Com base nessas premissas, a estimativa global do valor da contratacdo encontra-se devidamente
detalhada em planilha orcamentaria anexa, resultando no valor estimado de aproximadamente R$ 921.104,79
(novecentos e vinte e um mil cento e quatro reais e setenta e nove centavos), o qual servird como parametro
para defini¢do do valor maximo admissivel no processo licitatorio.

Ressalta-se que, em consonancia com o disposto na Lei n° 14.133/2021 e no Decreto Federal n®
7.983/2013, a estimativa de precos foi realizada de forma transparente, fundamentada e técnica, com base em
fontes oficiais e atualizadas, assegurando a viabilidade financeira da contratacdo e a compatibilidade com os
recursos disponiveis por meio do Contrato de Repasse n® 946169/2023/MDASCF/CAIXA.

7. —JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA DEMANDA

A andlise técnico-juridica da contratacdo para construcdo do CRAS Marcos Moura indica que nao ¢é
recomendavel subdividir a obra em varios lotes licitatdrios pelos seguintes fundamentos:



1. Interdependéncia técnica dos servigos
- Fundagbes, estrutura, alvenaria, instalagdes hidrossanitarias/elétricas, cobertura e acabamentos
formam um sé processo construtivo em cadeia continua; a execu¢do de um item depende do anterior (ex.:
tubulac¢des embutidas exigem paredes concluidas, que exigem estrutura pronta).
- Fragmentar a obra implicaria entregas sobrepostas, dificultando responsabilidade por vicios ocultos e
aumentando risco de atrasos.
2. Unicidade do objeto, conforme projeto padronizado pelo FNAS
- O CRAS tipo I tem lay-out e especificagdes consolidadas em um unico memorial aprovado pela
CAIXA. A divisao em lotes violaria a uniformidade exigida pelo Contrato de Repasse n® 946169/2023 e criaria
interfaces contratuais ndo previstas no manual de obras publicas da CAIXA.
3. Economia de escala e redugao de custos indiretos
- Uma empreitada global evita mobilizacdes e desmobiliza¢des multiplas de canteiro, contratacdo de
seguros, ARTs/RRTs e custos administrativos redundantes — gerando economia a Administragio e maior
competitividade no preco final.
4. Responsabilidade unificada
- A Lei 14.133/2021 (art. 11, III, e art. 122) permite o parcelamento, mas condiciona a decisdo a
viabilidade, economicidade e auséncia de prejuizos a execugdo. Ao manter o objeto integral, atribui-se a uma
Unica empresa o dever de entregar a edificagdo “chave-na-mao”, facilitando fiscalizagdo, gestao de riscos e
aplicagao de garantias.
5. Seguranga juridica e operacional
- Obras publicas divididas entre varios contratos exigem coordenacdo temporal precisa; falhas de um
lote paralisam os demais, tornando o Municipio responsavel por atrasos e eventuais reprogramagdes financeiras
junto ao 6rgao repassador.
6. Possibilidade de subcontrata¢dao controlada
- A ndo divisao nao impede que a construtora vencedora contrate empresas especializadas (ex.:
instalagao de telha termoactstica ou sistema split), desde que mantenha responsabilidade soliddria, atendendo
ao art. 122, §5° da Lei 14.133/2021.
7. Competitividade preservada
- O mercado local demonstrou (levantamento de pregos) capacidade técnica e econdmica para assumir
a empreitada completa; portanto, a licitagdo por menor prego global nao afasta concorrentes nem restringe a
competicao.

A luz dos principios da eficiéncia, do interesse publico e da economicidade, conclui-se que a demanda
deve ser licitada em lote tinico (empreitada por preco global). Esse formato garantira:

- coeréncia técnica da obra;

- clareza de responsabilidades;

- cumprimento do cronograma fisico-financeiro pactuado com o Ministério do Desenvolvimento e
Assisténcia Social / CAIXA;

- menor custo administrativo e maior seguranga na execugao.

8. - PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRACAO DO CONTRATO

Para viabilizar a contratacdo de empresa especializada para a execugdo da construgdao do Centro de
Referéncia em Assisténcia Social — CRAS, com base no Contrato de Repasse n® 946169/2023/MDASCF/CAIXA,
celebrado entre o Municipio de Santa Rita/PB e o Ministério do Desenvolvimento e Assisténcia Social, Familia e
Combate a Fome, por meio da Caixa Econdmica Federal, foram adotadas providéncias preliminares
indispensaveis a conformidade legal e técnica do processo licitatorio.

Inicialmente, procedeu-se a andlise minuciosa dos documentos técnicos padronizados pelo Fundo
Nacional de Assisténcia Social (FNAS), em especial o projeto arquitetonico e o memorial descritivo da unidade
modelo CRAS com capacidade para atendimento de até 1.000 familias/ano. Estes documentos balizaram a
elaboragédo do Estudo Técnico Preliminar, do Termo de Referéncia e da estimativa de custo, em consonancia com
as diretrizes do Programa de Estruturacdo da Rede Socioassistencial.



Também foi realizada a verificacdo do local da obra, situado na Rua Sa de Andrade, s/n®, bairro Marcos
Moura, Santa Rita/PB, onde foram levantadas as condi¢es topograficas, de acessibilidade e de infraestrutura
urbana (abastecimento de agua, energia, esgotamento sanitario e via de acesso), essenciais a implantagao da
unidade. Essa etapa visou garantir que o terreno seja adequado ao tipo de edificagdo prevista, evitando
modificagdes no projeto padrao e otimizando o uso dos recursos ptblicos.

Outra providéncia fundamental consistiu na obtencdo das certidoes e documentos exigidos para o
cadastramento e regularizacdo do terreno junto aos drgaos de controle, além do registro da proposta no sistema
da Caixa Economica Federal (Plataforma +Brasil), assegurando conformidade com as clausulas do Contrato de
Repasse e a posterior liberagao dos recursos.

O projeto executivo foi avaliado por equipe técnica habilitada, assegurando a compatibilidade entre os
projetos arquitetdnico, estrutural, elétrico, hidrossanitario e de climatizacdo, de modo a garantir seguranca,
funcionalidade e acessibilidade universal, em conformidade com as normas técnicas da ABNT, especialmente as
NBR 9050 e NBR 5410.

Por fim, foi providenciada a defini¢do clara das responsabilidades da contratada, da fiscalizacdo e dos
critérios de medicado e recebimento da obra, em conformidade com a legislacdo vigente (Lei n® 14.133/2021), com
vistas a boa governanga, a transparéncia e ao controle eficiente da execugao contratual.

Dessa forma, todas as providéncias técnicas, juridicas e administrativas foram adotadas previamente a
publicagdo do edital, com o objetivo de assegurar a regularidade, a economicidade, a eficiéncia e a efetividade
da contratac¢do para a construgdo do CRAS em Santa Rita/PB.

9. — POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A construgdo do Centro de Referéncia em Assisténcia Social (CRAS), localizado na Rua Sa de Andrade,
s/n®, Marcos Moura, no municipio de Santa Rita/PB, poderd ocasionar impactos ambientais tipicos das
atividades de engenharia civil. Entretanto, tais impactos sao considerados temporarios, previsiveis, mitigaveis e
controlaveis, especialmente quando observadas as boas praticas de sustentabilidade e as normas ambientais
vigentes.

1. Geracao de Residuos Solidos da Construcado Civil

Durante a execugao da obra, havera geragao de entulhos, sobras de materiais, embalagens e residuos de
construgao. Para mitigar esse impacto, a empresa contratada devera adotar praticas de gestdo de residuos,
como:

- Segregacao e armazenamento adequado dos residuos;

- Destinacao correta para areas licenciadas;

- Reutilizagdo de materiais sempre que possivel.

2. Supressao de Vegetacdo e Movimentacao de Terra

A limpeza do terreno, escavagdes e nivelamento poderao gerar impacto ao solo e a vegetacao local. Para
minimizar esses efeitos, serd exigida:

- Preservacao da vegetacao nao afetada pela implantacao do projeto;

- Utilizagao de técnicas de controle de erosao;

- Compactacao adequada e recomposicao vegetal (gramado) ao final da obra.

3. Ruidos e Emissdes Atmosféricas

A operagao de maquinas e equipamentos podera gerar ruidos e emissdo de particulados (poeira), com
efeitos pontuais sobre a vizinhanga. Para reduzir esses impactos, deverao ser adotadas:

- Operagao em horarios permitidos por lei;

- Manutencgao preventiva de equipamentos;

- Umidificagao do solo durante a movimentagao de terra para controle de poeira.

4. Consumo de Recursos Naturais
Havera consumo de agua, energia e matérias-primas durante a construgdo. Para promover o uso
racional, serdo estimuladas:



- Adocao de materiais certificados e de menor impacto ambiental;
- Instalagdes provisorias planejadas para consumo eficiente de agua e energia;
- Implementagao de agbes educativas no canteiro de obras sobre uso consciente.

5. Impacto sobre o Solo e Recursos Hidricos

Existe a possibilidade de contaminagao do solo e aguas superficiais/subterraneas por residuos, éleos ou
produtos quimicos. A contratada devera:

- Utilizar baias de contengao para armazenamento de produtos quimicos e combustiveis;

- Garantir a impermeabilizacao de areas de armazenamento;

- Realizar a coleta adequada de efluentes liquidos e aguas residudrias do canteiro.

6. Mobilidade Urbana e Seguranga

A movimentagao de veiculos e materiais pode interferir temporariamente no transito local. Como
medidas de mitigacao:

- Sinalizacdo adequada no entorno da obra;

- Planejamento logistico para recebimento de insumos em horarios de menor fluxo;

- Protecdo do entorno com tapumes e controle de acesso ao canteiro.

Os impactos ambientais esperados com a constru¢do do CRAS sdo pontuais, controlaveis e passiveis de
mitigacdo, desde que a execugdo da obra siga rigorosamente as normas técnicas, ambientais e de seguranga
vigentes. A empresa contratada sera integralmente responsavel pela gestio ambiental do canteiro, devendo
garantir que a obra seja realizada com o minimo de interferéncia ao meio ambiente e a comunidade do entorno.

A adogao de praticas sustentaveis contribuira para garantir ndo apenas a viabilidade técnica da obra,
mas também sua conformidade com os principios da responsabilidade socioambiental.

10.—- CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

A contratagao de empresa especializada para execugao da construgao do CRAS — Centro de Referéncia
em Assisténcia Social —, pressupde a realizacdo de um conjunto integrado e interdependente de atividades
técnicas e operacionais, indispensaveis a perfeita conclusao e funcionalidade da edificacdo, conforme projeto
arquitetonico e memorial descritivo padronizado pelo Fundo Nacional de Assisténcia Social — FNAS.

Considerando a complexidade do objeto, torna-se necessaria a execugao conjunta de multiplos servigos
técnicos, de forma coordenada, continua e sequencial, de modo a garantir o cumprimento das exigéncias legais,
normativas e funcionais da infraestrutura fisica do CRAS, que devera atender até 1.000 familias/ano. Dentre
esses servigos destacam-se:

- Obras civis de infraestrutura e superestrutura, com fundagdes, alvenaria, estruturas de concreto armado
e cobertura metalica termoacustica;

- Execugao de instalagdes complementares como os sistemas elétrico, hidrossanitario, acessibilidade e
drenagem, os quais devem estar perfeitamente integrados a estrutura fisica;

- Execucdo de acabamentos (revestimentos, pisos, pintura, lougas, esquadrias, calgadas e rampas), que
devem respeitar as normas da ABNT, principalmente as relacionadas a seguranga, salubridade e acessibilidade
(como a NBR 9050);

- Execugdo da infraestrutura para climatizagdo e rede elétrica adequada para atendimento da demanda
do servigo publico socioassistencial, conforme orienta¢des do projeto;

- Servigos finais de limpeza, paisagismo, iluminagao e entrega funcional, os quais sdo essenciais para a
efetiva operacionalizacdo da unidade do CRAS.

Cada uma dessas frentes de trabalho, embora possa ser tecnicamente separavel, compde um todo
sistémico que depende de planejamento, compatibilizagio e execugao integrada, sob responsabilidade tinica da
contratada, de forma a assegurar a funcionalidade, a seguranca, o desempenho técnico e a conformidade com os
padroes estabelecidos pelo FNAS. A execucdo fragmentada ou contratada de forma isolada comprometeria a
qualidade da obra, a responsabilidade técnica e a articulacdo entre as diversas etapas construtivas.



Desse modo, justifica-se a necessidade de uma contratacdo unificada, abrangendo todos os servigos e
etapas descritas no projeto arquitetdnico, estrutural, elétrico, hidrossanitario, de acessibilidade e demais
componentes técnicos, garantindo eficiéncia na execugao, celeridade no cronograma, economicidade na gestao
do contrato e conformidade com os objetivos do contrato de repasse firmado com a Uniao.

11. —~ ALINHAMENTO COM PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

A presente contratagdo consta no Plano Anual de Contratacdo da Secretaria Municipal de Assisténcia
Social, que foi publicado no Didrio Oficial Eletronico n® 2111 de 29 de dezembro de 2024.

Ainda é importante ressaltar que a presente aquisicdo tem como base as rubricas orcamentarias
destinadas a Secretaria Municipal de Assisténcia Social, e que as mesmas devem ser definitivamente
estabelecidas no ato da contratacdo através da Secretaria de Planejamento Municipal, conforme preconizado a
lei municipal vigente. Assim o orcamento apresentado neste estudo preliminar tem a finalidade de apontar
quais as rubricas podem ser aplicadas no ato da contratagao, nao eximindo a obrigatoriedade da apresentacao
definitiva pela Secretaria de Planejamento Municipal.

12. - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE ADEQUACAO DO CONTRATO

A contratacdo de empresa especializada para a execucdo da construcdo do Centro de Referéncia em
Assisténcia Social - CRAS, é plenamente adequada e necessaria diante dos critérios técnicos, operacionais e
legais estabelecidos.

O projeto apresentado esta em total conformidade com os padrdes arquitetonicos e especificagdes técnicas
padronizadas pelo Fundo Nacional de Assisténcia Social — FNAS, prevendo a implanta¢dao de uma unidade com
capacidade para atendimento de até 1.000 familias por ano. A estrutura fisica e funcional projetada contempla
0s requisitos essenciais a prestagdo dos servigos de protecao bdasica no ambito do SUAS, incluindo recepgao,
salas de atendimento individual e coletivo, brinquedoteca, sanitarios adaptados, areas administrativas,
copa/cozinha, almoxarifado e espagos de acessibilidade.

Do ponto de vista técnico, a contratagdo se mostra adequada uma vez que estd lastreada em projeto
executivo completo, com detalhamentos arquitetonicos, estruturais, elétricos, hidrossanitdrios, bem como
memorial descritivo minucioso e compativel com a complexidade e finalidade do objeto. As especificagdes
adotadas respeitam as normas técnicas da ABNT (como NBR 9050, NBR 6118, NBR 5410, entre outras),
garantindo qualidade, seguranga, funcionalidade, durabilidade e acessibilidade da edificagao.

A execucdo da obra atende ainda aos principios da economicidade, eficiéncia e legalidade, na medida em
que os recursos financeiros utilizados sdo provenientes de repasse federal especifico para a finalidade de
ampliacdo da rede socioassistencial, mediante celebragdo de convénio com contrapartida pactuada e diretrizes
técnicas previamente estabelecidas.

Ressalte-se que a contratagdo proposta € imprescindivel para a efetivagao da politica publica de assisténcia
social no municipio de Santa Rita/PB, e a auséncia da execugdo comprometeria o cumprimento das metas
pactuadas com o Governo Federal, a expansao da rede de protegao basica e o acesso da populagao em situagao
de vulnerabilidade social aos servigos do SUAS.

Portanto, considerando o detalhamento técnico do projeto, a origem e a destinagao legal dos recursos, o
alinhamento com os parametros normativos do FNAS e os beneficios sociais decorrentes da obra, posiciona-se
pela adequacao e viabilidade da contratagao, recomendando-se sua efetiva continuidade e execucao, conforme
previsto no Contrato de Repasse n® 946169/2023/MDASCF/CAIXA.

13. - DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A presente contratagao visa a execugdo da obra de construcao do Centro de Referéncia de Assisténcia
Social (CRAS), localizado na Rua S4 de Andrade, s/n®, Marcos Moura, no municipio de Santa Rita — PB,
conforme projeto arquitetonico e memorial descritivo padronizado pelo Fundo Nacional de Assisténcia Social —
FNAS, vinculado ao Contrato de Repasse n® 946169/2023/MDASCF/CAIXA, firmado com o Ministério do
Desenvolvimento e Assisténcia Social, Familia e Combate a Fome.



O resultado pretendido com a construgao do CRAS ¢ a disponibiliza¢do de um equipamento publico de
protecado social basica, plenamente estruturado, acessivel e funcional, com capacidade de atendimento de até
1.000 familias por ano. A edificacdo prevista segue rigorosamente as diretrizes arquitetonicas e técnicas
nacionais para esse tipo de servigo socioassistencial, contemplando ambientes adequados para acolhida,
atendimento individual e coletivo, trabalho administrativo e espagos lidicos e de convivéncia, além de atender
a todas as exigéncias de acessibilidade, seguranca e conforto.

Com a construcao da unidade, espera-se:

1. A ampliacdo da cobertura da politica de assisténcia social, mediante a implantacdo de um espaco
fisico que possibilite a oferta continua dos servigos do PAIF — Servigo de Protecdao e Atendimento Integral a
Familia, atendendo a populac¢do em situacdo de vulnerabilidade da regido.

2. A melhoria das condi¢bes de trabalho para os profissionais da assisténcia social, por meio da
disponibilizacdo de uma estrutura fisica adequada, com salas especificas para atendimentos individuais e
coletivos, equipe técnica e gestdo, possibilitando maior eficiéncia e sigilo no atendimento as familias.

3. O fortalecimento das redes de protegao social no territério, uma vez que o CRAS é a porta de entrada
para os servigos socioassistenciais, articulando politicas publicas e encaminhamentos intersetoriais, e
promovendo o acesso de usudrios a direitos fundamentais.

4. A promogao da dignidade e da inclusdo social, assegurando a populagao um local apropriado para
receber atendimento social de qualidade, com acessibilidade garantida as pessoas com deficiéncia, respeitando
os preceitos da NBR 9050/2004 e as normativas da arquitetura universal.

5. A conformidade com os parametros técnicos e normativos exigidos pelo FNAS, garantindo que a
execugdo da obra atenda a padrdes de qualidade, durabilidade e funcionalidade esperados para equipamentos
publicos da assisténcia social, conforme previsto em projeto, memorial descritivo e normas da ABNT.

Portanto, o resultado final da contratagdo serd a entrega de um equipamento publico essencial ao
fortalecimento do SUAS no municipio de Santa Rita/PB, estruturado para atender com exceléncia as demandas
sociais da populacao do bairro Marcos Moura e adjacéncias, promovendo cidadania, protegao e inclusao social.

Santa Rita — PB, 15 de junho de 2025.

Edlucas Evangelista da Silva
Engenheiro Civil
CREA - 1620181703



tem Cédigo Banco

11 99059 SINAPI
1.2 103689 SINAPI
13 98459 SINAPI
14 97625 SINAPI
2

21

211 101166 SINAPI
212 96523 SINAPI
213 93358 SINAPI
214 96995 SINAPI
22

221 94965 SINAPI
222 96617 SINAPI
223 96536 SINAPI
224 96532 SINAPI
225 96544 SINAPI
226 98545 SINAPI
227 96546 SINAPI
228 96543 SINAPI
T SINAPI

00000033
2210 SINAPI
00000034

2211 SINAPI

00043055
2212 98557 SINAPI

3

3.1

311 94965 SINAPI

312 92761 SINAPI

313 92762 SINAPI

314 92759 SINAPI

315 SINAPI
00043061

316 SINAPI
00000033

317 SINAPI
00043058

318 040545 SBC

32

321 93182 SINAPI

322 93194 SINAPI

323 93184 SINAPI

4

4.1

411 94438 SINAPI

412 93391 SINAPI

42

Obra

CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - MARCOS
MOURA

SECRETARIA

ASSISTENCIA SOCIAL.

Bancos

SINAPI - 11/2024 - Paraiba
SBC - 01/2025 - Paraiba
SICRO3 - 10/2024 - Paraiba

Orgamento Sintético

Descrigio

SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAC CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS

TAPUME COM TELHA METALICA AF_03/2024

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_0%2023

INFRAESTRUTURA
Fundacgio

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA AF_05/2020

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAQ PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
Estrutura de Fundacao e Viga Baldrame

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2 7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO QU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

FABRICACAQ, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

FABRICACAC, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_D1/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM
AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_D1/2024

ARMACAO DE BLOCQ UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM
AF_01/2024

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAC

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO
ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAOQ

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023
SUPERESTRUTURA

Pilares, Vigas e Lajes

CONCRETO FCK = 26MPA, TRACO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARC MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_D5/2021

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETQ ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_DB/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ACO CA-60, 42 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADC

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAC

ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E
CORTADO
LAJE PRE-FABR.PAIN.TREL.EPS12 H=16CM C.S.MAN . 30MPA+TELA Q196

Vergas e Contravergas
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE "20* CM.
AF_03/2024
PISOS

Piso Interno

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA
3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_11/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

Piso externo

Und

KG

KG

KG

KG

KG

KG
KG

KG

KG

KG

KG
KG
KG

Quant.

196

309

25,58

51,39

23,42

239,75

74

15,77

502

203

58195

456,09

111

343,33

2762

66,36

354,04

155,54

155,54
66,36
354,04

312

475

38

409

330

Valor Unit

59,71

461,25

90,01

48,38

609,16

87,55

79,78

48,37

483,54

18,81

68,90

175,69

17,50
15,90
13,98

19,25

8,28
77

46,17

483,54

12,57

11,27

13,94

8.21
8,78
8,24

301,99

46,56

26,32

26,98

41,88

B.D.L
25,0%

Valor Unit
com BDI

576,56

112,51

60,48

761,45

109,44

99,73

60,46

604,43

2351

86,13

219,61

2188
19,88
17,48

24,06
10,98
10,35

8,96

57,71

604,43

15,71

14,09

17,43

10.26
10,98
10,30

377.49

58,20
3290

33,73

52,35

62,60

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as

bases.

Total

40.080,66

6.210,05

6.918,72

2574229

1.209,60

148.503,53
23.328,32

1492442

3.775,68

3.081,66
1.546 57
125.175,02

31.051,66

550,60

20.649,67

16.251,14

345,05
10.739,18
8.774,96
4.884,18
6.389,92
4.720,53
994,56
19.813,57
48.794,12
43.185,13

16.694,36

1.042,52

4.988,42

2.711,06

1.595,84
728,63
3.646,61
11.777.69
5.608,99
276450
156275
1.281,74
70.110,74
42.069,15

2141115

20.658,00

28.041,59

Peso (%)

4,35%

0,67 %

075 %

2,80 %

0,13 %

16,12 %
2,53 %

1,62 %

041 %

033%
0,17 %
13,59 %

337 %

0,06 %

224%

1,76 %

0,04 %
117 %
0,95 %
053 %
0,89 %
051 %
0,11 %
2,15 %
530 %
4,69 %

1,81 %

0,11 %

0,54 %

0,29 %

017 %
0,08 %
0,40 %
1,28 %
0,61 %
0,30 %
0,17 %
0,14 %
761%
4,57 %

232%

224 %

3,04 %



QObra Bancos B.D.L Encargos Sociais

CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - MARCOS SINAPI - 11/2024 - Paraiba 25,0% Néo Desonerado: embutido nos
MOURA SBC - 01/2025 - Paraiba prec¢os unitario dos insumos de
SECRETARIA SICRO3 - 10/2024 - Paraiba méo de obra, de acordo com as
ASSISTENCIA SOCIAL. bases.
Orgamento Sintético

421 92396 SINAPI  EXECUGAO DE PASSEIO EM PISQ INTERTRAVADO, COM BLOCO m? 250 7041 88,01 22.002,50 2,39 %
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

422 94990 SINAPI  EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 45 74327 929,09 427381 0,46 %

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OERA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
423 94990 SINAPI EXECUCAQ DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 18 T4327 929,09 1.765,27 0,19 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
5 PAREDES E DIVISORIAS 196.463,72 21,33 %

511 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 1016,45 54,67 65,34 69.464,19 7.54 %
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

512 102253 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = m? 18,81 731,49 914,36 17.199,11 1,87 %
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IIl-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

52 Revestimento 96.013,87 10,42 %

521 87679 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m* 20329 4,10 513 1042878 1,13 %
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

522 87529 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, m* 20329 33,68 42,10 86.585,09 9,29 %
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M, E = 17, 5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

53 Revestimento Ceramico 13.786,55 1,50 %

531 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO m* 125 69,00 86,25 10.781,25 117 %
ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023 PE

5535 88649 SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 261,33 9,20 11,50 3.005,30 0,33 %
DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023

6 ESQUADRIAS 108.733,60 11,81 %

6.1 Portas 42.480,82 4,61%

6.1.1 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 16 1.017,38 127173 20.347,68 221 %

PADRAQ MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

612 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 2 1.100,58 137573 275146 0,30 %
PADRAQ MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 2,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

6.13 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, m* 5 476,83 596,04 2.980,20 0,32 %
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR
AF_12/2019
6.14 102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 UN 1 393356 4.916,95 4.916,95 0,53 %
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.
AF_01/2021
6.15 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E m* 55,78 28,59 35,74 1.993,58 0,22 %
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021
6.16 110236 SBC PORTA DE MADEIRA 1 FL.0,60x2,10m-P/DIVISORIA C/FERRAGENS UN T 1.084,68 1.355,85 9.490,95 1,03 %
6.2 Janelas 18.775,73 2,04 %
621 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM m® 27 362,30 452,88 1222776 133 %

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

622 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E m* 7,68 682,08 852,60 6.547,97 0,71 %
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,
FIXACAOQ COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

6.3 Gradil 47.477,05 515 %

6.3.1 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM m* 77 563,70 704,63 542565 0,59 %
GUARNICOES. AF_12/2019

632 959861 SINAPI GRADIL EM FERRQ FIXADO EM VAQS DE JANELAS, FORMADO POR m® 286 561,70 702,13 20.080,92 2,18 %
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

633 111040 SBC GRADIL EXTERNO DE PROTECAQ EM FERRO m® 434 356,06 445,08 19.316,47 2,10 %

634 100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU m® 9,7 26,64 33,30 2.654,01 0,29 %

PINCEL SOBERE SUFERFiCIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

T COBERTURA 151.891,43 16,49 %
71 Forro 29.520,41 3,20 %
711 96486 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, m* 3363 70,22 87,78 2952041 3,20 %

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAQ. AF_08/2023 PS
72 Telhado 122.3711,01 13,29 %

721 92580 SINAPI TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m* 41,22 45,34 56,68 2336,35 0,25 %
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

722 92618 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 11 M, UN 6 1.826,71 228339 13.700,34 1,49 %
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

723 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM m* 37e 197,90 24738 91.926,41 9,98 %
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

724 94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, M 233 103,65 129,56 3.018,75 033 %
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

725 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 45 A7 47 59,34 2.670,30 0,29 %
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 0772019



Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais

CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - MARCOS SINAPI - 11/2024 - Paraiba 250% Néo Desonerado: embutido nos
MOURA SBC - 01/2025 - Paraiba precos unitario dos insumos de
SECRETARIA SICRO3 - 10/2024 - Paraiba méo de obra, de acordo com as
ASSISTENCIA SOCIAL. bases.
Orgamento Sintético
726 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 431 76,05 95,06 4.097,09 0,44 %
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
727 101973 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 92,9 39,80 49,75 462178 0,50 %
8 PINTURA 43.124,03 4,68 %
8.1 Pintura interna e externa 40.149,77 4,36 %
8.1.1 83485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 2032,9 351 439 8.924.43 097 %
DEMAO. AF_04/2023
8.12 88489 SINAPI PINTURA LéTEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m* 20329 12,29 15,36 3122534 339 %
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
8.2 Pintura de Estrutura metalica 2.974,26 0,32 %
821 100720 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A m?* 253,56 9,38 11,73 297426 032%

ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAQO). AF_01/2020

9 INSTALACOES ELETRICAS 37.307,29 4,05 %

9.1 Tomadas, interruptores e iluminagao 7.430,54 0,81 %

9.11 52008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 46 43,14 5393 2.480,78 027 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

912 91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE UN 23 42,51 53,14 122222 0,13 %
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

913 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 UN 11 4539 56,74 624,14 0,07 %
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

9.14 92026 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T UN 4 49,49 61,86 247,44 0,03 %
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

915 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 1 165247 190,60 190,60 0,02 %

CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

gk 91967 SINAPI INTERRUFTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTEE UN 4 54,55 68,19 272,76 0,03 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

T 100903 SINAPI LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - UN 70 27,34 34,18 239260 0,26 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024_PS

9.2 Cabos 11.566,52 126 %

921 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1307 45 4,64 5,80 7.583,21 0,82 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

922 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 3948 10,19 12,74 502,98 0,05 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023

923 91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 104 64 26,61 33,26 3.480,33 0,38 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

9.3 dispositivos de protegao 1.580,69 0,17 %

931 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 1 139,16 173,94 173,94 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10:2020

932 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 1 86,50 108,14 108,14 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

933 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPQOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 4 12,05 15,06 60,24 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

934 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 5 10,87 13,59 67,95 0,01 %
FORMNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 102020

935 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 12 10,30 12,88 154,56 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

936 SINAPI DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, UN 6 13545 169,31 1.015,86 0,11 %

00039455 TIPO AC
9.4 eletroduto 6.754,08 0,73 %
941 91833 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 20 MM (1/27), M 300 17,05 21,31 6.393,00 0,69 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023_PA

942 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE M 20,06 14,40 18,00 361,08 0,04 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAQ DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

9.5 Entrada de energia e quadro de distribuigio 5.372,50 0,58 %

951 101511 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE UN 1 219427 274284 274284 0,30 %
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 504 (NAO INCLUSO O POSTE
DE CONCRETO). AF_07/2020

952 101948 SINAPI QUADRO DE MEDICAQ GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE UN 1 185,81 232,26 232,26 0,03 %
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

953 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 476,08 595,10 595,10 0,06 %
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 1004 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

954 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM _ UN 1 102,52 128,15 128,15 0,01 %
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
955 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H UN 1 1.339,33 1.674,16 1.674,16 0,18 %
00014166 =T M, DIAMETRO INFERIOR = “125* MM
9.6 LOGICA 4.602,96 0,50 %
96.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 14 40,61 50,76 710,64 0,08 %
962 91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/47), PARA M 63 6,12 7,65 481,95 0,05%

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

963 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), M 166 9,34 11,68 1.962,24 0.21%
00039599 ISOLAMENTO PVG (LSZH)
964 95302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E UN 1 1.158,51 1.448,14 1.448,13 0,16 %

INSTALAGAQ. AF_11/2019
10 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIA 36.348,11 3,95 %



QObra Bancos B.D.L. Encargos Sociais

CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - MARCOS SINAPI - 11/2024 - Paraiba 25,0% N&o Desonerado: embutido nos
MOURA SBC - 01/2025 - Paraiba precos unitario dos insumos de
SECRETARIA SICRO3 - 10/2024 - Paraiba méo de obra, de acordo com as
ASSISTENCIA SOCIAL. bases.
Orgamento Sintético
10.1 HIDRAULICA 15.443,62 1,68 %
10.1.1 alimentagéo 5.081,26 0,55 %
10.1.11 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 UN 4 18,21 2276 91,04 0,01 %

MM X 3/47, INSTALADO EM RE§ERVAQ.E\O PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

10112 94767 SINAPI  ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAOQ, CPVC, ROSCAVEL, DN35  UN 2 70,39 87,98 175,96 0,02%
MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

10113 91784 SINAPI  (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE M 40 41,03 51,28 205120 022%
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIGAD), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

10.1.1.4 91785 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE M 30 40,55 50,68 1.520,40 0,17 %
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

10.1.15 91786 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO TUBOS M 20 28,51 35,63 712,60 0,08 %
DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA, INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

10.1.1.6 89404 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 15 6,40 8,00 120,00 0,01 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

10.1.1.7 89431 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 1 4,66 5,82 64,02 0,01 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022

10.1.1.8 89492 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 6 726 9,07 54,42 0,01 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

10.1.19 89438 SINAPI  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAD UN & 8,91 11,13 89,04 0,01 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022
89395 SINAPI  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 4 11,49 14,36 57,44 0,01 %
10.1.1.10 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
89620 SINAPI  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 6 10,43 13,03 786,18 0,01 %
10.1.1.11 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO_AF_06/2022
94656 SINAPI  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 18 258 3,72 66,96 0,01 %
10.1.1.12 $OLDAVEL. DN 25 MM X 3/4%, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
10.1.2 aparelho 9.029,05 0,98 %
10.1.2.1 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - UN 3 103,67 129,58 386,74 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO_AF_01/2020
10.1.22 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAC MEDIO - FORNECIMENTO UN 1 677,33 846,66 846,66 0,09 %
E INSTALACAO. AF_01/2020
10.1.2.3 86911 SINAPI  TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE UN 1 92,34 115,42 115,42 0,01 %
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_01/2020
10.1.2.4 86913 SINAPI  TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4” PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - UN 1 57.51 71,88 71,88 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
10.1.25 86906 SINAPI  TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO UN 5 78,92 98,65 493,25 0,05 %

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020

10.1.26 86931 SINAPI  VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, UN & 504,78 630,97 5.047,76 0,55 %
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

10.1.27 102623 SINAPI  CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, UN 7 826,14 1.032,67 2.065,34 0,22 %
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2021

1013 Metais e acessdrios 1.333,31 0,14 %

10.1.3.1 95635 SINAPI  KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC UN 1 200,85 251,10 251,10 0,03 %
25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO)
AF_03/2024

10.1.32 95675 SINAPI  HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 143,93 179,91 179,91 0,02 %
AF_03/2024

10.1.33 899587 SINAPI  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 3 99,43 124,28 372,84 0,04 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

10.1.34 89985 SINAPI  REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 3 94,34 117,92 363,76 0,04 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOD.
AF_08/2021

10.1.35 86834 SINAPI  ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTOE ~ UN 14 10,04 12,55 175,70 0,02 %
INSTALACAQ. AF_01/2020

10.2 ESGOTO 20.901,16 227 %

10.21 Acessorios 723,82 0,08 %

10211 98110 SINAPI  CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, UN 1 363,03 441,28 441,28 0,05 %
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

10212 89709 SINAPI  RALO SIFONADQ, PYC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 5 18,81 23.51 17,55 0,01 %

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

10213 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E UN 6 11,48 14,35 86,10 0,01 %
INSTALACAO. AF_01/2020

10214 86879 SINAPI  VALWULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIC, COM OU UN 7 9,02 11,27 74,89 0,01 %
SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

10.2.2 Sistema de coleta de esgoto 5.881,15 0,64 %

10221 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 UN 5 4122 51,52 257,60 0,03 %

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_08/2022



Obra Bancos B.D.L. Encargos Sociais

CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - MARCOS SINAPI - 11/2024 - Paraiba 25,0% N&o Desonerado: embutide nos
MOURA SBC - 01/2025 - Paraiba pregos unitario dos insumos de
SECRETARIA SICRO3 - 10/2024 - Paraiba mio de obra, de acordo com as
ASSISTENCIA SOCIAL. bases.
Orgamento Sintético
10.22.2 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 UN T 11,85 14,81 103,67 0,01 %

MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_06/2022

10.223 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 6 9,26 11,57 69,42 0,01 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

10.2.24 89732 SINAPI  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 7 14,59 18,23 127,61 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

10.2.25 89739 SINAPI  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 4 22,07 27,58 110,32 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

10226 89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN & 2673 3341 267,28 0,03 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

10.227 89806 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PYC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 4 20,31 25,38 101,52 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

10.2.2.8 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PYC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 2 9,25 11,56 23,12 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

10.2.2.9 89724 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 6 9,04 11,30 67,60 0,01 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

104353 SINAPI JUNGAO DE REDUGAC INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO UN 1 39,11 45,88 45,88 0,01 %
10.2.2.10 PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

104355 SINAPI JUNCAO DE REDUCAQ INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO UN 2 45,08 56,35 112,70 0,01 %
102211 PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADC EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO QU VENTILACAO. AF_08/2022

89834 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 UN 7 49,64 62,05 43435 0,05 %
102212 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_06/2022

89827 SINAPI  JUNCAOQ SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 UN 1 18,73 2341 2341 0,00 %
102213 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

89673 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, UN 3 33,29 41,61 124,83 0,01 %
102214 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

B9800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 90 2693 33,66 3.029.40 033 %
10.2.2.15 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022
89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 15 19,70 24,62 389,30 0,04 %
10.2.2.16 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
AF_08/2022
89798 SINAPI TUBO PYC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 25 12,82 16,02 400,50 0,04 %
102217 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022
89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA UN 4 41,89 52,36 209,44 0,02 %
102218 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

10.2.3 UNIDADE DE TRATAMENTO 11.071,17 1,20 %

10.2.3.1 98083 SINAPI TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 1 456489 5.706,11 5.706,11 0,62 %
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2.4 X H=1,6 M, VOLUME UTIL:
3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

10232 98099 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN 1 429205 5.365,06 5.365,06 0,58 %
DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 25 M*
(PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

10.2.4 PLUVIAL 2.529,02 0,27 %

10.2.4.1 89581 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 4 31,53 3941 157,64 0,02 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS AF_06/2022

10.24.2 89576 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 71,96 2542 N7 2.286,16 0,25 %
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

10.24.3 89829 SINAPI  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA UN 2 34,09 4261 85,22 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

10.2.5 VENTILACAO 696,00 0,08 %

10.25.1 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 1.8 12,62 16,02 26,83 0,00 %
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

10.25.2 89576 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 21 25,42 nir 667,17 0,07 %
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

" INSTALACAO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E 37.435,04 4,06 %
ACESSIBILIDADE

1.1 Instalagio de prevengao e combate a incéndio 9.575,65 1,04 %

11.1.1 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 50 17,65 2,06 1.103,00 0,12 %

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_09/2024

11.1.2 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE UN 10 321,67 402,08 4.020,80 0,44 %
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020_PE



Obra Bancos B.D.L Encargos Sox

CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - MARCOS SINAPI - 11/2024 - Paraiba 25,0% N&o Desonerado: embutido nos
MOURA SBC - 01/2025 - Paraiba pregos unitario dos insumos de
SECRETARIA SICRO3 - 1072024 - Paraiba mio de obra, de acordo com as
ASSISTENCIA SOCIAL. bases.
Orgamento Sintético
11.1.3 101905 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA UN 10 28417 355,21 3.552,10 0,39 %
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
11.1.4 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, UN 10 37,29 46,61 466,10 0,05 %
00037558 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40" CM, EM PVC "2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
11.1.5 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, UN 15 2313 28,91 433,65 0,05 %
00037556 FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.2 Acessibilidade 8.249,24 0,90 %
1121 SINAPI PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 m? 19,42 270,70 338,37 6.571,14 0,71 %
00038181 CM, E=5MM, PARA COLA
122 100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, UN 2 318,20 397,87 795,74 0,09 %
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1123 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 2 352,95 441,18 882,38 0,10 %
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
11.3 Climatizagao 17.664,40 1,92 %
11.31 070614 SBC AR COND.SPUIT LIBERO E+INVERTER 9.000BTU'S LG UN 3 277714 347142 10.414,26 1,13 %
11.3.2 103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HEWALL (PAREDE), 12000 BTUH, UN 2 2.900,06 3.625,07 7.250,14 0,79 %
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE
14 Gas GLP 1.945,21 0,21 %
1141 056016 SBC VALVULA REDUTORA DE PRESSAD PARA GAS UN 1 160,81 201,01 201,01 0,02 %
1142 056835 SBC VALWVULA ESFERA PARA GAS ALAVANCA FXF 2.1/2™ EMMETI UN 2 572,96 716,20 143240 0,16 %
1143 003203 SBC MANGUEIRA PARA GAS GLP 3/8" (1,25m) UN 3 11,30 14,12 42,36 0,00 %
1144 100791 SINAPI  TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE M 10 16,18 20,22 202,20 0,02 %
INSTALAGOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAG. AF_01/2020
1145 SINAPI JOELHO / COTOVELO 90 GRAUS, 16 MM, POR CRIMPAGEM PARA TUBO UN 2 26,90 3362 657,24 0,01 %
00041004 MULTICAMADA PEX PARA GAS
12 SERVICOS FINAIS 231211 0,25 %
121 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. m? 330 1,95 244 805,20 0,09 %
AF_04/2019
122 SINAPI PLACA DE INAUGURACAO METALICA, 40" CM X *60* CM UN 1 1.206,01 1.507,51 1.507,51 0,16 %
00010848
Total sem BDI 736.859,82
Total do BDI 184.142,73

Total Geral 921.104,79



SECRETARIA DE JG:‘SSISTI‘ENCIA SOCIAL.
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL - CRAS - MARCOS MOURA

Bancos B.D.L Encargos Sociais

SINAPI 11/2024 - PB 25,0% Néo Desonerado: embutido nos
SBC 01/2025 - PB pregos unitario dos insumos de mao
SICRO3 10/2024 - PB de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao

1

SERVICOS PRELIMINARES

2  INFRAESTRUTURA

3  SUPERESTRUTURA

4  PISOS

5  PAREDES E DIVISORIAS

6  ESQUADRIAS

7  COBERTURA

8  PINTURA

9 INSTALACOES ELETRICAS

10  INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIA

11 INSTALAGAO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E
ACESSIBILIDADE

12 SERVIGOS FINAIS

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumuladn

SECRETARIA DE ARSSISTI-ENCIA SOCIAL.
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL - CRAS - MARCOS MOURA

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS. 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
100,00%  5000%  50,00%

40.080.66 %
100,00% 1 1 25,00% 25,00%
14R.503.53 %
100,00% 20,00% 20,00%

48.794.17 975RF? _O7RAA2  O7ARA?  O7AAAZ  O7AAAD
100,00%
T0.110.74
100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%  20,00%
196.463.72 1964638 19A4638 1964638 1964A 38 39
100,00% 25,00%
108.733.60 2718340
100,00% 20,00% 20,00%  20,00%
151.891.43 . ANATA2R_3037A 2R 3037A 28
100,00%
43.124.03
100,00% 20,00%
37.307.29
100,00% 25,00%_5%
36.348.11 PR v A v BT : v 1 X
100,00% 25,00%
37.435,04 935876
100,00%
231271
6,21% 9,4% 7.22% 10,52% 748%  14,39%
57.160,63 8656142 66.521,62 96.898,30 68.863,66 132.509,22
6,21% 15,6% 22,83% 33,35% 40,83%  5521%

57.160,63 143.722,05 210.243.67 307.141,97 376.005,63 508.514,85

Bancos

SINAPI 1112024 - PB
SBC 01/2025 -PB
SICRO3 10/2024 - PB

Cronograma Fisico e Financeiro

ltem Descrigao

1

SERVICOS PRELIMINARES

2 INFRAESTRUTURA

3 SUPERESTRUTURA

4 PISOS

5 PAREDES E DIVISORIAS

6 ESQUADRIAS

7 COBERTURA

8 PINTURA

9 INSTALAGOES ELETRICAS

10  INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIA

11 INSTALAGAC DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E
ACESSIBILIDADE

12 SERVICOS FINAIS

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumuladn

Total Por Etapa = 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
100,00%
4008066
100,00%
148 50353
100,00%
48794 17
100,00% 2000%  2000% 2000%  2000%  20,00%
70.110.74 1402214 1402214 1402214 1402214 14022 14
100,00%  20,00%  20,00%
196.463.72_39000 743929774
100,00%  2500%  2500%  2500%
108.7353.60
100,00%  20,00%  20,00%

151.891.43

1au,au%w%, 2000%  2000%  2000%  20,00%
4312403 _%_ﬂﬁzm RA24 80 RG24 80
100,00%  20,00% , j :
it 1 R

100,00% . ,

3634811908200 QNATD

100,00%  2600%  2500%  2500%

37.435,08 D300 0 et 006 D 3S0T0

100,00% 50,00%  50,00%
231271

e 156,35,

1333%  15,79% 7.24%  32T% 2,58% 2,58%
122.751,75 14539411 66.644,60 30.103,05 23.797,06 23.797,06
68,54%  B433%  9156%  O4,83%  O742%  100,0%
631.266,60 776.660,71 843.305,31 B73.408,36 B897.20542 921.10479



SANTA RITHA

SANTA
RITA

MUDANDOQ
PRA MELHOR

ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

‘Gabinste da Secretiria

. - . ABMSTECIMENTO DE AGUA, | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
CALCULO DE BOI CONSTRUGAD DE EDIFICIOS RODOVIAS E FERROVIAS o DE > pe
ITEM COMPOMENTE DO B 1°Q MEDIC ¥Q 1°9 | MEDID | 30 1°p | MEDIO | 3 1°p | MEDIo [ 3
ADMINISTRAGAD CENTRAL [AC) 3,00 4,00 550 3,80 4,01 4,67 343 4,93 671 1,50 345 445
SEGURD [5) E GARANTIA [G) 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0.28 0,43 0,75 0,30 0,48 0,82
RISCO (R) 0,67 1,27 136G 0,50 0,56 0,97 1,00 138 174 0,56 0,85 0,89
0,56 123 173 102 111 121 0,54 0,59 117 0,85 0,85 L1l
616 7,40 8,G6 664 7,30 8,69 674 8,04 9,40 3,50 5,11 622
CONFORME LEGISLACAC ESPECIFICA
OBSERVAGOES VALORES DE BDI FOR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna %% informado (Coluna B) TIPO DE OBRA 1°Q MEDIO 3°Q
1) Os tributes normalmente aplichveis s3o: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) & IS5 (5,00% conforme CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 2034 | 2242 | 2500
municipio) CONSTRUCAD E RODOVIAS E FERROVIAS 1960 | 2057 | 2423
1) O cllculo do BDT s bassia na fdmula sheive uliiizada pelo AcdrdSo 262213 do TOU, conforme REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTUS 20,76 | 2418 | 644
|CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. ESTAGOES E REDES DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA 2400 | 2584 | 2786
OERAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLLVIALS 280 | A8 | 3095
_ FORMECIMENTO DE MATERIALS E EQUIPAMENTOS 11,10 1402 | 1680
| BDI ADOTADO = 25,00% |

FORMULA UTILIZADA:

BDI
(1-1

(1+fAC+S +R+GL1+ DE)(1+ L)

1 l.\'l(}l'l




