SANTA RITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO
COORDENADORIA DE LICITACAO E CONTRATOS

EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°296/2026

CONCORRENCIA PUBLICA N°016/2026

1. INTRODUCAO

11- O MUNICIPIO DE SANTA RITA, PB, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO, torna publico que fara realizar licitacao, sob a modalidade de CONCORRENCIA PUBLICA,
por meio eletrénico, pelo critério de julgamento menor preco G lobal, para a realizagdo, sob o regime
de Empreitada por Preco Global, conforme previsto no art. 62, inciso XXVIII, alinea "b", da Lei Federal n®
14.133/2021. Nesse regime, a remuneragao da contratada ocorrera exclusivamente pelos quantitativos
efetivamente executados, medidos e aprovados pela fiscalizagdo, proporcionando maior flexibilidade
administrativa, melhor controle da execugao contratual e adequada compatibilizacao entre as necessidades
do Municipio e a utilizagao dos recursos publicos.
1.2 A presente licitacdo se rege por toda a legislacdo aplicivel a espécie, especialmente pelas normas de
carater geral da Lei Federal n® 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n°® 123/2006 — Estatuto Nacional
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e pelos Decretos Municipais n® 132/2023; 129/2023;
128/2023; 2.132/2023; 061/2023, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas disposi¢oes deste Edital e
de seus Anexos, normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e
irrestritamente.
1.3 A presente licitagdo sera realizada com inversao de fases, prevista no § 1° do art. 17 da Lei Federal n®
14.133, de 1° de abril de 2021, devendo a habilitacdo dos licitantes preceder a fase de apresentacao de
propostas e lances.
1.4 A presente licitacdo sera processada exclusivamente por meio eletroénico, sendo utilizado o Sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br, a que as licitantes interessadas se submetem, devendo
providenciar o seu credenciamento junto ao referido sistema, no sitio antes indicado, para obtengao da
chave de identificagao e da senha, antes da data determinada para a realizagdo da Concorréncia Eletronica.
1.5 Asretifica¢gdes do Edital serao divulgadas pelos meios de comunicagdo pertinentes.
1.6 A licitagdo que é objeto do presente Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, sem que caiba as licitantes qualquer direito a reclamacdo ou indenizag¢do por estes motivos.
1.7 As licitantes interessadas poderdao obter o presente Edital e seus anexos no endereco eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br e e pelo site da Prefeitura de Santa Rita, PB.
1.8 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério serdo enviados ao agente de
contratagao, até 3 (trés) dias tuteis anteriores a data fixada para abertura da sessdao publica, por meio
eletronico, enderegado ao correio eletronico, concorrenciapmsr@gmail.com.
1.9 O agente de contrata¢do respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de no prazo de 3 (trés)
dias tuteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboragao do edital e dos anexos. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao
divulgadas pelo sistema evincularao os participantes e a Administragao.
1.10 Os interessados poderdo formular impugnagdes até 3 (trés) dias tteis anteriores a data fixada para
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abertura da sessdo publica por meio eletronico, enderecado ao correio eletronico: concorrenciapmsr@gmail
.com. Cabera ao agente de contratacdo, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo do edital e dos anexos,
decidir sobre a impugnacdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento da
impugnacao.— A impugnacdo possui efeito suspensivo até que sobrevenha decisao final da autoridade
competente

1.11 Acolhida a impugnacao contra o edital, sera definida e publicada nova data pararealizacdo do certame.
1.12 A licitacdo nao prosseguira nos atos ulteriores até que sejam prestados os esclarecimentos ou
respondidas as impugnacgoes existentes. Oferecida a resposta da Administracdo, a sessdo de recebimento
das propostas sera realizada no prazo indicado no item 3.1, no mesmo horario e local, salvo quando houver
designacao expressa de outra data pelo agente de contratacdo a ser divulgada pelos mesmos meios de
divulgacdo do Edital.

2. AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DA LICITACAO

2.1 - Autorizagdo do (a) Andreza Alves Costa (Secretaria Municipal de Educacdo), constante do Processo
Administrativo n° 296/2026.

3. DIA, HORARIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITACAO

3.1 - No dia 25 de novembro de 2026, as 10:00h, o agente de contratacdo iniciard a sessdo publica da
CONCORRENCIA PUBLICA N° 016/2026, no endereco eletrénico www.portaldecompraspublicas. com.br.
3.2 — No caso de a licitagdo nao poder ser realizada na data estabelecida, sera adiada para o primeiro dia
atil posterior, no mesmo horario e local, salvo designagdo expressa de outra data pelo Presidente da
Comissao/Agente de Contratagao a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgagao do Edital.

4. OBJETO

41- - O objeto da presente Concorréncia é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DA REFORMA DAS QUADRAS DA EMEF EGIDIO MADRUGA, NO BAIRRO
JARDIM CAROLINA, E DA EMEF ARNALDO BONIFACIO, NO DISTRITO DE ODILANDIA, NO
MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, conforme as especificagdes constantes do Projeto Bésico (Anexo
XI).

4.2 Sao consideradas parcelas de maior relevancia técnica:

Item Parcela de maior relevancia

01 | RECUPERACAO DE PISO DE GRANILITE

02 | ESTRUTURA METALICA

5. RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1 — Os recursos necessarios a aquisicdio do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotacao
orcamentaria:

02.090 —- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

- ATIVIDADE:
12.368.1010.1020 — PROGRAMA NACIONAL DE TRANPORTE ESCOLAR
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- ELEMENTOS DE DESPESAS:
44.9051 - OBRAS E INSTALACOES

- FONTE DE RECURSOS:
500.1001 — IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO

5.2 O valor global estimado das duas reformas é de R$ 340.878,75 (trezentos e quarenta mil, oitocentos e
setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), incluindo os custos administrativos comuns e BDI.

5.3 O custo total sem BDI é de R$ 270.081,60 e a parcela de BDI indicada na planilha é de R$ 70.797,15. O
BDI padrao é de 26,24%, sendo os totais calculados conforme os precos dos itens e seus
arredondamentos.

54 O orgamento utiliza SINAPI/PB 08/2026, SEINFRA/CE 10/2023, ORSE/SE 07/2026, EDUCACAO-SP/SP
07/2026 e OBRAS-SP/SP 08/2026. A adequacao das referéncias de datas e localidades distintas devera
ser validada pelo responsavel técnico, com composicdes analiticas e documentacao de suporte.

5,5 Os grupos especificos totalizam R$ 152.652,90 para a EMEF Egidio Madruga e R$ 140.660,25 para a
EMEF Arnaldo Bonifacio. Os custos administrativos comuns totalizam R$ 47.565,60 e estdao incluidos
uma Unica vez no valor global. A planilha devera discriminar todos os precos e quantitativos para as
propostas e medigdes..

6. CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 — O critério de julgamento adotado serd o menor preco, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

7. PRAZOS

7.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do termo
contratual, na forma do artigo 105 da Lei n°.14.133, de 2021, podendo o prazo de execugao ser prorrogado
com fulcro no art. 105 e art. 106, da Lei Federal n®. 14.133/2021.

8. CONDICOES DE PARTICIPACAO

8.1 Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.
8.2 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

8.3 NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:

8.4 aquele que ndo atenda as condig¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

8.5 empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do termo de referéncia ou
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a
ela necessarios;

8.6 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sanc¢ao que lhe foi imposta;

8.7 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente ptiblico que desempenhe fungao na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

8.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;



8.9  pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacao trabalhista;

8.10 agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

811 pessoas juridicas reunidas em consorcio;

8.12 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

8.13 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagio ou da execucdo do contrato agente
publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

814 O impedimento de que trata o item 8.8 sera também aplicado ao licitante que atue em substituigao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

8.15 A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 8.2 e 8.7 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagao,
de execugao da licitagao ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos
do o6rgao ou entidade.

8.16 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

8.17 O disposto nos itens 8.2 e 8.7 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

8.18 FEm licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos
da Lei n® 14.133/2021.

8.19 A vedacdo de que trata o item 8.15 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagao na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

820 COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA, A LICITANTE
ASSINALARA “SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO, RELATIVO AS
SEGUINTES DECLARACOES:

821 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

822 Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame;

8.23 Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento

favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de

Ppequeno porte.

8.24  Que esta ciente e concorda com as condi¢Oes contidas no Edital e seus anexos;

825 Que cumpre os requisitos para a habilitacao definidos no Edital e que a proposta apresentada esta

em conformidade com as exigéncias editalicias;

8.26  Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorréncias posteriores;

8.27 Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,

XXXIII, da Constituicao;

828 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo Normativa
SLTI/MP



n®2, de 16 de setembro de 2009.
829 A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujeitara o licitante as
sang¢oes previstas em lei e neste Edital.

9. DA VISITA AO LOCAL DA OBRA

9.1 A empresa devera agendar uma visita técnica, de modo a elaborar seu orcamento baseado em sua
propria avaliagao.

9.2. A visita deverd ser previamente marcada com a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB na Secretaria
de Educagao, no horario das 08:00 as 13:00, pelos telefones disponibilizados no edital, devendo ocorrer até
o ultimo dia util anterior a data prevista para a fase de habilitacdo que compde o certame.

9.3. Por ocasido da visita sera emitido pelo Eng® da Secretaria de Educagdo da Prefeitura Municipal de
Santa Rita/PB, o Atestado de Visita e Recebimento de Informagdes Técnicas. Esse atestado sera juntado a
Documentacao de Habilitagao, nos termos do Artigo 67, da Lei n® 14.133/21.

9.4. A empresa devera apresentar atestado de vista técnica que devera ser realizada pelo responsavel
técnico ou profissional integrante do quadro técnico da empresa detentor da experiéncia necessaria,
devidamente comprovada pelo CREA.

9.5. A empresa podera apresentar declaragao de pleno conhecimento das condi¢oes do local dos servigos
em substitui¢ao ao atestado de vista técnica, esta declaracdo devera ser assinada pelo responsavel técnico
ou profissional integrante do quadro técnico da empresa detentor da experiéncia necessaria, devidamente
comprovada pelo CREA.

9.6. A empresa podera apresentar declaragao de rentincia a visita técnica, conforme modelo (Anexo VI).

10. CREDENCIAMENTO

10.1 - O Credenciamento é o nivel basico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
que permite a participacio dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA PUBLICA,
em sua FORMA ELETRONICA.

10.1.1 — O cadastro deverd ser feito no Portal de Compras Publicas, no sitio www.portaldecompraspubli
cas. com.br;

10.1.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizagao das transagOes inerentes a
esta Concorréncia.

10.1.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

10.1.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou
aqueles se tornem desatualizados.

10.1.5 A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdio no momento da
habilitagao.

11.DA INVERSAO DE FASES

11.1 A presente licitacdo sera realizada com inversao de fases, devendo a habilitacdo dos licitantes
preceder a fase de apresentagao de propostas e lances. A medida visa assegurar que apenas licitantes
que atendam integralmente as exigéncias de habilitagdo participem da fase competitiva, conferindo
maior segurangca juridica ao certame, reduzindo o risco de desclassifica¢cdes posteriores e promovendo
maior eficiéncia na conducado da licitagdo, em conformidade com o disposto no art. 17, § 1°, da Lei n®
14.133/2021.



12. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E PROPOSTA

12.1

12.2

12.3

Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo acontecera antes das fases de apresentagao de propostas
e lances e de julgamento.Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico
durante a sessao publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

Os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos, simultaneamente os documentos
de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

12.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.4.1 esta ciente e concorda com as condi¢Oes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagio definidos no
instrumento convocatorio;
12.4.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXX1II, da Constituigao;
12.4.3 nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso III do art. 52 da Constituicao Federal;
12.4.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1% ao 3° do
art. 4°, da Lein.? 14.133, de 2021.
12.6.1 no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
12.6.2 nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzird o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.
Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

12.10Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor

final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:
12.10.1 a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdao ao lance que
cobrir a melhor oferta; e
12.10.2  os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
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estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
12.110 valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
12.11.1  valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor prego; e
12.11.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

12.120 valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
5.8 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

12.13Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

12.140 licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

13.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:
13.1.1. Desconto ou valor unitario e total do item/lote.
13.1.2. Marca (quando for o caso).
13.1.3. Fabricante (quando for o caso).
13.1.4. Descricao do objeto, contendo as informacdes similares a especificagado do Termo de
Referéncia.
13.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
13.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacao dos servigos, apurados;
13.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer altera¢ao, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
13.5. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da
licitacdo, observado as disposi¢oes da Lei n® 14.133/2021.
13.6. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administracdo deverd efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e executados, concomitantemente com a
realizagdo, se necessario e cabivel, de adequacao contratual do quantitativo necessario, com base na
alinea "b" do inciso I do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.
13.7. A empresa ¢ a tinica responsavel pela cotacao correta dos encargos tributarios. Em caso de erro ou
cotacdo incompativel com o regime tributério a que se submete, serdo adotadas as orienta¢des a seguir:
13.7.1. cotagdo de percentual menor que o adequado: o percentual serda mantido durante toda a
execucao contratual;
13.7.2. cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente, da
planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou redugao, quando da repactuacdo, para fins de
total ressarcimento do débito.
13.8. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao agente de contratagao ou a fiscalizagao, a



qualquer tempo, comprovagao da adequagao dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem

anterior.

13.9. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servicos,

serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

13.10. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas

contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o

compromisso de executar 0s servigos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita

execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

13.11. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva

responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alterag¢do, sob alegacdo de

erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

13.12. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas

contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita

execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

13.13. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

apresentacao.

13.14. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

13.15. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo do

desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos;
13.15.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administra¢do por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagao dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

14.DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

14.1  Oslicitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
14.2 O agente de contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insandveis ou ndo apresentem as especifica¢des técnicas exigidas no Termo de Referéncia.
1421 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
14.2.2 A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
14.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.
14.4 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o agente de contratagao e os
licitantes.
14.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
14.6 O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.
14.7 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.
14.8 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
altimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
14.9 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em



relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser R$
10,00 (dez reais).
14.10 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances nao podera ser inferior a trés (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
14.11 Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “ABERTO e
FECHADO, em que os licitantes apresentarao seus lances.
14.11.1 A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recep¢ado de lances.
14.11.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.
14.11.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimolance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
14.11.4 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance finale fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
14.11.5 Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de
classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até
o encerramento deste prazo
14.11.6 Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.
14.12 Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.
14.13 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
14.14 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.
14.15 No caso de desconexdao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorreéncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.
14.16 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o agente de contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicagao
expressa do agente de contratacdo aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras
Publicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo divulgadas data e hora para a sua
reabertura. E serd reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo
agente de contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
14.17  Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
14.18 Em relagdo a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.
14.18.1 Nessas condi¢Oes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.
14.18.2 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.
14.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se


http://www.portaldecompraspublicas.com.br,/

manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequenoporte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagao,
para o exerciciodo mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
14.18.4No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
14.19  S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
14.19.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;
. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmenteser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;
. desenvolvimento pelo licitante de ac¢bes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgaos de controle.
14.19.2 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:
. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou entidade
da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por
orgao ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;
*  empresas brasileiras;
*  empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
o empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembrode 2009.
14.20 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o
agente de contratacdo poderd negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.
14.21 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao ptblica, o agente de contratagdo devera encaminhar,
pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociagao em condigdes diferentes das previstas neste Edital.
14.21.1 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
14.21.2 O agente de contratacao solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
14.22Ap0s a negociacdo do preco, o agente de contratagdao iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

15. FASE DE JULGAMENTO

15.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o agente de contratagao verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagao no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item do edital, especialmente quanto a existéncia de
sangao que impega a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

15.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

15.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unidao
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(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
15.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
15.3 Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
agente de contratagao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)
15.3.1 tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §19).
15.3.2 O Ilicitante sera convocado para manifestacio previamente a uma eventual
desclassificacao. (IN n? 3/2018, art. 29, §2°).
15.3.3 Constatada a existéncia de sangao, o licitante serd reputado inabilitado, por falta
de condicao de participagao.
15.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratagdo verificard se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 4.2 e 5.7 deste edital.
15.5 Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizagao do tratamento favorecido, o agente de
contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n® 73, de 30 de setembro de 2022.
15.6 Sera desclassificada a proposta vencedora que:
15.6.1 Contiver vicios insanaveis
15.6.2 nao obedecer as especifica¢des técnicas contidas no Termo de Referéncia;
15.6.3 apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratagao;
15.6.4 nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
15.6.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.
15.7 No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragao.
15.7.1 A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada apds diligéncia do
agente de contratagao, que comprove:
a) A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada apds diligéncia do
agente de contratagdao, que comprove:
b) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
¢) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

15.8 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;

15.9 Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao ptiblica para a realizacdao de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDENCIA, e a ocorréncia
serd registrada em ata;

15.10 Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagao de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar deverda apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagao da
proposta.

15.11 Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

15.12 Osresultados das avaliagoes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

15.13 No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo agente de contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

15.14 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o agente de
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contratagao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

15.15 O agente de contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de nao
aceitacdo da proposta.

15.16 O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo agente de contratagdo por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo agente de
contratagao.

15.17 Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo agente de contratacdo, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo agente de
contratagao, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de nao aceitacdo da
proposta.

15.18 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o agente de contrata¢ao examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classifica¢ao.

15.19Havendo necessidade, o agente de contratagao suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova
data e horario para a sua continuidade.

15.20 O agente de contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengao de melhor preco,
vedada a negociacao em condig¢des diversas das previstas neste Edital.

15.21 Também nas hipdteses em que o agente de contratagdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

15.22 A negociagao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
15.23 Nos itens nao exclusivos para a participa¢do de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o agente de contratagao passar a subsequente, havera
nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

16 DA HABILITACAO

16.10s documentos previstos no Edital e no Termo de Referéncia, necessdrios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serao exigidos para fins de
habilitacao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2 Constatada a existéncia de san¢do, apds consulta prevista conforme o disposto no item 8.1, o
agente de contratagdo reputard o licitante inabilitado, por falta de condigao de participagao.
16.2.1. No caso de inabilitagao, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceita¢do da proposta subsequente.

16.3. Caso atendidas as condicdes de participacdo, a habilitagao dos licitantes sera verificada por meio

dos documentos apresentados, em relagao a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificagao

econdmico-financeira e habilitacao técnica.

16.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, em sede de

diligéncia, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera

convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de até 02:00 horas, sob pena de

inabilitacao, conforme art. 64, da Lei n® 14.133/2021.

16.5. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante

apresentacao dos documentos originais ndo-digitais quando houver diivida em relagao a integridade do

documento digital.

16.6. Nao serao aceitos documentos de habilitacao com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles

legalmente permitidos.



16.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos 0s documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
16.7.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de niimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuigdes.

16.8 HABILITACAO JURIDICA:

16.8.1 No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

16.8.2 Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagao da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

16.8.3 No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

16.8.4 Inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

16.85 No caso de sociedade simples: inscricio do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus administradores;

16.8.6 No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

16.8.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacao;

16.8.8 Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao
respectiva;

16.9 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

16.9.1 CNPJ - Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

16.9.2 Comprovante de Inscrigio no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto contratual;

16.9.3 Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

16.9.4 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

16.9.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943;

16.9.6 Declaragao ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7 da Constitui¢ao Federal.

16.9.7 Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte devera apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagao de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao, sob pena de inabilitagao.

16.10 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

16.10.1 Certidao Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagao judicial ou extrajudicial (Lei n®
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos tltimos 30 (trinta)


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certidao;

16.10.2 Os licitantes deverao apresentar Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio
— DRE dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substituicio por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
atualizado por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da
apresentacao da proposta.
16.10.2.1 O Balango Patrimonial — BP do dltimo exercicio financeiro devera conter quadro
comparativo com o exercicio anterior (sendo aceito o formato apresentado no SPED ECD -
Escrituracao Contabil Digital).
16.10.2.2  As Notas Explicativas poderdo ser apresentadas, quando necessario, para esclarecer
situacOes relevantes ocorridas até o encerramento do ultimo exercicio social
16.10.2.3 O Balanco Patrimonial e a Demonstra¢do do Resultado do Exercicio — DRE deverao
estar registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicilio da licitante e estar
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade — CRC.
16.10.2.4 As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia do Balango
de Abertura ou cépia do livro didrio contendo o balango de abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio da licitante.
16.10.2.5 O Balang¢o Patrimonial também podera ser disponibilizado, mediante via impressa,
por meio da Escrituracdo Contabil Digital — ECD, desde que comprovada a transmissao desta a
Receita Federal do Brasil, por meio da apresentagdo do Termo de Autenticagao (recibo gerado
pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — SPED).
16.10.2.6 Comprovacdo da boa situagdo financeira da empresa mediante obtencao de indices
de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), superiores a 1 (um),
obtidos pela aplicagao das férmulas abaixo, assinado por Contador ou profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC:

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG): igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

LG=  Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC): igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG): igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

SG=  Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

16.10.2.7 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

16.10.2.8 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo
comprovar, considerados os riscos para a Administragao, e, a critério da autoridade competente, o
capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao ou do item pertinente (art. 69, § 4% Lei 14.133/21).



16.11 QUALIFICACAO TECNICA

a. A licitante deverd comprovar capacidade técnico-profissional e técnico-operacional compativel
com o objeto.

b. Devera apresentar registro ou inscrigdo no conselho profissional competente, conforme as
atividades abrangidas pela contratacao.

c. A capacidade técnico-profissional sera comprovada por meio de profissional legalmente habilitado
e documentagdo de acervo técnico compativel com as parcelas de maior relevancia.

d. Qualificagdo técnica-operacional: Atestado de capacidade técnica por execucdo de servigos
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado; comprovando que tenha executado servigo(s) semelhante(s)
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto ora licitado, sendo a parcela de maior
relevancia as seguintes:

Item Parcela de maior relevancia Unidade Quantidade Percentual
minima exigida minimo
01 | RECUPERACAO DE PISO DE GRANILITE
m 30 500/0
02 | ESTRUTURA METALICA
m? 2.852,96 50%

16.12 Para fins de habilitagao técnica, serdo observados os seguintes critérios:
I - os atestados deverao ser emitidos por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado;
II — deverao identificar claramente a empresa executora, o contratante, o objeto executado, os
quantitativos, o periodo de execugdo e a identificagdo do responsavel pela emissao;
III - os quantitativos poderdo ser somados mediante apresentacdo de mais de um atestado, desde
que atendidos os quantitativos minimos exigidos para cada parcela de maior relevancia;
IV — serao aceitos servigos executados por empreitada, contratos continuados, registros de pregos,
contratos de manutencdo ou obras de natureza semelhante, desde que tecnicamente compativeis
com o objeto da presente contratacao;
V — a Administragao podera realizar diligéncias para confirmac¢do das informacoes constantes nos
atestados, inclusive junto aos contratantes que os emitiram;
VI — quando necessario, podera ser exigida documentacdo complementar apta a demonstrar a
efetiva execugao dos servigos certificados.

16.13 Capacidade Técnico-Profissional

I. A futura contratada devera indicar profissional(is) legalmente habilitado(s), registrado(s) no
CREA ou CAU, conforme a natureza das atividades, detentor(es) de Certidao de Acervo Técnico
— CAT compativel com os servigos considerados de maior relevancia técnica.

II. A comprovacgdo deverd ocorrer mediante apresentagao da CAT acompanhada do respectivo
atestado de capacidade técnica.

III. Os profissionais indicados deverao participar efetivamente da execucgao da obra, sendo admitida

sua substituicio somente mediante autorizacdo da Administracdo e desde que o substituto
possua qualificacao equivalente ou superior.

16.14 Para habilitagao, também, devera ser entregue:

a) Declaracdo de que a empresa nao utiliza mao-de-obra direta ou indireta de menores, nos moldes do
art.7, XXXIII, da CF, conforme estabelecido no art. 62 da Lei 14.133/21. Modelo de declaragao anexo a
este Edital, ANEXO II;

b) Declaracao, sob as penalidades cabiveis, da inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos para a
sua habilita¢do neste certame;

¢) As microempresas e empresas de pequeno porte que pretenderem se beneficiar nesta licitagdao do



regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, deverao

apresentar a respectiva declaragdo, conforme modelo anexo ao Edital, ANEXO VII,

separadamentedos Envelopes de n®01 e de n® 02.

c.1)-O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das

vedagdes do artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo podera usufruir do

tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, ndo devera apresentar a respectiva

declaracao.

¢.2)-Os licitantes acima identificados que nao apresentarem a referida declaracdo nao usufruirao

do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006.

d)-Declaracao que ndo ocupou nos ultimos 12 meses cargo integrante dos 1° e 2° escaldes da

Administragao Direta, conforme art. 9%, § 1° da Lei n® 14.133/2021 (ANEXO I);

e)-Apresentar Plano de Trabalho contendo a descricdo detalhada da metodologia a ser adotada, em

conformidade com o projeto basico/executivo e demais documentos do edital.

e.1)-O Plano de Trabalho devera demonstrar o pleno conhecimento das condigdes locais, das

especificagOes técnicas e dos requisitos contratuais, sendo utilizado para fins de avaliagdo técnica da

proposta, quando aplicavel.

¢ Em atendimento a INSTRUCAO NORMATIVA CGM N¢ 07/2017, serd realizada consultas ao

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - (CEIS) do Portal da Transparéncia do Governo
Federal.

17 DO PAGAMENTO

17.1- Os critérios de pagamento estdo previstos no Projeto Basico contido no anexo XI, deste edital.

17.2— Sera retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negocios — PDPN,
conforme dispde o art. 7% inciso I, da Lei Complementar n® 22/2019, a excecdo dos pagamentos
contemplados no inciso VII do Paragrafo tinico do artigo 7° da referida Lei.

17.3Nos termos do art. 2° inciso I, da Lei Municipal n® 2.465/2026 e do inciso I, do art. 7%, da Lei
Complementar Municipal n® 22/2019, com nova redacdo dada pela Lei Complementar Municipal n®
50/2026, o contratado declara ciéncia de que, sobre os valores devidos pelo Municipio em decorréncia da
execugao do presente contrato, incidira o percentual total de 1,5% (um virgula cinco por cento), a titulo
de destinacao vinculada a fundos municipais, observado o seguinte:

I — o percentual de 1% (um por cento) sera destinado ao Fundo Municipal de Combate a Fome,
Erradicacdo da Pobreza e das Desigualdades Sociais;

IT — o percentual de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sera destinado ao Fundo do Programa
Fortalecer.

18 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

18.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverd ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS)
HORAS a contar da solicitacao do agente de contratagdo no sistema eletrénico e devera:

18.2 Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a tltima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.

18.3 Conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

18.4 A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragao no decorrer da
execugao do contrato e aplicagdo de eventual sanc¢ao a Contratada, se for o caso.

18.5 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a Contratada.

18.6 Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 12, inciso II da Lei n® 14.133/2021).

18.7 Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o preco global, prevalecerdo os primeiros; no caso
de divergeéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.
18.8 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter



alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificagdo.

18.9 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo considerada aquela
que nao corresponda as especifica¢des ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.
18.10 As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apds a homologacao.

19 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.

19.1 A sessao publica podera ser reaberta:

19.2 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessao
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situagdo em que serao repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

19.3 Quando houver erro na aceitagdo do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
nao assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagao fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1°¢ da LC n® 123/2006. Nessas hipdteses, serao adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

19.4 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

19.5 A convocagao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

19.6 A convocagao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

20 DA GARANTIA DE PROPOSTA

20.1 Os licitantes deverao apresentar Garantia de proposta com base no art. 58 da Lei n. 14.133/2021, nas seguintes
modalidades: dinheiro, titulos da divida publica, fianca bancaria ou seguro-garantia, conforme discriminado a qual
sera devolvida aos licitantes em até 10 (dez) dias tteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for
declarada fracassada a licitagdo. Esta garantia de Proposta ndo sofrera nenhum processo de atualizacdo monetaria
por parte da Administragdo, exceto quando em dinheiro.

20.2 O valor da Garantia de Proposta, correspondente a 1% (um por cento) do valor total estimado € de R$ 3.408,78
(trés mil, quatrocentos e oito reais e setenta e oito centavos).

20.3 A Garantia de Proposta sera executada:

20.4 Se o Licitante retirar sua proposta durante o periodo de validade; ou

20.5 No caso do Licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, ndo assinar o contrato ou nao
fornecer a garantia de execugao exigida.

20.6 A Garantia de Proposta feita sob a modalidade de Titulos da Divida Publica, s6 sera considerada valida se
comprovada pelo proprietario quanto a liquidez, validade e registro do titulo junto ao Banco Central ou Banco do
Brasil ou Caixa Econdmica Federal.

20.7 A Garantia de Proposta devera ser valida por pelo menos 60 (sessenta) dias além da validade da proposta.

20.8 A Garantia de Proposta podera ser convertida em parte da Garantia de Execugao Contratual da licitante
vencedora.

21 DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

21.1 Sera exigida a prestagao de garantia pela Adjudicataria, como condigdo para a celebracdo do contrato, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, optando por uma das seguintes modalidades (art. 96
da Lei n. 14.133/2021):

a) Caugao em dinheiro ou titulos da divida ptblica;

b) Seguro-garantia; ou

¢) Fianca bancaria.

21.2 No caso de caugdo em dinheiro, o depodsito deverd ser efetuado na Secretaria de Finangas da PREFEITURA



MUNICIPAL DE SANTA RITA mediante deposito identificado a crédito da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA RITA.

21.3 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida ptiblica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

21.4 A garantia, se prestada na forma de fianca bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a vigéncia
do contrato.

21.5 No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa rentincia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

21.6No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacio de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada ou
renovada nas mesmas condig¢des.

21.7 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensacao de prejuizo
causado no decorrer da execugao contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposicao
no prazo de 5 (cinco) dias tteis, contados da data em que tiver sido notificada.

21.8 Apos a execugao do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes a cargo da Contratada
através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada sera liberada ou
restituida em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, deduzidos eventuais
valores devidos a Contratante.

22 ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E CONTRATACAO

221 O objeto da licitagdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Autoridade
Competente, caso nao haja interposigao de recurso, ou ap6s a regular decisdo dos recursos apresentados.
222 Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatorio.

22.3 Apos a homologacao da licitacao, em sendo realizada a contratagao, sera firmado Termo de Contrato
ou emitido instrumento equivalente.

224 O adjudicatario tera o prazo de 05 (CINCO) DIAS UTEIS, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota
de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do direito a contratagao, sem prejuizo das
sangoes previstas neste termo.

22,5 Alternativamente a convocagdao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracdo podera encaminha-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicatdria, por meio eletrdnico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05
(CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento.

22.6 O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

22.7 O prazo de vigéncia da contratacao € de 01 ano, contados da publicacao do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n°.14.133, de 2021, conforme Estudo Técnico Preliminar, Anexo I deste Projeto Basico,
podendo o prazo de execucdo ser prorrogado com fulcro no art. 105 e art. 106, da Lei Federal n®
14.133/2021.

22.8 Previamente a contratacdo a Administragdo realizara consultas para identificar possivel suspensao
temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢ao de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucao
Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 62 III, da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002,
consulta prévia ao CADIN.

229 Por ocasido da assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢des de habilitagao
consignadas neste Edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

22.10 Na hipédtese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagao perante o cadastro no
prazo de até 05 (cinco) dias tteis, sob pena de aplicagao das penalidades previstas no edital e anexos.

2211 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, sera exigida a comprovagao das condicdes
de habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato ou da ata de registro de precos.

2212 Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas no



edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a Administragao, sem prejuizo da
aplicagdo das sang¢des das demais cominacOes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificagao, para, apoés a comprovacao dos requisitos para habilitacdo,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociagao, assinar o contrato ou a
ata de registro de pregos.

2213 Apds a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, serd firmado Termo de
Contrato.

2214 O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir da data de sua convocagao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagao, sem prejuizo das san¢des
previstas neste Edital.

22.15 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato, a Administragdo poderd encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado no prazo de 10 (dez) dias,
a contar da data de seu recebimento.

2216 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

22.17 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 01 ano, contados da publicagdo do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n°.14.133, de 2021, conforme Estudo Técnico Preliminar, Anexo I deste Projeto Basico,
podendo o prazo de execucdo ser prorrogado com fulcro no art. 105 e art. 106, da Lei Federal n°
14.133/2021.

2218 Previamente a contratagdo a Administracdo realizara consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensao temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do érgao ou entidade, proibi¢ao de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrugcao Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 62 1III, da Lei n® 10.522, de 19 de julho
de 2002, consulta prévia ao CADIN.

22.19 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor nao
estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratagao.

22.20 Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situacao
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias tteis, sob pena de aplicagdao das penalidades previstas no
edital e anexos.

22.21 Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as
mesmas condi¢des de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagdo, para, apos a verificagdo da
aceitabilidade da proposta, negociagao e comprovados os requisitos de habilitagao, celebrar a contratacao,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

22.22 O contrato podera ser rescindido amigavelmente a critério do drgdo contratante, por acordo entre as
partes ou por razdes de ordem administrativa.

22.23 O o6rgao contratante podera rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de
qualquer interpelacdo judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenizagdo pelos motivos
descritos na Minuta do Contrato (Anexo IX deste EDITAL), em cldusula que trata do assunto, nos termos
dos artigos 137 a 139 da Lei n° 14.133/21.

22.24 Os procedimentos a serem adotados no caso de paralisagdo de servigos seguirao o disposto na
Minuta do Contrato (Anexo IX deste EDITAL), em clausula que trata do assunto.

23 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

23.1 Os ualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei
n?®14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias tteis antes da data da abertura do certame.
232 A IMPUGNACAO DEVERA ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no
sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

23.3 Cabera ao agente de contratagao, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracao deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnacado no prazo de até 03 (trés) dias tteis contados da data de recebimento da
impugnagao.

23.4 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

23.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao ser enviados ao agente
de contratagdo, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica,
exclusivamente por meio eletronico via internet, em campo proprio do Sistema Portal de Compras Publicas
no endereco eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br.

23.6 O agente de contratagdao respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (trés) dias tteis,
contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela
elaboracao do edital e dos anexos.

23.7 Asimpugnagoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

23.8 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagao, nos autos do processo de licitacao.

23.9 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administracao.

23.10As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.

23.11Nao serdo conhecidas as impugnagdes apresentadas apds o respectivo prazo legal ou, no caso de
empresas, que estejam subscritas por representante nao habilitado legalmente ou nao identificado no
processo para responder pela proponente.

23.12 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

24 REAJUSTE E REEQUILIBRIO FINANCEIRO

24.1. Os pregos contratados serdo fixos e irreajustaveis durante o periodo de 12 (doze) meses, contado da
data-base do orcamento estimado da contratacdo, estabelecida na competéncia de marco de 2026,
correspondente a base de referéncia adotada para elaboragdo da planilha or¢amentdria integrante deste
Projeto Basico, em conformidade com o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021 e na Lei Federal n® 10.192, de
14 de fevereiro de 2001.

24.2. Embora o orcamento estimado tenha sido elaborado com a utilizacdo de composicdes e insumos
provenientes de diferentes sistemas oficiais de referéncia de custos, tais como SINAPI 03/2026 e ORSE
02/2026, fica expressamente estabelecido que, para fins exclusivos de contagem do interregno minimo para
concessao do reajustamento, sera considerada como data-base do or¢camento estimado da contratagdo o més
de junho de 2026, correspondente a referéncia mais recente adotada pela Administracao.

24.3. Decorrido o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da data-base do orcamento estimado da
contratagao (marco de 2026), a contratada fara jus ao reajustamento dos pregos, mediante requerimento
formal, observadas as disposicdes deste Projeto Basico, do Edital, do Contrato e da legislacao vigente.

24.4. Para todos os efeitos legais e contratuais, o periodo aquisitivo do reajustamento tera como marco inicial
exclusivamente a data-base do orcamento estimado da contratacdo, fixada no més de marco de 2026,
independentemente da data de apresentagao da proposta, da realizagao da sessdao publica da licitacdo, da
homologacao do certame, da assinatura do contrato ou da emissdo da Ordem de Servico.

24.5. A defini¢ao da data-base do orcamento estimado da contratacdo tem por finalidade estabelecer marco
Unico para a contagem do periodo aquisitivo do reajustamento, ndao sendo alterada pela utilizacdo, na
composi¢ao orcamentdria, de insumos ou composices provenientes de sistemas referenciais com datas de
publicagao distintas.

24.6. O reajustamento incidird exclusivamente sobre as parcelas remanescentes da contratacao
correspondentes aos servigos executados apds a ocorréncia da anualidade, ndo alcancando os servigos
anteriormente executados, medidos e pagos.

24.7. Para fins de reajustamento sera adotado o Indice Nacional de Custo da Construcao — INCC, Coluna 35,
divulgado mensalmente pela Fundagao Getulio Vargas — FGV, ou outro indice oficial que venha a substitui-
lo, em caso de sua extingao ou impossibilidade de utilizagao.

O célculo do reajustamento observara a seguinte expressao:

R=Vx(I-Io)/Io

Onde:

R = valor do reajustamento;
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V =valor contratual dos servigos sujeitos ao reajuste;

I=1indice INCC (Coluna 35 — FGV) correspondente ao més de aniversario da data-base do orcamento;

Io = indice INCC (Coluna 35 — FGV) correspondente ao més da data-base do orcamento estimado da
contratagao.

24.8. Na hipotese de atraso na divulgagdo do indice de reajustamento, sera adotada, provisoriamente, a
altima variagdo oficialmente publicada, procedendo-se aos ajustes necessarios quando da divulgagdo do
indice definitivo.

24.9. Caso o indice adotado venha a ser extinto ou deixe de refletir adequadamente a variacao dos custos da
construgdo civil, sera utilizado o indice oficial que vier a substitui-lo ou outro que melhor represente a
evolucao dos custos do setor, mediante justificativa técnica e observancia da legislacao vigente.

24.10. O reajustamento sera formalizado por apostilamento, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021, desde
que atendidos os requisitos legais e contratuais.

24.11. O pedido de reajustamento devera ser instruido pela contratada com memdria de cdlculo detalhada,
indicando o periodo de referéncia, os indices aplicados, os valores sujeitos ao reajuste e os respectivos
calculos, podendo a Administracdo solicitar documentos complementares sempre que necessario a
conferéncia dos valores apresentados.

24.12. Reequilibrio Econdmico-Financeiro
I. A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato poderd ocorrer nas hipdteses
legalmente previstas, desde que demonstrada, de forma objetiva, a ocorréncia de fato superveniente,
imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculdveis, que altere substancialmente os encargos
inicialmente assumidos pela contratada.
II. pedido devera ser instruido com documentagdo comprobatoéria suficiente, planilhas analiticas, memoria
de calculo e demais elementos técnicos necessarios a analise pela Administragao.

25 SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

25.2 deixar de entregar a documentacado exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacdo durante o certame;

25.3 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

25.4 ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apds a negociagao;

25.5 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

25.6 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

25.7 deixar de apresentar amostra;

25.8 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

25.9 nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.10recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

25.11apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitacao;

25.12 fraudar a licitagao;

25.13 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
25.14agir em conluio ou em desconformidade com a lej;

25.15induzir deliberadamente a erro no julgamento;

25.16 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

25.17 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

25.18 praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n.? 12.846, de 2013.

25.19Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
25.20adverténcia;

25.21multa;



25.22impedimento de licitar e contratar e

25.23declarac¢ao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da puni¢ao ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade.

25.24Na aplicacao das sangdes serdao considerados:

25.25a natureza e a gravidade da infragao cometida.

25.26as peculiaridades do caso concreto

25.27as circunstancias agravantes ou atenuantes

25.28 0s danos que dela provierem para a Administracao Publica

25.29 a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

25.30 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, a contar da comunicagao oficial.

25.31Para as infra¢Oes previstas nos itens 25.13 e 25.14, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.

25.32Para as infragdes previstas nos itens 25.15, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
25.33 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

25.34Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacgao.

25.35A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 25.15 a 25.19, quando ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

25.36 Podera ser aplicada ao responsavel a san¢io de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infra¢des dispostas nos itens 25.15 a 25.19, bem como pelas infra¢des
administrativas previstas nos itens 25.15 a 25.19 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que
a sang¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da
Lein.° 14.133/2021.

25.37 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item
20.1, caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art.
45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

25.38 A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

25.39Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagdo das sang¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

25.40Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragao da aplicagdo da sancdo de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

25.410 recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

25.42 A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao de
reparacao integral dos danos causados.



26 FORO

26.1 - Fica eleito o Foro de Santa Rita, PB, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Edital,
renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

27 DISPOSICOES GERAIS.

27.1 A sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

27.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia ttil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em contrario, pelo agente
de contratacao.

27.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdao publica observarao o hordrio de
Brasilia — DF.

27.4 No julgamento das propostas e da habilitagdo, o agente de contratagdo podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacao e classificagao.

27.5 A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

27.6 As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa
entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranga da contratagao.

27.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.

27.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.
27.9 O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nado importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

27100 licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

27.11 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicard a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisao do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.
2712 Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

27.13 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, podera revogar esta Concorréncia por razdes de
interesse publico decorrente de fato superveniente que constitua ébice manifesto e incontornavel, ou anula-
lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagao do ato
ou do procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditorio.

27.14 A anulagdo da concorréncia induz a do contrato.

27.15 A anulagao da licitagao por motivo de ilegalidade nao gera obrigagao de indenizar.

2716 E facultado a autoridade superior, em qualquer fase desta concorréncia, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou completar a instruc¢ao do processo, vedada a inclusao posterior de informacao ou
de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificagao e habilitagao.

27.17 O Edital esta disponibilizado, na integra, nos enderecos eletrdénicos: www.portaldecompraspublicas.
com. br, https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais e www.tce. pb.gov.br.

27.18 Informagdes através do seguinte e-mail e telefone: concorrenciapmsr@gmail.com — (83) 99812- 1795.
27.19 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXOI-DECLARACAO - E ART. 92, § 12, DA LEI FEDERAL N© 14.133/2021
ANEXO II - DECLARACAO REF. EMPREGO DE MENOR
ANEXO IIT - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA LEI
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ANEXO IV- DECLARACAO PARA FINS DE HABILITACAO - ART. 63, inciso I e § 12, DA LEI
FEDERAL N¢ 14.133/2021

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° 11.488/2007

ANEXO VIII - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO IX- MODELO DE DECLARACAO DE ADOCAO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE
RESIDUO DE CONSTRUCAO CIVIL - PGRCC, NAS CONDICOES DETERMINADAS PELO CONAMA,
ATRAVES DA RESOLUCAO N¢ 307/2002

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO XI - PROJETO BASICO, APENDICE DO ANEXO I - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.

Santa Rita, 14 de setembro de 2026.

ANDREZA ALVES COSTA
Secretaria Municipal de Educagdo



ANEXO1

DECLARACAO - E ART. 9%, § 12, DA LEI FEDERAL N¢ 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)
[denominacao/razao social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°
[endereco da sociedade empresarial]

DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, que nao participam dos nossos quadros funcionais profissional
que tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2° escaldes da Administracao Direta ou Indireta do Municipio,
nos ultimos 12 (doze) meses.

DECLARAMOS, ainda, que nao participam de nossos quadros funcionais agente publico de érgao ou
entidade licitante ou contratante, observadas as situa¢des que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria.

Santa Rita, PB, de de 2026.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)



ANEXO II

DECLARACAO REF. EMPREGO DE MENOR

(em papel timbrado da empresa)

[6rgao ou entidade licitante] Ref. Licitacdo n° /
[denominacado/razao social da sociedade empresarial], inscrita

no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° , por intermédio do seu(sua)
representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) da carteira de
identidade n° e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF sob o n°

, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n°
14.133/2021, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao

emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: () Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz.

Santa Rita, PB, de de 2026.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)



ANEXO III

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63,
IV, DA LEI FEDERAL N* 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)
[denominacado/razao social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°
[enderego da sociedade empresarial]

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, DECLARAMOS que
cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Santa Rita, PB, de de 2026.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)



ANEXO IV

DECLARACAO PARA FINS DE HABILITACAO
ART. 63, inciso I e § 12, DA LEI FEDERAL N* 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)
[denominacao/razao social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°
[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, DECLARAMOS que atendemos aos
requisitos de habilitacdo, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.
Considerando o disposto no § 1° do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, DECLARAMOS, sob pena de
desclassificagdo, que nossa proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

Santa Rita, PB, de de 2026.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)



ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA

(em papel timbrado da empresa)
[denominagao/razao social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°
[enderego da sociedade empresarial]

Em atendimento a previsdo legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n® 14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresa], DECLARO que o(a)

Sr(a).

[nome completo do profissional indicado da empresa],

profissional indicado ~ por  essa  empresa, realizou  visita  para fins de  vistoria
técnica  ao

[local ou equipamento visitado], acompanhado do respectivo
responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes inerentes
ao objeto da licitagio na modalidade , n° __/___, as quais serdo consideradas quando da
elaboracdao da proposta que vier a ser apresentada.

Santa Rita, PB, de de 2026.

Agente Publico
(Nome, cargo, matricula e lotagao)

Profissional indicado pela Empresa
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa
(Nome, cargo e carimbo da empresa)



ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Declara que renuncia a Visita Técnica aos locais e as instalagdes para a prestacao dos servigos constantes do
objeto do Edital Concorréncia Ptblica n°® 016/2026, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das
reais condi¢des de execugao dos servi¢os, bem como coletaram informagdes de todos os dados e elementos
necessarios a perfeita elaboragdo da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que
vincularem nossa proposta ao presente processo licitatério, em nome da empresa que represento.

Santa Rita, PB, de de 2026.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:
......................................................................................... Carteira de Identidade: .........ccoovvirininiiiine,
Orgao Expedidor: ........oovvvverrreernnes



ANEXO VII

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU
COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° 11.488/2007

CONCORRENCIA N° 016/2026

empresario  ou  sbécios da  empresa,

, com sede na (enderego completo) , telefone (xx) xxxx-xxxx, email:
XXXXXXX@xxxxX.com.br, em constitui¢do nessa Junta Comercial, declara(m) para os devidos fins e sob as
penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa nao excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I
(se microempresa) ou II (se empresa de pequeno porte) do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006, e que ndo se enquadra em qualquer das hipdteses de exclusdo relacionadas no § 4° do art.
3° da mencionada lei.

Em atendimento as disposi¢des da Lei Complementar 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno
porte adotara em seu nome empresarial a expressao ME ou EPP.

Santa Rita, PB, de de 2026.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:
......................................................................................... Carteira de Identidade: .........ccoovvirininiiiine,
Orgao Expedidor: .....cooovvverrreeennnnee.


mailto:xxxxxxx@xxxxx.com.br

ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA N¢016/2026

_ (nome da empresa) , CNPJ-MFn.® ,sediada (endereco completo) , telefone
(xx) xxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, tendo examinado o EDITAL, vem apresentar a proposta para
execuc¢ao dos servicos nele referidos, no valor de R$...(...).

Outrossim, declara que:
a) esta proposta compreende todas as despesas com mao-de-obra (inclusive leis sociais), materiais,

ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessarios a perfeita
execucgao de toda a obra;

b) concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias, contado da
data final prevista para sua entrega;

C) que os servigos serdo executados no prazo de ( ) dias, a contar da emissdo da ordem
de servico.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirda um compromisso de nossa parte, observadas as
condi¢oes do EDITAL.

Santa Rita, PB, de de 2026.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:
......................................................................................... Carteira de Identidade: ..o
Orgao Expedidor: .....cooovvvemerrevennnnee.


mailto:xxxxxxx@xxxxx.com.br

ANEXO IX

MODELO DE DECLARACAO DE ADOCAO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE
RESIDUO DE CONSTRUCAO CIVIL - PGRCC,NAS CONDICOES DETERMINADAS PELO
CONAMA, ATRAVES DA RESOLUCAO N 307/2002

CONCORRENCIA Ne 016/2026
_ (nome da empresa) , CNPJ-MF n.° , sediada (endereco completo) , telefone:
(XX) XXXX-XXXX, e-mail: xxoooaoxoxox@xxxxx.com, tendo examinado a licitagao supracitada, DECLARA

que sera elaborado Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgao Civil - PGRCC, nas condi¢des

determinadas pelo CONAMA, através da Resolugao n® 307/2002.

Santa Rita, PB, de de 2026.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:
......................................................................................... Carteira de Identidade: ........cccoovreiricniiicne
Orgao Expedidor: .......oorvveerrreernnes

Expedidor: ...,


mailto:xxxxxxxx@xxxxx.com

ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 296/2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 016/2026
CONTRATO N°000/2026

QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCACAO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB E A EMPRESA
VENCEDORA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE
CONCORRENCIA PUBLICA N° 016/2026, NA FORMA ABAIXO:

A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, sediada na
Praga Getulio Vargas, n° 40, centro - Santa Rita — PB, inscrito no Cadastro Geral do Contribuintedo

Ministério da Fazenda sob o n® ... , heste ato representado pelo Excelentissimo ............. , O
Senhor e do outro lado, a , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° , com sede a , nheste ato
representada pela Sr(a). , doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que

consta no Processo n® 296/2026, referente a Concorréncia n® 016/2026, resolvem celebrar o presente
instrumento, mediante as seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto desta licitagio é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO
DA REFORMA DAS QUADRAS DA EMEF EGIDIO MADRUGA, NO BAIRRO JARDIM CAROLINA, E
DA EMEF ARNALDO BONIFACIO, NO DISTRITO DE ODILANDIA, NO MUNICIPIO DE SANTA
RITA/PB, conforme especificacdes técnicas e demais elementos técnicos constantes no Projeto Basico
e seus Anexos.

1.2. As obras e/ou servigos serao executados com obediéncia rigorosa, fiel e integral de todas as exigéncias,
normas, itens, elementos, condi¢des gerais e especiais, contidos no Processo Administrativo n® 296/2026, no
Projeto Basico, na Descricdo dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo, no
Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informacdes fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas
normas técnicas para a execugao e conservacao das obras ou servigos.

1.3. A cada alteracao contratual, por acréscimo ou reducao do objeto, valor ou prazo do Contrato, observados
os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da Lei Federal n° 14.133/2021, sera acordado novo
Cronograma, atendido o interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLACAO APLICAVEL

2.1. Este Contrato se rege por toda a legislacao aplicavel a espécie, que desde ja se entende como referida no
presente termo, especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n°® 14.133/2021, pela Lei
Complementar Federal n°® 123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
pela Lei Complementar Federal n® 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo de Defesa do
Consumidor, instituido pela Lei Federal n® 8.078/1990 e suas alteragdes, pelos Decretos Municipais n®
132/2023; 129/2023; 128/2023; 2.132/2023; 061/2023, com suas alteragdes posteriores, bem como pelos preceitos
de Direito Publico, pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e
pelas disposi¢des deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se
sujeitar as suas estipula¢Oes, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que nao
expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.



CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1 - O valor do Contrato a base dos precos propostos e aprovados é de R$....... ( )

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 - A medicao sera apurada com base nas quantidades de servigos executados no periodo e a aplicagdo dos
pregos unitarios contratuais.

4.2 - Sera medido somente o previsto, ndo sendo medidos servigos nao solicitados previamente ou em dreas
nao solicitadas.

4.3 - O item referente a administracao de obras serd medido do seguinte modo em parcelas proporcionais aos
percentuais correspondentes ao valor dos servicos medidos em relagao ao valor dos servigos contratados.

4.4 - O item mobilizacdo e desmobiliza¢do serdo medidos do seguinte modo:

44.1- Serao pagos proporcionalmente a cada medigdo mensal, conforme cronograma fisico
financeiro.

4.42 - As eventuais despesas decorrentes de mobilizagdo e desmobilizagdao ocorridos em periodos
chuvosos correrao por conta da contratada.

4.5 - As medigdes serdo liberadas de acordo com o seguinte critério:

4.5.1 - As medicoes dos servigos serdo efetuadas mediante requerimento mensal apresentado pela
Contratada.

4.5.2 - O valor de cada medigao sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no
periodo e a aplicacdo dos pregos unitarios contratuais.

4.5.3 - Em toda medicao deverd a Contratada apresentar os elementos demonstrativos de acordo com
o modelo que sera fornecido pela Fiscalizagdo. Também deverdo ser apresentados os ensaios qualitativos e
quantitativos de acordo com as normas vigentes sem qualquer 6nus para o Contratante.

4.6 - As medigOes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relacdo de servigos, quantidades, unidades,
pregos unitarios, parciais e acumulados.

4.7 - No preco dos servigos devem estar incluidos todos os custos com material, pessoal, controle tecnoldgico
exigidos pelas normas e necessdrios para garantir e comprovar o cumprimento das especificacdoes e demais
custos necessarios a execucao do servico e, salvo mencdo em contrario, devidamente explicitada neste
documento.

4.7.1 - Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentacao, assisténcia médica e social, equipamentos de
protecdo individual, tais como luvas, capas, botas, capacetes, mascaras e quaisquer outros necessarios a
seguranca pessoal;

4.7.2 - Operacao e manutengao de todos os veiculos e equipamentos de sua propriedade, ou de sua
responsabilidade, necessarios a execugao dos servigos;

4.7.3 - Operagao e manutencdo das ferramentas, aparelhos e instrumentos necessarios a execu¢aodo
Servigo;

4.7 4 - Combustiveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral;

4.7.5 - Fornecimento, instalacdo, operacdo e manutencdo dos sistemas de distribui¢ao, tanto parao

canteiro como para a execugao dos servigos;

4.7.6 - Fornecimento, instalacdo, operagao e manutencao dos equipamentos contra fogo e todos os
demais destinados a prevengao de acidentes, assim como de pessoal habilitado a vigilancia do servigo.

4.8 - Sera retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negodcios — PDPN,
conforme dispde o art. 72, inciso I, da Lei Complementar n® 22/2019, a excecao dos pagamentos contemplados
no inciso VII do Pardgrafo tinico do artigo 7° da referida Lei.
4.8.1. Nos termos do art. 2% inciso I, da Lei Municipal n® 2.465/2026 e do inciso I, do art. 7%, da Lei
Complementar Municipal n® 22/2019, com nova redacdo dada pela Lei Complementar Municipal n°
50/2026, o contratado declara ciéncia de que, sobre os valores devidos pelo Municipio em decorréncia da
execucao do presente contrato, incidira o percentual total de 1,5% (um virgula cinco por cento), a titulo de
destinacdo vinculada a fundos municipais, observado o seguinte:
I — o percentual de 1% (um por cento) sera destinado ao Fundo Municipal de Combate a Fome,
Erradicacdo da Pobreza e das Desigualdades Sociais;
I - o percentual de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sera destinado ao Fundo do Programa
Fortalecer.



CLAUSULA QUINTA - REAJUSTE, REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E MATRIZ DE
RISCOS

5.1 Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das
propostas.

5.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos contratados
poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional de Custo da Construcao
Civil, da coluna 35, da Fundacdo Getulio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econdmica;
exclusivamente para as obrigagoes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

5.3 A data base adotada sera a fixada para entrega da proposta;

5.4 Para o calculo do reajustamento serd utilizada a seguinte formula: R =V x (I — Io) / Io) onde:

5.5 Valor do reajustamento calculado;

5.6 Valor contratual das obras ou servicos a serem reajustados;

5.7 O Indice Nacional de Custo da Construgao Civil, da coluna 35, da Fundagao Gettilio Vargas, publicada na
Revista da Conjuntura Econdmica, correspondente a data do reajuste (12 meses da data base);

5.8 O Indice Nacional de Custo da Construgao Civil, da coluna 35, da Fundagao Gettlio Vargas, publicada na
Revista da Conjuntura Econdmica, correspondente a data base.

59 No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela tultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.10 Nas aferi¢Oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.11 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

5.12 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.13 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1. O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses, a contar da data da expedigao da ordem de
servico, na forma do artigo 105 da Lei n°.14.133, de 2021, podendo o prazo de execugdo ser prorrogado com
fulcro no art. 105 e art. 106, da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1. Os recursos para a cobertura das despesas decorrentes da contratagao dos servigos objeto desta Licitagao
sao oriundos das seguintes dotagdes orcamentarias previstos no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes
Orgamentarias.

OBS: Os recursos provenientes da dotagdo orcamentaria serao liberados parcialmente, conforme a execugao
dos servigos, uma vez que as a¢Oes para esses fins estao incluidas no PPA 2024/2027, o qual é ajustado
anualmente.

02.090 —- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

- ATIVIDADE:
12.368.1010.1020 — PROGRAMA NACIONAL DE TRANPORTE ESCOLAR

- ELEMENTOS DE DESPESAS:
44.9051 — OBRAS E INSTALACOES

- FONTE DE RECURSOS:
500.1001 — IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO



CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 A comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

8.1.1 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacao durante o certame;

8.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

8.1.3 ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apds a negociagao;

8.1.4 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

8.1.5 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

8.1.6 deixar de apresentar amostra;

8.1.7 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

8.1.8 nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacao, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.9 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

8.1.10 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagao;

8.1.11 fraudar a licitagao;

8.1.12 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

8.1.13 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

8.1.14 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

8.1.15 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

8.1.16 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

8.1.17 praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.? 12.846, de 2013.

8.1.18 Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragao poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
adverténcia; multa; impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

8.1.19 Na aplicacdo das sangdes serao considerados: a natureza e a gravidade da infracdo cometida. as
peculiaridades do caso concreto as circunstancias agravantes ou atenuantes os danos que dela provierem
para a Administracdo Publica a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos drgaos de controle.

8.1.20 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

8.1.21 Para as infragbes previstas nos itens 8.13 e 8.14, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.

8.1.22 Para as infragdes previstas nos itens 8.15, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

8.1.23 As san¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

8.1.24 Na aplicagao da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacao.

8.1.25 A sang¢ao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 8.15 a 8.19, quando nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
8.1.26 Podera ser aplicada ao responséavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 8.15 a 28.1, bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos itens 8.15 a 8.1 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a
sanc¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei
n.? 14.133/2021.

8.1.27 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao, descrita no item 8.1.9,
caracterizard o descumprimento total da obrigagao assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagao, nos termos do art. 45, §4° da
IN SEGES/ME n.® 73, de 2022.



8.1.28 A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabiliza¢do a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

8.1.29 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias tteis, encaminhara o
recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.1.30 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sanc¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

8.1.31 O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.1.32 A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparagao integral dos danos causados.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES E REVISAO DO CONTRATO

9.1 A Contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.2 As supressOes estarao limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto aquelas resultantes de
acordo celebrado entre os contratantes poderao exceder esse limite.

93 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusio de servicos ndo previstos
inicialmente na planilha or¢amentdria, os pregos desses novos servigos serdo reduzidos na mesma proporg¢ao
do desconto ofertado pela contratada 4 época da licitagao, ou seja, sofrerdo redugao proporcional a diferenga
percentual original entre os custos unitarios dos insumos e servigos cotados em sua proposta e aqueles
constantes na planilha or¢amentdria do érgao licitante.

9.4 A revisdo contratual poderd ocorrer quando houver necessidade de adequacgao dos quantitativos ou das
condicdes de execucdo, desde que observadas as hipoteses legais, preservando-se o equilibrio econdmico-
financeiro do contrato e o interesse ptblico.

As alteracdes contratuais deverdo ser formalizadas mediante termo aditivo ou apostilamento, conforme a
natureza da alteracgao e a legislacao aplicavel.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO

10.1- O Contrato podera ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por acordo entre as partes
ou por razdes de ordem administrativa;

10.2- A Contratante podera rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente dequalquer
interposi¢ao judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenizagao pelos motivos:

a O nao cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Clausulas contratuais, especificacdes,

Erojetos e prazos estabelecidos;
) A sub-contratacao total dos servigos e cessao total ou parcial do contrato;
0 A sub-contratagdo parcial, sem a anuéncia da Contratante;

d) Quando restar comprovada a impossibilidade da conclusao da obra, no prazo estipulado, porculpa
exclusiva do contratado;

€) A paralisagao da obra, sem justa causa e prévia comunicagao a Contratante;

f) A associacdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisao ou incorporagao, nao admitidano
EDITAL.

g O descumprimento das determinagdes emanadas da fiscalizagdo, assim como as de seus

superiores;
h) " A decretagao de faléncia ou a instauragédo de insolvéncia civil;
i) A dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

) A alteracdo social ou a modifica¢ao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudiquea execucao

do contrato;
k) Razodes de interesse publico, na forma prevista na Lei n°® 14.133/2021.



) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva daexecugao
do contrato.

10.3- Decretada a rescisao contratual, pelos motivos delineados nas alineas anteriores, a CONTRATADA,
ficara sujeita a aplicacdo das sang¢des previstas neste Contrato, com excecdo do caso previsto nas alineas “1” e

y7Ni
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Compete a Administracdo, sem prejuizo das demais atribui¢des previstas na legislacao vigente:

I - Disponibilizar a contratada os projetos executivos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilhas
orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes da contratacao;

IT — Emitir a Ordem de Servigo autorizando o inicio da execugdo contratual;

III - Designar formalmente o gestor e o fiscal do contrato, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021;

IV — Acompanhar e fiscalizar a execugao da obra, verificando o cumprimento das obrigagdes contratuais e das
especifica¢Oes técnicas;

V - Analisar, conferir e aprovar as medi¢des apresentadas pela contratada, observados os critérios
estabelecidos no contrato;

VI — Efetuar os pagamentos devidos nas condigdes e prazos previstos no instrumento contratual, desde que
cumpridos os requisitos para sua liquidagao;

VII — Emitir notifica¢des, determinag¢des técnicas e demais atos administrativos necessarios ao adequado
acompanhamento da execucao contratual;

VIII — Aplicar as sangdes administrativas cabiveis em caso de inadimplemento contratual, observados o
contraditorio e a ampla defesa;

IX — Receber proviséria e definitivamente a obra, apos verificagdo do atendimento as condigdes estabelecidas
neste Projeto Basico e nos demais documentos da contratagao;

X — Fornecer a contratada as informacdes, esclarecimentos e documentos técnicos necessarios ao adequado
desenvolvimento dos servigos;

XI — Decidir sobre pedidos de alteragao contratual, prorrogacao de prazo, reequilibrio economico-financeiro e
demais pleitos apresentados pela contratada, observadas as disposicoes legais e contratuais.

O acompanhamento da execu¢do contratual pela Administracdo nao transfere a contratante qualquer
responsabilidade técnica pela execucdo dos servigos, permanecendo esta integralmente sob responsabilidade
da empresa contratada e de seus respectivos responsaveis técnicos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
121 Além das demais obrigagdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, na legislagao trabalhista,
previdencidria, ambiental e nas demais normas aplicaveis, constituem obrigacdes da contratada:
I — Executar integralmente os servigos em estrita conformidade com os projetos executivos, memoriais
descritivos, especificagdes técnicas, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro, normas técnicas
da ABNT e determinacdes da fiscalizacdo;
II — Fornecer toda a mao de obra especializada, materiais, equipamentos, ferramentas, veiculos, maquinas,
insumos e demais recursos necessarios a perfeita execugao da obra;
III - Manter durante toda a execugao contratual responsavel técnico legalmente habilitado, com registro ativo
no conselho profissional competente e ART ou RRT devidamente recolhida;
IV — Manter atualizadas todas as Anotagdes ou Registros de Responsabilidade Técnica relativos aos servigos
executados;
V — Cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
adotando todas as medidas necessarias a seguranca e satde dos trabalhadores;
VI - Elaborar, implementar e manter atualizados todos os programas obrigatdrios de seguranca do trabalho,
saude ocupacional, gerenciamento de riscos e gestdo ambiental exigidos pela legislacao vigente e por este
Projeto Basico;
VII — Responder integralmente pela seguranca dos trabalhadores, usudrios, visitantes, servidores ptblicos e
terceiros eventualmente afetados pela execugao da obra;
VIII - Reparar, as suas expensas, quaisquer danos causados ao patrimonio publico, as propriedades vizinhas,
as redes de infraestrutura existentes ou a terceiros, decorrentes da execucao dos servigos;
IX — Manter o canteiro de obras permanentemente limpo, organizado, sinalizado e em condi¢des adequadas
de seguranca durante toda a execugao contratual;



X — Promover a segregacao, transporte e destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao

civil, observando a legislacdo ambiental vigente;

XI — Executar todos os ensaios tecnologicos, testes operacionais, inspegdes e controles de qualidade exigidos

pela fiscalizagao ou previstos nas normas técnicas aplicaveis;

XII — Substituir imediatamente materiais rejeitados e refazer servigos considerados inadequados ou

executados em desconformidade com o contrato, sem qualquer 6nus adicional para a Administragao;

XIII - Apresentar toda a documentagiao necessaria para instru¢do das medigdes, pagamentos, recebimentos

provisorio e definitivo e demais atos administrativos relacionados ao contrato;

XIV — Manter, durante toda a execugao contratual, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na

licitagdo, inclusive quanto a regularidade fiscal, trabalhista, previdencidria e perante o FGTS;

XV — Comunicar imediatamente a fiscalizagdo qualquer ocorréncia que possa comprometer o prazo, o custo,

a qualidade ou a seguranga da obra;

XVI - Entregar a obra completamente concluida, limpa, testada, em perfeitas condi¢des de funcionamento e

acompanhada de toda a documentagao técnica exigida para o recebimento provisério e definitivo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGACOES DA FISCALIZACAO

131 A execugdo do contrato serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagdo por
representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o(a) Sr(a). , com lotacao
fixada na Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Santa Rita — PB.

13.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr(a). , com lotagao na Secretaria Municipal de Educagao
do Municipio de Santa Rita — PB, formalmente designado, e comprovadamente habilitado para gerenciar o
presente termo, serd o responsavel pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as
pertinentes aos encargos complementares.

13.3 Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sdo atribui¢des do fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas, cronogramas
fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de
composi¢do da administracdo local e encargos complementares)) medicdes, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes dos pagamentos, correspondéncia, relatdrios
diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos, prototipos, catadlogos de materiais e
equipamentos aplicados nos servigos e obras, livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisorias e canteiro de servigco apresentados pela
Contratada no inicio dos trabalhos;

0 Analisar e aprovar o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servicos e obras a
serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execugao do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgao Civil
— PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolucao n® 307/2002 e, sendo a
obra realizada em Joao Pessoa, aplicar-se-a a Lei n°® 11.176/2007 do Municipiode Jodo Pessoa,
caso contrario, nao incidira os efeitos da aludida norma.

e) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissoes eventualmente constatadas nos desenhos,
memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informacoes e
instru¢des necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos eobras
em execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

g) Promover reunides no local dos servigos para dirimir diividas, que serdo documentadas em atas,
elaboradas pela Fiscalizagdo e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem
tomadas, com as respectivas datas para conclusdo das pendéncias ou tomadas de decisoes;

h) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro de servico, sempre que for necessaria a
verificagdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execugdo e os parametros,
definigdes e conceitos de projeto;

i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se
sua execucao obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;
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2)

Realizar inspe¢des periodicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o cumprimento das medidas
de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdo dos equipamentos de protegao
individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos
trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢es estabelecidas pelas normas de
seguranga e saude no trabalho;

Promover reunides periddicas no canteiro de servigo para andlise e discussao sobre o andamento
dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato,
registrando em ata, todas as providéncias demandadas dessas reunides;

Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nao seja executado em conformidade
com projeto, norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

Solicitar a substituigdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas nhecessarias aocontrole
de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servicos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis,
fatos e comunicagdes que tenham implicacdo contratual, como: modificagdes de projeto, conclusao
e aprovagdo de servigos e etapas construtivas, autorizacbes para execucdo de trabalho
adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e
plano de execugao dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela
Contratada e Fiscaliza¢do. Portanto, toda comunica¢ido entre a Fiscalizacdo e a Contratada sera
realizada através de correspondéncia oficial e anotagdes ou registros no Livro de Ocorréncias;
Elaborar, mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais da obra e encaminha-losas
instancias superiores;

Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas
medigdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotogréfico e pelas respectivas memorias de
cadlculo bem como, conferir, vistar, liquidar a correspondente despesa e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela Contratada
e admitida nas Especificacdes Técnicas, com base na comprovacao da equivaléncia entre os
componentes;

Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes, justificativa técnica
respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a
documentacdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos
mesmos;

Comunicar a instancias superiores qualquer infracdo cometida pela contratada, mediante parecer
técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

Solicitar a substitui¢do de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a acdo da
Fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;
Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos
complementares.

Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada, registrando todas
as modifica¢des introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os servicos e
obras efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizagao na interpretacdo dos
desenhos, Memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como na conducéo dos
trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execucao
dos servigos e obras;

Exigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saida de
equipamentos, servigos executados e em andamento, efetivo de pessoal, condic¢des climaticas,
visitas ao canteiro de servigo;

Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4- Na primeira medicao devera constar a(s) respectiva(s) Anotacao(s) de Responsabilidade Técnica (ARTs)
da fiscalizagao.



13.5- O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacio de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execucao dos servigos contratados.

13.6- A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos ora contratados,
prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7- As determinacOes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante encarregado da
fiscalizagdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade,
justificadas por escrito, sob pena da aplicacao das medidas legais cabiveis.

13.8- Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizacdo serdo considerados como se
fossem praticados pelo Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS
14.1- Apos a conclusao dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente
da Prefeitura, podera solicitar o recebimento dos mesmos.
14.2- Os servigos concluidos poderao ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da Prefeitura através de
vistoria do responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, que formalizard mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado.
14.3 - O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:
a) os servicos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no
texto, que devera ser datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.
b) os servigos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os
servicos desconformes, explicando as razdes das inconsisténcias, dando prazos para corregao, que nao
poderao ser superiores a 90 dias.
14.4- Para o recebimento provisério, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos, folhetos e
manuais de montagem, operagdo e manutencao de todas as instalagdes, equipamentos e componentes
pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive certificados de garantia;
14.5- A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou tinica medigao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisério.
14.6- Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do 6rgdo contratante designara uma
comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriara os servigos e emitira TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.
14.7- E condigdo indispensével para a efetiva emissio do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITO,
aapresentacao pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certiddao Negativa de Débito-CND;

14.8- O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, ndo isenta a CONTRATADA das
responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.

14.9- Apds a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela
CONTRATADA sera liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISACAO DOS SERVICOS

15.1- A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a
qualquer tempo, a execugao dos servigos, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de
tal decisao.

15.2- Se a CONTRATADA, por circunstancia de for¢a maior for impedida de cumprir total ou parcialmente o
contrato, devera comunicar imediatamente por escritoa CONTRATANTE.

15.3- Caso as paralisagdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez)
dias ou mais, a CONTRATANTE podera suspender o contrato, pelo periodo necessario a solucao do
impasse, cessando nesse periodo as obrigagdes da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela
fiscalizacao da CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.

15.4- Se a suspensdo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das partes
podera solicitar a rescisao do Contrato.



15.5- As despesas realizadas durante o periodo da paralisagdo e aceitas pela fiscalizacdo serao pagas na
primeira mediacdo de reinicio dos servicos, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, sem
prejuizos das exigéncias referentes aos pagamentos, no que couber:

a) Autorizagdo prévia da fiscalizagdo com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex:
vigilancia, desmobilizac¢ao e as relacionadas com a manutencao do canteiro);

b) Comprovantes da execuc¢do das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos
devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);

o Fotografias validadas pela fiscaliza¢ao, contendo legenda e data;

d) Outros que a fiscaliza¢do considerar necessarios.

15.6- A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razdes técnicas e/ou
legais da execugao dos servigos durante a paralisagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO
16.7- A garantia de execugao deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do valortotal do
contrato, ou seja, a R$..... (....) , optando por uma das seguintes modalidades:

a) Caugao em dinheiro ou titulos da divida ptblica;

b) Seguro-garantia; ou

¢) Fiancabancaria.

16.2 No caso de caugao em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado na Secretaria de Finangas da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA RITA mediante deposito identificado a crédito da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
RITA.

16.3 Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

16.4 A garantia, se prestada na forma de fianca bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a vigéncia do
contrato.

16.5 No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios
do artigo 827 do Codigo Civil.

16.6 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada ou
renovada nas mesmas condi¢oes.

16.7 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensacao de prejuizo
causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposigao
no prazo de 5 (cinco) dias tteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.8 Apds a execugao do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes a cargo da Contratada
através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida
em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a
Contratante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO

17.1 . Nao sera admitida a subcontratagao integral do objeto.

17.2. Podera ser autorizada a subcontratagao de parcelas especificas e especializadas, desde que previamente
aprovada pela Administracdo e observadas as condi¢Oes estabelecidas no Edital e contrato.

17.3. A subcontratagdo nao transferird a subcontratada a responsabilidade perante a Administragao,
permanecendo a contratada integralmente responsavel pela execugao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. A execugdo da obra devera observar integralmente este Projeto Basico, os projetos, memoriais,
especifica¢Oes, orgamento, cronograma, normas técnicas e demais documentos integrantes da contratagao.
18.2. Eventuais divergéncias entre os documentos deverao ser comunicadas a fiscalizagdo, nao podendo a
contratada promover alteragdes unilateralmente.

18.3. Qualquer alteracdo do objeto devera ser previamente analisada, justificada e formalizada pela
Administragao, observados os limites e condi¢oes estabelecidos na Lei Federal n® 14.133/2021.



18.4. A obra somente sera considerada concluida apds a execugao integral dos servigos previstos, realizacao
dos testes necessarios, correcao das pendéncias e cumprimento dos procedimentos de recebimento.

18.5. Os casos omissos serdo solucionados pela Administracdo com fundamento na Lei Federal n®
14.133/2021, nas normas técnicas aplicaveis, nos documentos integrantes da contratagdo e demais disposi¢des
legais pertinentes.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1- Para dirimir as questdes oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro de Santa Rita/PB.

19.2- E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e duas
testemunhas arroladas.

Santa Rita, PB, de de 2026.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



ANEXO XI

PROJETO BASICO

1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Orgao/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Rita — Estado da Paraiba

Unidade demandante: Secretaria Municipal de Educacdo — Departamento de Infraestrutura

Objeto: Reforma das quadras da EMEF Egidio Madruga e da EMEF Arnaldo Bonifacio

Localizacdo: Bairro Jardim Carolina e distrito de Odilandia, Santa Rita/PB

Referéncias de custos: SINAPI/PB 08/2026; SEINFRA/CE 10/2023; ORSE/SE 07/2026; EDUCACAO-SP/SP 07/2026;
OBRAS-SP/SP 08/2026

BDI: 26,24%

Valor estimado: R$ 340.878,75

Prazo de execugdo: A definir no cronograma fisico-financeiro antes da licitagao

Vigéncia contratual: A definir no edital e contrato

Regime de execugao proposto: Empreitada por preco global, apos validagao do escopo e quantitativos
Modalidade pretendida: Concorréncia Eletronica

Critério de julgamento: Menor preco global

Adjudicagao: Lote tinico, com uma tinica empresa para as duas quadras

2. DO OBJETO

2.1. O presente Projeto Basico tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DA REFORMA DAS QUADRAS DA EMEF EGIDIO MADRUGA, NO BAIRRO JARDIM CAROLINA,
E DA EMEF ARNALDO BONIFACIO, NO DISTRITO DE ODILANDIA, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB,
compreendendo materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, encargos e demais recursos
necessarios a execugao dos servicos orcados.

2.2. A execugao devera observar este Projeto Basico, a planilha orcamentaria e as especifica¢des, levantamentos,
documentos graficos, memoria de calculo, composi¢des, BDI e cronograma que forem aprovados para as
intervengdes. Os elementos técnicos pendentes deverao ser consolidados antes da publicagao do edital.

2.3. O objeto abrange a reforma de duas quadras existentes, com preparagdo das areas, recuperagao dos
componentes previstos, instalagdes, acabamentos, montagem de equipamentos esportivos, testes, corregdes e
limpeza final.

2.4. A contratagdo sera realizada em lote Uinico, com adjudicagdo global a uma tnica empresa, mesmo sendo
executada em localidades distintas, mantendo planejamento e medi¢des discriminados por quadra e controle dos
custos administrativos comuns.

3. CARACTERIZACAO DA OBRA

3.1. As intervengdes destinam-se a recuperacao da quadra da EMEF Egidio Madruga, no bairro Jardim Carolina, e
da quadra da EMEF Arnaldo Bonifacio, no distrito de Odiladndia, no Municipio de Santa Rita/PB.

3.2. O escopo compreende pintura de muros e paredes, tratamento e pintura de estruturas metalicas, demarcagao
esportiva, servicos de cobertura, revestimentos, recuperacao de rachaduras no granilite, instala¢des elétricas,
refletores, alambrados, traves de futsal, tabelas de basquete e limpeza final.

3.3. A reforma deverd proporcionar conservagao, funcionalidade, qualidade dos acabamentos, funcionamento das
instalagdes e condicbes de uso dos equipamentos esportivos, conforme o escopo aprovado. As atividades serao
compatibilizadas com o funcionamento das escolas e com as medidas de protegao de trabalhadores e usuarios.

3.4. A vistoria técnica devera identificar as condi¢Oes existentes e confirmar as areas e extensdes da planilha.
Intervengdes estruturais, alteracdes de cargas ou servigos adicionais que se revelem necessarios deverao ser
tecnicamente avaliados e incorporados aos documentos antes da licitacao, quando pertinentes.

4. FUNDAMENTAGAO E JUSTIFICATIVA
4.1. A contratacdo decorre da necessidade de recuperar a infraestrutura esportiva escolar para as atividades de
Educacao Fisica, praticas esportivas, recreacao e convivéncia das duas unidades.



4.2. A execugao permitira recuperar componentes sujeitos a desgaste, preservar o patrimonio publico e melhorar as
condig¢des de utilizagdo das quadras pelos alunos e profissionais da educagao.

4.3. A solucao se fundamenta no DFD, no ETP atualizado e na Planilha Sintética Simples, que discrimina os servigos
das duas quadras e os custos administrativos comuns.

4.4. A contratacdo de uma tnica empresa concentra a coordenacgdo das frentes, o fornecimento de recursos e a
responsabilidade pelo conjunto das intervengdes, mantendo uniformidade de procedimentos e controle
individualizado por local.

4.5. O levantamento de mercado foi realizado por tabelas de custos e composicdes de engenharia, com apoio de
softwares de orcamento de obras, como OrgaFascio e i9 Or¢amentos, conforme a metodologia descrita no ETP.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

5.1. A solugao compreende a execucdo integral dos servigos or¢ados para cada quadra, por uma unica empresa,
com acompanhamento técnico, controle de qualidade, medigdes e recebimento.

5.2. Na EMEF Egidio Madruga serdao executadas pintura e demarcagao, tratamento da estrutura metalica, servigos
com cabo tensor e cobertura, demoli¢do de revestimento ceramico e reboco, recuperagao de rachaduras no piso,
instalagdes elétricas e iluminagdo, alambrado e equipamentos esportivos. O valor dos servigos especificos dessa
quadra é de R$ 152.652,90, incluindo BDI.

5.3. Na EMEF Arnaldo Bonifacio serdo executadas pintura e demarcagao, tratamento da estrutura metalica, servigos
com cabo tensor e cobertura, revestimento ceramico e rejuntamento, recuperagao de rachaduras no piso, instalagoes
elétricas e iluminagdo, alambrado e equipamentos esportivos. O valor dos servicos especificos dessa quadra € de R$
140.660,25, incluindo BDI.

5.4. A administracdo comum inclui mestre de obras, técnico em seguranga do trabalho e engenheiro civil de obra
junior, com encargos complementares, no total de R$ 47.565,60, incluindo BDI. Essa parcela integra o orcamento
global uma tinica vez.

5.5. Os servigos deverdo seguir sequéncia compativel com as condi¢gdes de cada local, com preparagdo, reparos,
instalagOes, acabamentos, demarcagdo, montagem dos equipamentos, testes e limpeza. A execug¢ao simultanea ou
sequencial sera estabelecida no cronograma aprovado.

6. ESCOPO E QUANTITATIVOS DAS QUADRAS

6.1. Os quantitativos seguintes foram extraidos da planilha apresentada e deverdo ser confirmados pela memdria
de calculo e pelo levantamento das areas de intervencdo. A planilha completa permanece como referéncia dos
cddigos, fontes, precos unitdrios e totais.

6.2. Em cada quadra, os servicos de pintura contemplam: 152,95 m? de pintura acrilica de muros; 326,26 m? de
revestimento texturizado e pintura de paredes; 1.426,48 m? de lixamento mecanizado de superficies metalicas;
1.426,48 m? de esmalte sintético em estrutura de aco; e 147,96 m de demarcagao esportiva.

6.3. Em cada quadra, a cobertura contempla 1.114,20 m? de lavagem de telhas, 20,00 m? de manta aluminizada para
subcobertura e 40,00 m? x més de aluguel de andaime fachadeiro. Os cabos de aco galvanizados de 10 mm,
utilizados como tensores, sao de 8,20 m na EMEF Egidio Madruga e 3,20 m na EMEF Arnaldo Bonifécio.

6.4. Na EMEF Egidio Madruga, os revestimentos contemplam 115,00 m? de demoligao de revestimento cerdmico e
131,12 m? de reboco com argamassa para teto. Na EMEF Arnaldo Bonifacio, estao previstos 20,00 m? de ceramica
esmaltada decorativa para parede e 131,12 m? de rejuntamento. A relacdo entre areas de ceramica e rejuntamento
devera ser conferida na memoria de calculo.

6.5. Em cada quadra serdo executados 30,00 m de recuperacdo de rachaduras no piso de granilite, incluindo
abertura controlada, limpeza, preenchimento com material compativel, recomposigao, lixamento e polimento
localizado.

6.6. As instalagOes elétricas de cada quadra compreendem: 510,00 m de cabo de cobre flexivel de 4 mm?; 150,00 m
de cabo em PVC 1000 V de 16 mm? um quadro de distribuicao para 14 a 20 disjuntores com barramento; dois
disjuntores tripolares de 40 A; sete monopolares de 20 A; quatro monopolares de 10 A; 25,00 m de eletrocalha de
aco de 50 x 100 mm; 20 refletores LED de 200 W; e 20 caixas de ligacao plasticas de sobrepor.

6.7. Em cada quadra estao previstos 148,18 m? de alambrado com tela de nylon, um par de traves oficiais de futsal
de 3 x 2 m com redes, um conjunto de estrutura metalica com tabelas de basquete e 1.112,00 m? de limpeza final.
6.8. A administracdo comum das reformas contempla 240 horas de mestre de obras, 240 horas de técnico em
seguranga do trabalho e 120 horas de engenheiro civil de obra junior, com encargos complementares. A utilizacao
desses recursos devera ser compatibilizada com as duas frentes e comprovada nas medigoes.



7. PROJETOS E DOCUMENTOS TECNICOS

7.1. Sao documentos de referéncia desta elaboracdo o DFD, o ETP atualizado e a Planilha Sintética Simples
45(3).xIsx. A execugao devera ser precedida da consolidacdo das pecas técnicas necessarias a definigao completa das
intervencoes.

7.2. Deverao ser juntados ou complementados: levantamento das condi¢des existentes e registro fotografico;
identificacdo das areas e servigos em cada quadra; memoria de calculo; detalhes dos reparos, cabos tensores e
fixacOes; defini¢ao dos circuitos elétricos e localizagao dos refletores; especificagdes de materiais e equipamentos;
planilha validada; composi¢des analiticas; BDI e encargos; cronograma fisico-financeiro; e registros de
responsabilidade técnica cabiveis.

7.3. Os desenhos e detalhes deverdo permitir a localizacdo das intervencdes e a avaliacdo dos padroes de qualidade.
Qualquer incompatibilidade entre descrigao, unidade, quantitativo e condicdo de campo devera ser solucionada
antes da consolidacao do orgamento e da publica¢ao do edital.

7.4. Documentos nao apresentados nao sao considerados existentes por mera referéncia neste Projeto Basico. Sua
necessidade e abrangéncia deverao ser definidas pelo responsavel técnico conforme a natureza dos servigos.

8. ESPECIFICACOES TECNICAS DE EXECUCAO

8.1. Os servigos deverao atender aos documentos técnicos aprovados, as normas aplicaveis e as recomendagdes dos
fabricantes. Os materiais deverao ser novos e compativeis com as especificagdes e o desempenho pretendido.

8.2. Pinturas em muros e paredes: preparar as superficies, remover partes soltas e sujidades, corrigir defeitos
compativeis com o escopo e aplicar o sistema especificado. A pintura acrilica dos muros devera observar as duas
demaos do item orcado; revestimentos texturizados deverdo apresentar aderéncia e acabamento uniforme.

8.3. Estruturas metalicas: executar o lixamento mecanizado e a preparagao das superficies antes do esmalte sintético
previsto. O item da planilha especifica 50 micra e aplicagio com revolver, devendo a composi¢do e as
recomendacdes do sistema esclarecer a espessura e o namero de aplicagdes. A aceitacdo devera verificar cobertura,
aderéncia e uniformidade, sem corrosdo ou partes soltas incompativeis com o acabamento.

8.4. Demarcagao esportiva: conferir geometria e localizagdo das linhas no desenho aprovado, preparar o piso e
aplicar tinta acrilica conforme o sistema especificado. O acabamento devera apresentar linhas continuas, alinhadas
e definidas, sem aplicagdo sobre substrato sem condi¢des de aderéncia.

8.5. Revestimentos: executar demoli¢des de forma controlada e proteger areas adjacentes. Reboco, ceramica e
rejuntamento deverdo observar os itens especificos de cada quadra, preparo da base, cura, alinhamento, espessuras
e acabamento. As areas e a compatibilidade dos quantitativos deverao ser validadas previamente.

8.6. Piso de granilite: avaliar a origem e a atividade das rachaduras, executar abertura controlada e limpeza, aplicar
material de reparo compativel e recompor a superficie, com lixamento e polimento localizado. A aceitagdo devera
verificar aderéncia, regularidade superficial e auséncia de ressalto prejudicial ao uso. Fissuras associadas a
movimentacao estrutural deverdo ser objeto de avaliacdo especifica.

8.7. A contratada devera apresentar documentagdo técnica dos materiais, realizar testes e verificagdes previstos e
submeter eventuais substitui¢des a fiscalizagao. A autorizagao dependera da manutencao da qualidade, seguranca
e desempenho.

9. SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS

9.1. A contratada devera organizar a mobilizacdo e as areas de apoio de ambas as quadras, com armazenamento,
acesso de trabalhadores, protecdao e meios de execugdao compativeis com o funcionamento das escolas e com o
or¢amento aprovado.

9.2. O canteiro devera permanecer organizado, limpo, sinalizado e protegido durante todo o periodo de execugcao.
9.3. Agua, energia e instalacdes de apoio necessarias deverao ter condigdes de utilizagio definidas no planejamento
de execugao, evitando interferéncias na rotina escolar. A compatibilidade desses recursos com as composigdes e
custos or¢ados devera ser verificada antes da licitagao.

10. ESTRUTURAS METALICAS E ELEMENTOS EXISTENTES

10.1. As intervengbes em estruturas existentes compreendem os servigos de preparo e pintura orcados e os
elementos de cobertura e equipamentos previstos, respeitando as condic¢des e os detalhes aprovados.

10.2. Antes de trabalhar sobre estruturas e coberturas, deverao ser inspecionados os pontos de acesso, apoio,
fixacdo e os sinais de corrosao ou deformacao. A identificacdo de condigao incompativel com a execucao segura
devera ser comunicada a fiscalizagdo para avaliagao técnica.



10.3. Cabos tensores, ligacOes e fixagdes deverdao observar detalhes técnicos e condi¢gdes da estrutura. Nao sera
admitida alteracdo de sec¢Oes, retirada de componentes ou introducdo de esforgos sem avaliacdo e autorizagao
técnica.

11. COBERTURA E PROTECAO DOS COMPONENTES

11.1. A lavagem das telhas devera utilizar procedimento compativel com o material existente, preservando
revestimentos, fixacOes e estanqueidade, com prote¢ao das instalagdes e controle do escoamento.

11.2. A manta aluminizada para subcobertura devera ser aplicada nos pontos definidos no levantamento,
respeitando sobreposi¢des, fixacdes e recomendacgdes do fabricante. A largura, extensao e condi¢des de colocagao
deverao ser compatibilizadas com o item or¢ado.

11.3. Os andaimes deverao ser montados e utilizados em condi¢des seguras e compativeis com o acesso aos
servigos, observando a unidade de aluguel m? x més. A cobertura e os elementos de apoio deverao ser verificados
apos os trabalhos; danos provocados pela execugao deverao ser corrigidos pela contratada.

12. INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO

12.1. Os circuitos deverdo ser definidos e compatibilizados com a alimentagdo existente, cargas, queda de tensao,
protecdo, aterramento e condi¢des de instalacdao. Se¢des de condutores e calibres de disjuntores constantes da
planilha deverdo ser validados pelo dimensionamento elétrico.

12.2. Quadros, barramentos, caixas de ligacdo e eletrocalhas deverao ter localizagao, fixagdo, identificacdo e
protecao adequadas. As conexdes deverdo ser executadas por profissionais habilitados, com procedimentos de
desenergizacao e controle dos riscos.

12.3. O refletor or¢ado é modular LED de 200 W, com protecao IP68, corpo em aluminio, protecao contra corrosao,
temperatura de cor de 6.500 K, fator de poténcia superior a 0,95, IRC superior a 80 e fluxo indicado de 22.000
Iimens. As caracteristicas deverdo ser comprovadas por documentagiao do fabricante, com produto equivalente
tecnicamente aprovado quando cabivel.

12.4. A posicao e o direcionamento dos refletores deverdao evitar ofuscamento e proporcionar iluminagao
compativel com o uso das quadras, conforme a solucdo técnica aprovada. Os suportes e a fixacdo deverdo ser
dimensionados e verificados.

12.5. Antes da liberagdo, deverao ser realizados os testes e verificacoes cabiveis de continuidade, isolamento,
protecdo, aterramento e funcionamento dos circuitos e refletores, com registro dos resultados e corregao das
desconformidades.

13. ACESSOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

13.1. As intervencdes deverao preservar os acessos e circulacdes existentes e impedir que materiais, bases de
equipamentos, alambrados ou instalagdes criem obstaculos ou riscos aos usuarios. Adequagdes além do escopo
deverao ser previamente dimensionadas e incorporadas aos documentos, quando necessarias.

13.2. O alambrado dever4 utilizar a tela de nylon or¢ada, com fio de 3 mm e malha de 5 x 5 cm, montada nos pontos
e dimensdes definidos na documentagao. Os apoios e fixagdes deverdao manter estabilidade, tensdo adequada e
auséncia de elementos cortantes expostos.

13.3. As traves de futsal de 3 x 2 m, em ago galvanizado, com redes, e as estruturas com tabelas de basquete
deverao observar a composicao e os detalhes aprovados. A montagem devera garantir estabilidade, ancoragem
segura e acabamento, com inspegao das fixa¢des antes do uso.

14. SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL

14.1. A contratada devera adotar medidas destinadas a redugao dos impactos ambientais decorrentes da execugao
da obra.

14.2. Deverao ser adotadas medidas para:

a) reduzir desperdicios;

b) racionalizar o consumo de agua;

¢) racionalizar o consumo de energia;

d) promover a segregacao dos residuos;

e) realizar destinacao ambientalmente adequada dos residuos;
f) evitar contaminacdo do solo e da agua;

g) reduzir poeira e ruidos;



h) manter o canteiro organizado; e
i) observar a legislacao ambiental aplicavel.

15. SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. A contratada devera cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras aplicaveis a construgao civil.

15.2. Deverao ser fornecidos EPIs adequados aos trabalhadores e implantados os EPCs necessarios a execugao
segura dos servigos.

15.3. A contratada serd responsavel pela seguranga dos trabalhadores, visitantes, fornecedores e terceiros que
tenham acesso ao canteiro.

16. RESPONSABILIDADE TECNICA

16.1. A contratada devera manter profissional legalmente habilitado como responsavel técnico pela execugao da
obra.

16.2. Antes do inicio dos servigos deverao ser apresentadas as respectivas ARTs e/ou RRTs, conforme as atribui¢des
profissionais e os servigos executados.

16.3. A substituicdo de profissional responsavel devera ser previamente comunicada e autorizada pela
Administragao, devendo o substituto possuir qualificagdo compativel ou superior.

17. ORCAMENTO ESTIMADO

17.1. O valor global estimado das duas reformas é de R$ 340.878,75 (trezentos e quarenta mil, oitocentos e setenta e
oito reais e setenta e cinco centavos), incluindo os custos administrativos comuns e BDI.

17.2. O custo total sem BDI é de R$ 270.081,60 e a parcela de BDI indicada na planilha ¢ de R$ 70.797,15. O BDI
padrao é de 26,24%, sendo os totais calculados conforme os precos dos itens e seus arredondamentos.

17.3. O orcamento utiliza SINAPI/PB 08/2026, SEINFRA/CE 10/2023, ORSE/SE 07/2026, EDUCACAQ-SP/SP 07/2026
e OBRAS-SP/SP 08/2026. A adequagao das referéncias de datas e localidades distintas devera ser validada pelo
responsavel técnico, com composig¢des analiticas e documentagao de suporte.

17.4. Os grupos especificos totalizam R$ 152.652,90 para a EMEF Egidio Madruga e R$ 140.660,25 para a EMEF
Arnaldo Bonifacio. Os custos administrativos comuns totalizam R$ 47.565,60 e estdao incluidos uma tinica vez no
valor global. A planilha deverd discriminar todos os precos e quantitativos para as propostas e medigoes.

18. FONTES DE RECURSOS

18.1. A fonte de custeio e a dotagao orcamentaria das reformas nao foram identificadas na planilha apresentada. Os
setores de planejamento, or¢amento e finangas deverao informar e certificar as dotagdes e fontes compativeis antes
da contratacao.

18.2. A execucao financeira observara as fontes efetivamente indicadas no processo, a disponibilidade orcamentaria
e as condigOes legais e contratuais. Nao se atribuem a estas reformas os identificadores ou valores de recursos
vinculados a outros empreendimentos.

19. BDI E ENCARGOS SOCIAIS

19.1. O or¢amento indica BDI padrao de 26,24%. A composi¢do analitica devera ser juntada e validada, com
identificacdo dos componentes e tributos aplicaveis.

19.2. Os encargos sociais e o regime de desoneracao deverao ser identificados nas composi¢des adotadas, de forma
coerente com as referéncias de custos e com a elaboragao do orcamento. A planilha sintética, isoladamente, nao
informa o regime de desoneragao.

19.3. A composi¢ao do BDI devera integrar os anexos do Projeto Basico.

20. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

20.1. O cronograma fisico-financeiro deverd ser elaborado e aprovado antes da publicagao do edital, abrangendo as
duas quadras e os custos administrativos comuns. Nao foi disponibilizado cronograma das reformas nesta
elaboracao.

20.2. O cronograma devera indicar mobilizagdo, preparagao, pinturas, cobertura, revestimentos, piso, instalagoes,
montagem dos equipamentos, testes e limpeza, com valores e metas por local e controle global do contrato.

20.3. A contratada deverd mobilizar recursos humanos, materiais e equipamentos suficientes para cumprimento
das metas estabelecidas.



21. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

21.1. O prazo de execugao devera ser definido e aprovado no cronograma fisico-financeiro antes da licitagao,
considerando o escopo, produtividade, mobiliza¢ao e funcionamento das duas escolas. Seu inicio sera estabelecido
na ordem de servigo.

21.2. A vigéncia devera ser estabelecida no edital e contrato, contemplando a execugdo, medigdes, correcdes e
recebimento.

21.3. Eventuais alteragdes de prazo deverao ser justificadas e formalizadas nas hipdteses admitidas pela legislagdo e
pelo contrato.

22. REGIME DE EXECUCAO

22.1. Propde-se empreitada por preco global em lote inico, com uma Unica empresa responsavel pelas duas
quadras, condicionada a validagao do escopo e dos quantitativos antes da licitacdo. O regime definitivo devera
constar do edital e do contrato.

22.2. A contratada devera executar todos os servigos previstos nos documentos técnicos, ainda que suas interfaces
demandem planejamento e coordenacao entre diferentes especialidades.

23. CRITERIOS DE MEDICAO

23.1. As medicdes serdo realizadas preferencialmente de forma mensal.

23.2. Somente serao medidos os servicos efetivamente executados e aceitos pela fiscalizacao.

23.3. A medicao observara:

a) quantitativos efetivamente executados;

b) unidades previstas na planilha;

C) precos unitarios contratados;

d) projetos;

e) especificacdes técnicas;

f) memoria de calculo; e

g) cronograma fisico-financeiro.

23.4. A contratada devera apresentar boletim de medicdo discriminado por quadra, memoria de calculo, relatério
fotografico, registros de testes quando cabiveis e atualizagdo do cronograma. Os custos administrativos comuns
deverdo ser comprovados e medidos sem duplicidade, conforme critério definido no edital e contrato.

24. PAGAMENTO

24.1. O pagamento serd realizado mediante medigdes dos servigos efetivamente executados, aprovados e atestados
pela fiscalizagao.

24.2. O pagamento deverd corresponder as etapas e servigos efetivamente executados e aprovados, conforme a
medicao e os critérios definidos no contrato para o regime adotado. A planilha de pregos servira ao controle dos
servicos e da evolugao financeira, sem descaracterizar o prego global contratado.

24.3. Nao serao pagos servigos nao executados, executados em desconformidade ou rejeitados pela fiscalizagao.
24.4. Serao efetuadas as retenges tributarias e demais descontos previstos na legislacao aplicavel.

24.5. O pagamento observara os prazos e condi¢des estabelecidos no Edital e no contrato, bem como a
regulamenta¢ao municipal aplicavel.

25. REAJUSTAMENTO

25.1. O edital e o contrato deverao definir indice e critérios de reajustamento, com data-base vinculada a data do
orcamento estimado, respeitado o interregno anual aplicavel. A data do orgamento consolidado devera ser
expressamente registrada; os meses de referéncia das bases de custos nao substituem essa definicao.

25.2. Apds o interregno aplicavel, o reajustamento sera calculado pelo indice e regras definidos no contrato, sobre
as parcelas que fizerem jus ao reajuste.

25.3. O reajustamento deverd observar a legislacao aplicavel e incidir sobre as parcelas que fizerem jus ao reajuste.
25.4. Eventual pedido devera ser acompanhado de memoéria de calculo e documentacdo comprobatoria.

26. FISCALIZACAO E GESTAO

26.1. A execucdo sera acompanhada e fiscalizada por servidores e profissionais formalmente designados pela
Administragdo.

26.2. A fiscalizagdo técnica sera exercida por profissional habilitado, responsavel pelo acompanhamento da
execucao fisica da obra.



26.3. Compete a fiscalizacao:

a) acompanhar a execugao;

b) conferir quantitativos;

¢) verificar materiais;

d) acompanhar o cronograma;

e) analisar medigoes;

f) registrar ocorréncias;

g) determinar correcdes;

h) rejeitar servicos desconformes;
i) acompanhar testes; e

j) subsidiar o recebimento da obra.
26.4. A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela execugao do objeto.

27. RECEBIMENTO DA OBRA

27.1. Concluida a obra, a contratada devera comunicar formalmente a Administragao.

27.2. O recebimento provisorio ocorrera apos vistoria e verificagdo da conclusao dos servigos.

27.3. Eventuais pendéncias deverao ser corrigidas pela contratada antes do recebimento definitivo.

27.4. O recebimento definitivo ocorrera apos a comprovacao do atendimento integral das exigéncias contratuais.
27.5. O recebimento devera observar o art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021 e as disposi¢des do contrato.

28. GARANTIA E RESPONSABILIDADE

28.1. A contratada responderd pela qualidade, solidez, seguranga, funcionalidade e durabilidade da obra,
observados os prazos estabelecidos na legislacao e no contrato.

28.2. O recebimento definitivo nao afastara as responsabilidades legais da contratada por vicios, defeitos ou falhas
decorrentes da execucao.

29. QUALIFICACAO TECNICA

a. A licitante deverd comprovar capacidade técnico-profissional e técnico-operacional compativel com
o objeto.

b. Devera apresentar registro ou inscri¢ao no conselho profissional competente, conforme as atividades
abrangidas pela contratacao.

c. A capacidade técnico-profissional serd comprovada por meio de profissional legalmente habilitado e
documentacao de acervo técnico compativel com as parcelas de maior relevancia.

d. Qualificagdo técnica-operacional: Atestado de capacidade técnica por execugdo de servigos
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado; comprovando que tenha executado servigo(s) semelhante(s)
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto ora licitado, sendo a parcela de maior
relevancia as seguintes:

Item Parcela de maior relevancia Unidade Quantidade Percentual
minima exigida minimo
01 | RECUPERACAO DE PISO DE GRANILITE
m 30 500/0
02 | ESTRUTURA METALICA
m? 2.852,96 50%

29.1 Para fins de habilitacdo técnica, serdo observados os seguintes critérios:
I - os atestados deverao ser emitidos por pessoa juridica de direito ptblico ou privado;
I — deverdo identificar claramente a empresa executora, o contratante, o objeto executado, os
quantitativos, o periodo de execugao e a identificacdo do responsavel pela emissao;
III - os quantitativos poderdo ser somados mediante apresenta¢ao de mais de um atestado, desde que
atendidos os quantitativos minimos exigidos para cada parcela de maior relevancia;
IV — serdo aceitos servigos executados por empreitada, contratos continuados, registros de precos,
contratos de manutengdo ou obras de natureza semelhante, desde que tecnicamente compativeis com
o objeto da presente contratagao;



V — a Administragdo podera realizar diligéncias para confirmag¢do das informagdes constantes nos
atestados, inclusive junto aos contratantes que os emitiram;

VI — quando necessario, podera ser exigida documenta¢do complementar apta a demonstrar a efetiva
execuc¢ao dos servicos certificados.

29.2 Capacidade Técnico-Profissional
L A futura contratada devera indicar profissional(is) legalmente habilitado(s), registrado(s) no
CREA ou CAU, conforme a natureza das atividades, detentor(es) de Certidao de Acervo Técnico
— CAT compativel com os servigos considerados de maior relevancia técnica.
II. A comprovagdo devera ocorrer mediante apresentagdo da CAT acompanhada do respectivo
atestado de capacidade técnica.
III.  Os profissionais indicados deverdo participar efetivamente da execugdo da obra, sendo
admitida sua substitui¢do somente mediante autorizacdo da Administragao e desde que o
substituto possua qualificagdo equivalente ou superior.

30. OBRIGACOES DA CONTRATADA

30.1. Constituem obrigag¢des da contratada:

a) executar integralmente a obra;

b) fornecer materiais, equipamentos e mao de obra;

C) cumprir o cronograma;

d) manter responsavel técnico;

e) providenciar ARTs/RRTs;

f) cumprir normas técnicas e de seguranga;

g) manter o canteiro organizado;

h) reparar servigos defeituosos;

i) manter documentacao atualizada;

j) apresentar medicoes;

k) permitir fiscalizagao;

1) manter condigOes de habilitacao;

m) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciarios;
n) realizar adequada gestao dos residuos;

0) comunicar ocorréncias relevantes;

p) corrigir pendéncias do recebimento; e

q) entregar a obra concluida e em condig¢des de utilizagao.

31. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

31.1. Constituem obriga¢des da contratante:

a) disponibilizar informagdes e documentos necessarios;
b) emitir a Ordem de Servigo;

c) designar gestor e fiscais;

d) acompanhar a execugao;

e) analisar e atestar medic0es;

f) efetuar os pagamentos devidos;

g) comunicar irregularidades;

h) exigir corregdes;

i) aplicar sang¢des quando cabiveis;

j) promover o recebimento da obra; e

k) cumprir as demais obrigagoes previstas na legislacao e no contrato.

32. SUBCONTRATACAO

32.1. Nao sera admitida a subcontratagao integral do objeto.

32.2. Poderd ser autorizada a subcontratacdo de parcelas especificas e especializadas, desde que previamente
aprovada pela Administracao e observadas as condigbes estabelecidas no Edital e contrato.

32.3. A subcontratagao nao transferira a subcontratada a responsabilidade perante a Administragao, permanecendo
a contratada integralmente responsavel pela execugao.



33. SUSTENTABILIDADE E RESIDUOS

33.1. A contratada devera observar a legislagao aplicavel ao gerenciamento dos residuos da construcao civil.

33.2. Os residuos deverao ser segregados, acondicionados, transportados e destinados adequadamente.

33.3. E vedado o descarte irregular de residuos, materiais, 6leos, produtos quimicos ou quaisquer substancias
potencialmente contaminantes.

34. MATRIZ DE RISCOS

34.1. A matriz de riscos devera identificar os principais eventos capazes de afetar a execugao da obra, estabelecendo
sua alocac¢do entre contratante e contratada.

34.2. Deverao ser considerados, conforme aplicabilidade:

a) riscos de engenharia;

b) riscos de execuc¢ao;

¢) riscos decorrentes de condig¢des locais;

d) riscos ambientais;

e) riscos de atraso;

f) riscos de fornecimento;

g) riscos de alteracdo de pregos;

h) riscos decorrentes de fatos imprevisiveis; e

i) demais eventos relevantes para a contratacao.

34.3. A matriz de riscos sera anexada ao instrumento convocatorio e ao contrato, quando exigivel ou adotada pela
Administragao.

35. FORMA DE SELECAO DO CONTRATADO

35.1. A contratacdo sera realizada mediante Concorréncia, na forma eletronica, observada a Lei Federal n°
14.133/2021.

35.2. O critério de julgamento sera o menor preco global.

35.3. A licitante devera apresentar proposta compativel com o orcamento estimado e demais condigdes
estabelecidas no Edital.

35.4. A analise da proposta devera considerar sua exequibilidade e a compatibilidade dos pregos unitarios com os
parametros estabelecidos pela Administragao.

36. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

36.1. As despesas decorrentes da contratagiao correrdo por conta das dotagdes e fontes de recursos destinadas a
execugao do empreendimento.

36.2. O valor global estimado ¢ de R$ 340.878,75, incluindo BDI de 26,24% e administragao comum.

36.3. A classificacdo da despesa e a fonte de custeio deverao ser compativeis com a natureza das reformas e
certificadas pelo setor competente.

36.4. Nao foram informados valores de contrapartida ou recursos de transferéncia especificos para estas
intervengdes; a defini¢ao devera constar dos documentos or¢amentarios do processo.

36.5. As dotagdes especificas serao indicadas pelo setor competente nos documentos orgamentarios integrantes do
processo.

37. DOCUMENTOS INTEGRANTES

Compoem os documentos de referéncia e deverao integrar a instrugao da contratagao, apds elaboracado e validacao
das pecas ainda pendentes:

I — Estudo Técnico Preliminar — ETP;

II - Termo de Referéncia, quando elaborado como documento complementar;
III - Levantamentos, desenhos e detalhes de engenharia das intervengoes;

IV — Memorial Descritivo;

V - Especificagdes Técnicas;

VI - Planilha Or¢amentaria;

VII - Memoéria de Calculo;

VIII - Composicoes de Custos;

IX - Composi¢ao do BDI;

X — Encargos Sociais;



XI - Cronograma Fisico-Financeiro;

XII - Curva ABC;

XIII - Mapa de Riscos e matriz de alocagao de riscos, quando adotada;

XIV — Registros de responsabilidade técnica dos responsaveis pelos documentos de engenharia;
XV - Demais documentos técnicos e administrativos integrantes do processo.

38. DISPOSICOES FINAIS

38.1. A execugao da obra devera observar integralmente este Projeto Basico, os projetos, memoriais, especificagdes,
orcamento, cronograma, normas técnicas e demais documentos integrantes da contratacao.

38.2. Eventuais divergéncias entre os documentos deverdo ser comunicadas a fiscalizagdo, ndo podendo a
contratada promover altera¢des unilateralmente.

38.3. Qualquer altera¢do do objeto devera ser previamente analisada, justificada e formalizada pela Administracao,
observados os limites e condi¢des estabelecidos na Lei Federal n® 14.133/2021.

38.4. A obra somente sera considerada concluida apds a execugdo integral dos servigos previstos, realizacdo dos
testes necessarios, correcao das pendéncias e cumprimento dos procedimentos de recebimento.

38.5. Os casos omissos serdo solucionados pela Administragdo com fundamento na Lei Federal n® 14.133/2021, nas
normas técnicas aplicaveis, nos documentos integrantes da contratacao e demais disposi¢Oes legais pertinentes.

39. CONCLUSAO
39.1. Considera-se pertinente a REFORMA DAS QUADRAS DA EMEF EGIDIO MADRUGA, NO BAIRRO
JARDIM CAROLINA, E DA EMEF ARNALDO BONIFACIO, NO DISTRITO DE ODILANDIA, NO MUNICIPIO
DE SANTA RITA/PB, mediante contratacdo de uma tnica empresa especializada, em lote tinico, com medigao
individualizada por local e controle global do contrato.
39.2. O escopo e o orcamento apresentados fundamentam este Projeto Basico. A documentacao deverd ser
complementada e validada com levantamentos, memoria de calculo, detalhes, composi¢des, cronograma e demais
elementos necessarios antes da publicagao do edital.
39.3. O valor estimado € de R$ 340.878,75, incluindo BDI de 26,24%, compativel com os totais da planilha
apresentada. Eventuais ajustes resultantes da validagdo técnica deverdo ser refletidos no DFD, ETP e demais
documentos preparatorios.
39.4. A execucdao devera ocorrer nos prazos a serem aprovados, mediante fiscalizacdo, testes, correcao de
pendéncias e recebimento provisodrio e definitivo. O prosseguimento da contratagao dependera da consolidagao das
pecas técnicas e da confirmagao da disponibilidade orcamentaria.

Santa Rita — PB, 14 de outubro de 2026.

ERICK WESLEY COUTINHO DA SILVA
Engenheiro Civil



APENDICE DO ANEXO I - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade fundamentar a contratagio de empresa
especializada para reforma das quadras da EMEF Egidio Madruga, no bairro Jardim Carolina, e da EMEF Arnaldo
Bonifacio, no distrito de Odilandia, no Municipio de Santa Rita/PB, com fornecimento de materiais, mao de obra,
equipamentos e acompanhamento técnico necessarios a execug¢ao dos servigos.

A demanda é da Secretaria Municipal de Educacdo, por meio do Departamento de Infraestrutura, e destina-
se a recuperacao de espacos existentes utilizados em atividades de Educacao Fisica, praticas esportivas, recreacao e
convivéncia escolar. A solu¢ao devera restabelecer as condi¢des de conservacgao e funcionalidade dos componentes
contemplados no or¢amento.

Este estudo utiliza o Documento de Formalizagdo da Demanda das duas quadras e a Planilha Sintética
Simples. A estimativa global é de R$ 340.878,75, incluindo BDI de 26,24% e custos administrativos comuns. A
analise abrange necessidade, requisitos, alternativas, quantitativos, custos, parcelamento, providéncias, impactos
ambientais e resultados, em conformidade com a finalidade de planejamento prevista no art. 18 da Lei Federal n®
14.133/2021.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A Secretaria Municipal de Educagao necessita recuperar as quadras vinculadas a EMEF Egidio Madruga e a
EMEF Arnaldo Bonifdcio, a fim de assegurar condi¢des adequadas para a realizagdo das atividades esportivas e
pedagdgicas da rede municipal. O uso continuado desses espagos exige conservagao de superficies, cobertura,
instala¢Oes e equipamentos esportivos.

A necessidade é caracterizada pelos servigos previstos na planilha: pintura de muros e paredes, tratamento
de estruturas metdlicas, demarcacao do piso, interven¢des na cobertura, recuperagao de revestimentos e rachaduras
no granilite, instalagdes elétricas, iluminacdo, alambrados e equipamentos de futsal e basquete. Os servicos de
revestimento e os quantitativos de tensores diferem entre as quadras.

As intervengdes devem preservar o patrimonio publico e recuperar a utilizagdo dos espagos escolares. A
postergacao dos servigos pode ampliar o desgaste dos componentes e restringir as atividades nesses ambientes,
razao pela qual a reforma deve ser planejada e executada com controle técnico.

O diagndstico de cada componente e a confirmagdo dos quantitativos deverdo ser documentados por
levantamento de campo e memoria de calculo. A planilha é a base quantitativa deste estudo; a caracterizacdo
detalhada das condi¢bes existentes devera constar dos documentos técnicos da contratacdo. Nao foram
disponibilizados, nesta solicitagao, laudo estrutural ou relatério fotografico das quadras.

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO

2.1. Requisitos gerais e técnicos

A contratada devera executar integralmente o escopo previsto para cada quadra, conforme os documentos
de engenharia aprovados, fornecendo materiais, mao de obra, ferramentas, equipamentos, transporte, protecao das
areas e recursos necessarios a entrega dos servicos. Alteragdes de materiais, quantitativos ou métodos dependerao
de andlise e autoriza¢do da Administragéo.

A execugdo devera observar as normas técnicas aplicaveis a cada servico, as recomendacdes dos fabricantes e
as condigoes de seguranca. Os reparos no granilite deverao ser precedidos de avaliagdo da origem e da atividade
das fissuras, com especificagdo do material compativel, abertura controlada, limpeza, recomposi¢do e acabamento.
O reparo superficial nao devera substituir eventual intervencao estrutural que se mostre necessaria apo6s avaliagao
técnica.

O tratamento da estrutura metdlica deverd incluir a preparagdo da superficie e o sistema de pintura
especificado. Os servicos de cobertura, cabos tensores e fixacdes deverdo respeitar as condigdes da estrutura
existente e os detalhes técnicos aprovados, sem presumir que os itens orgados autorizem alteragdes estruturais nao
projetadas.

As instalacbes elétricas deverao ser compatibilizadas com os circuitos existentes, cargas dos refletores,
protecdes, condutores e condi¢des de aterramento. Deverao ser realizados testes e verificagdes de funcionamento
antes da liberacdo das quadras. As intervenc¢Oes elétricas e em altura exigem profissionais capacitados e
procedimentos de seguranga compativeis.



2.2. Qualificacdo e responsabilidade técnica

A empresa e os profissionais responsaveis deverao possuir habilitacao e registros profissionais compativeis
com as atividades. As exigéncias de capacidade técnica deverdo ser proporcionais ao escopo e as parcelas
relevantes, fundamentadas nos documentos preparatérios, evitando requisitos sem relagao com os servigos ou
restritivos a competicao.

Antes do inicio, deverao ser providenciados os registros de responsabilidade técnica cabiveis, a identificagdao
do responsavel pela execucdo e o planejamento das frentes de trabalho. A disponibilidade do mestre de obras, do
técnico em seguranca do trabalho e do engenheiro civil devera guardar correspondéncia com as horas previstas no
or¢amento e com o cronograma aprovado.

2.3. Materiais, seguranca e continuidade escolar

Os materiais deverao ser novos e atender as especificagbes aprovadas. A contratagao devera admitir
produtos equivalentes quando demonstrarem desempenho compativel e forem autorizados pela fiscalizacao, sem
vinculagdo injustificada a marcas.

A contratada devera isolar e sinalizar as areas de trabalho, controlar acessos, proteger usudrios e materiais
existentes e organizar armazenamento e circulagdo. As atividades com poeira, ruido, risco elétrico ou trabalho em
altura deverdo ocorrer em condi¢des que impecam a exposi¢ao dos estudantes e profissionais da educagao.

O cronograma devera ser compatibilizado com as atividades das escolas. A abertura simultanea de frentes
nas duas quadras dependerd da capacidade efetiva de mobilizagdo e das condi¢des de funcionamento das
unidades. A planilha ndo informa prazo de execugado, que devera ser dimensionado e aprovado antes da licitagao.

2.4. Fiscaliza¢ao, medicao e recebimento

A Administracdo devera designar gestor e fiscais. As medigOes serdo realizadas por servigo e por quadra,
com quantitativos executados, registros de campo, fotografias e documentos de conformidade. Os custos
administrativos deverao ter critério especifico de apropriagao e comprovacao, sem cobranca duplicada.

O pagamento dependera da aprovagdo dos servigos executados e da documentacdo de cobranca. O
recebimento devera incluir inspec¢do dos acabamentos, funcionamento da iluminacao, integridade das instalagdes,
fixacdo dos equipamentos esportivos, limpeza e correcdo de desconformidades. As condi¢des de garantia e
assisténcia deverao ser definidas no edital e no contrato.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ALTERNATIVAS PARA A CONTRATA(;AO

O levantamento de mercado foi realizado por meio de tabelas referenciais de custos e composi¢des de
servicos de engenharia, utilizadas para a elaboracdo do orcamento das reformas. A metodologia compreende a
identificacdao dos servigos, a definicdo dos quantitativos, a selecdo das composicdes correspondentes e a aplicacao
dos precos unitdrios, encargos e BDI, com apoio de softwares de orcamento de obras, como OrcaFascio e i9
Orcamentos.

3.1. Tabelas de custos e composic¢des utilizadas

A planilha apresentada utiliza referéncias do SINAPI/PB de agosto de 2026, SEINFRA/CE de outubro de
2023, ORSE/SE de julho de 2026, EDUCACAO-SP/SP de julho de 2026 e OBRAS-SP/SP de agosto de 2026. Essas
bases fornecem parametros de pregos e composi¢des para os servigos de pintura, cobertura, revestimentos, piso,
instalagOes elétricas, equipamentos esportivos, limpeza e administragdo da execucéao.

3.2. Apoio de softwares de orcamento de obras

Softwares como OrcaFascio e 19 Orcamentos permitem organizar as bases de custos, selecionar e analisar
composig¢des, inserir quantitativos e consolidar os precos e totais da planilha. Sua utilizagdo apoia o trabalho do
responsavel técnico, que deverad conferir a adequagao das composi¢coes a0 método de execugao, as unidades de
medicao e as condicdes locais. Os softwares sao ferramentas de elaboracao e andlise; as referéncias de precos sao as
tabelas de custos e as composi¢des adotadas no orgamento.

3.3. Analise da solucdo de execugio

O escopo compreende servigos de engenharia de diferentes especialidades, com necessidade de coordenacao
de mado de obra, materiais, equipamentos e acompanhamento técnico. A contratagio de uma unica empresa
especializada para as duas quadras permite centralizar essa coordenacdo, manter critérios uniformes de execugao e
concentrar a responsabilidade pela entrega do conjunto das intervengdes.



A solugao adotada sera licitagdo propria para contratacdo de uma tnica empresa, em lote tinico, abrangendo
as quadras da EMEF Egidio Madruga e da EMEF Arnaldo Bonifacio. Propde-se Concorréncia Eletronica, com
julgamento pelo menor prego global, em coeréncia com a modelagem da contratacdo e sujeito a caracterizagao
definitiva do objeto e a analise juridica da modalidade aplicdvel. O regime de execugdo sera definido nos
documentos técnicos, podendo ser adotada empreitada por prego global apds a validagdo dos quantitativos e
condig¢des de campo.

3.4. Conclusio do levantamento de mercado

O levantamento por tabelas de custos e composi¢des fundamenta a estimativa de R$ 340.878,75, incluindo
BDI de 26,24%. A solugéo selecionada € a contratagdo de uma tnica empresa para executar integralmente as duas
reformas, conforme orcamento, especifica¢des e cronograma aprovados, com medi¢des discriminadas por quadra e
controle dos custos administrativos comuns.

Alternativa Aspecto analisado Conclusao

Execucao direta Necessidade de equipe, equipamentos e Nao selecionada para esta
materiais proprios para todo o escopo demanda

Empresas distintas por Multiplicidade de contratos e coordenagao Nao selecionada

unidade ou entre responsaveis

especialidade

Uma empresa para as Coordenacao das frentes e Solucdo adotada em lote tinico

duas quadras responsabilidade pelo conjunto

A andlise das alternativas considera a execugao direta pela Administragdao, a divisdo entre empresas por
unidade ou especialidade e a execugdo integrada por uma tnica empresa. A solucdo integrada é adotada para
coordenar as frentes, uniformizar os procedimentos e concentrar a responsabilidade contratual, preservando a
identificacao dos servigos e dos valores de cada local.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo consiste na reforma das duas quadras escolares, com fornecimento dos materiais e recursos
necessarios, execugao dos servigos orcados, acompanhamento técnico, testes, limpeza e entrega das intervengdes
concluidas. O escopo abrange os componentes existentes discriminados na planilha, sem previsdo de construgao de
nova unidade educacional.

4.1. Quadra da EMEF Egidio Madruga

Na quadra situada no bairro Jardim Carolina serao executadas pintura de muros e paredes, lixamento e
pintura da estrutura metalica, demarcacdo esportiva, instalacao de cabo tensor galvanizado, lavagem de telhas,
aplicagao de manta aluminizada e utilizagdo de andaimes. Os revestimentos contemplam demoli¢do de ceramica e
execucao de reboco, conforme os itens e unidades da planilha.

O escopo inclui recuperagdo localizada de rachaduras no granilite, instalagdo de condutores, quadro,
disjuntores, eletrocalha, caixas de ligacao e refletores LED de 200 W, além de alambrado com tela de nylon, traves
de futsal, estrutura com tabelas de basquete e limpeza final. O valor desse grupo, com BDI, é de R$ 152.652,90.

4.2. Quadra da EMEF Arnaldo Bonifacio

Na quadra situada no distrito de Odilandia serao executadas pintura de muros e paredes, lixamento e
pintura da estrutura metalica, demarcacao esportiva, servicos com cabo tensor galvanizado, lavagem de telhas,
manta aluminizada e andaimes. Os revestimentos contemplam ceramica esmaltada e rejuntamento, conforme a
planilha.

Também estao previstos os reparos no granilite, instalagdes elétricas e refletores LED, alambrado com tela de
nylon, traves de futsal, estrutura com tabelas de basquete e limpeza final. O valor desse grupo, com BD], é de R$
140.660,25.



4.3. Administracdo e organizacido da execucao

Os custos administrativos comuns compreendem 240 horas de mestre de obras, 240 horas de técnico em
seguranga do trabalho e 120 horas de engenheiro civil de obra junior, com encargos complementares, no valor total
de R$ 47.565,60, com BDI. O cronograma devera demonstrar como esses recursos atenderao as frentes de servico.

A sequéncia de execucdo devera coordenar isolamento, preparacdo das superficies, reparos, cobertura,
instalagdes, acabamentos, demarcagdao, montagem dos equipamentos, testes e limpeza. A fiscalizacdo devera
acompanhar os pontos que ficardo ocultos ou que condicionem as etapas posteriores, antes de autorizar seu
fechamento ou acabamento.

5. SINTESE DA SOLUCAO

Elemento Defini¢ao

Orgao demandante Secretaria Municipal de Educag¢ao de Santa Rita/PB

Objeto Reforma das quadras da EMEF Egidio Madruga e da EMEF Arnaldo
Bonifacio

Locais Jardim Carolina e distrito de Odilandia, Santa Rita/PB

Forma proposta Licitagao propria em lote tinico, com contratagdo de uma tinica empresa

para as duas quadras

Julgamento proposto Menor preco global, com adjudicacgao do lote tinico
Prazo de execucao A definir em cronograma fisico-financeiro

Valor global estimado R$ 340.878,75

BDI 26,24%

Fiscal técnico indicado no DFD Erick Wesley Coutinho da Silva — CREA n® 162049552-0
Gestao e fiscalizacao Designagao formal pela autoridade competente

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos foram extraidos da planilha apresentada e mantidos nas unidades nela indicadas. A
estimativa refere-se a duas quadras identificadas e a servigos delimitados, devendo os levantamentos e a meméria
de calculo demonstrar as dimensdes e condi¢oes que fundamentam cada quantidade antes da consolidagao do
orcamento de licitacado.

As tabelas abaixo apresentam os quantitativos por quadra. A planilha or¢amentédria devera integrar o
processo como detalhamento dos cddigos, fontes, precos unitarios, BDI e valores totais. Quantidades de areas,
linhas, conjuntos e horas nao devem ser interpretadas como intercambiaveis.

Servico Unidade | Egidio Madruga | Arnaldo Bonifacio
Pintura acrilica em muros M2 152,95 152,95
Revestimento texturizado e pintura de paredes M2 326,26 326,26
Lixamento mecanizado em superficies metalicas m2 1.426,48 1.426,48
Esmalte sintético em estrutura de ago M2 1.426,48 1.426,48
Demarcacdo de quadra com tinta acrilica M 147,96 147,96

Cabo de ago galvanizado 10 mm tensor m 8,20 3,20
Lavagem de telhas m2 1.114,20 1.114,20
Manta aluminizada para subcobertura M2 20,00 20,00
Aluguel de andaime fachadeiro m2xmeés 40,00 40,00




Servico Unidade | Egidio Madruga | Arnaldo Bonifdcio
Recuperacdo de rachaduras em granilite M 30,00 30,00
Cabo de cobre flexivel 4 mm? m 510,00 510,00
Cabo em PVC 1000 V 16 mm? M 150,00 150,00
Quadro de distribui¢ao com barramento UN 1,00 1,00
Disjuntor tripolar 40 A UN 2,00 2,00
Disjuntor monopolar 20 A UN 7,00 7,00
Disjuntor monopolar 10 A UN 4,00 4,00
Eletrocalha de aco 50 x 100 mm M 25,00 25,00
Refletor LED de 200 W un 20,00 20,00
Caixa de ligagao plastica de sobrepor UN 20,00 20,00
Alambrado com tela de nylon M2 148,18 148,18
Traves de futsal com redes par 1,00 1,00
Estrutura metalica com tabelas de basquete qJ 1,00 1,00
Limpeza final M2 1.112,00 1.112,00

Os servigos de revestimento especificos de cada unidade sao os seguintes. A coincidéncia de quantitativos
entre itens de natureza distinta na planilha nao substitui a memoria de calculo de cada servigo.

Unidade escolar Servigo especifico Unidade Quantidade
Egidio Madruga Demolicao de revestimento ceramico m? 115,00
Egidio Madruga Reboco com argamassa para teto m? 131,12
Arnaldo Bonifécio Ceramica esmaltada decorativa para parede m? 20,00
Arnaldo Bonifacio Rejuntamento com argamassa pré-fabricada m? 131,12
Equipe administrativa comum Unidade Quantidade
Mestre de obras com encargos complementares h 240,00
Técnico em seguranga do trabalho com encargos complementares h 240,00
Engenheiro civil de obra jinior com encargos complementares h 120,00

Os quantitativos de revestimentos, a compatibilidade entre ceramica e rejuntamento, os servigos de limpeza
e a abrangéncia dos elementos de cobertura deverao ser conferidos no levantamento de campo e nas composicoes.
Essa conferéncia devera assegurar a correspondéncia entre descri¢do, unidade, area efetiva, método de execugao e
custo, sem alteracao automatica dos dados da planilha.

7. JUSTIFICATIVA DA ESTIMATIVA

A estimativa é fundamentada no conjunto de intervencdes discriminadas para cada quadra. Pinturas e
revestimentos sao dimensionados em 4area; demarcac¢do e recuperagao de rachaduras sao medidas por extensao;
instalagdes elétricas combinam comprimentos de condutores e eletrocalhas com unidades de equipamentos; os
elementos esportivos sao medidos por par ou conjunto; e a equipe administrativa é dimensionada por horas.



A validacdo devera conferir as dreas de muros, paredes, superficies metdlicas, telhas e limpeza, as extensdes
de demarcagdo e rachaduras, os trajetos dos circuitos e a quantidade de equipamentos. Os documentos técnicos
deverao registrar desenhos, medi¢es, fotografias e critérios de calculo suficientes a fiscalizagdo e a formulacao das
propostas.

A planilha indica as fontes dos servigos e discrimina seus pregos unitarios. Os itens cuja composi¢ao nao
esteja integralmente visivel na planilha sintética deverao ser acompanhados das composi¢des analiticas pertinentes.
A compatibilidade de referéncias de diferentes localidades e datas devera ser justificada pelo responsavel pelo
orcamento.

O quantitativo de horas da administracdo devera ser compatibilizado com o cronograma e com a
organizacdo das frentes. Nao € possivel inferir prazo total de execu¢do apenas a partir dessas horas, das areas
orcadas ou da quantidade de quadras.

8. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

O valor global indicado na planilha é de R$ 340.878,75 (trezentos e quarenta mil, oitocentos e setenta e oito
reais e setenta e cinco centavos). O custo sem BDI é de R$ 270.081,60 e a parcela de BDI é de R$ 70.797,15. O BDI
padrao informado é de 26,24%; a parcela em reais corresponde a totalizagdo dos valores da planilha, considerados
os arredondamentos dos precos dos itens.

Grupo orcamentario Valor com BDI
Quadra da EMEF Egidio Madruga R$ 152.652,90
Quadra da EMEF Arnaldo Bonifacio R$ 140.660,25
Custos administrativos comuns R$ 47.565,60
TOTAL ESTIMADO R$ 340.878,75
Grupo de servigos Egidio Madruga Arnaldo Bonifacio
Pintura R$ 57.768,36 R$ 57.768,36
Cobertura R$ 7.806,06 R$ 7.520,36
Revestimentos R$ 15.800,82 R$ 4.093,87
Piso R$ 522,00 R$ 522,00
Instalagdes elétricas R$ 20.432,06 R$ 20.432,06
Diversos R$ 50.323,60 R$ 50.323,60
TOTAL POR QUADRA R$ 152.652,90 R$ 140.660,25

As referéncias informadas sao SINAPI/PB de agosto de 2026, SEINFRA/CE de outubro de 2023, ORSE/SE de
julho de 2026, EDUCACAO-SP/SP de julho de 2026 e OBRAS-SP/SP de agosto de 2026. Portanto, o orcamento
utiliza bases de datas e localidades distintas, que deverao ser examinadas quanto a adequagdo aos servigos e ao
mercado local.

A composic¢ao analitica do BDI e o regime de encargos e desoneragao deverdo ser juntados e validados. O
orcamento apresentado nao identifica fonte de custeio, dotagao ou instrumento de transferéncia. Essas informagdes
deverao ser definidas pelos setores competentes, sem vinculagdio automatica a convénios de outros
empreendimentos.

Os valores por quadra acima correspondem aos grupos especificos de servigos. Os R$ 47.565,60 de custos
administrativos comuns integram o orgamento global uma dnica vez, totalizando R$ 340.878,75. A contratagao sera
global, em lote Uinico, e a fiscalizagdo devera manter a discriminagao das medig¢des por local e a comprovacgao da
administra¢do comum, sem duplicidade de cobranga.

9. PARCELAMENTO OU NAO DA DEMANDA
A contratacdo sera realizada em lote tinico, com adjudicacgdo global a uma tnica empresa responsavel pela
reforma das duas quadras. Os locais distintos serdo tratados como frentes de execugao de um mesmo contrato, com



planejamento e fiscalizacdo individualizados por unidade escolar.

O nao parcelamento decorre da opgdo por uma gestao integrada do conjunto de intervengdes, que apresenta
servicos de natureza semelhante nas duas quadras e uma equipe administrativa comum prevista no orcamento. A
centralizagdo permite organizar mobilizacdo, fornecimento de materiais, equipamentos, acompanhamento técnico e
sequéncia de execugao sob uma mesma responsabilidade contratual.

A divisdo por unidade ou especialidade exigiria a reorganiza¢ao dos custos administrativos e a coordenacao
de contratos distintos para servigos semelhantes. A solu¢ao adotada busca reduzir essas interfaces, uniformizar os
procedimentos e facilitar o controle da entrega do objeto, mantendo a execugdo integrada dos servicos de cada
quadra.

A contratada devera apresentar cronograma que contemple as duas localidades e demonstre a
disponibilidade de profissionais, materiais e equipamentos para atender as frentes de trabalho. A execugdo podera
ser simultanea ou sequencial conforme o planejamento aprovado, respeitando as condi¢des de funcionamento das
escolas.

A licitagdo devera admitir empresas com capacidade compativel com o conjunto do objeto, com exigéncias
proporcionais e justificadas. O ndo parcelamento nao elimina a necessidade de discriminacao dos quantitativos e
precos por quadra. Os ganhos de coordenagdo sdo considerados qualitativamente, sem atribui¢do de economia
percentual ndo demonstrada.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRACAO DO CONTRATO
10.1. Consolidagao técnica e orcamentaria

Conferir os servigos e quantitativos por vistoria, elaborar ou complementar a memoria de calculo,
especificagdes e documentos graficos necessarios, verificar as condi¢des de cobertura, estruturas, piso e instalagdes
e compatibilizar o escopo com a realidade das quadras.

Validar precos, composicoes, BDI e encargos; avaliar os itens de limpeza e revestimento; definir a
comprovacao dos custos administrativos comuns e consolidar o orcamento do lote tnico. Elaborar o cronograma
fisico-financeiro e estabelecer prazos de execucdo e vigéncia com base na produtividade e nas condi¢des de
funcionamento das escolas.

10.2. Planejamento, recursos e procedimento

Confirmar o enquadramento e a referéncia da demanda no PCA, identificar dotagao e fonte de recursos e
obter a certificagdo de disponibilidade. Concluir o Projeto Basico ou documento técnico cabivel, o Termo de
Referéncia, o Mapa de Riscos, a justificativa da modalidade, o regime de execugao e os critérios de aceitabilidade e
habilitagao.

Antes da publicagao, assegurar coeréncia entre objeto, unidades escolares, quantidades, valores e contratagao
global em lote tnico. Encaminhar o processo as andlises administrativas e juridicas aplicaveis e verificar
autorizagdes ou exigéncias incidentes sobre as intervengdes concretamente previstas.

10.3. Gestao e preparag¢ao dos locais

Designar gestor e fiscais, organizar registros de medicdo e recebimento e realizar reunido inicial com a
contratada e as dire¢des escolares. Definir acessos, areas de armazenamento, isolamento, horarios e eventual
restricdo temporaria de uso das quadras.

Exigir os registros de responsabilidade técnica cabiveis e o planejamento de execugdo e seguranga antes da
ordem de servico. A utilizacao de servidores proprios para fiscalizagao devera considerar sua disponibilidade para
as duas frentes. Nao foi demonstrada necessidade de contratacao adicional de fiscalizacdo externa; eventual
necessidade devera ser avaliada e fundamentada pela Administracao.

11. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Os impactos previstos incluem geracao de residuos de demoli¢do, argamassas, embalagens, fios e materiais
substituidos, poeira de lixamento e preparo de superficies, ruido, consumo de dgua na lavagem de telhas e riscos
de derramamento de tintas e outros produtos. A ocorréncia e a intensidade dependerao dos métodos e da
programacao dos servigos.

Os residuos deverao ser segregados, acondicionados, transportados e destinados adequadamente, com
comprovacao quando exigida. A lavagem devera controlar o consumo e o escoamento, impedindo langamento
inadequado de residuos ou produtos nas areas escolares e sistemas de drenagem.



A execugao devera prever protegao das areas adjacentes, controle de poeira, armazenamento seguro de tintas
e produtos, uso de materiais com desempenho adequado e preferéncia por processos que reduzam desperdicio. Os
refletores e circuitos deverao ser especificados e instalados de modo a conciliar desempenho luminoso e uso
eficiente de energia.

Atividades de maior ruido, poeira ou risco deverao ser programadas em condi¢des compativeis com o uso
das escolas. A necessidade de licenga, autorizagdo ou plano ambiental especifico devera ser verificada junto aos
orgaos competentes conforme o escopo efetivo, sem presumir dispensa ou exigéncia uniforme para qualquer
reforma.

Os impactos identificados sao passiveis de controle por planejamento, boas praticas de execucao, gestao de
residuos e fiscalizagdo. As obrigagdes ambientais e de limpeza deverdao constar dos documentos técnicos e
contratuais.

12. CONTRATACOES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES

Nao foi identificada, nos documentos disponibilizados, contratacdo externa indispensavel para executar o
escopo orcado. Instalagdes elétricas, refletores, alambrados, traves, tabelas de basquete e limpeza integram a
solugdo e deverdo ser contemplados no contrato tinico das duas reformas.

A Administracao devera verificar a existéncia de contratos vigentes de manutengao ou reforma nas mesmas
quadras e de fornecimento ou instalagdo de equipamentos ja abrangidos pela planilha, para prevenir sobreposi¢ao
de objetos e duplicidade de pagamentos.

Eventual deficiéncia de estrutura, alimentagdo elétrica ou outro componente existente que exija servi¢o além
do escopo deverd ser registrada na vistoria e tratada antes da licitacao. A abertura de processo separado somente
sera necessaria se a intervencdo nao puder ser incorporada legitimamente a solugdo e devera ser compatibilizada
com o cronograma.

As rotinas posteriores de conservacdo das quadras deverdo ser organizadas pela Secretaria e pelas unidades
escolares, como medida de preservacao dos resultados, sem pressupor contratacdo continuada de manutengao no
presente objeto.

13. ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

A demanda se relaciona ao planejamento da Secretaria Municipal de Educagao para conservacao e melhoria
da infraestrutura das unidades escolares. A reforma das quadras visa apoiar atividades educacionais e esportivas e
preservar equipamentos publicos existentes.

O DFD elaborado para estas intervengdes prevé a verificagdo da vinculagdo ao Plano de Contrata¢des Anual
pelo setor competente. Nao foi disponibilizada identificagdo do item no PCA. Assim, a inclusdo ou
compatibilizagdo da demanda e a respectiva referéncia deverao ser certificadas na instrucao processual.

O alinhamento devera ser registrado de forma coerente no PCA, DFD, ETP, or¢amento e demais documentos
preparatdrios. A contratagdo em lote tinico, os custos administrativos comuns e o valor estimado deverao ser
compatibilizados nesses documentos caso sejam alterados na consolidacao técnica.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO

A reforma das quadras da EMEF Egidio Madruga, no bairro Jardim Carolina, e da EMEF Arnaldo Bonifacio,
no distrito de Odilandia, apresenta pertinéncia ao atendimento da necessidade de recuperagao da infraestrutura
esportiva escolar. O escopo previsto é compativel com contratagado de empresa especializada e permite identificacdo
dos servigos e estimativa de custos por unidade.

A solugao adotada é licitagdo propria para contratagdo de uma tnica empresa, em lote tinico, responsavel
pela execucao integral das reformas das duas quadras, mesmo situadas em localidades distintas. O levantamento
de mercado foi realizado por tabelas de custos e composi¢des, com apoio de softwares de orgamento de obras,
como OrgaFascio e i9 Orcamentos. O valor global disponivel para planejamento é de R$ 340.878,75, incluindo BDI
de 26,24% e administracado comum.

Conclui-se pela viabilidade técnica e econdmica da solugdo para prosseguimento da fase preparatdria,
condicionada a validagdo dos quantitativos e composi¢des, definicdo do cronograma, apropriagdo dos custos
comuns, confirmagao da disponibilidade or¢amentaria e elaboracdo dos documentos de engenharia necessarios.

A aprovacao deste estudo nado substitui a consolidagao desses elementos nem a avaliagao administrativa e
juridica do procedimento. Uma vez atendidas as providéncias indicadas, recomenda-se prosseguir com a licitagao
para execugao das reformas, medigdo dos servigos e recebimento das quadras em condi¢des adequadas de uso.



15. DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se entregar as duas quadras com os servigos or¢ados executados e aceitos, recuperando superficies
e revestimentos, melhorando as instala¢des e a iluminacdo, recompondo equipamentos esportivos e assegurando
limpeza e organizac¢ao das areas. Os resultados deverao ser aferidos por inspeg¢des, medigdes e testes previstos nos
documentos técnicos.

15.1. Recuperacao dos espagos esportivos

Restabelecer condig¢des adequadas para as atividades de Educacao Fisica, recreacdo e praticas esportivas,
com pintura, demarcacao, reparos de piso, alambrados e equipamentos de futsal e basquete instalados conforme as
especificagoes.

15.2. Qualidade e funcionalidade dos componentes

Obter superficies e acabamentos conformes ao escopo, reparos de cobertura e revestimentos aprovados,
iluminag¢do em funcionamento e equipamentos fixados e verificados antes da liberacdo. As inconformidades
deverdo ser corrigidas antes do recebimento definitivo.

15.3. Controle da aplica¢dao dos recursos

Assegurar rastreabilidade dos R$ 340.878,75 estimados, com medigao dos servigos efetivamente executados e
acompanhamento dos quantitativos e custos por unidade. O objetivo é prevenir duplicidade de pagamentos,
desperdicio, retrabalho e execu¢do sem respaldo no orcamento e nas autorizagoes.

15.4. Execu¢do compativel com a comunidade escolar

Organizar o cronograma e as frentes de servico para reduzir interrupg¢des nas atividades escolares e impedir
exposicao dos usuarios a areas de risco. As datas de interdigao e liberacdo das quadras deverao ser comunicadas as
direcoes e registradas pela fiscalizacao.

15.5. Afericao e preservacao dos resultados

A conclusao sera verificada pela execucdo dos quantitativos aprovados, funcionamento dos circuitos e
refletores, conformidade dos acabamentos e equipamentos, entrega da documentacdo técnica e limpeza final. A
Administra¢do devera orientar a conservagao e o uso das quadras apos o recebimento, para prolongar os beneficios
das intervengoes.

ERICK WESLEY COUTINHO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N® 162049552-0
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - SME



Obra: Reforma das Quadras da EMEF Egidio Madruga e EMEF Arnaldo Bonifécio

BDI Padrdo: 26,240%
[Bancos:

SINAPI: PB B/2026; SEINFRA: CE

10/2023; ORSE: SE 7/2026; EDUCACAD-

SP: SP 7/2026; OBRAS-SP: SP 8/2026
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SINAPI

QUADRA DA EMEF EGIDIO MADRUGA (JARDIM CAROLINA)
PINTURA

MURO
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

104641 AF_04/2023

EDUCACAO-5P 12.02.011

ORSE
SEINFRA-CE

SEINFRA-CE

ORSE
ORSE
SINAPI

ORSE

SEINFRA-CE

SEINFRA-CE

Proprio

ORSE
SEINFRA-CE

PAREDES

REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA

ESTRUTURA METALICA

13872 Lixamento mecéanizado em superficies metalicas em obras

C1281

C1040

ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER

DEMARCAGAQ PISO

DEMARCACAO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA

COBERTURA

3923 Cabo de ago galvanizado 10mm (tensor)
278 Limpeza (Lavagem) de telhas

39696 MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM

C1074

C3032

SPN 7

C0550

EDUCACAD-5P 4.11.07

SEINFRA-CE
SEINFRA-CE
SEINFRA-CE
SEINFRA-CE

ORSE
SEINFRA-CE

SEINFRA-CE

ORSE
SEINFRA-CE
OBRAS-5P

C1125
C1095
C1092
C1160

Aluguel de andaime tubular metalico fachadeiro (aluguel mensal) m? x més - Largura=2,00m;

4154 Altura=1,20m

REVESTIMENTOS

DEMOLICAD DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA 5/ PENEIRAR, TRACO 1:3, C/f 100 KG DE
CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO

PISO

RECUPERACAO DE RACHADURAS EM PISO DE GRANILITE, INCLUSIVE ABERTURA CONTROLADA,
LIMPEZA, PREENCHIMENTO COM MATERIAL DE REPARO COMPATIVEL, RECOMPOSICAO
SUPERFICIAL, LIXAMENTO E POLIMENTO LOCALIZADO.

INSTALACOES ELETRICAS

3798 Cabo de cobre flexivel isolado, secio 4mm?, 450/ 750v / 70°c

CABO EM PVC 1000V 16MM2

QUADRO DISTR CAPAC P/ 14 A 20 DISI Cf BARRAMENTO

DISIUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A

DISIUNTOR MONOPOLAR EM QUADRQO DE DISTRIBUICAO 20A

DISIUNTOR MONOPOLAR EM QUADRQO DE DISTRIBUICAO 10A

DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE ACO (50X100)mm

Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 duplo, madulos N2, corpo em
aluminio, pintura eletrostatica, protecdo contra corrosdo, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL=

13537 22.000 Luméns, VU = 50.000h, dngulo do feixe = 1202

10417

C3436

CAIXA DE LIGAGCAO PLASTICA, DE SOBREPOR SISTEMA "X"

DIVERSOS
ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM
Trawves oficial para futebol de saldo 3x2m em aco galv.3", com requadro e redes de polietileno fio

10069 4mm (conjunto pffutsal)

C1347
55.01.020

ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE BASQUETE
Limpeza final da obra

QUADRA EMEF ARNALDO BONIFACIO (ODILANDIA)

centavos

CINQUENLa € SELE M, SEIeCENIUs € SESSEnid € OIl0 redis € winta e seis

centavos

um mil, novecentos e vinte e cinco reais e eq

M2 152.95 9.98 12.59 1,526.44
dezesseis mil, setenta e sete reais e trinta e trés centavos

M2 326.26 39.04 49.28 12,736.43
trinta e dois mil, setecentos e nove reais e dezoito centavos

m2 1426.48 6.33 7.99 9,029.61
M2 1426.48 11.84 14.94 16,889.52
sete mil, cinguenta e seis reais e vinte e um centavos

M 147.96 37.78 47.69 5,589.92
sete mil, oitocentos e seis reais e seis centavos

m 8.2 45.27 57.14 37121
m2 1114.2 3.89 491 4,334.23
M2 20 6.45 8.14 129.00
m’xmés 40 33.75 4260 1,350.00
quinze mil, oitocentos reais e citenta e dois centavos

M2 115 57.37 72.42 6,597.55
M2 131.12 45.15 56.99 5,920.06
quinhentos e vinte e dois reais

M 30 13.79 17.40 413.70
vinte mil, quatrocentos e trinta e dois reais e seis centavos

m 510 10.63 13.41 5,421.30
M 150 19.37 24.45 2,905.50
UN 1 439.71 555.08 439.71
UN 2 103.29 130.39 206.58
UN 7 25.47 32.15 178.29
UN 4 25.47 32.15 101.88
M 25 76.36 96.39 1,909.00
un 20 24475 308.97 4,895.00
UN 20 6.61 8.34 132.20
cinquenta mil, trezentos e vinte e trés reais e sessenta centavos

M2 148.18 82.66 104.34 12,248.55
par 1 3,883.59 4,902.64 3,883.59
Cl 1 5,137.47 6,485.54 5,137.47
M2 1112 16.73 21.11 18,603.76

cento e quarenta mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos

152,652.90
57,768.36

1,925.64

1,925.64

16,077.33

16,077.33

32,709.18
11,397.57
21,311.61

7,056.21
7.056.21

7,806.06
468.54
5,470.72
162.80

1,704.00

15,800.82
8,328.30

7,472.52

522.00

522.00

20,432.06
6,839.10
3,667.50

555.08
260.78
225.05
128.60
2,409.75

6,179.40
166.80

50,323.60
15,461.10

4,902.64
6,485.54
23,474.32

140,660.25

44.78%
16.95%
0.56%

0.56%

4.72%

4.72%

9.60%
3.34%
6.25%

2.07%
2.07%

2.29%
0.14%
1.60%
0.05%

0.50%

4.64%
2.44%

0.15%

0.15%

5.99%
2.01%
1.08%

0.16%
0.08%
0.07%
0.04%
0.71%

1.81%
0.05%

14.76%
4.54%

1.44%

6.89%

41.26%




PINTURA LATEX ACRILICA ECONGMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
104641 AF_04/2023

2121 Composicdo  EDUCACAO-S5P 12.02.011 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA M2 326.26 39.04 49.28 16,077.33 4.72%

Composicio  ORSE 13872 Lixamento mecanizado em superficies metalicas em obras . 11,397.57 3.34%
Composicdo  SEINFRA-CE C1281 ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER 21,311.61 6.25%

Composicdo  SEINFRA-CE  C1040 DEMARCAGAO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA . . 7,056.21 2.07%

Composicio  ORSE 3923 Cabo de aco galvanizado 10mm (tensor)
222 Composicio  ORSE 278 Limpeza (Lavagem) de telhas m2 1114.2 3.89 491 433423 547072 1.60%
223 Insumo SINAPI 39696 MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM M2 20 6.45 814 129.00 162.80  0.05%

Aluguel de andai bular metalico fachadeiro (al: | 1) m? x més - Largura=2,00m;
Insumo ORSE 4154 Altura=1,20m

CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm?) - DECORATIVA - P/

231 Composicio  SEINFRA-CE  C4442 PAREDE M2 20 90.38 114.00 1,807.60 2,281.80  0.67%
REIUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (900
232 Composicio  SEINFRA-CE  C1120 cm?) (PAREDE/PISO) M2 131.12 10.95 13.82 1,435.76 1,812.07  0.53%

RECUPERACAO DE RACHADURAS EM PISO DE GRANILITE, INCLUSIVE ABERTURA CONTROLADA,
LIMPEZA, PREENCHIMENTO COM MATERIAL DE REPARO COMPATIVEL, RECOMPOSICAO

241 Composicdo  Proprio SPN 7 SUPERFICIAL, LIXAMENTO E POLIMENTO LOCALIZADO. M 30 13.79 17.40 413.70 522.00 0.15%
251 Composigdo  ORSE 3798 Cabo de cobre flexivel isolado, secio 4mm?, 450/ 750v / 70°c m 510 10.63 1341 5,421.30 6,839.10 2.01%
252 Composicdo  SEINFRA-CE CO550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 M 150 19.37 24.45 2,905.50 3,667.50 1.08%
253 Insumo EDUCACAO-SP 4.11.07 QUADRO DISTR CAPAC P/ 14 A 20 DISI C/ BARRAMENTO UN 1 439.71 555.08 439.71 555.08 0.16%
254 Composicio  SEINFRA-CE C1135 DISIUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A UN 2 103.29 130.39 206.58 260.78 0.08%
255 Composicio  SEINFRA-CE €1095 DISIUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAD 20A UN 7 25.47 32.15 178.29 235.05 0.07%
256 Composicio  SEINFRA-CE €1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAD 10A UN 4 25.47 32.15 101.88 128.60 0.04%
257 Composicio  SEINFRA-CE C1160 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE ACO (50X100)mm M 25 76.36 96.39 1,909.00 2,409.75 0.71%

Refletor modular de Led linear para campo ou guadra, 200W, IP68 diplo, médulos N2, corpo em

aluminio, pintura eletrostatica, protecdo contra corrosdo, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra=80. FL =
258 Composicio  ORSE 13537 22.000 Luméns, VU = 50.000h, dngulo do feixe = 1202 un 20 244.75 308.97 4,895.00 6,179.40 1.81%
259 Insumo SEINFRA-CE 10417 CAIXA DE LIGAGCAQ PLASTICA, DE SOBREPOR SISTEMA "X" UN 20 6.61 8.34 132.20 166.80 0.05%
261 Composicdo  SEINFRA-CE C3436 ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM M2 148.18 B82.66 104.34 12,248.55 15,461.10 4.54%

Traves oficial para futebol de saldo 3x2m em aco galv.3", com requadro e redes de polietileno fio
2.6.2 Composigio  ORSE 10069 4mm (conjunto p/futsal) par 1 3,883.59 4,902.64 3,883.50 4,902.64 1.44%
263 Composicdo  SEINFRA-CE C1347 ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE BASQUETE cl 1 5,137.47 6,485.54 5,137.47 6,485.54 1.90%
2.6.4 Composigio  OBRAS-SP 55.01.020 Limpeza final da obra M2 1112 16.73 21.11 18,603.76 23,474.32 6.89%
31 Composicdo  SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240 44.96 56.75 10,790.40 13,620.00 4.00%
3.2 Composicio  SINAPI 100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240 40.49 5111 9,717.60 12,266.40 3.60%
33 Composigio  SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 143.11 180.66 17,173.20 21,679.20 6.36%

Total sem BDI 270,081.60
Total do BDI 70,797.15

Total 340,878.75



BDI Padrio: 26,240%

SEINFRA: CE 10/2023

2:::;:?;2;;:6 ;)br‘jaf:'R_eforma das Quadras da EMEF Egidio Madruga e EMEF Arnaldo

EDUCACAO-SP: SP 7/2026 —o"'a¢'® SA NTA

Cronograma Fisico-Financeiro RITA
SANTA RITA E‘é’f?ﬂ;iﬁop

100,00% 32,39% 67,61% 0,00% 0,00%

1 QUADRA DA EMEF EGIDIO MADRUGA (JARDIM CAROLINA) 152.652,90 R$49.441,99 R$103.210,91  R$0,00 R$0,00
100,00% 100,00%

1.1 PINTURA 57.768,36 - R$57.768,36 - -
0,00%

1.1.1 MURO 1.925,64 - - - -
0,00%

1.1.2 PAREDES 16.077,33 - - - -
0,00%

1.1.3 ESTRUTURA METALICA 32.709,18 - - - -
0,00%

1.1.4 DEMARCACAO PISO 7.056,21 - - - -
100,00% 100,00%

1.2 COBERTURA 7.806,06 R$7.806,06 - - -
100,00% 100,00%

1.3 REVESTIMENTOS 15.800,82 R$15.800,82 - - -
100,00% 100,00%

1.4 PISO 522,00 R$522,00 - - -
100,00% 50,00% 50,00%

15 INSTALACOES ELETRICAS 20.432,06 R$10.216,03 R$10.216,03 - -
100,00% 30,00% 70,00%

1.6 DIVERSOS 50.323,60 R$15.097,08 R$35.226,52 - -
100,00% 0,00% 0,00% 26,62% 73,38%

2 QUADRA EMEF ARNALDO BONIFACIO (ODILANDIA) 140.660,25 R$0,00 R$0,00 R$37.449,34 R$103.210,91
100,00% 100,00%

21 PINTURA 57.768,36 - - - R$57.768,36
0,00%

2.1.1 MURO 1.925,64 - - - -
0,00%

2.1.2 PAREDES 16.077,33 - - - -
0,00%

2.1.3 ESTRUTURA METALICA 32.709,18 - - - -




0,00%

2.1.4 DEMARCAGAOQ DE PISO 7.056,21 - - - -
100,00% 100,00%
2.2 COBERTURA 7.520,36 - - R$7.520,36 -
100,00% 100,00%
2.3 REVESTIMENTOS 4.093,87 - - R$4.093,87 -
100,00% 100,00%
2.4 PISO 522,00 - - R$522,00 -
100,00% 50,00% 50,00%
25 INSTALACOES ELETRICAS 20.432,06 - - R$10.216,03 R$10.216,03
100,00% 30,00% 70,00%
2.6 DIVERSOS 50.323,60 - - R$15.097,08 R$35.226,52
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
3 CUSTOS ADMINISTRATIVOS 47.565,60 R$11.891,40 R$11.891,40 R$11.891,40 R$11.891,40
Porcentagem do periodo 100,00% 17,99% 33,77% 14,47% 33,77%
Total do periodo R$340.878,75 R$61.333,39 R$115.102,31  R$49.340,74 R$115.102,31
Porcentagem acumulada 17,99% 51,76% 66,23% 100,00%
Total acumulado R$61.333,39 R$176.435,70  R$225.776,44  R$340.878,75
Total sem BDI 270,081.60
Total do BDI 70,797.15
Total 340,878.75
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	5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CON...
	5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
	5.11 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
	5.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
	5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.
	CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS
	CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES E REVISÃO DO CONTRATO
	CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
	CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
	12.1 Além das demais obrigações previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, na legislação trabalhista, previdenciária, ambiental e nas demais normas aplicáveis, constituem obrigações da contratada:
	I – Executar integralmente os serviços em estrita conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, normas técnicas da ABNT e determinações da fiscalização;
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	XIV – Manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive quanto à regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e perante o FGTS;
	XV – Comunicar imediatamente à fiscalização qualquer ocorrência que possa comprometer o prazo, o custo, a qualidade ou a segurança da obra;
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	PROJETO BÁSICO
	a. A licitante deverá comprovar capacidade técnico-profissional e técnico-operacional compatível com o objeto.
	b. Deverá apresentar registro ou inscrição no conselho profissional competente, conforme as atividades abrangidas pela contratação.
	c. A capacidade técnico-profissional será comprovada por meio de profissional legalmente habilitado e documentação de acervo técnico compatível com as parcelas de maior relevância.
	d. Qualificação técnica-operacional: Atestado de capacidade técnica por execução de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado; comprovando que ten...
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	III – os quantitativos poderão ser somados mediante apresentação de mais de um atestado, desde que atendidos os quantitativos mínimos exigidos para cada parcela de maior relevância;
	IV – serão aceitos serviços executados por empreitada, contratos continuados, registros de preços, contratos de manutenção ou obras de natureza semelhante, desde que tecnicamente compatíveis com o objeto da presente contratação;
	V – a Administração poderá realizar diligências para confirmação das informações constantes nos atestados, inclusive junto aos contratantes que os emitiram;
	VI – quando necessário, poderá ser exigida documentação complementar apta a demonstrar a efetiva execução dos serviços certificados.
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