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DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003260-18.2024.8.15
MINUTA DE EDITAL DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N ° 90013/2025
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CONTRATANTE (UASG)
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (926222)

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigos continuos de manutengdo preventiva, correti-
va e emergencial nos elevadores do Poder Judicidrio Estadual da Paraiba, bem como, de um servigo de mo-
dernizagdo no elevador da Comarca de Guarabira, com fornecimento integral de pegas novas, materiais, fer-
ramentas, equipamentos € mao de obra necessarios, conforme especificacdes, quantitativos e condi¢cdes ge-
rais constantes neste instrumento.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 2.835.292,00 (dois milhdes, oitocentos € trinta ¢ cinco mil, duzentos ¢ noventa ¢ dois re-
ais)

DATA DA SESSAO PUBLICA
DIA 25/07/2025 AS 09H (HORARIO DE BRASILIA)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO POR GRUPO

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO



e s
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARATBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA -
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

O Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados através da Portaria n® 545/2024, publicada no Didrio da Justica de
20 de maio de 2024 e Portaria n° 389/2025, publicada no Diario da Justica de 20 de fevereiro de 2025 torna-
se publico que o(a) O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, sediado no 2° andar, locali-
zado na Rua Professora Batista Leite 151 - Roger - Jodao Pessoa — PB, fone: (83)9-9400-8910/ 83-3219-9417
e-mail: prege@tjpb.jus.br, realizara licitacdo, para registro de precos na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133. de 1° de abril de 2021, do Decreto n® 11.462, de 31 de marco
de 2023,e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1.

1.2.

O objeto da presente licitagdo ¢ a Contratagdo de empresa especializada para fornecimento de
Plataforma de Experiéncia Digital (DXP), incluindo subscri¢do, suporte técnico e atualizagdes,
além de servigos técnicos especializados para implantacdo, desenvolvimento e manutencdo da
solucdo.conforme quantitativo, especificacdes e exigéncias estabelecidas neste edital e seus
anexos.

A licitacdo sera realizada em grupo uUnico, conforme tabela constante no Termo de Referéncia,
devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem o grupo

2. (Excluido)

3. DAPARTICIPAGCAO NA LICITAGAO

3.1.

3.2.

3.3.

Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1.0s interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis


http://www.gov.br/compras
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3.4.

3.5.

41.

pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragédo dos registros tao
logo identifique incorregédo ou aqueles se tornem desatualizados.

A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

( item excluido)

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI,
nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

Nao poderéao disputar esta licitagao:
4.1.1.aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.1.2.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.1.3.empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto béasico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

4.1.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sang¢ao que lhe foi imposta;

4.1.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou
que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

4.1.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.1.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condicdes anédlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

4.1.8.agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

4.1.9.pessoas juridicas reunidas em consoércio;

4.1.10. Organizagcbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;
4.1.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do

contrato agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9°da Lei n°® 14.133, de 2021.
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4.2.

43.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

O impedimento de que trata o item 4.1.4 serda também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 4.1.2 e 4.1.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento
da contratacdo, de execugado da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao
exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

O disposto nos itens 4.1.2 e 4.1.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servi¢co que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que
seja declarada inidbnea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

A vedagao de que trata o item 4.1.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

5. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e
lances e de julgamento.

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
precgo ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

(item excluido).

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

5.4.1. Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega
em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatario;

5.4.2.Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constituic&o;

5.4.3.nd0 possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;
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5.4.4.cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1°a0 3°do art. 4°,da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.6.1.(item excluido);

5.6.2.nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 5.4 ou 5.6 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.8. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.9. Nao havera ordem de classificagao na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sesséo
publica e da fase de envio de lances.

5.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

511.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que
incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir
a melhor oferta; e

5.11.2. os lances seréo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.12. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante
a fase de disputa, sendo vedado:

5.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor prego;

5.13. O valor final minimo parametrizado na forma do item 5.11 possuira carater sigiloso para os
demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

5.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
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5.15.

perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de
sua desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

6.1.1.valor total (5 anos) de cada item, conforme ultima coluna da tabela do item 1.1 do TR do
edital;

6.1.2.Marca;/ modelo, no que couber

6.1.3.Fabricante, no que couber;

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.2.1. O licitante [NAQ] podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo .

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucgao do objeto.

Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob
alegacgédo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo se beneficiar do
regime de tributagéo pelo Simples Nacional.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

6.8.1.0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagao.

6.8.2.0s licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;



6.9.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Controle Externo e, apds o devido processo legal, gerar
as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagao dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario,
caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugéo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

71.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor total (5 anos) de cada item

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 10,00 (dez reais ).

O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apas o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado: aberto

O modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessédo publica tera duragdo de dez minutos e,
apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo
publica.

6.11.2. A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens
anteriores, a sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema
ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo
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6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o
pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.

712. (Item excluido)
7.13. (Item excluido)
714. (Item excluido)
7.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

717. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregédo, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

7.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrdnico
utilizado para divulgagéo.

7.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20. Em relagcdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

7.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagao automatica para tanto.

7.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa € empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

7.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
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anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

7.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagéo;

7.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigagbes previstos nesta Lei;

7.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acgbes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.

7.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

7.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
6rgao ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no
caso de licitagado realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

7.21.2.2. empresas brasileiras;

7.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

7.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do prego maximo definido para a contratagao, o pregoeiro
podera negociar condigbes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

7.221. (ltem excluido)
7.22.2. (ltem excluido)

7.22.3. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administracéo.

7.22.4. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.22.5. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatoério.
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7.23.

7.22.6. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.22.7. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

Apds a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 4.1 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1.SICAF;

8.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

8.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

8.3.1.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

8.3.2.0 licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

8.3.3.Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

(Item excluido)

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os item 5.6 deste edital.

Verificadas as condi¢des de participagao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagédo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.
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8.7. (Iltem excluido)
8.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.8.1.contiver vicios insanaveis;
8.8.2.nd0 obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

8.8.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para
a contratagao;

8.8.4.nd0 tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

8.8.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

8.9. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.

8.9.1.A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé sera considerada apds diligéncia
do pregoeiro, que comprove:

8.9.1.1.  que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.9.1.2.  inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
8.10. (Item excluido).
8.11. Se houver indicios de inexequibilidade relativa da proposta de pre¢go o Pregoeiro devera
assegurar a licitante a oportunidade de demonstragdo e comprovagéo da viabilidade financeira e

econOmica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrugdo Normativa SEGES/ME
n°® 73/2022

8.12. (Item excluido)
8.13. (Item excluido)
8.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto,

podera ser colhida a manifestacao escrita (parecer) do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

8.15. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacao de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de
nao aceitagdo da proposta.

8.16. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

8.17. Os resultados das avaliagdes serédo divulgados por meio de mensagem no sistema.
8.18. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes previstas neste

Edital, a proposta do licitante sera recusada.

8.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.



Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de
uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8.20. O Pregoeiro podera promover diligéncia destinada a embasar sua decisdo no que tange ao
julgamento da melhor proposta, admitindo complementacao de informagdes e a juntada posterior
de documentos complementares a proposta.

8.21. Havendo falhas na proposta, o Pregoeiro devera empreender diligéncias para a sua
corre¢do e/ou saneamento, de modo que a desclassificagao da proposta somente sera cabivel
se 0s vicios porventura existentes forem insanaveis, observando-se, para tanto, o disposto no
inciso Il do art. 12 da Lei n°® 14.133/2021.

9. DA FASE DE HABILITAGAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo exigidos para fins de habilitagéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.1.A documentagéo exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

9.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.

9.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4. (Item excluido).

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por
cdpia ou por qualquer digitalizacdo, ou ainda, quando a lei expressamente o exigir ressalvado a
possibilidade de se realizar diligéncias em divida da autenticidade do algum documento ndo
original.

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderado ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n® 14.133/2021.

9.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragédo de que atende aos requisitos de habilitagao,
e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1,
da Lein® 14.133/2021).

9.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragéo de
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
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convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

9.10. (Item excluido).
9.11. A habilitagcao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
9.11.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos

mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°
3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

9.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagédo, devendo proceder,
imediatamente, a corregcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢cdo ou
aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

9.12.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

9.13. A verificagé@o pelo pregoeiro, em sitios eletrOnicos oficiais de drgéos e entidades emissores
de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

9.13.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf
serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2(DUAS) HORAS,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

9.13.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto,
observado o disposto no § 1° do art. 36 € no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

9.14. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relacao ao licitante vencedor.

9.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.14.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos
os licitantes.

9.15 Excluido)

9.16. Na analise dos documentos de habilitagdo, o pregoeiro podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substdncia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagcdo e
classificagao.

9.16.1 Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item
9.13.1, podera ser admitida, mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro,
a apresentacao de novos documentos de habilitagédo para:
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9.16.1.1. a aferigdo das condigbes de habilitagdo da licitante decorrentes de
fatos existentes a época da abertura do certame;

9.16.1.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apods a
data de recebimento das propostas;

9.16.1.3. suprir a auséncia de documento de cunho declaratério emitido
unilateralmente pela licitante;

9.16.1.4 suprir a auséncia de certidao e/ou documento de cunho declaratério
expedido por 6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presungdo de
veracidade e fé publica.

9.16.1.5 A apresentagédo de documentos de que trata o subitem 9.13.1 sera
realizada em observancia ao disposto no subitem 9.16.2 e, findo o prazo
assinalado sem o envio da nova documentagio, restara preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

9.16.2 Caso seja necessario, para fins de confirmacao, complementagéo,
esclarecimento ou saneamento da documentagdo de habilitagdo ou ainda,
nas hipéteses admitidas no item 8.16.1, o Pregoeiro, a titulo de diligéncia,
podera solicitar a licitante o envio de documentagao, por meio do campo de
“anexos” do sistema.

9.16.2.1 Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o
envio pelo sistema, sera admitido o envio dos respectivos documentos para
o e-mail prege@tjpb.jus.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipotese, informar
no “chat” a data e o horario do recebimento e disponibilizar o conteudo para
as demais licitantes interessadas.

9.16.2.2. A apresentacao de documentos de que trata o subitem 9.16.2 sera
realizada em observancia ao disposto no subitem 9.16.2.1 e, findo o prazo
assinalado sem o envio da nova documentagio, restara preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

9.16.2.3. O prazo para envio dos documentos é de, no minimo, 60
(sessenta) minutos, a contar da convocagao pelo sistema, podendo tal prazo
ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstancias
ou, havendo justo motivo, mediante solicitagao formal de prorrogagédo por
parte da licitante.

9.16.2.4 Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, ndo sera
considerado o tempo de suspensao da sessao realizada pelo Pregoeiro.

9.16.2.5 Em caso de ndo envio dos documentos de que tratam os itens
9.16.1 e 9.7 no prazo indicado ou expirada eventual prorrogagao concedida
pelo Pregoeiro, a licitante sera inabilitada e sujeitar-se-a as sancgbes
previstas neste edital.

9.17. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcao, o
pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.13.1.



9.18. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds
concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.19. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas
e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de
contratagdo, e ndo como condigdo para participagao na licitagdo (art. 4° do
Decreto n° 8.538/2015)

9.20 (Excluido)
9.21( Excluido)
9.22 Habilitacio juridica:
a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;

b). Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

¢) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

d). Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

e). Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serda considerada como sua sede, conforme Instrucdo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marg¢o de 2020.

f). Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

g). Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde
tem sede a matriz.

h). Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

9.22.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacao respectiva.

9.23. Habilitacdo fiscal, social e trabalhista.

a). Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso.

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
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elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

¢) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

e). Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou
Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital e Municipal/Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor;

9.23.1 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaragdo
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.23.2 . O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal

9.24. Habilitacao econdmica financeira.

a) Certidao negativa de faléncia(PJE) ou recuperagdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo(s)
distribuidor(es) da sede do licitante ou de seu domicilio, ou que ja tenham tido, no caso de empresas em
recuperagdo judicial, certiddo emitida pela instancia judicial certificando o cumprimento do plano de
recupera¢ao homologado em juizo.

b) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis dos ultimos dois exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do
por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais
de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, bem como apresentar os indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um). Caso a licitante apresente algum
desses indices igual ou inferior a 1 (um), deve comprovar patrimonio liquido minimo de 5% (cinco por cento)
do valor do grupo pertinente.

9.25 Habilitacao técnica:

9.25.1 conforme item 8.3 do Termo de referéncia anexo deste Edital.

10. (Excluido)

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagcdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da
ata.
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11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

11.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

11.3.2. 0 prazo para a manifestacéo da intencao de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

11.3.3. 0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao

ou de lavratura da ata de habilitagcdo ou inabilitagéo;

11.3.4. na hipotese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentagido das razdes recursais sera iniciado na data
de intimagao da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (irés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagédo da interposi¢cdo do

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.10. Na analise do recurso, a Administracdo podera promover diligéncias destinadas a esclarecer
ou complementar a instrucdo do processo, constituindo meio legal de prova os documentos

obtidos.

11.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no SEI
003260-18.2024.8.15

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.11. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

12.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apéds a
negociagao;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71

12.2.

12.3.

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagbes do
edital;

12.1.3. nado celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido

pela Administragao;

12.1.4. apresentar declaracao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéao falsa durante a licitagao

12.1.5. fraudar a licitagédo

12.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo
12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragao podera, garantida a prévia defesa,

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

12.21. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigcdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

Na aplicagédo das sangdes serao considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica
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12.3.5. a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagéao oficial.

12.41. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 1% do
valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 ¢ 12.1.8, a multa
sera de 15% do valor do contrato licitado.

12.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicagdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

12.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6,
12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infra¢gdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e
12.1.3 que justifiquem a imposigédo de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.°
14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao,
descrita no item 12.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o
sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou
entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

12.12. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sang¢ao de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
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12.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao
de reparacéo integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao
da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

13.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrénica, ou
pelo seguinte e-mail: prege@tipb.jus.br ou preferencialmente whatsap institucional: (83) 9-9400-
8910.

13.4. As impugnacgbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

13.41. A concessao de efeito suspensivo a impugnacgéo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

13.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

14. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

14.1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrénico.

14.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao
do certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo
em contrario, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

14.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacgéo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagédo e apresentagdo de suas propostas e
a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da condugéo ou do resultado do processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administragao.
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14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, bem como especificagdes no cadastro do sistema compras.gov,
prevalecera o Termo de referéncia deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagées
Publicas (PNCP) e enderecgo eletrénico https://www.tjpb.jus.br/transparencia/licitacoes/consulta?
modalidade=pregao-eletronico..

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO I do Edital - Termo de Referéncia

14.11.2. ANEXO do Termo de Referéncia — Relagao dos Equipamentos
14.11.3. ANEXO Il do Edital — minuta de contrato

14.11.4. ANEXO lll do Edital - ETP Estudo Técnico Preliminar
14.11.5. ANEXO I do ETP — Cotagao/pesquisa de pregos

14.11.6. ANEXO Il do ETP — Matriz de gerenciamento de riscos

Jodo Pessoa, 07 de julho de 2025.

Disponibilizado por:

Fransklucio Nunes Gomes

Pregoeiro TJ-PB

[ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE]
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Termo de Referéncia 65/2025

Informacoées Basicas

Numero do

UASG Editado por Atualizado em
artefato
65/2025 926222-TRIBUNAL DE JUSTI¢A DO ESTADO DA ANDRE DA SILVA 27/05/2025 13:26 (v
PARAIBA CAMILO 5.0)
Status
ASSINADO

Outras informacoes

. Numero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico 105/2025 003260182024815

continuado sem dedicacdo exclusiva de mao de obra

1. 1. Definicao do objeto
1.1. Objeto

Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos continuos de
manutencao preventiva, corretiva e emergencial nos elevadores do Poder Judiciario
Estadual da Paraiba, bem como, de um servico de modernizacdo no elevador da
Comarca de Guarabira, com fornecimento integral de pecas novas, materiais,
ferramentas, equipamentos e mao de obra necessarios, conforme especificacdes,
guantitativos e condi¢des gerais constantes neste instrumento.

GRUPO UNICO (AMPLA CONCORRENCIA)

ITEM DESCRIC}AO UNIDADE [QUANT.[ VALOR VALOR VALOR TOTAL
DE MENSAL TOTAL
MEDIDA ANUAL 5 ANOS
1.1. |Prestacdo de servicos| més 12  |R$46.329,20|R$555.950,40|R$2.779.752,00
continuos de

manutencgéo

preventiva, corretiva e
emergencial nos
elevadores do Poder
Judiciario Estadual da
Paraiba, com
fornecimento integral de
pecas novas, materiais,
ferramentas,
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equipamentos e méo de

obra necessarios,
conforme
especificacdes,
guantitativos e
condicbes gerais
constantes neste

instrumento.*

1.2. |Prestacdo de servigo| servigo 01 - R$ 55.540,00| R$ 55.540,00
de modernizacdo no
elevador da Comarca
de Guarabira, com
fornecimento integral de
pecas novas, materiais,

ferramentas,
equipamentos e méo de
obra necessarios,
conforme
especificacgdes,
guantitativos e
condic¢des gerais
constantes neste
instrumento.

TOTAL[R$611.490,40|R$2.835.292,00

*As caracteristicas detalhadas dos equipamentos e o endereco das unidades que fardo
parte desta contratacdo encontra-se em ANEXO - RELACAO DOS EQUIPAMENTOS.

O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de servicos comuns por possuir
padrbes de desempenho e caracteristicas gerais e especificas, usualmente
encontradas no mercado, conforme prevé a Lei n°® 14.133/2021.

O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, consoante
Resolucdo TJPB n° 13/2023.

O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 5 (cinco) anos,, iniciado a partir da data
da assinatura do contrato, podendo ser renovado, quando for comprovadamente
vantajoso para o Tribunal de Justica da Paraiba, por iguais e sucessivos periodos, até
o limite de 10 (dez) anos, conforme dispdem os arts. 106 e 107 da Lei 14.133/2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a
vigéncia da contratacao.

N&o se mostra técnica e economicamente viavel conceder o tratamento diferenciado
e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, visto que
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ndo ser vantajoso para a administracdo publica por representar prejuizo ao
conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, com fundamento no inciso Ill do
Art. 49 da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014.

2. 2. Fundamentacao da contratacao
2.2.1. Necessidade da Contratacao:

A prestacdo de servi¢cos continuos de manutencao preventiva e corretiva de elevadores
no Tribunal de Justica da Paraiba é fundamental para garantir a seguranca dos
servidores e usuarios da instituicdo. Tais servigos visam assegurar o funcionamento
adequado dos elevadores, com o objetivo de garantir a acessibilidade dos prédios do
Poder Judiciério.

Além desses servigcos, faz-se necessaria ainda, um servico de modernizacdo do
elevador da Comarca de Guarabira, que encontra-se inoperante no momento.

A necessidade da contratacdo fundamenta-se, também, no encerramento de alguns
contratos de manutencao preventiva e corretiva de elevadores, e que ndo podem mais

ser prorrogados. Assim, é imprescindivel que seja elaborada nova instrucdo para a
contratacao destes servigcos para o Poder Judiciario Estadual Paraibano.

Vale ressaltar que o plano de cargos e salarios dos servidores do Poder Judiciario do
Estado da Paraiba ndo estabelece para nenhuma de suas categorias funcionais
atribuicdo de realizar atividades afetas aos servicos em questao.

Por outro aspecto, o trabalho realizado € entendido como necessario a continuidade da
prestacdo dos servicos publicos, principalmente ao proporcionar suporte operacional
as unidades administrativas e judiciarias do TJPB, auxiliando a prestacdo jurisdicional
e, consequentemente, contribuindo com a celeridade das atividades do Poder
Judiciério.

3de 36



UASG 926222 Termo de Referéncia 65/2025

Destaca-se ainda, que esta contratacdo tem como objetivo suplementar a manutencgao
do patrimdénio, considerando o0s investimentos ja realizados na aquisicdo dos
elevadores e estes servicos visam garantia a perfeita funcionalidade destes
equipamentos, proporcionando maior seguranca a todos 0s usuarios

2.2.2. Justificativa da Escolha:

A escolha pela contratacdo de servigos continuos estéa alinhada com a necessidade
de manter a operagéo constante e eficiente dos elevadores do Tribunal, considerando
gue o ambiente institucional € composto por diversas areas de uso intenso, como salas
de audiéncias, gabinetes de juizes, corredores e areas administrativas, localizadas em
prédios com mais de um andar, fazendo deste um servico essencial para uma boa
prestacao jurisdicional.

Dada a complexidade e a criticidade dos servigcos, a escolha por uma empresa
especializada é necesséaria, garantindo a qualidade técnica e a seguranca na execucao
dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva, além da resposta agil a situacdes
emergenciais.

2.2.3. Andlise de Viabilidade e Alternativas:

A analise preliminar dos custos, prazos e requisitos técnicos, como evidenciado no
Estudo Técnico Preliminar, demonstrou que a contratacdo de servigos continuos €&
mais vantajosa do que a execucdo dos servicos de forma pontual. Este modelo de
contratacdo oferece maior controle, previsibilidade de custos e evita interrup¢gdes no
funcionamento dos equipamentos, fator crucial para o bom andamento das atividades
do Tribunal de Justica.

2.2.4. Conformidade com a Legislacdo e Requisitos Institucionais:

A contratacdo de servicos continuos de manutencdo de elevadores exige uma
contratacdo especifica, que atende as normas de seguranca, eficiéncia e
sustentabilidade exigidas para 6rgaos publicos.

Fazendo-se levantamento da legislacdo e normas técnicas aplicaveis as contratacdes
de servigcos técnicos especializados de manutencdo preventiva e corretiva de
elevadores, podemos destacar essencialmente:

* Lei n®14.133/2021 - Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos.

* Lei Complementar n° 123/2006 - Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213,
ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidacdo das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943, da Lei n 0 10.189,
de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de
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1990; e revoga as Leis n 0 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de
outubro de 1999.

e Lei n®5.194/1966 - Regula o exercicio das profissdes de engenheiro, arquiteto e
engenheiro agrbnomo, e da outras providéncias.

e Lei n°® 6.496/1977 - Institui a " Anotacdo de Responsabilidade Técnica " na
prestacdo de servicos de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a
criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CONFEA, de uma Mdutua de Assisténcia Profissional; e da outras providéncias.

* Lei n° 13.540/2017 de Jodo Pessoa/PB - Dispde sobre a manutencdo de
elevadores em edificios residenciais e comerciais e da outras providéncias.

e Lei n® 10.229/2013 do Estado da Paraiba - Disp6e sobre a manutencdo de
elevadores em edificios residenciais e comerciais e da outras providéncias.

e Resolucdo TJPB n° 13/2023 - Regulamenta, no ambito do Tribunal de Justica da
Paraiba, a Lei de Licitacbes e Contratos Administrativos n® 14.133, de 1° de abril
de 2021, e d& outras providéncias.

* Resolucéo do Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT N° 101/2020
- Disciplina e orienta as prerrogativas e atribuicbes dos Técnicos Industriais com
habilitacdo em Mecéanica.

* Norma Regulamentadora n° 04 - Servicos especializados em engenharia de
seguranca e em medicina do trabalho.

* Norma Regulamentadora n° 06 - Equipamentos de protecao individual - EPI.

* Norma Regulamentadora n°® 07 - Programa de controle médico de saude
ocupacional.

* Norma Regulamentadora n® 09 - Programa de prevencao de riscos ambientais.

* Norma Regulamentadora n° 10 - Seguranca em instalacbes e servicos em
eletricidade.

e Norma Regulamentadora n® 12 - Seguranca no trabalho em maquinas e
equipamentos.

* Norma Regulamentadora n° 15 - Atividades e operacdes insalubres.

* Norma Regulamentadora n° 33 - Seguranca e saude no trabalho em espacos
confinados.

* Norma Regulamentadora n° 35 - Trabalho em altura.

* NBR NM 207 — Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de seguranca
para construcao e instalacao.

* NBR NM 313 — Elevadores de passageiros — Requisitos particulares para a
acessibilidade das pessoas.

* NBR 16083 — Manutencao de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes —
requisitos para instrugdes e manutengao.

* MB 130 — Inspecéo periodica de elevadores e monta-cargas.

e ABNT NBR 5666 — Elevadores Elétricos Terminologia.

* ABNT NBR 14364 — Inspecéao de elevadores e escadas rolantes — Qualificacao.

* ABNT NBR 10982 — Elevadores elétricos — Dispositivos de operacdo e
sinalizacéo.

* ABNT NBR 5410 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tenséao.
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2.2.5. Impacto na Eficiéncia Administrativa:

A manutencdo continua dos elevadores impacta diretamente na eficiéncia
administrativa do Tribunal de Justica, pois ha que se garantir tanto a acessibilidade,
guanto a seguranga no acesso aos prédios pertencentes ao PJPB, que possuem mais
de um pavimento. A auséncia de um sistema adequado pode acarretar em desconforto
para 0s usuarios e comprometimento das atividades.

Ademais, destaca-se ainda, que esta contratacdo tem como objetivo suplementar a
manutencao do patriménio, considerando os investimentos ja realizados na aquisicdo
dos elevadores e estes servigcos visam garantia a perfeita funcionalidade destes
equipamentos, proporcionando maior seguranca e conforto a todos os usuarios, além
de garantir maior vida util aos equipamentos.

2.2.6. Alinhamento entre a Contratacao e o Plano de Contratacdes Anual do TIJPB

A demanda alinha-se ao Planejamento Estratégico 2021-2026 do Tribunal de Justica
da Paraiba, nos termos da Resolucdo TJPB n° 35/2020, conforme macrodesafios a
seqguir:

Macrodesafio: ‘Aperfeicoamento da Gestdo Administrativa e da Governanca Judiciaria’
Visa a formulacéo, implantacdo e monitoramento de estratégias flexiveis e aderentes
as especificidades locais, regionais e proprias de cada segmento de justica do Poder
Judiciario, produzidas de forma colaborativa pelos 6rgdos do Poder Judiciério,
magistrados, servidores, pela sociedade e pelos atores do sistema de justica. Este
macrodesafio visa a eficiéncia operacional interna, a humanizacdo do servico, a
desburocratizacdo, a simplificacdo de processos internos, ao fortalecimento da
autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciario e a adocdo das melhores
praticas de gestdo documental, gestdo de informacao, gestdo de projetos e otimizagcéo
de processos de trabalho com o intuito de melhorar o servico prestado ao cidadéo.

Macrodesafio: 'Promocao da Sustentabilidade'
Visa o aperfeicoamento de ac¢des que estimulem o uso sustentavel de recursos

naturais e bens publicos, a reducdo do impacto negativo das atividades do 6rgdo no
meio ambiente com a adequada gestdo dos residuos gerados, do uso apropriado dos
recursos finitos, a promoc¢éo das contratacdes sustentaveis, a gestdo sustentavel de
documentos e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Visa a ado¢do de modelos
de gestdo organizacional e de processos estruturados na promocao da
sustentabilidade ambiental, econdmica e social.

Quanto ao Plano de Contratagdes Anual do Tribunal de Justica da Paraiba - PCA
2025, item 116.
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3. 3. Descricao da solucao

3.1. Objeto

Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos continuos de
manutencdo preventiva, corretiva e emergencial nos elevadores do Poder Judiciario
Estadual da Paraiba, bem como, de um servico de modernizagcdo no elevador da
Comarca de Guarabira, com fornecimento integral de pecas novas, materiais,
ferramentas, equipamentos e mao de obra necesséarios, conforme especificagdes,
guantitativos e condi¢cdes gerais constantes neste instrumento.

3.2. Servicos de manutencéo para a contratacao

A execucdo dos servicos devera ser realizada diretamente pela contratada, in loco,
com a utilizacdo de equipe técnica de profissionais qualificados em quantidade
adequada ao cumprimento do plano de manutencédo, observadas rigorosamente as
especificagfes técnicas dos servigos, as recomendacoes dos respectivos fabricantes,
as boas técnicas de manutencdo, as normas técnicas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e as normas regulamentadoras de seguranca e saude no
trabalho.

O objeto desta contratacdo devera conter 0s seguintes servicos:

* Manutencao preventiva

Manutencgéo corretiva

Atendimento emergencial

Modernizacao do elevador da Comarca de Guarabira

Sistema de gerenciamento e acompanhamento dos equipamentos

3.2.1. Servicos de manutencao preventiva

A manutencdo preventiva compreende um sistema regular de inspecao e revisao
com a finalidade de proporcionar melhores condicbes de desempenho dos
equipamentos no que se refere ao seu funcionamento, limpeza e seguranca,
consistindo na prevencdo de defeitos que possam resultar em paralisacdo de
componentes e acessorios que integram o sistema do elevador.

A Contratada devera efetuar uma manutencdo preventiva mensal, visando a
verificacOes e acbes de conservacao no intuito de evitar defeitos de funcionamento no
equipamento, assim como identificar e prevenir a ocorréncia de problemas.

A manutencéo preventiva devera ser efetuada dentro do més correspondente.

7 de 36



UASG 926222 Termo de Referéncia 65/2025

Nas manutencdes preventivas, deverdo ser efetuados, além do recomendado pelas
normas técnicas e pelas recomendacdes dos fabricantes, os procedimentos que estéao
descritos no ANEXO - PROCEDIMENTOS DE MANUTENQAO PREVENTIVA. O rol
de atividades descritas no anexo nao € taxativo, mas sim, exemplificativo, podendo
surgir outras atribuicdes caso necessario.

Os servicos de drenagem e limpeza do poco do equipamento fazem parte da
manutencdo preventiva e deverdo ser realizados sempre que a Contratada detectar
sua necessidade, ou por solicitacdo do Contratante, sem 6nus adicional.

A contratada deverd submeter & aprovagdo do Contratante, nos 15 (quinze) dias
apos a assinatura do contrato, um Plano de Manutencdo Preventiva, que devera
contemplar todas as atividades de manutencdo preventiva, de acordo com as
recomendacgdes dos fabricantes de cada equipamento.

O Plano de Manutencdo Preventiva devera ser elaborado e assinado pelo
responsavel técnico da Contratada, contemplando todas as rotinas, informacdes e
recomendacdes contidas em boletins técnicos, catadlogos, manuais de operacao e de
conservagdo dos fabricantes, bem como demais documentos aplicaveis sobre os
equipamentos a serem conservados.

Com o Plano de Manutencdo Preventiva, a Contratada devera apresentar uma
tabela com as datas previstas para a execucdo dos servicos durante o periodo
contratual.

As manutencdes preventivas fardo parte do pagamento fixo mensal dos servi¢cos de
manutencao.

Os servicos de manutencao preventiva relativos ao elevador instalado na Comarca de
Guarabira, terdo inicio a partir da conclusdo do servico de modernizagdo e seu
pagamento tera como marco inicial esta data.

3.2.2. Servigcos de manutencéo corretiva

A manutencdo corretiva tem carater eventual e compreende o conserto de qualquer
natureza, sempre que se fizer necesséario, com o objetivo de eliminar quaisquer
defeitos, garantindo seu perfeito funcionamento.
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O servico de manutencéao corretiva sera executado quando detectada sua necessidade
durante a manutencdo preventiva ou mediante solicitagdo do Contratante. Os
procedimentos deverdo ser executados de acordo com as recomendacdes do
fabricante, as normas pertinentes e as melhores préticas relacionadas aos servicos.

Todas as pecas, materiais, componentes e insumos, como placas, cabos, comandos e
demais itens, quando for necesséaria a substituicdo, deverdo ser fornecidos pela
empresa, ndo sendo aceitas pecas usadas e/ou recondicionadas, ou seja, as pegas
deverdo ser novas e genuinas, com a apresentacdo de nota fiscal. As pecas
substituidas, ap0s comunicagdo e apresentacdo a Fiscalizacdo do Contrato, deverédo
ter o descarte adequado.

A empresa devera atender aos chamados para a regularizacdo de anormalidades de
funcionamento, procedendo a manutencao corretiva, substituindo e/ou reparando,
segundo critérios técnicos, componentes eletrénicos, elétricos, mecanicos, hidraulicos,
ou qualquer outro necessario a recolocagao dos equipamentos em condi¢cdes normais
de uso, ndo sendo aceitas pecas usadas e/ou recondicionadas, sem 6nus adicional ao
Poder Judiciario, uma vez que a contratacdo ja as inclui (cobertura integral de pecas
conforme previsto neste instrumento).

As demandas de manutenc¢do corretiva serdo, quando possivel, solicitadas por meio de
Ordens de Servico, inseridas no Sistema Gestor de Contratos do TJPB, e
acompanhadas pelo fiscal do contrato.

Nos casos em que a solicitacdo nédo for realizada por meio de insercédo de Ordem de
Servi¢co no sistema SGC, tendo em vista a urgéncia do servigo, o fiscal técnico do
contrato, ird providenciar a emissédo da OS e sua inser¢do no SGC ou outro sistema
gue o substitua, no prazo de no maximo 2(dois) dias uteis.

O prazo maximo para dar inicio ao atendimento da ocorréncia, ap0s solicitacdo do
fiscal, é de:

TEMPO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA CORRETIVA

COMARCAS TEMPO PARA INiCIO TEMPO PARA CONCLUSAO DOS
DOS SERVICOS SERVICOS

Jodo Pessoa/

9 de 36



UASG 926222 Termo de Referéncia 65/2025

2 (duas) horas 12 (doze) horas, podendo estender-se
até 48 (quarenta e oito) horas, quando
houver a necessidade de substituicdo

Campina Grande

Guarabira/ de peca, acessorio, equipamento ou
4 (quatro) horas afins.
Patos/
Santa Luzia

Excepcionalmente, o prazo podera ser estendido, nos casos de pecas que nao se
encontram no mercado local. Nestes casos, caso a Contratada considere que nao
conseguira, para determinado servico, cumprir 0s prazos maximos estabelecidos para
atendimento ou resolucdo de problemas, devera solicitar previamente, por escrito,
prorrogacao de prazo ao Contratante, justificando o motivo dessa impossibilidade e
sugerindo um novo prazo. O Contratante analisara a justificativa, podendo autorizar ou
ndo a prorrogacao. Caso a prorrogacao seja autorizada, o Contratante indicard novo
prazo para resolucdo do problema, que poder& ser o sugerido pela Contratada ou um
prazo distinto. Caso a prorrogacado néo seja autorizada, a Contratada devera cumprir o
prazo previsto inicialmente em contrato.

*Observacdo: Caso a empresa adquira pecas que necessitem de deslocamento
advindo de outros Estados, devera comunicar a Fiscalizagdo do Contrato tal fato,
enviando a Nota Fiscal e informando o prazo de recebimento. O prazo comecara a
contar do dia do recebimento da peca pela empresa.

Fara parte da manutencdo corretiva a drenagem e limpeza do poc¢o do
equipamento, mediante a execucdo de todos os procedimentos necessarios a
essas atividades. Esses servicos deverdo ser realizados sempre que a
Contratada detectar sua necessidade, ou por solicitacdo do Contratante, sem
Oonus adicional.

O nao cumprimento dos prazos de atendimento e resolucdo de problemas podera
ensejar a incidéncia dos percentuais de desconto de pagamentos previstos no
Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR). O IMR também prevé a aplicacao de
eventuais san¢des administrativas em caso de descumprimento grave ou reiterado.

O servico de manutencao corretiva, sem limite de chamados, fara parte do preco fixo
mensal do contrato.
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Os servicos de manutencdo corretiva relativos ao elevador instalado na Comarca de
Guarabira, terdo inicio a partir da conclusdo do servico de modernizacdo e seu
pagamento terd como marco inicial esta data.

3.2.3. Servi¢co de atendimento emergencial

A empresa devera efetuar atendimento emergencial em caso de parada do elevador
com pessoa(s) presa(s) na cabine ou em caso de acidente.

O servigo de atendimento emergencial incluira:

a. Intervencdes rapidas: A equipe deve estar disponivel para iniciar as
intervencdes necesséarias em até 30 (trinta) minutos, garantindo a continuidade
das operacdes da unidade.

b. Atendimento 24/7: Em situacdes de urgéncia, a disponibilidade de técnicos
especializados para resolver problemas a qualquer hora do dia ou da noite,
incluindo finais de semana e feriados, se necessario.

c. Diagnéstico e reparo imediato: O profissional deve ser capaz de diagnosticar a
causa do problema de forma agil e realizar os reparos corretivos emergenciais no
menor tempo possivel.

d. SolugcBes temporérias: Caso nao seja possivel resolver o problema de forma
definitiva no momento, podem ser tomadas medidas de contingéncia no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas , a fim de restabelecer o funcionamento do
equipamento.

e. Seguranca: Garantir que 0s servicos emergenciais sejam realizados de maneira
gue priorizem a seguranca dos usuarios.

f. Documentacéo e relatérios: Apos o atendimento emergencial, deve ser gerado
um relatorio detalhado do servigo prestado, com informacBes sobre a falha, as
acoOes corretivas realizadas, e recomendacfes para evitar futuros problemas.

As demandas de atendimento emergencial serdo solicitadas via telefone, ou qualquer
outro meio de comunicacao acordado pelas partes. O prazo maximo para atendimento
do chamado emergencial (estar presente no local do servico) é de até 30 (trinta)
minutos apos o primeiro contato telefénico efetuado pelo Contratante. A emissao da
ordem de servico sera emitida a posteriori.

TEMPO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA EMERGENCIAL

COMARCAS TEMPO PARA INICIO | TEMPO PARA CONCLUSAO DOS
DOS SERVICOS SERVICOS
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Jo&o Pessoa/ 30 (trinta) minutos 12 (doze) horas, podendo estender-se
até 48 (quarenta e oito) horas, quando
houver a necessidade de substituicdo
de pecga, acessario, equipamento ou

Guarabira/ afins.
1 (uma) hora

Campina Grande

Patos/

Santa Luzia

E obrigatério o atendimento da Contratada em quaisquer dias e horarios. Outras
situacOes poderao ser classificadas como emergenciais pela fiscalizacdo do contrato.

Caso o atendimento da manutencdo emergencial ndo seja iniciado pela Contratada
dentro do prazo méximo estipulado, o Contratante reserva-se o direito de acionar o
Corpo de Bombeiros, ficando a Contratada responsavel por eventuais prejuizos
advindos dessa agéo, sem 6nus ao Contratante.

O servico de atendimento emergencial, sem limite de chamados, fara parte do preco
fixo mensal do contrato.

3.2.4. Modernizacéao do elevador da Comarca de Guarabira

Consiste no processo de atualizacdo, aprimoramento e substituicAo de componentes
do elevador existente no Forum da Comarca de Guarabira para melhorar seu
desempenho, eficiéncia, seguranca e compatibilidade com novas tecnologias, sem a
necessidade de substituicdo total do aparelho. Esse processo visa prolongar a vida Uutil
do equipamento, adaptar a tecnologia a evolucdo das necessidades e reduzir custos
com a compra de novos dispositivos. Este servico englobar4d o fornecimento,
adequacao e substituicdo de pecas conforme especificacdes a seguir:

ESPECIFICACOES TECNICAS DO EQUIPAMENTO
Uso Passageiros comercial
Paradas 02 (Térreo + 1 andar)
Entradas 02 de um mesmo lado
Caixa de|l. Atualmente em Alvenaria
Corrida
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Capacidade Gravacéao de capacidade licenciada 06/420 KG

Velocidade 60 MPM/1.00 MPS

Tensao de|380V (entre fases) /220v (fase-neutro), 60 Hz
Alimentacéao

Acionamento |1. Manter o motor sincrono

ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Comando Fornecer e instalar painel de comando VVVF na casa de maquinas, com
componentes do tipo microprocessador, construido de forma a permitir o
total gerenciamento das funcdes do elevador. Sistema de acionamento
através de dispositivos que permitam variar a tensdo e frequéncia
aplicada ao motor de tracdo (VVVF), visando controlar a velocidade de
deslocamento da cabina de forma progressiva e suave. Deve ser
fornecido em gabinete metalico.

Sinalizacéo Substituir indicadores de posicdo do tipo display em todos os andares,
contendo seta de direcdo (subida e descida).

Cabinas ® Estrutura: Sera mantida a mesma estrutura
® Painéis: Manter
® Teto: Manter
* Rodapé: Manter 0 mesmo
® Subteto: Substituir subteto em aco inox com 4 (quatro) Spots
® Piso: Manter
® |luminagdo: Substituir lAmpadas queimadas.
® Acessorios: Manter
Portas ® Cabina/Pavimentos: Manter

® Passadico e poco de Elevador: Substituir caixa de inspec¢éo, cabo
de manobra, fiacdo de cabina; Fiacdo de poco para chamadas,
imas, limites, trincos, jogo de chicote de chamadas.

A demanda sera atendida por meio de ordem de servico emitida pelo fiscal do contrato
e inserida no Sistema Gestor de Contratos do TJPB.

A empresa tera um prazo de 30 (trinta) dias da emissdo da ordem de servico para
realizar a modernizacao do elevador do Férum de Guarabira.

3.2.5. Sistema de gerenciamento e acompanhamento dos equipamentos

13 de 36



UASG 926222 Termo de Referéncia 65/2025

A contratada devera fornecer software de gerenciamento e acompanhamento dos
equipamentos de climatizacéo a fim de aperfeicoar o controle, priorizar as demandas,
materiais envolvidos, entre outros.

Os profissionais empregados da contratada, que executardo 0s servicos, recebem as
ordens de servico por meio de aplicativo em smartphone em tempo real. Assim, eles
inserem informacdes, fotos e dao baixa na ordem de servico diretamente em campo.

Assim, faz-se necessario que todos os empregados alocados ao contrato tenham
smartphones e plano de celular para a execucdo dos servicos. Adicionalmente, deve-
se levar em conta a modernizacdo da gestdo e o registro de histérico em banco de
dados digital.

O registro por meio do smartphone contribui para que os dados sejam adequadamente
registrados, diferentemente dos atuais contratos, onde as ordens de servico séo
impressas e digitalizadas para arquivamento, e as informacgdes nela ndo servem como
banco de dados préatico, moderno e econémico. Considerando o ciclo de atualizagéo
dos smartphones, sugere-se um modelo intermediario, proprio para ambiente de
trabalho.

Assim, sera exigido que a contratada disponibilize para consecucao dos servicos um
aplicativo (software) de gerenciamento dos equipamentos de climatizagdo contendo, no
minimo, 0s seguintes requisitos:

* Sistema de Ordem de Servigco (OS) totalmente digital, a qual devera conter: local
de execucao do servico, tipo de equipamento, marca do equipamento,
capacidade e tombamento. Para os casos de manutencao corretiva, havera
ainda, um breve resumo do problema.

* Gerar OS’s de manutencao preventiva automaticamente, conforme periodicidade;

¢ Configuracédo de equipamentos e localidades para manutencéo periédica;

* Interface responsiva para o fiscal do contrato solicitar o servigo pelo smartphone;

* Os pedidos feitos no sistema devem gerar OS’s automaticamente;

* Sera indicada na Ordem de Servigo o servidor que devera atesta-la.

¢ Cadastro de materiais em planilha automatizada;

* Incluir materiais utilizados na OS;

* Emisséo de relatorio mensal de materiais utilizados;

e Emissao de relatério mensal de servi¢os concluidos, em andamento e a concluir,
e explicar o porqué desses dois ultimos ndo serem finalizados no més de
execugao.;

* Mantenedor deve inserir fotos de antes e depois dos servicos na OS, via
aplicativo;

* Possibilidade de inserir os dados sem depender da desenvolvedora;

* Relatério de falha ou esquecimento de insercdo de dados pelos mantenedores;
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* Alerta de OS’s nao fechadas;

e Supervisdo em tempo real de servicos em execucao;

* Relatérios de produtividade;

* Feedback do usuéario (solicitante);

¢ Servico totalmente na nuvem, acessivel pela internet, funcionando diariamente de
forma ininterrupta 24 horas por dia e hospedado em servidores fora do Tribunal
de Justica da Paraiba;

* Ter um perfil de supervisor apenas para o fiscal do contrato com acesso a todas
as informacdes pertinentes a execucao e controle dos servigos.

e Controle de cada equipamento, por unidade e setor, informando tipo, marca,
capacidade, tombo, as datas dos servigos executados e controle da garantia dos
Servicos.

3.3. Relatorio de Execucéo

A execucdo dos servicos de manutencdo preventiva, corretiva e emergencial, bem
como a modernizacdo do elevador do Forum de Guarabira deverdo ser comprovados,
pela CONTRATADA, por meio de emissao do Relatério de Execucado, que deve conter
no minimo as seguintes informacdes:

a) identificacdo do equipamento objeto do atendimento;

b) check list com descricdo da(s) atividade(s) realizadas ;

c) data e horario do atendimento;

d) descricdo das pecas eventualmente utilizadas.

e) numero da ART/TRT

f) assinatura do(a) fiscal setorial da unidade, ou servidor(a) por ele(a) designado(a).

g) assinatura do profissional que executou 0s servicos

O Relatério de Execucéo sera documento INDISPENSAVEL para a comprovacdo de
cada servico realizado pela CONTRATADA.

Todos os Relatério(s) de Execucdao, relativos aos servicos realizados no més, deveréo
ser encaminhados ao fiscal técnico do contrato, até o primeiro dia util do més
subsequente, para fins de faturamento mensal.

3.4. Mao de obra necessaria

Os servigcos deverdo ser executados por mao de obra em quantidade e qualificagao
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suficientes para a execucdo satisfatéria das atividades, ndo se estabelecendo, por
forca da prestacdo dos servicos, qualquer relacdo de emprego entre o Contratante e os
empregados que a Contratada fornecer para a execugao dos servicos.

Os servicos deverdo ser efetuados em rigorosa obediéncia as instru¢des contidas no
contrato, no edital e no Termo de Referéncia, as normas técnicas e legislacéo
regulamentadora da atividade, assim como em conformidade com as melhores praticas
relacionadas aos servicgos.

A Contratada sera responsavel pela seguranca dos seus empregados na execucéo dos
servicos cobertos neste instrumento. Sendo assim, devera providenciar o treinamento
e equipamentos necessarios aos seus profissionais, assim como avaliar as situacées
gue possam oferecer riscos.

A Contratada devera fornecer, sempre que necessario, Equipamentos de Protecéo
Individual - EPI aos empregados que executardo os servicos, em conformidade com o
gue consta na Norma Regulamentadora n°® 6 do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) e demais normas e legislacao pertinentes. Os EPIs deverdo ser adequados ao
tipo e ao risco do servi¢co a ser executado, estar em perfeito estado de conservacéo e
funcionamento, e os profissionais deverdo estar adequadamente instruidos sobre sua
correta utilizacao.

A empresa deverd informar o nome completo e o numero do CPF dos técnicos que
executarao os servicos, para controle e acesso aos prédios do PJPB.

Fard parte do preco mensal da contratacdo toda e qualquer méo de obra da empresa
referente ao cumprimento do objeto desta contratacéo.

3.5. Do fornecimento integral de pecas, materiais, equipamentos e ferramentas

A empresa devera se comprometer com o fornecimento total e irrestrito de todas as
pecas, materiais, componentes, acessorios, insumos, ferramentas e equipamentos que
se fizerem necessarios a execucéo dos servicos nos elevadores abrangidos neste
instrumento.

Estara incluido no valor pago mensalmente a Contratada o fornecimento e substituicéo,
guando necessario, de todas as pecas, materiais, componentes, ferramentas e
equipamentos, devendo seus respectivos custos estarem considerados na planilha de
custos e formacao de precos.

A Contratada sera inteiramente responsavel pelo transporte dos materiais, pecas e
insumos utilizados nos servigos, sem 6nus para o Contratante.
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A Contratada devera efetuar todos os testes e utilizar todos os equipamentos
necessarios a execucao dos servicos, assim como empregar as ferramentas
adequadas a cada atividade.

Os materiais e pec¢as a serem utilizados nas manuten¢des deverdo atender a critérios
de sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar
menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental.

As pecas utilizadas deverdo ser novas, originais ou similares, estas ultimas desde que
atendam as especificacbes e funcdes das pecas originais. Nao sera permitida a
utilizagao de pegas usadas, recondicionadas ou que necessitem sofrer tratamentos de
adaptacéo e ajustes para serem utilizadas. A comprovacédo da substituicdo da peca
sera realizada com a apresentacédo da nota fiscal.

ApOs cada substituicdo de peca ou componente defeituoso, a Contratada devera
apresentar a peca ou componente substituido para o fiscal técnico do contrato. Ato
continuo, ap6s a verificagcdo da peca ou componente do equipamento substituido, a
Contratada sera a responsavel pelo descarte ambientalmente correto daqueles, de
acordo com as normas e legislagéo correlatas.

3.6. Da garantia

A Contratada devera fornecer garantia de 90 (noventa) dias sobre as pecas fornecidas
e 0s servicos executados. O periodo de garantia continuara vigente apds o fim do
contrato. Caso a peca instalada tenha garantia do fornecedor original por um periodo
maior do que 90 (noventa) dias, e apresente defeito dentro desse periodo, a
Contratada devera efetuar todos os tramites junto a esse fornecedor para a
substituicdo da peca defeituosa, sem custo adicional ao Contratante.

3.7. Descarte das pecas e materiais

E necessario, também, o adequado descarte de pecas, materiais, componentes,
acessorios, insumos, ferramentas e produtos inserviveis, relacionados aos servicos
deste instrumento, devendo, apds substituicio e apresentacdo a Fiscalizacdo do
contrato, comprovar o descarte a Administragcdo com a apresentacédo do Certificado de
Destinacao Final.

3.8. Reparos

A empresa reparara e corrigira, no todo ou em parte, 0s servicos em que se verifiguem
danos e/ou vicios, no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis, contados a partir da
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notificacdo que |he for entregue oficialmente. Esses reparos deverdo ocorrer sem
comprometer o cronograma de atividades.

A empresa reparara todo e qualquer dano causado pela sua equipe quando da
execucao dos seus servicos, inclusive, nos casos de manchas ou sujeiras no chao, nas
paredes, no telhado, parte elétrica ou predial, nos equipamentos provenientes do
manuseio do aparelho, ou qualquer outro, no prazo de 10 (dez) dias. O recebimento
do atesto do servico que provocou algum dano ao local de trabalho estara
condicionado a comprovacgao da resolucao deste item.

3.9. Organizacéao do local de trabalho

E obrigacdo da empresa na execucdo de todos o0s servicos, sob pena de
responsabilizacao:

* Realizar a devida sinalizacdo no local de execucgéao do trabalho;

* Realizar a limpeza do local onde foram realizados os servi¢cos objeto do contrato;

* Remover os entulhos referente ao seu servico do local onde foram realizados os
servigos objeto do contrato;

e Executar tarefas manuais simples que exijam esforco fisico para realizar os
servigos objeto do contrato;

e Executar outras atividades compativeis e necessarias para o bom funcionamento
dos servicos objeto do contrato;

* Todas as ferramentas de trabalho deverdo ser fornecidas pela empresa
contratada e deverdo sempre estar em boas condicfes de uso;

e Todas as pegas/materiais/componentes/insumos necessarios para a realizagdo
dos servicos de pequenos reparos e ajustes deverdao ser comprados e fornecidos
pela empresa.

3.10. Outros acompanhamentos

O Contratante podera, a qualquer momento, instalar aparelhos nas cabinas, tais como
monitores de midias, aparelhos de ar condicionado, entre outros.

A Contratada nédo tera responsabilidade pela manutencao e instalacdo desses
aparelhos, porém devera, quando solicitada, efetuar o acompanhamento das empresas
contratadas para instalacdo e manutencdo desses aparelhos, com o Unico objetivo de
efetuar a parada do elevador ou plataforma para que as empresas trabalhem com
seguranca, para logo apos colocar o elevador ou plataforma novamente em
funcionamento.
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4. 4. Requisitos da contratacao

4.1. Requisitos Funcionais

Garantir que os elevadores funcionem de maneira segura e dentro das normas
técnicas;
Promover seguranca e acessibilidade;

4.2. Requisitos Técnicos

Os servicos serdo executados por mao-de-obra qualificada e deverdo obedecer
rigorosamente as instrucbes contidas nestas especificacdes, e obedecer aos
critérios das normas da ABNT, legislacdo vigente e Orgéos fiscalizadores da
matéria.

A manutencdo preventiva e corretiva dos elevadores do Poder Judiciario do
Estado da Paraiba, é um servico de carater continuado e deve ser executado de
acordo com as normas vigentes da ABNT e demais normas pertinentes, a fim de
garantir o conforto e seguranca no transporte de pessoas e materiais nos
equipamentos relacionados.

A CONTRATADA fornecera as maquinas, 0s equipamentos, os materiais, as
pecas, 0 transporte e tudo mais que for necessario para a execucdo e a
concluséo dos servicos, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos
a esses insumos deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios.

A presenca da fiscalizacdo no local dos servicos nao diminuird a
responsabilidade da empresa contratada em qualquer ocorréncia, atos, erros e
/ou omissdes, verificados no desenvolvimento dos trabalhos, ou a eles
relacionados.

Assinado o contrato, a CONTRATADA devera efetuar uma andlise minuciosa de
todo o projeto, buscando elucidar junto a Gestdo do Contrato/Fiscalizacdo do
contrato, ao inicio dos trabalhos, toda e qualquer duvida sobre detalhes dos
servicos a serem executados e possiveis interferéncias que porventura nao
tenham sido suficientemente esclarecidas. Dessa analise, devera resultar um
relatério das condi¢cfes iniciais de todos os equipamentos, fazendo-se um
planejamento das trocas e substituicbes e/ou conserto de pecas e insumos que
porventura se facam necessarios. O relatério deve apresentar, também, as pecas
criticas dos elevadores, mais suscetiveis a falhas.

Nao serdo aceitas, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos, etc.

Todos 0s materiais e pecas a serem empregados nos servicos deverdo ser
novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estar de acordo com as
especificacdes dos fabricantes, devendo ser acompanhadas das notas fiscais.

A equipe técnica da CONTRATADA devera contar com profissionais
especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
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atividades necessarias a execucdo dos servicos. Caberd a CONTRATADA o
fornecimento de uniformes e equipamentos de protecado individual a sua equipe
técnica.

* A CONTRATADA cuidara para que toda a area sob sua responsabilidade (casas
de maquinas e outras) permaneca sempre limpa e organizada.

e A critério do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera apresentar os materiais
substituidos nas manutencdes preventivas e/ou corretivas realizadas.

e Materiais inflamaveis sé poderdo ser depositados em areas autorizadas
previamente autorizadas pela Fiscalizacdo do contrato, devendo a
CONTRATADA providenciar para estas areas os dispositivos de protecdo contra
incéndios determinados pelos 6rgdos competentes.

* Em cada visita realizada pela CONTRATADA, tanto para manutencéo preventiva
guanto corretiva, devera ser elaborado um Boletim de Visita onde serdo indicados
0s servicos realizados e a relacdo de pecas eventualmente substituidas, além de
outros registros pertinentes. Esse boletim devera ser submetido a ciéncia do
FISCAL TECNICO/SETORIAL DO CONTRATO por ocasido da visita e compor a
documentacédo que acompanha a fatura mensal dos servicos da CONTRATADA.

* A CONTRATADA devera fornecer a FISCALIZACAO TECNICA DO CONTRATO
a lista atualizada dos profissionais que atenderdo ao TJPB em fins de semana,
feriados e periodos noturnos nos casos de falha no sistema que caracterizem
situacdo emergencial.

* Fica a CONTRATADA a responsabilidade de realizar a limpeza do fosso,
disponibilizando uma pessoa com conhecimento, treinamento e capacitada para
0S equipamentos.

e A CONTRATADA devera registrar no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia- CREA a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica pelos
servicos objeto da presente contratacdo, em nome de engenheiro mecanico
devidamente qualificado para esse fim, pertencente ao seu quadro técnico
permanente.

4.3. Requisitos de Eficiéncia

* Seguranga ha execugao e operacao;

¢ Funcionalidade e adequacéo a finalidade publica pretendida;

e Economia e facilidade na execucéo, conservacao e operacao;

* Utilizacdo de servicos, equipamentos, materiais, utensilios e tecnologias
acessiveis no mercado local/regional;

¢ Confiabilidade na operacéo.

4.4. Qualidade e seguranca

Ser& verificada a capacidade técnica de execucao da licitante, devendo a empresa
comprovar a aptiddo para o desempenho das atividades pertinentes. Para tanto, o
contetdo dos atestados de capacidade técnica deve ser suficiente para demonstrar a
Administracdo que a contratada tera competéncia para executar o objeto pretendido.
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Ademais, a contratada, além do fornecimento de méao de obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucdo dos
servicos, obrigar-se-a a selecionar e preparar rigorosamente 0os empregados que irdo
presta-los.

4.5, Critérios de sustentabilidade:
a) Financeiros

O valor previamente estimado da contratacdo devera ser compativel com os valores
praticados do mercado, considerados 0s precos constantes de bancos de dados
publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de
escala e peculiaridades do local de execucéo do objeto.

O julgamento por menor preco considerard o menor dispéndio para a Administracéo,
atendidos os parametros minimos de qualidade estabelecidos no edital, bem como os
critérios de sustentabilidade.

Durante todo o processo de contratacdo deverdo ser adotadas praticas que busquem
equilibrio entre sustentabilidade, economicidade e competitividade, além de uma
avaliacdo de custos e beneficios com planejamento a longo prazo, subordinando a
eficiéncia a eficacia.

b) Ambientais

A contratacdo observara em todas as fases do procedimento as orientacfes e normas
vigentes voltadas para a sustentabilidade ambiental, minimizando ou mitigando os
efeitos dos danos ao meio ambiente, utilizando tecnologias e materiais ecologicamente
corretos, bem como devera respeitar os seguintes critérios:

* Emprego de produtos que respeitem normas da ANVISA;

e Atendimento as normas da ABNT sobre residuos soélidos, atentando para a
destinacdo adequada aos residuos gerados durante as atividades executadas no
orgao;

* Adocédo de medidas que evitem o desperdicio de agua e que preservem 0s
recursos hidricos;

* Manter a eficiéncia energética para reduzir o consumo de eletricidade;
e Estar em conformidade com politicas de gestdo ambiental e de eficiéncia
energeética.

c) Sociais
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Devera ser incluida nas obrigacBes da contratada a exigéncia de comprovacao, antes
da efetivacdo da contratacdo, da seguinte condicdo: “Nao ter sido condenada, a
contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate ao trabalho infantil e ao
trabalho escravo, em afronta a Constituicdo Federal de 1988”.

A contratada deverd manter essa condicdo, o que poderd ser verificado
constantemente durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de resciséo contratual.

Seré exigida do licitante declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas no Art.
63,1V, da Lei 14.133/2021 e em outras normas especificas, obrigando-se a manter a
cota durante toda a execuc¢ao do contrato.;

Por fim, a contratada se comprometera a ndo permitir a pratica ou a manutencao de
atos discriminatdrios que limitem o acesso a relagdo de emprego, bem como a
implementar esforcos nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores.

d) Sustentaveis

Para o atendimento desta contratacdo, a contratada deverd observar e seguir 0s
critérios constantes no Plano de Logistica Sustentavel — PLS/TJPB 2024/2026. Esse
documento além de informar as boas praticas ambientais no Poder Judiciario do
Estado da Paraiba, também delineia ac¢des, indicadores e metas, conforme diretrizes
da Resolugcdo n° 400/2021 do Conselho Nacional de Justica, voltado para o
aperfeicoamento continuo da qualidade do gasto publico, para o uso sustentavel de
recursos naturais e bens publicos e para a promocao da qualidade de vida no trabalho.

O PLS/TJPB 2024 é instrumento vinculado ao Plano e a Gestdo da Estratégia do
Poder Judiciario do Estado da Paraiba 2024/2026, que declara a Responsabilidade
Social e Ambiental como valor institucional, comprometendo-se com o empenho na
melhoria de praticas sociais e ambientais responsaveis, procurando sempre atender as
necessidades imediatas da sociedade, bem como adotar rigorosa atencdo nas
tomadas de decisdes, considerando as possiveis implicacfes sociais e ambientais
futuras.

A contratacdo objeto deste instrumento devera obedecer, também, a Instrucdo
Normativa n°® 01/2010 da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo (SLTI/MPOG), que dispde sobre os
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos
ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional.
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Nesse sentido, seu Art. 6° destaca que as empresas contratadas deverdo adotar as
seguintes praticas de sustentabilidade na execuc¢éo dos servi¢os, quando couber:

| — use produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

Il — adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no
Decreto n2 48.138, de 8 de outubro de 2003;

[l — Observe a Resolucdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

IV — forneca aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicos;

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de 4gua e reducdo de producdo de residuos solidos, observadas
as normas ambientais vigentes;

VI - realize a separacao dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgaos e entidades
da Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e
a sua destinacdo as associacdes e cooperativas dos catadores de materiais
reciclaveis, que serd procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando
couber, nos termos da IN/MARE n2 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n2
5.940, de 25 de outubro de 2006;

VII — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacao Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sdlidos; e

VIlIl — preveja a destinagcdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou
inserviveis, segundo disposto na Resolugdo CONAMA n2 257, de 30 de junho de 1999.

4.6. Da vistoria da empresa

As empresas participantes do certame licitatorio poderdo realizar vistoria técnica no
local onde serdo executados 0s servicos, examinando o0s equipamentos, tomando
ciéncia do estado de conservacdo, caracteristicas, quantidades e eventuais
dificuldades para execugédo dos servigos.

s

A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicfes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim.

O agendamento da vistoria aos locais dos equipamentos devera ser realizado perante
a Geréncia de Apoio Operacional do TJPB, localizada a Rua Professor Batista Leite, n°
151, 1° andar, Réger, Jodo Pessoa/PB, CEP: 58.020-245, ou pelo contato (83) 3219-
9424, de segunda a quinta no horario das 07h as 15h, e nas sextas, das 07h as 14h.
As visitas in loco poderao ser realizadas no horéario das 07h as 13h (segunda a sexta).
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O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar  devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da
vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal
assinada pelo representante legal da empresa ou responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da contratacao,
conforme modelo em anexo.

A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas, riscos ou esquecimentos de

quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo o0 contratado
assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

4.7. Subcontratagcéo
N&o sera permitida a subcontratacéo a terceiros.

4.8. Garantia da contratacao
Haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

4.9. Dos custos dos servigos

Cabera a contratada arcar com todos os custos referentes a servigcos, produtos,
materiais, sistemas, equipamentos, mao de obra, envio de produtos, entre outros,
necessarios para realizar os servigos objeto deste instrumento.

5. 5. Modelo de execucao do objeto
5.1. Do atendimento da demanda

Os servicos serdo solicitados pelos usuarios por meio da Central de Chamados
Administrativos - CCA, sistema de pedido de servicos do TJPB. O fiscal técnico
realizard a triagem das urgéncias conforme Ato da Presidéncia n°® 37/2019 e
encaminhard a Ordem de Servico para a empresa, por meio do Sistema Gestor de
Contratos ou outro que o substitua, sistema de fiscalizacéo de contratos do TJPB.
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A Ordem de Servico contera: local de execucdo do servico, equipamento e marca.
Para os casos de manutencao corretiva, havera ainda, um breve resumo do problema.

As demandas de atendimento emergencial serdo solicitadas via telefone, ou qualquer
outro meio de comunicacdo acordado pelas partes. O prazo maximo para atendimento
do chamado emergencial (estar presente no local do servico) é de até 30 (trinta)
minutos apos o primeiro contato telefénico efetuado pelo Contratante. A emissao da
ordem de servigo sera emitida a posteriori.

5.2. Horario da prestacao dos servi¢os

A empresa executara os servigcos no horario de funcionamento normal da institui¢éo,
com o0s respectivos isolamentos e sinalizagcdo dos locais de trabalho, sobretudo,
guando tiverem que ser executados em ambientes com presenca ou circulacdo de
pessoas.

As atividades seréo executadas das 07h as 13h nas unidades de 1° Grau, e das 07h as
17h nas unidades de 2° Grau. O horario podera estender-se, quando autorizado pelo
responsavel da unidade judiciaria ou administrativa do TJPB, e comunicado a
Fiscalizagao do Contrato.

Excepcionalmente, serdo realizadas atividades fora do horario do expediente normal,
guando o servico a ser prestado requerer tal necessidade. Neste caso, a empresa sera
comunicada previamente pela Fiscalizacdo do Contrato.

5.3. Garantia dos servigos

A Contratada devera fornecer garantia de 90 (noventa) dias sobre as pecas fornecidas
e 0s servicos executados. O periodo de garantia continuard vigente apés o fim do
contrato. Caso a peca instalada tenha garantia do fornecedor original por um periodo
maior do que 90 dias, e apresente defeito dentro desse periodo, a Contratada devera
efetuar todos os tramites junto a esse fornecedor para a substituicAo da peca
defeituosa, sem custo adicional ao Contratante.

5.4. Tramite de Execucao

Considerando que se trata de um servigo continuo, o pagamento sera efetuado apés o
encerramento de cada més. A execucdo das ordens de servico realizadas no
respectivo periodo sera devidamente analisada.

Apds esse periodo, o Fiscal Técnico do Contrato elaborard& um Relatério de
Fiscalizacdo Técnica, cujo objetivo € aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo
de prestagdo ou execucdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estipulados
nos documentos de referéncia.
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O Relatério de Fiscalizagcdo Técnica indicara, ainda, outras situacfes, como
notificacbes ao contratado, comunicacfes de glosa ou multa no periodo a ser
analisado, dentre outros.

Em seguida, a empresa apresentara a Nota Fiscal, que sera conferida pelo Fiscal
Administrativo do Contrato, que emitird relatério com a aprovacao ou reprovacdo das
condi¢cdes contratuais. Estando conforme, o Gestor do Contrato emite a Ordem de
Atesto e Pagamento, que é enviada para o Setor Financeiro para o devido pagamento.

6. 6. Modelo de gestao do contrato

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

As comunicacfes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

O 6rgédo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
convocara 0 representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacbes acerca das
obrigacbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

6.1. Dareuniao inicial

No prazo maximo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do dia seguinte a
publicacdo do extrato do Contrato, devera ser realizada a Reunido de Planejamento do
Contrato, onde a CONTRATADA devera se reunir com o Gestor do Contrato e o Fiscal
Técnico do contrato, em local a ser definido pelo TIPB.

As partes deverdo definir e alinhar todos os aspectos técnicos e administrativos do
contrato para plena execucédo dos servicos, com base no Contrato, Termo de
Referéncia e seus anexos.

Na Reunido de Planejamento do Contrato, serdo apresentados:

a. O Preposto da CONTRATADA, apto a representa-la junto ao CONTRATANTE,
gue devera responder pela fiel execucdo do Contrato, além de fornecer as
respectivas comprovacoes acerca dos requisitos de qualificacdo exigidos para os
seus profissionais.
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b. O responséavel técnico da CONTRATADA que ira atuar junto a CONTRATANTE
para tratar de questdes técnicas que norteardo a execucao do contrato.

S&o0 objetivos desta reunido:

a. Nivelar os entendimentos acerca das condi¢cdes estabelecidas no Contrato, no
Edital e em seus anexos, esclarecendo, caso necessario, possiveis duvidas
acerca do objeto;

b. Definir em conjunto com a CONTRATANTE o modelo do Relatério de Execucéo
dos Servicos, o qual devera ser aprovado pelo Gestor do Contrato;

c. Definir as ag0es e validar as responsabilidades das partes.

Todos os entendimentos da reunido de alinhamento deverdo constar na Ata de
Reunido, a ser lavrada pelo Gestor do Contrato no TJPB ou servidor indicado e
assinada por todos os participantes.

6.2. Unidade gestora do contrato

A Geréncia de Apoio Operacional, vinculada a Diretoria Administrativa do TIPB, sera o
setor responsavel pela gestéo e fiscalizacdo do contrato. Cabendo unicamente a ela a
elaboracdo de Ordens de Servico, emissdo de Relatérios Técnicos, Termos de Atesto
de Pagamento, Notificacbes, bem como toda e qualquer situacdo relacionada ao
contrato.

Para os casos de competéncia técnica, a Geréncia de Apoio Operacional podera
solicitar apoio a profissionais competentes, quer sejam, do quadro interno do TJPB, ou
por meio de contratacao de especialistas.

Em casos de recebimento de ordens de terceiros, a equipe da empresa devera orientar
0 usuario a abrir um chamado administrativo. E, nos casos urgentes, entrar em contato
com a Fiscalizacao do Contrato.

6.3. Gestor do Contrato

Conforme o Manual de Gestdo de Contratos e Processamento da Despesa do Tribunal
de Justica da Paraiba, cabe ao Gestor do Contrato coordenar a atualizacdo do
processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros
formais da execucédo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequac¢des do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicfes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
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gue obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.

O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mencgao ao seu desempenho na execugéo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou
pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacbes sobre a
consecucéao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacao e gestao nos termos do contrato.

6.4. Fiscalizagdo Técnica do Contrato

O fiscal técnico do contrato acompanhard a execuc¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
melhores resultados para a Administracao.

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a
corregao.

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacao
gue demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
gue adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a
prorrogagao contratual.

6.5. Fiscalizacdo Administrativa do Contrato
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O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cbes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o0 pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

6.6. Preposto da Empresa

A contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagcédo a
execucao do objeto contratado.

A contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencao do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro
para o exercicio da atividade.

A contratada devera, na data de assinatura do contrato, designar o Preposto, na forma
do art. 118 da Lei n® 14.133/2021, que devera se reportar diretamente ao Fiscal do
Contrato para acompanhar e se responsabilizar pela execugao dos servic¢os, inclusive
pela regularidade técnica e disciplinar da atuacdo da equipe disponibilizada pela
empresa contratada.

A contratada devera designar, na reunido inicial, um Responsavel Técnico, podendo
cumular a fungdo mencionada acima.

7. 7. Critérios de medicdo e pagamento

7.1. Instrumento de Medicao de Resultados (IMR)

O Instrumento de Medicdo de Resultados € um mecanismo que define, em bases
compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis, 0s niveis
esperados de qualidade da prestacdo do servico e respectivas adequacdes de
pagamento. Seu principal objetivo € a busca da eficiéncia e eficacia com o
estabelecimento de procedimentos e condi¢cdes que permitam e estimulem a melhoria

constante dos servicos prestados.

7.2. Apuracao

A Contratada devera atingir a meta de realizacdo dos servigos objeto da contratacao.
Caso as metas ndo sejam alcancadas, a fiscalizacdo do contrato fara os célculos
necessarios para fixar a faixa de desconto de pagamento, conforme a tabela de
indicadores apresentada em ANEXO - NiVEL MINIMO DE DESEMPENHO.
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A licitante vencedora devera observar as hipéteses de incidéncia de descontos sob a
prestacdo dos servicos, conforme especificado a seguir: (1) somente serdo pagos 0S
servigos efetivamente executados, (2) em casos de demora na prestacédo do servico, o
pagamento ficara condicionado a finalizagdo do mesmo, (3) havera penalidade para o
ndo cumprimento de servicos, de cronogramas, de ndo atendimento as solicitacbes da
Fiscalizag&do, quando ndo se conseguir contato ou resposta da empresa.

Constitui motivo de desconto, o cometimento reiterado de faltas na prestacdo dos
servicos, ap6s a adverténcia formal (notificacdo), anotadas pela contratante e
independentemente de aplicacdo de multa, ressalvadas as justificativas apresentadas
pela contratada e aceitas pela fiscalizacao.

7.3. Forma de avaliacao

Os servicos efetuados pela Contratada serdo objeto de controle da fiscalizacdo e da
gestdo do contrato, de modo a verificar sua adequacdo as exigéncias previstas no
instrumento contratual. Mensalmente, caso tenha ocorrido descumprimento de
indicador do IMR, a gestdo do contrato fard o calculo do percentual de desconto que
incidira sobre os valores do contrato, e encaminhara a contratada para conhecimento
do valor a ser recebido no més. A gestdo do contrato podera reverter a aplicagdo do
desconto caso a Contratada comprove que o descumprimento do indicador decorreu
de fator alheio a sua atuacéo.

8. 8. Critérios de selecao do fornecedor

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

8.1. Regime de Execucdo
O regime de execuc¢do do contrato sera empreitada por preco global.

8.2. Qualificagdo Econdmico-Financeira:
Para fins de comprovacdo da qualificacdo econdmico-financeira, o Licitante devera
apresentar 0s seguintes documentos:

a) Certiddo negativa de faléncia (PJE) ou recuperacao judicial ou extrajudicial,
expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede do licitante ou de seu domicilio, ou que ja
tenham tido, no caso de empresas em recuperacao judicial, certiddo emitida pela
instancia judicial de um plano de recuperacdo homologado em juizo;

b) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
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provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de
3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

c) Comprovacgédo da boa situacao financeira da empresa mediante obtencéo de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC).

d) Comprovacéo de possuir Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante — Passivo Circulante) de, no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta
e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratacdo ou item pertinente,
tendo por base o balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis do ultimo
exercicio social;

e) Comprovacdo de patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e
demonstracdes contaveis do ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei,
vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da
apresentacao da proposta

f) Comprovagao, por meio de declaragcédo, da relacdo de compromissos assumidos,
conforme modelo constante do Anexo VII, de que 1/12 (um doze avos) do valor total
dos contratos firmados com a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada,
vigentes na data da apresentacdo da proposta, ndo € superior ao Patriménio Liquido
do licitante, podendo este ser atualizado na forma ja disciplinada no Edital;

A declaracdo de que trata a subcondicdo acima deverd estar acompanhada da
Demonstracao do Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao ultimo exercicio social.

Quando houver divergéncia percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou
para menos, entre a declaracao aqui
tratada e a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado do Exercicio

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.3. Qualificacéo Técnica:
Para fins de comprovacao da qualificacdo técnica, o Licitante devera apresentar 0s
seguintes documentos:

a) Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacfes e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo. A declaracao
podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades da contratag&o.
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b) Declaracdo direcionada ao certame de que cumpre as exigéncias de reserva de
cargos para pessoas com deficiéncia, reabilitados da Previdéncia Social e, quando
aplicavel, para aprendizes, assegurando o citado compromisso com a promoc¢ao da
inclusao social.

c) Apresentacdo da Inscricao ou Registro no CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia, dentro do seu prazo de validade.

A licitante devera apresentar declaracdo de que estard habilitada junto aos 6rgaos
competentes, de que trata 0 § 2, da Lei 10.229/2013 do Estado da Paraiba, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de assinatura do contrato.

8.4. Qualificacédo Técnico-Operacional:
Para fins de comprovacdo da qualificacdo técnico-operacional, o Licitante devera
apresentar os seguintes documentos:

a) Comprovacéao por meio de atestado(s) de capacidade técnica, em nome da licitante,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado das
Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo conselho de fiscalizacéo profissional
competente, em nome do profissional vinculado ao referido atestado, como forma de
conferir autenticidade e veracidade das informacfes constantes nos documentos
emitidos em nome da(s) licitante(s), comprovando ter executado, no minimo:
Execucdo de manutencdo preventiva e corretiva em, no minimo, 10 (dez)
elevadores para transporte vertical de passageiros, cuja capacidade seja igual ou
superior a 800 kg cada.

b) Devera haver a comprovacao da experiéncia minima de 03 (trés) anos na prestagao
dos servicos continuados de manutencéo preventiva e corretiva de elevadores, sendo
aceito o somatério de atestados de periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade
de os anos serem ininterruptos.

Os atestados/certiddes/declaragdes devem ser apresentados contendo a identificacao
do signatéario e da pessoa juridica emitente, indicando as caracteristicas, quantidades e
prazos das atividades executadas ou em execucao pela licitante.

Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

8.5. Qualificac&o Técnica Profissional

Para exercer a funcdo de Responsavel Técnico é preciso ser:
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a) Engenheiro Mecéanico ou ter outras titulacbes de nivel superior equivalentes,
devidamente reconhecidas pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia —
CONFEA ou semelhante, com experiéncia profissional em manutencao de elevadores,
comprovada através de copia da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) da qual conste
anotacao de responsabilidade técnica (ART), conforme exigido nas normas expedidas
pelo Conselho Profissional, devendo orientar e controlar diretamente todos os aspectos
técnicos e operacionais da execucdo do contrato.

b) Sera exigida a apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT para o(s)
profissional(is) de nivel superior acompanhada do(s) respectivo(s) atestado(s),
conforme estabelecido pela legislacédo aplicavel. Este documento deve ser referente ao
responsavel(eis) técnico(s) ou membro da equipe técnica que faca parte do quadro
permanente da empresa ou que tenha sido contratado para o proposito desta licitacéo,
devendo ser comprovado ter executado: Execugdo de manutengdo preventiva e
corretiva em, no minimo, 1 (um) elevador para transporte vertical de passageiros,
cuja capacidade seja igual ou superior a 800 kg cada, com minimo de 8 (oito)
paradas.

O profissional que a Licitante apresentou no item acima, acompanhada do
(s) respectivo(s) atestado(s), sera o responsavel técnico pela execucdo do objeto
deste Termo de Referéncia, devendo comprovar o vinculo profissional com a licitante
proponente, mediante um dos seguintes documentos:

a) CTPS do profissional (ou outro documento trabalhista legalmente reconhecido);

b) Contrato social do Licitante (no caso desse profissional pertencer ao quadro
societario do licitante); ou

c) Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional.

Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacao
técnico-profissional deverdo participar da execucdo do objeto da contratagéo,
admitindo-se a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela CONTRATANTE .

Somente serdo aceitos atestados expedidos apdés a conclusdo do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucdo, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior.

Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servi¢o, a
apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados de servicos executados de forma
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concomitante, pois essa situacdo equivale, para fins de comprovacao de capacidade
técnico-operacional, a uma Unica contratacdo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017, aplicavel por forca da IN SEGES/ME n° 98/2022.

Caso necessario, o licitante disponibilizara todas as informacfes necesséarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pelo
Pregoeiro, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foram prestados 0s servigos, entre outros documentos.

A qualificacdo da equipe técnica (técnicos, mecanicos, auxiliares, etc) para a
realizacdo dos servi¢cos nas dependéncias do Contratante sera de responsabilidade da
Contratada.

8.6. Do consoércio

Nao sera admitida a participacdo de pessoas juridicas que estejam reunidas em
consorcio, em qualquer que seja sua forma de constituicao.

Nada ha que justifique a participacdo de empresas em consorcios para fornecimento
do objeto em apreco. Ele ndo se reveste de alta complexidade, tampouco é servi¢o de
grande vulto econdmico, ou seja, ndo ha qualquer caracteristica propria que justifique a
admissao de empresas em consorcio.

O objeto da licitacdo pode ser fornecido por diversas empresas do mercado. Nessa
situacdo, caso a participacdo do consorcio fosse permitida, estaria limitando a
concorréncia, pois as empresas poderiam deixar de ser concorrentes com objetivo de
se unir, reduzindo a oportunidade de oferta de um preco mais justo pelo servico.

Sendo assim, diante do exposto ndo sera permitida a participacdo de empresas em
consorcio.

Ressalta-se que na contratacdo de empresas em consorcio, a gestao e fiscalizacao da
execucao contratual sao prejudicadas
pela dificuldade em lidar com empresas que possuem processos de trabalhos difer
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9. 9. Estimativas do Valor da Contratacao

O valor total anual estimado foi calculado com base na média dos valores adquiridos
na pesquisa de precos e nos quantitativos demandados pelo Tribunal.

O valor estimado para esta contratacdo é de R$611.490,40 (seiscentos e onze mil,
guatrocentos e noventa reais e quarenta centavos) anual e R$2.835.292,00 (dois
milhdes, oitocentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais) para o
periodo de 5 anos.

A pesquisa foi realizada no site Banco de Precos, conforme orientacdo da Resolucéo
n® 13/2023 do TJPB e encontra-se em ANEXO - COTACAO DE PRECO.

10. 10. Adequacao orcamentaria

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgcamento Geral do Tribunal de Justica do Estado da
Paraiba.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

BRUNNO JOSE LINS LIMA CAVALCANTE

Integrante Demandante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 27/05/2025 as 13:24:22.

HELENA AGUIAR RODRIGUES

Integrante Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 27/05/2025 as 13:26:39.
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TATIANA DE MORAIS MARTINS SOARES

Integrante Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 27/05/2025 as 13:22:54.

ANDRE DA SILVA CAMILO

Integrante Administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 27/05/2025 as 13:15:38.
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TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE APOIO OPERACIONAL

TR BT
ANEXO - RELAGAO DOS EQUIPAMENTOS
GRUPO UNICO
1.1. JOAO PESSOA: PALACIO DA JUSTICA
ITEM DESCRICAO
Objeto Elevador de passageiros com capacidade para 420 kg ou 6 pessoas.
Quantidade 01 (um)
Marca/ Modelo |Atlas Schindler
Quadro de
comando -

N2 de paradas

3 paradas (Térreo + 2)

Aco Inox escovado, ventilador, luzes do subteto e emergéncias em LED,

Cabina interfone; ago inox escovado com display e indicador de pavimento, sensor de
barreira.
Portas Aco inox escovado; com abertura lateral.

Botoeiras de

pavimento Aco inox escovado com display.
Velocidade 1,0m/s
Outras Motor: corrente alternada; maquina de tragdo: com engrenagem; comando;

caracteristicas

microprocessador; portas de pavimento: eixo vertical.

Casa de

maquinas NAO

Local de

instalagao Praca Jodo Pessoa, s/n — Centro — Jodo Pessoa/PB

1.2. JOAO PESSOA - ANEXO ADMINISTRATIVO DESEMBARGADOR ARCHIMEDES SOUTO MAIOR

ITEM DESCRICAO
Objeto Elevador de passageiros com capacidade para 840 kg ou 12 pessoas.
Quantidade 03 (trés)
Marca/ Modelo |Atlas Schindler
Quadro de
comando Computadorizado.

N2 de paradas

08 paradas (Subsolo + Térreo + 6)

Aco Inox escovado, ventilador, luzes do subteto e emergéncias em LED,

Cabina interfone; aco inox escovado com display e indicador de pavimento, sensor de
barreira.
Portas Aco inox escovado, com abertura central.

Botoeiras de

pavimento Aco inox escovado com display.

Resgate Automatico.

Velocidade 1,5m/s

Outras Motor: corrente alternada; maquina de tragdo: com engrenagem; comando;

caracteristicas

microprocessador.

Casa de
mdaquinas

NAO




Local de

instalagdo Praca Jodo Pessoa, s/n — Centro — Jodo Pessoa/PB
1.3. JOAO PESSOA - FORUM CRIMINAL
ITEM DESCRICAO
Objeto Elevador de passageiros com capacidade para 840 kg ou 12 pessoas.
Quantidade 04 (quatro)
Marca/ Modelo |ThyssenKrupp/ FREQUENCEDYNE
Quadro de
comando Computadorizado.

N2 de paradas

07 paradas (Térreo + 6)

Aco Inox escovado, ventilador, luzes do subteto e emergéncias em LED,

Cabina Interfone; ago inox escovado com display e indicador de pavimento, sensor de
barreira;
Portas Aco inox escovado, com abertura central.

Botoeiras de

Aco inox escovado Sem display. Display na parte superior frontal
da Caixa de porta (batente)

pavimento

Resgate N&o tem resgate automatico

Velocidade 1,5m/s

Outras Motor: corrente alternada; maquina de tragdo: com engrenagem; comando;

caracteristicas

microprocessador.

Casa de
maquinas SIM
Local de
instalagao Avenida Jodo Machado, s/n — Centro — Jo3o Pessoa/PB.
1.4. JOAO PESSOA - FORUM CiVEL
ITEM DESCRICAO
Objeto Elevador de passageiros com capacidade para 840 kg ou 12 pessoas.
Quantidade 04 (quatro)
Marca/ Modelo |ThyssenKrupp/ FREQUNCEDYNE
Quadro de
comando Computadorizado.

N2 de paradas

10 paradas (Subsolo + Térreo + 8)

Cabina

Aco Inox escovado, ventilador, luzes do subteto e emergéncias
em LED, Interfone; aco inox escovado com display e indicador de
pavimento, sensor de barreira;

Portas

Aco inox escovado, com abertura central.

Botoeiras de

pavimento Aco inox escovado sem display.

Resgate Ndo tem resgate automatico

Velocidade 1,5m/s

Outras Motor: corrente alternada; maquina de tragdo: com engrenagem; comando;

caracteristicas

microprocessador.

Casa de
maquinas SIM
Local de
instalagao Avenida Jodo Machado, s/n — Centro — Jodo Pessoa/PB.
1.5. JOAO PESSOA - ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA
ITEM DESCRICAO




Objeto

Elevador de passageiros com capacidade para 225 kg ou 03 pessoas.

Quantidade 01 (um)

Marca/ Modelo |ThyssenKrupp
Quadro de

comando Computadorizado.

N2 de paradas

02 paradas (Térreo + 1)

Cabina

Chapa pinatada, ventilador-ndo, luzes do subteto e emergéncias
em LED, Interfone - ndo; sensor de barreira-ndo ,botoeira em ago
inox escovado com display.

Portas

Chapa pintada com vidro, sendo a cabina com abertura central e os
pavimentos : portas de eixo vertical abertura esquerda.

Botoeiras de

pavimento Ago inox escovado com display.

Resgate N&o tem resgate automatico.

Velocidade 1,5m/s

Outras Elevador com Casa de Mdquinas; porta de pavimentos de eixo vertical com

caracteristicas

abertura esquerda.

Casa de
maquinas SIM
Local de
instalagao Rua Abelardo S. G. Barreto, s/n — Altiplano — Jodo Pessoa PB.
1.6. JOAO PESSOA - FORUM REGIONAL DE MANGABEIRA

ITEM DESCRICAO
Objeto Elevador de passageiros com capacidade para 1.000 kg ou 12 pessoas.
Quantidade 01 (um)
Marca/ Modelo |[ASR Elevadores (SUM-01 - n2 2020021074)/ (SUM-01 - n2 2020021074)
Quadro de
comando Computadorizado.

N2 de paradas

03 paradas (Térreo + 2)

Aco Inox escovado, ventilador, luzes do subteto e emergéncias em LED,

Cabina Interfone; ago inox escovado com display e indicador de pavimento, sensor de
barreira.
Portas Aco inox escovado, com abertura central.

Botoeiras de

pavimento Aco inox escovado com display.
Resgate Ndo tem resgate automatico.
Velocidade 1,0 m/s

Outras

caracteristicas

Vao de porta: 800mm x 2100 mm; Poténcia: 6,7kw; Tensdo principal: 380V.

Casa de
maquinas NAO
Local de
instalagdo Rua Hilton Souto Maior, s/n — Mangabeira — Jodo Pessoa PB
1.7. CAMPINA GRANDE - FORUM AFFONSO CAMPOS

ITEM DESCRIGAO
Objeto Elevador de passageiros com capacidade para 560 kg ou 08 pessoas.
Quantidade 02 (dois)

Marca/ Modelo

Atlas Schindler




Quadro de
comando

N2 de paradas

05 paradas (Térreo + 4)

Aco Inox escovado, ventilador, luzes do subteto e emergéncias em LED,

Cabina Interfone; ago inox escovado com display e indicador de pavimento, sensor de
barreira.
Portas Aco inox escovado com abertura central.

Botoeiras de

pavimento Aco inox escovado com display;

Resgate Automatico.

Velocidade 1,0 m/s

Outras Vao de porta: 800mm x 2100 mm; Modelo: Poténcia: 6,7 kw; Tensdo

caracteristicas

principal: 380V,

Casa de
méaquinas NAO
Local de Rua Vice-Prefeito Anténio Carvalho de Sousa, s/n — Liberdade — Campina
instalagao Grande/PB.
1.8. CAMPINA GRANDE - FORUM AFFONSO CAMPOS

ITEM DESCRICAO
Objeto Elevador de passageiros com capacidade para 1000 kg ou 13 pessoas.
Quantidade 01 (um)
Marca/ Modelo |BASIC
Quadro de
comando Computadorizado.

N2 de paradas

05 paradas (Térreo + 4)

Aco Inox escovado, ventilador, luzes do subteto e emergéncias em LED,

Cabina Interfone; ago inox escovado com display e indicador de pavimento, sensor de
barreira.
Portas Acgo inox escovado com abertura central.

Botoeiras de

pavimento Ago inox escovado com display.
Resgate -
Velocidade 1,5m/s
Outras
caracteristicas -
Casa de
maquinas NAO
Local de Rua Vice-Prefeito Anténio Carvalho de Sousa, s/n — Liberdade — Campina
instalagdo Grande/PB.
1.9. GUARABIRA - FORUM

ITEM DESCRICAO
Objeto Elevador de passageiros com capacidade para 600 kg ou 08 pessoas.
Quantidade 01 (um)
Marca/ Modelo |Ascurra Elevadores
Quadro de
comando Computadorizado.

N2 de paradas

02 paradas (Térreo + 1 andar)

Cabina

Aco Inox escovado, ventilador, luzes do subteto e emergéncias em LED,
Interfone; ago inox escovado com display e indicador de pavimento, sensor de
barreira.




Portas

Ago inox escovado com abertura central.

Botoeiras de

pavimento Aco inox escovado com display.
Resgate Automatico.
Velocidade 0,75 m/s
Outras
caracteristicas -
Casa de
maquinas NAO
Local de
instalagao Rua Solon de Lucena, 55 - Centro - Guarabira/PB
1.10. PATOS - FORUM
ITEM DESCRIGAO
Objeto Elevador de passageiros com capacidade para 600 kg ou 08 pessoas.
Quantidade 01 (um)
Marca/ Modelo |ThyssenKrupp (linha FDN)
Quadro de
comando Computadorizado.

Ne¢ de paradas

02 paradas

Aco Inox escovado, ventilador, luzes do subteto e emergéncias em LED,

Cabina Interfone; ago inox escovado com display e indicador de pavimento, sensor de
barreira.
Portas Aco inox escovado com abertura central.

Botoeiras de

pavimento Aco inox escovado com display.
Resgate -
Velocidade 1,5m/s
Outras
caracteristicas -
Casa de
maquinas NAO
Local de
instalagao Avenida Dr. Pedro Firmino, s/n — Centro — Patos/PB
1.11. SANTA LUZIA - FORUM
ITEM DESCRICAO
Objeto Elevador de passageiros com capacidade para 600 kg ou 08 pessoas.
Quantidade 01 (um)
Marca/ Modelo |Ascurra Elevadores
Quadro de
comando Computadorizado.

N2 de paradas

02 paradas

Aco Inox escovado, ventilador, luzes do subteto e emergéncias em LED,

Cabina Interfone; ago inox escovado com display e indicador de pavimento, sensor de
barreira.
Portas Aco inox escovado com abertura central.

Botoeiras de

pavimento Ago inox escovado com display.
Resgate Automatico.
Velocidade 0,75 m/s




Outras
caracteristicas

Casa de

maquinas NAO

Local de

instalagao Rua Joaquim Berto, 101 - Centro - Santa Luzia/PB
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TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA DE APOIO OPERACIONAL

ANEXO - RELAGAO DOS EQUIPAMENTOS RESUMIDO

GRUPO UNICO

QUANTIDADE DE

ITEM UNIDADE DESCRICAO EQUIPAMENTOS
11 JOAO PESSOA - PALACIO DA Elevador de passageiros de 3 paradas, com 1
- JUSTICA capacidade para 420 kg ou 6 pessoas.
JOAO PESSOA - ANEXO
1.2 ADMINISTRATIVO Elevador de passageiros de 08 paradas, 3
- DESEMBARGADOR com capacidade para 840 kg ou 12 pessoas.
ARCHIMEDES SOUTO MAIOR
13 JOAO PESSOA - FORUM Elevador de passageiros com 07 paradas, 4
- CRIMINAL com capacidade para 840 kg ou 12 pessoas.
1. JOAO PESSOA - FORUM CIVEL Elevador d.e passageiros com 10 paradas, 4
com capacidade para 840 kg ou 12 pessoas.
JOAO PESSOA - ESCOLA Elevador de passageiros com 02 paradas,
1.5. SUPERIOR DA com capacidade para 225 kg ou 03 pessoas, 1
MAGISTRATURA com casa de maquinas.
o [oRorssonrorum |G on oo |
o REGIONAL DE MANGABEIRA P para 2.ETDKe
pessoas.
1.7 CAMPINA GRANDE - FORUM | Elevador de passageiros com 05 paradas, 5
o AFFONSO CAMPOS com capacidade para 560 kg ou 08 pessoas.
o |coPmA e rorum [t et 8 pi, [
< AFFONSO CAMPOS P P &
pessoas.
Elevador de passageiros com 02 paradas,
1.9. GUARABIRA - FORUM com capacidade para 600 kg ou 08 pessoas, 1
com casa de maquinas.
1.10. PATOS - FORUM Elevador d.e passageiros com 02 paradas, 1
com capacidade para 600 kg ou 08 pessoas.
1.11. SANTA LUZIA - FORUM Elevador dfe passageiros com 02 paradas, 1
com capacidade para 600 kg ou 08 pessoas.
TOTAL 20
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ANEXO - PROCEDIMENTOS DA MANUTENGAO PREVENTIVA

Obs: O rol de atividades descritas ndao é taxativo, mas sim, exemplificativo, podendo surgir outras
atribuigGes caso necessario.

ROTINAS DAS MANUTENGOES PREVENTIVAS

Geral

Informagoes Buscar informagdes junto ao(a) fiscal técnio do contrato.

Partidas/Paradas/ Checar nivelamento, aceleragdo e retardamento (atentar para vibragdo, ruido e
Viagem alarme).

Casa de Maquinas

Quadro de Verificagdo de relés, leds de diagndsticos, contactores e disjuntores. Fazer o reaperto
comando geral dos componentes do quadro e verificar terminagGes dos cabos.
Instalagoes Checar chave geral, ventilagdo, iluminagao, infiltracdo de po, gases e agua.

Sistema de resgate Testar funcionamento.

Limpeza geral Equipamento e piso.
Pavimento
Portas de Verificar ruido, soleira, corredica, folgas, travamento, fixa¢Ges e
pavimento fechadores.
Soleira/

. Verificar limpeza e nivelamento dos andares.
Nivelamento

Verificar funcionamento dos botdes e indicadores. Testar trincos, verificar

Botoeira/ Trincos
/ contatos e ganchos, folgas.

Caixa

Limites Verificar funcionamento e condigGes gerais.

Guia de cabine e  Lubrificar e verificar condi¢Oes gerais, conferir e apertar, se necessario, fixacdes dos
contrapeso clipes, braquetes e parabolts.

Suporte e

. . Verificar conjunto, desgaste da corrediga, engraxar suporte, se necessario.
corredica de guias

lluminagdo/
Emergéncia/ Porta Testar luz de emergéncia e iluminag3o, verificar fechamento do algapio.
do algapao

- Verificar desgaste, ferrugem, quebras, clips de fixacdo, tirantes e encurtamento, se
Cabos de tracdo & & q P ¢

necessario.
Polia de
suspensao Verificar funcionamento e condigGes gerais.
Poco
Verificar Limites, freio de seguranga, infiltragdo de agua.

Cabos/ Abragadeira Verificar tensdo dos cabos de ago e fixagdes.

Para-choque Verificar fixa¢cdo, funcionamento e aspecto geral.
Limpeza geral Equipamento e piso.
Drenagem Quando necessario.

Cabine

Verificar funcionamento dos botdes, indicador de posicSes, sinalizagdes, interfone e luz

Botoeira A
de emergéncia.




lluminagdo/Ventil
acao Verificar os componentes, fixagdes e ruidos no funcionamento. Verificar ldmpadas.

Barreira eletronica Verificar o funcionamento da barreira eletrbnica.

Adesivos/Sinalizag

- Verificar avisos, adesivos do plantdo, fixagdo e ruido na ventilagdo e subteto.
des/Subteto

Porta de Verificar ruido, corredigas, folgas, fixagdo, travamento, funcionamento, regulagem da
cabine/Rampa rampa.
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TRIBUNAL DE JUSTICA
DAPARAIBA

ANEXO - NiVEIS MINIMOS DE DESEMPENHO

NiVEIS MiNIMOS DE DESEMPENHO

Item Indicador n2 01 Quantidade de paradas do elevador por problemas técnicos

1 Finalidade Garantir a seguranca e operacionalidade dos equipamentos.

2 Meta a cumprir Equipamento estar plenamente operante quando for necessario.

Parada do equipamento por problema técnico (exclui ocorréncia de parada por
" P problema no fornecimento de energia elétrica). A Contratada devera comprovar

3 Tipo de ocorréncia - . . . .
caso o ndo funcionamento do equipamento seja decorrente de fator alheio a
sua atuacao.

4 Forma de aferi¢do Verificagdo da fiscalizagdo e/ou gestdo do contrato.

3 a 4 paradas do mesmo equipamento no més — Glosa de 15% calculada com
base no valor do pagamento mensal.

5 Percentual de desconto
Acima de 4 paradas do mesmo equipamento no més — Glosa de 20% calculada
com base no valor do pagamento fixo da fatura mensal.

Item Indicador n2 02 Execugdo de manutengao preventiva no més

1 Finalidade Garantir um bom estado de conservagdo e funcionamento dos equipamentos.

2 Meta a cumprir Executar a manutengdo preventiva no més.

3 Tipo de ocorréncia N3o executar a manutengdo preventiva mensal de todos os elevadores.

4 Forma de aferi¢do Anédlise dos Relatério(s) de Execugdo entregues no periodo.

Para cada manutencgdo que deixou de ser realizada serd descontado 1/20,
calculados com base no valor do pagamento fixo da fatura mensal.

5 Percentual de desconto Acima de 2 manutengdes n3o realizadas no més - além da glosa prevista no
item acima (1/20), serd acrescido um desconto de 5% calculado com base no
valor do pagamento fixo da fatura mensal.

Item Indicador n2 03 Prazo para atendimento da solicitacdo de manutencdo corretiva
. Garantir que o atendimento em caso de falhas nos equipamentos seja efetuado

1 Finalidade . .
de forma agil.

. Atender a demanda de manutengdo corretiva no prazo estipulado no Termo de

2 Meta a cumprir N
Referéncia.

3 Tipo de ocorréncia N3o cumprir o prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela administragdo.

- Verificagdo pela fiscalizagdo setorial e/ou técnica do contrato; e analise dos

4 Forma de aferigao L. ~ )

Relatério(s) de Execugdo entregues no periodo.
Desconto de 2% do valor mensal por ocorréncia sucedida dentro do més,
cumulativo a desconto de 0,5% do valor mensal por hora de atraso ocorrida

5 Percentual de desconto N y
dentro do més, calculado com base no valor do pagamento fixo da fatura
mensal. Limitado ao total de 10%

Item Indicador n2 04 Prazo para resolugdo de problemas na manutencdo corretiva
A Assegurar que os equipamentos sejam recolocados de forma tempestiva em

1 Finalidade > . :
perfeito funcionamento em caso de defeitos.

2 Meta a cumprir Deixar o equipamento em pleno funcionamento, dentro do prazo estabelecido.

" N L Ndo cumprir o prazo estabelecido de resolugdo de problema sem justificativa
3 Tipo de ocorréncia R L ~
aceita pela administragdo.
- Verificagdo pela fiscalizagdo setorial e/ou técnica do contrato; e analise dos
4 Forma de aferi¢do - = .
Relatdrio(s) de Execugdo entregues no periodo.
Desconto de 5% do valor mensal por ocorréncia, cumulativo a desconto de 1%

5 Percentual de desconto do valor mensal por dia de atraso, calculado com base no valor do pagamento

fixo da fatura mensal.
Item Indicador n2 05 Prazo para atendimento da solicitagdo de manutengdo emergencial




Finalidade

Garantir que o atendimento em casos emergenciais seja efetuado de forma agil,
evitando potenciais danos as unidades.

Meta a cumprir

Atender a solicitagdo de manutengdo emergencial no prazo maximo previsto no
Termo de Referéncia.

Tipo de ocorréncia

N3o atender a demanda de manutengdo emergencial ou ndo atendé-la dentro
do prazo.

Forma de aferi¢do

Verificagdo pela fiscalizagdo setorial e/ou técnica do contrato; e analise dos
Relatdrio(s) de Execugdo entregues no periodo.

Percentual de desconto

Atraso de 15 minutos: Desconto de 10%. A cada 5 minutos de atraso adicional,
serd acrescido o desconto de 0,5 %. Para atraso superior a 30 minutos: Desconto
de 25% do valor mensal. Os descontos serdo calculados com base no valor do
pagamento fixo da fatura mensal.
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA
Coordenacao de Contratagdes

MINUTA DE CONTRATO

O TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DA PARAIBA, com sede na Praga Jodo Pessoa, s/n°, Centro,
Joao Pessoa/PB, inscrito no CNPJ sob o n° 09.283.185/0001-63, neste ato representado pelo seu
Presidente, Desembargador Frederico Martinho da Nobrega Coutinho, denominado CONTRATANTE, e a

empresa , inscrita no CNPJ (MF) sob o n° ,
localizada na , CEP.: , representada
por seu/sua Procurador(a), Sr(a) , CPF n°

, denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n°® 003260-18.2024.8.15. e o resultado final do Pregao Eletronico n® /2025, e em

observancia a Lei n°® 10.520/2002, a LC n°® 123/2006, ao Decreto Federal n°® 10.024/2019, a Lei Estadual n°
9.697/2012, a Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢ao de Dados Pessoais), Ato da Presidéncia TJPB n°
88/2019, e, demais legislagbes correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as clausulas e
as condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada na prestagao de servigos continuos de manutengdo preventiva,
corretiva e emergencial nos elevadores do Poder Judicidrio Estadual da Paraiba, bem como, de um servico de
modernizagdo no elevador da Comarca de Guarabira, com fornecimento integral de pegas novas, materiais,
ferramentas, equipamentos € mao de obra necessarios, conforme especificacdes, quantitativos e condigoes
estabelecidos no Edital do Pregao identificado no preambulo (e seus anexos) e na proposta vencedora.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO E DAS ESPECIFICAGOES DO OBJETO

2.1. O valor mensal do contrato é de R$ ( ), perfazendo o
valor total anual estimado de R$ ( ), da seguinte
forma:

Grupo Unico

VALOR
} UNIDADE DE ) VALOR TOTAL
ITEM ESPECIFICAGAO CATSER QUANTIDADE UNITARIO
MEDIDA (ANUAL)

(MENSAL)




Prestacao de servigos
continuos de
manutencao
preventiva, corretiva
e emergencial nos
elevadores do Poder
Judiciario Estadual da
01 |Paraiba, com
fornecimento integral
de pecas novas,
materiais, ferramentas,
equipamentos € mao
de obra necessarios.

3557

Prestagdo de servigo
de modernizacao no
elevador da Comarca
de Guarabira, com

02 |fornecimento integral
de pegas novas,
materiais, ferramentas,
equipamentos € mao
de obra necessarios.

VALOR TOTAL DO GRUPO R$

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacéo.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orgcamento do Poder Judiciario do Estado da Paraiba, deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

Unidade Orgcamentaria — Funcéo — Subfuncao — ; Programa — ;
Projeto/Atividade — - ; Natureza da Despesa — - : Fonte de Recurso — 100
e/ou Unidade Orgamentaria — ; Funcéo — ; Subfuncéo — ; Programa — X
Projeto/Atividade — ; Natureza da Despesa — Fonte de Recurso — 270. Reserva

Orgamentaria/Empenho n°
CLAUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUGAO

4.1. O regime de execugao do presente Contrato esta definido no Termo de Referéncia, anexo ao Edital de
que trata o presente instrumento.

CLAUSULA QUINTA - DO MODELO DE EXECUGAO OBJETO

5.1. O modelo de execugao do objeto contratual esta definido no Termo de Referéncia, anexo ao Edital de
que trata o presente instrumento.

CLAUSULA SEXTA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O modelo de gestédo do contrato esta definido no Termo de Referéncia, anexo ao Edital de que trata o



presente instrumento.
CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA DO CONTRATO

7.1. O prazo de vigéncia para o item 01 da contratacido é de 05 (cinco) anos contados da assinatura do
contrato, prorrogavel por até 10 anos, nos termos da Lei n® 14.133 de 2021.

7.1.1. A prorrogacgao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de
que as condi¢des e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administragado, permitida a negociagéo
com o contratado, bem ainda da presenca das condi¢des dispostas na lei e no Contrato.

7.1.2. O servico é enquadrado como continuado tendo em vista que visa prover o Tribunal de Justica
da Paraiba de atividades essenciais ao cumprimento de sua missao Institucional, sendo a vigéncia
plurianual mais vantajosa considerando as justificativas constantes do Estudo Técnico Preliminar.

7.2. O prazo de vigéncia do item 02 da contratacao é de 6 (seis) meses, contados da data de assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

7.2.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.1.2. Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente
designado(a), anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como
0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

8.1.3. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucgao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao;

8.1.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagcéo do servigo, no prazo e condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia;

8.1.5. Realizar, através da Geréncia de Apoio Operacional, os pedidos de fornecimento de servigos
mediante solicitacdo/ordem de servigo assinada pelo Gestor do Contrato ou Fiscal do Contrato ou seu
substituto;

8.1.6. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos
profissionais da CONTRATADA ou prepostos para a fiel execugcao do avengado;

8.1.7.Permitir acesso dos profissionais da CONTRATADA as dependéncias de qualquer Unidade
Administrativa e/ou Judicial do Poder Judiciario da Paraiba para a execugao dos servicos;

8.1.8. Cobrar o uso de crachas de identificagado pelos profissionais da empresa CONTRATADA, de uso
obrigatério, para acesso as dependéncias do CONTRATANTE;



8.1.9. Exercer a fiscalizacao dos servigos prestados, por meio de servidores designados;

8.1.10. Solicitar a CONTRATADA o reparo, a corregao, a remogao, a reconstrugdo ou a substituicdo do
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregées;

8.1.11. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificagédo profissional exigidos nas especificagdes
técnicas, solicitando a CONTRATADA as substituigdes e os treinamentos que se verificarem
necessarios;

8.1.12. Comunicar formalmente a CONTRATADA, se, a critério do CONTRATANTE, for necessaria a
execugao dos servicos em horarios distintos dos estabelecidos no edital de licitagdo em epigrafe;

8.1.13. Efetuar o pagamento devido pela execucao dos servigos, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias dos instrumentos contratuais.

8.2. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execuc¢ao do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.3. O Contratante ficara encarregado da proteg¢do dos dados pessoais das pessoas naturais que detiver
acesso em razéo do Contrato, nos termos da Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecado de Dados).

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Aléem das obrigagdes previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital de que trata o presente
instrumento, a Contratada se obriga a:

9.1.1. Executar os servicos conforme especificacées deste Termo de Referéncia, do Contrato e de sua
proposta;

9.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078/1990), ficando o Contratante
autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.4. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao dos
Servicos;

9.1.5. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigbes exigidas para a habilitagdo na licitagao;

9.1.6. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.1.7. Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio da prestagao
dos servigos, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais com equipe do Tribunal, a qual



fara a convocagao dos representantes da empresa e fornecera previamente a pauta da reuniao;

9.1.8 Formalizar a indicac&o de preposto da empresa e substituto eventual para a coordenagao dos
servigos e gestdo administrativa do contrato;

9.1.9 Realizar os servigos, cumprindo todas as obrigagdes relacionadas ao objeto da prestacao, nos
termos e prazos estipulados, de acordo com o constante no Edital e seus Anexos, na proposta
apresentada e nos Termos do Contrato, com observéancia de todas as leis, regulamentos e normas
técnicas pertinentes;

9.1.10. Empregar os materiais em conformidade com a marca e modelo do equipamento, o qual sera
informado quando do chamado;

9.1.11. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as dependéncias
do CONTRATANTE;

9.1.12. Fornecer os equipamentos de seguranga recomendados pelas normas regulamentares e,
quando for o caso, afastar do servigo aquele(s) empregado(s) que se negarem a usa-lo(s);

9.1.13. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes emitidas pelo
responsavel pela fiscalizagdo ou gestor contratual, inclusive quanto ao cumprimento das normas
internas e de seguranga;

9.1.14. Manter seus empregados sob as normas disciplinares do CONTRATANTE, substituindo, caso
necessario, qualquer deles considerado inconveniente pelo representante do CONTRATANTE;

9.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Administragao, inclusive quanto a prevencao de incéndios e as de seguranga
e medicina do trabalho;

9.1.16. Cuidar para que o preposto mantenha permanente contato com a unidade responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, adotando as providéncias requeridas a execucao dos servigos pelos
profissionais; e comande, coordene e controle a execugao dos servigos contratados;

9.1.17. Atender prontamente quaisquer exigéncias do representante do TJPB, inerentes ao objeto da
contratacao;

9.1.18. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus profissionais;

9.1.19. Fornecer ao fiscal do contrato, relagcdo de empregados que executardo suas tarefas no ambito
das unidades administrativas e judiciarias do TJPB, verificando as condigdes em que o servigo esta
sendo prestado;

9.1.20. Reportar aos fiscais, imediatamente, quaisquer anormalidades, erros ou irregularidades que
possam comprometer a execucgéo do Contrato e o bom andamento das atividades;

9.1.21. Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais
ocasionados a Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente;

9.1.22. Responsabilizar-se por seus empregados em decorréncia dos servigos prestados, respondendo
pela imediata indenizagédo de danos e/ou infragdes, seja qual for, por eles eventualmente praticados a
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, ndo excluindo ou reduzindo essa



responsabilidade o acompanhamento e a fiscalizagdo da Contratada;

9.1.23. Repor, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis contados a partir da respectiva intimagao, apds
a devida comprovagao, garantida previamente ampla defesa e contraditério, qualquer objeto ou
material da Contratante e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus
empregados;

9.1.24. Responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até o local de trabalho, por meios préprios
ou mediante vale transporte, inclusive em casos de paralisagdo dos transportes coletivos, bem como
nas situagdes nas quais se faga necessaria a execugao dos servicos em regime extraordinario;

9.1.25. Responder, em relagado aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da execugao
do servigo e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes, tributos, indenizagoes,
vales-refeicdo, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder
Publico;

9.1.26. Responder pelos danos causados diretamente a Administragdo ou aos bens do
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execug¢ao deste contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo Contratante;

9.1.27. Reparar, corrigir, no todo ou em parte os servigos em que se verifiquem danos e/ou vicios, no
prazo maximo de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da notificagdo que Ihe for entregue oficialmente.
Esses reparos deverao ocorrer sem comprometer o cronograma de atividades.

9.1.28. Arcar com todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na legislacao social
e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época prépria, vez que os seus empregados nao
manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;

9.1.29. Arcar com todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de
acidentes de trabalho, caso forem vitimas os seus empregados, em ocorréncia da espécie, durante a
execucao deste contrato, ainda que acontecido em dependéncia do CONTRATANTE na execugao
deste contrato;

9.1.30. Arcar com todos os encargos fiscais, comerciais, pagamento de seguros, e quaisquer despesas
referentes aos bens e servicos resultantes desta contratacéao;

9.1.31. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na execuc¢ao do objeto, inclusive quanto as redes
de servicos publicos, ao uso indevido de patentes, e, ainda por fatos que resultem em destruicbes ou
danificagdes dos bens, estendendo-se essa responsabilidade até o recebimento definitivo dos servigos
e a integral liquidagao de indenizagdo acaso devida a terceiros.

9.2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais,
nao transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do contrato.

CLAUSULA DECIMA - DAS VEDAGOES

10.1. E vedado & CONTRATADA:

10.1.1. Subcontratar o objeto contratual;



10.1.2. Caucionar ou utilizar o Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

10.1.3. Interromper a execugéo dos servigos sob alegagéo de inadimplemento por parte do
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. A CONTRATADA devera apresentar a Administracdo do CONTRATANTE, através do Sistema Gestor
de Contratos — SGC, comprovante de prestagao de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato, com validade durante a vigéncia do contrato e mais 90 (noventa) dias apos o término da
vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao, cabendo ao CONTRATADO optar por uma
das seguintes modalidades de garantia:

a) caug¢ao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c¢) fianga bancaria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

d) titulo de capitalizagédo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

11.2. O prazo para apresentagao do comprovante de prestagcido da garantia sera de, no maximo, 10 (dez)
dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato,
no caso de o CONTRATADO optar por uma das modalidades previstas nas alineas “a”, “c” ou “d” do item
11.1 acima.

11.2.1. Quando o CONTRATADO optar pela modalidade prevista na alinea “b” do item 11.1 acima tera
o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacgao da licitagdo e anterior a assinatura do
contrato, para prestagcéo da garantia.

11.3. Devera constar da apdlice o texto do Plano Padronizado Capitulo | — Condi¢cdes Gerais — Ramo 0775,
Seguro-Garantia — Segurado: Setor Publico do Anexo | da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022 ou
outro que venha a suceder;

11.3.1. A apdlice devera contemplar cobertura adicional para as obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela CONTRATADA, de acordo com o CAPITULO
[l — CONDICOES ESPECIAIS DAS COBERTURAS ADICIONAIS — RAMO 0775 ou outro que venha a

suceder.

11.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
11.3 desta Clausula, bem como se estiver em situagéo regular junto a SUSEP, de acordo com as seguintes
verificagdes:

11.4.1. Sera verificado se a seguradora esta com situagao regular na SUSEP, através da Certidao de
Regularidade;

11.4.2. Sera verificada a validade da apdlice por meio de consulta ao site da SUSEP;



11.4.3. Caso a seguradora esteja irregular/com pendéncia ou nao seja possivel verificar a validade da
apolice o documento sera devolvido a contratada para substituicéo.

11.5. Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da
execugao ou o adimplemento pela Administragéo.

11.6. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo
contratado perante a Administragao, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras:

a) o prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora;

b) o seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

11.7. A garantia em dinheiro devera ser efetuada no Banco do Brasil, em conta especifica com corre¢ao
monetaria indicada pelo TJPB, em favor do Fundo Especial do Poder Judiciario.

11.8. A fianga bancaria somente sera aceita quando emitida por instituicdo bancaria idonea, devidamente
autorizada a funcionar no Pais pelo Banco Central do Brasil, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento do
contrato celebrado, observado o disposto nos artigos 818 ao 836 do Cddigo Civil Brasileiro.

11.8.1. Devera ser verificado no sitio na internet do Banco Central se a instituicdo financeira dispde de
autorizagao para vender fiangas bancarias.

11.9. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagéo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois
por cento);

11.10. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da
Lei n® 14.133, de 2021;

11.11. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo TJPB com o objetivo
de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.12. Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolugéo da apodlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Administragao, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo de 90 (noventa) dias previsto no item 11.1
desta Clausula, que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia
de sinistro;

11.13. A garantia da execugéo do contrato, prevista na presente clausula, somente sera liberada mediante a
comprovacgao de que a CONTRATADA pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da
contratacéo.



11.13.1. Caso esse pagamento nao ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia
contratual, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, observada a
legislagao que rege a matéria;

11.14. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execugao do contrato ou
apos a sua extingao por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO PODER PUBLICO

12.1. O tratamento de dados pessoais pelo CONTRATANTE e CONTRATADO observara o disposto na Lei
n°® 13.709/2018 (Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais) e sera realizado para o atendimento de sua
finalidade publica, na persecugao do interesse publico, com o objetivo de executar as competéncias legais ou
cumprir as atribuicoes legais do servigo publico, bem como a plena execugao deste instrumento contratual.

PARAGRAFO UNICO. O CONTRATADO assume a posicdo de operador, nos termos do art. 5°, VIl da
Lei Geral de Protegao de Dados Pessoais, competindo-lhe o tratamento dos dados necessarios a
execucao do contrato, de acordo com as instru¢des fornecidas pelo controlador.

12.2. No ato de assinatura do presente instrumento, a CONTRATADA concorda que os seus dados podem

ser compartilhados quando necessarios a execugéo de politicas publicas previstas em leis e regulamentos ou
respaldadas em contratos, convénios ou instrumentos congéneres e para atender aos interesses legitimos do
CONTRATANTE, observadas as disposigdes Lei n° 13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais).

12.3. O Tribunal de Justica da Paraiba e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural,
relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipéteses dos
Arts. 7° e/ou 11 da Lei 13.709/2018 as quais se submeterao os servigos, e para propositos legitimos,
especificos, explicitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades de execugéo do
contrato e do servigo contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigagéo
legal ou regulatéria, no exercicio regular de direito, por determinagao judicial ou por requisi¢ao da
Autoridade Nacional de Protecao de Dados — ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a propria prestagao do servico,
esta sera realizada mediante prévia aprovacao do CONTRATANTE, responsabilizando-se a
CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipotese
legal de tratamento). Os dados assim coletados s6 poderao ser utilizados na execugao dos servigos
especificados neste contrato, e em hipétese alguma poderao ser compartilhados ou utilizados para
outros fins;

d) encerrada a vigéncia do contrato ou nao havendo mais necessidade de utilizagao dos dados
pessoais, sejam eles sensiveis ou nao, a CONTRATADA interrompera o tratamento dos Dados
Pessoais e, em no maximo (30) dias, sob instru¢des e na medida do determinado pelo
CONTRATANTE, eliminara completamente os Dados Pessoais e todas as copias porventura existentes
(seja em formato digital ou fisico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para
cumprimento de obrigagao legal ou outra hipotese da LGPD.



12.4. Eventuais responsabilidades das partes, serao apuradas conforme estabelecido neste contrato e
também de acordo com o que dispde a Secao lll, Capitulo VI da LGPD.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

13.1. Afiscalizag&o do objeto do presente contrato obedecera as disposi¢des definidas no Termo de
Referéncia, anexo ao Edital de que trata o presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA LIQUIDAGAO E DO PAGAMENTO

14.1. Para fins de liquidacado e pagamento da execugao do objeto da contratacéo, a Contratada deve inserir
no Sistema Gestor de Contratos, ou outro que o substitua, em arquivo digital, na forma indicada pela
fiscalizacdo do TJPB, os seguintes documentos:

* Nota fiscal com descrigdo resumida do objeto, nimero da nota de empenho, més de
competéncia da entrega dos materiais/servigos; Certiddo de Regularidade Fiscal (Federal,
Estadual e Municipal), Certidao de Regularidade do FGTS e Trabalhista, todas validas;

e Consulta ao site oficial ou Declaragao de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicdes — SIMPLES, se for o caso;

14.1.1. O pagamento sera efetuado pelo Contratante no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados a partir
da data da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura e dos respectivos documentos comprobatorios, mediante
ordem bancaria creditada em conta corrente da Contratada.

14.1.2. O pagamento somente sera efetuado apds o recebimento definitivo do objeto e o consequente aceite
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, pelo servidor competente ou comissao responsavel,
condicionado a verificagdo da conformidade da documentacgéao discriminada neste Termo de Referéncia e do
regular cumprimento das obrigagdes assumidas.

14.1.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributaria prevista na legislagédo aplicavel.

14.2. Eventual situagéo de irregularidade fiscal da contratada n&o impede o pagamento, se o fornecimento
tiver sido prestado e atestado. Tal hipétese ensejara, entretanto, que a contratada formalize o pedido de
liberagcdo de pagamento, enderegado ao Ordenador de Despesa e podera ocasionar o sancionamento da
empresa e rescisdo contratual;.

14.3. Havendo erro na apresentacido da Nota Fiscal/Fatura/Boleto ou dos documentos pertinentes a
contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovacgao da regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

14.4. A CONTRATANTE fara a retencdo, com repasse ao Orgao Arrecadador, de qualquer tributo ou
contribuicdo determinada por legislagéo especifica, sendo que a CONTRATANTE se reserva ao direito de
efetua-la ou ndo nos casos em que for facultativo;

14.5. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo da documentagéo exigida neste
instrumento contratual;.

14.6. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizagdes
devidas pela Contratada, de acordo com o previsto neste Termo de Referéncia e/ou no Contrato.

14.7. O pagamento sera efetuado por meio de Autorizagdo de Pagamento, mediante depdsito em conta



corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada.
14.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a Autorizagado de Pagamento.

14.9. O Contratante n&o se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura néo tenha sido acordada no contrato.

14.10. Na ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa Unica e exclusiva do
Contratante, fica convencionado que a taxa de atualizagao financeira, devida pelo 6rgao Contratante sera
calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1xNxVP

Onde:

EM = Encargos Moratérios.
| = indice de atualizacdo financeira (Variagdo do IPCA do més inerente ao atraso da fatura/30).
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela a ser paga.

14.11. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer com a apresentacao dos
seguintes documentos:

| — Registro do servigco no CREA/PB com entrega da ART a equipe de fiscalizagdo do contrato;

Il — Entrega do Plano de Manutencao Preventiva.
CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA ALTERAGAO DO CONTRATO E DOS PREGOS

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina da Lei n°® 14.133, de 2021.

15.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

15.3. Os precos inicialmente contratados serao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado. Apos o interregno de um ano, 0s pregos iniciais serdo atualizados, independente de
pedido do contratado, mediante a aplicagéo pela contratante do indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo — IPCA, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

15.3.1. A escolha pelo IPCA-IBGE se deu por se tratar do indice oficial de inflagdo do Brasil, adotado
pelo Governo Federal, se tratando de referéncia para as metas de inflagao e para as alteracdes na taxa
de juros.

15.3.2. O reajuste sera formalizado por apostilamento, salvo se coincidente com termo aditivo para o
fim de prorrogacao de vigéncia ou alteragao contratual.

15.3.3. Se a variagéo do indexador adotado implicar reajuste desproporcional ao prego médio de
mercado, o contratado devera negociar a adogao de prego compativel.



15.4. Os precgos contratados poderao ser alterados para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial
do contrato em decorréncia de eventual redugcéo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens ou servigos contratados, nas seguintes situacgdes:

a)em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou

previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizam a execug¢ao do contrato tal como
pactuado, nos termos da alinea “d” do inciso |l do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

b)decorrente de criagao, alteragcao ou extingdo de quaisquer tributos, ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados.

15.5. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formalizado pela
contratada.

15.5.1. Concluida a instrugédo do requerimento, a Administragao tera o prazo de 2 (dois) meses para
decidir, admitida a prorrogagao motivada por igual periodo.

15.6. Registros que nao caracterizam alteragcado do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXTINGAO DO CONTRATO

16.1. Constituirao motivos para extingao do contrato as situagdes previstas no art. 137 da Lei n° 14.133/2021,
no que couber, devendo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa.

16.2. A extingdo do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administragcao, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliagado, por mediagado ou por comité de resolugao de
disputas, desde que haja interesse da Administracao;

c) determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisao judicial.

16.3. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragédo e a extingdo consensual deverao ser
precedidas de autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a Contratada que:
a) Der causa a inexecugao parcial do instrumento contratual;

b) Der causa a inexecugao parcial do instrumento contratual que venha a causar grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecugéo total do instrumento contratual;

d) Deixar de entregar a documentagéo exigida para a contratagao;



e) Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado e
notificado a Contratante;

f) Nao celebrar o instrumento contratual ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega/cumprimento do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

h) Apresentar declaragado ou documentacgao falsa exigida para a contratagao ou prestar declaragéo
falsa durante o processo de contratacdo e durante toda a fase de execucgao do instrumento contratual;

i) Fraudar a contratagédo ou praticar ato fraudulento na execugéo do instrumento contratual;
j) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

I) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.
17.2. Serédo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas acima descritas, as seguintes sangoes:

i. Adverténcia, quando a Contratada der causa a inexecucgao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave nos termos da Lei 14.133/2021;

ii .Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, ¢, d, e, fe
g do subitem 17.1., sempre que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave nos termos da
Lei 14.133/2021;

iii. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas h, i, j, k e | do subitem 17.1., bem como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposigao
de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei 14.133/2021).

iv.Multa:

A inobservancia injustificada dos prazos acordados sujeitara o fornecedor a multa moratéria diaria, a
ser aplicada sobre o valor anual do contrato, nos percentuais discriminados a seguir, sem prejuizo da
rescisao unilateral do contrato e aplicacdo das demais sancdes previstas na Lei n. 14.133 de 2021:

a) 0,5% , do 1° ao 15° dia de atraso;

b) 0,75%, do 16° ao 30° dia de atraso.

17.2.1. Na hipétese de a contratacao perder a utilidade em decorréncia do atraso na prestagéo das
obrigagdes assumidas, sera aplicada multa compensatdria de 20% do valor da contratagéo, por inexecugao
total.

17.2.2. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada aquele que praticar quaisquer das
infracbes administrativas previstas nos incisos I, lll, IV, V, VI e VIl do caput do art.155 da Lei n°
14.133/2021,quando nao se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave, e impedira o apenado de licitar
ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta da Unido, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

17.2.3. A sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responsavel pelas
infracbes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e Xl do caput do artigo 155 da Lei
n°14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, I, IV, V, VI e VIl do caput
do referido artigo que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sangéo prevista no item 2, e



impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

17.3. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se no que couber as disposicbes da Lei n°
14.133/2021.

17.3.1. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragao a natureza e a
gravidade da infragdo cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou
atenuantes, os danos que dela provierem para a Administragcao Publica, o carater educativo da pena,
observado o principio da proporcionalidade;

17.3.2. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, consoante disposicdo da Lei n
14.133/2021;

17.3.3. As penalidades previstas nos subitens 17.1. letra i e 17.1.letra j importardo na inclusao do Contratado
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com o Estado da Paraiba — CAFIL/PB e no
Cadastro de Empresas Impedidas e Suspensas — CEIS.

o

17.4. A aplicacdo de desconto no pagamento em virtude de n&o atingimento de niveis minimos de qualidade
do servigo consiste em instrumento de gestao contratual, ndo configurando sangéo. Contudo, o Contratante
podera, pela reiteracdo ou gravidade em descumprimentos de indicadores do IMR, aplicar sang¢des, conforme
especificado em campo préprio no ANEXO - NiVEIS MiINIMO DE DESEMPENHO e mediante procedimento
préprio para tanto. A utilizacdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagao da prestacao dos servigos.

17.4.1 Além das multas previstas no item 17.2, se preveem as seguintes infragdes, as quais séo

atribuidos graus, de acordo com as tabelas a seguir:

Tabela 1 - OCORRENCIAS
ID Ocorréncia Afericao Grau

Permitir ou provocar situacao que
1 possibilite dano fisico, lesdo corporal ou | Por ocorréncia 4
consequéncias letais;

Suspender ou interromper, salvo por
2 motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, |Por dia 1
0s servigos contratados;

Nao atender solicitacdo de manutengao

) Por ocorréncia 4
emergencial

Dificuldade ou até impossibilidade em
4 contatar a Contratada através dos canais | Por ocorréncia 2
de comunicagdo por ela informados;

Atender solicitacdo de manutencao
emergencial fora do prazo trés vezes

5 . . Por ocorréncia 3
seguidas ou trés vezes a cada quatro
solicitagoes
Entregar o objeto, no todo ou em parte,

6 em desacordo com as especificagdes do | Por ocorréncia 3
Edital;
N&o atender solicitacdo de manutencao N

7 Por ocorréncia 3

corretiva




ID Ocorréncia Aferi¢ao Grau

Fornecer informacodes do
8 CONTRATANTE a terceiros sem Por ocorréncia 4
autorizacao;

Atender solicitacao de manutengao
corretiva fora do prazo trés vezes

9 . n Por ocorréncia 2
seguidas ou trés vezes a cada quatro
solicitagoes
Empregar peca e/ou material em

10 | desacordo as normas técnicas e de Por ocorréncia 4
seguranca;
Empregar mao de obra sem experiéncia

11 e/ou competéncia e/ou qualificagdo Por ocorréncia e 4
técnica para executar os Servigos por colaborado

contratados;

Nao executar a manutengdo preventiva
em trés meses consecutivos ou em trés A
12 ) ) Por ocorréncia 3
meses no intervalo de cinco meses de

todos os elevadores

Acima de 4 paradas do mesmo
13 |equipamento em um mesmo meés por Por ocorréncia 3
duas vezes no intervalo de 4 meses —

TABELA 2 — GRAUS DAS OCORRENCIAS E CORRESPONDENCIAS

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor do instrumento
contratual

5 0,2% (zero virgula dois por cento) sobre o valor do instrumento
contratual

3 0,3% (zero virgula trés por cento) sobre o valor do instrumento
contratual

4 0,4% (zero virgula quatro por cento) sobre o valor do
instrumento contratual

17.5. A aplicagdo das sangdes previstas para a Contratagcdo ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado a Contratante com fulcro na Lei n°® 14.133/2021.

17.6. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagao;

17.7 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente;

17.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133/2021, ou em outras leis de licitagcdes
e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846/2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental
e autoridade competente definidos na referida Lei Licitatoria;

17.9. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para



provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia,

17.10. A Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis), Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com o Estado da Paraiba — CAFIL/PB e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep);

17.11. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA VINCULAGAO DO CONTRATO

18.1. Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregao identificado no predmbulo e seus anexos, em especial 0
Termo de Referéncia, e a Proposta Vencedora, independentemente de transcricao.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n°
14.133/2021, demais normativos de licitagcdes e contratos administrativos e pelos preceitos de direito publico,
e supletivamente, pelos principios da teoria geral dos contratos, bem ainda na Lei Estadual n°® 9.697/2012,
Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais), Lei n°® 12.527/2011 (Lei de Acesso a
Informacgéo), Resolugao TJPB n° 13/2023 e ainda pelas disposi¢des de direito privado correlatas.

CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICAGAO

20.1. Incumbira ao Contratante providenciar a publicagao deste Contrato nos termos e condigdes previstas
na Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Para dirimir as questdes decorrentes do presente contrato, fica eleito o foro da Comarca de Joao
Pessoa, Capital do Estado da Paraiba, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apds lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato para que se produzam os efeitos legais.

Jodo Pessoa-PB. Documento datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADOR FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA
CONTRATANTE




CONTRATADA

Jodo Pessoa - PB, 25 de maio de 2025.

eil Documento assinado eletronicamente por Andre da Silva Camilo, Gerente de Contratacio, em

. =Hs 751 §27/05/2025, as 16:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto
letrénica © 8.539. de 8 de outubro de 2015
eletrénica n° 8. e 8 de outubro de .
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Estudo Técnico Preliminar 65/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 003260-18.2024.8.15

2. Descricao da necessidade

A prestacao de servigos continuos de manutencéo preventiva e corretiva de elevadores
no Tribunal de Justica da Paraiba € fundamental para garantir a seguranca dos
servidores e usuérios da instituicdo. Tais servicos visam assegurar o funcionamento
adequado dos elevadores, com o objetivo de garantir a acessibilidade dos prédios do
Poder Judiciario.

Além desses servicos, faz-se necessaria ainda, um servico de modernizacdo do
elevador da Comarca de Guarabira, que encontra-se inoperante no momento.

A necessidade da contratacdo fundamenta-se, também, no encerramento de alguns
contratos de manutencgao preventiva e corretiva de elevadores, e que ndo podem mais
ser prorrogados. Assim, é imprescindivel que seja elaborada nova instrucdo para a
contratacao destes servigos para o Poder Judiciario Estadual Paraibano.

Vale ressaltar que o plano de cargos e salarios dos servidores do Poder Judiciario do
Estado da Paraiba ndo estabelece para nenhuma de suas categorias funcionais
atribuicdo de realizar atividades afetas aos servicos em questao.

Por outro aspecto, o trabalho realizado é entendido como necessario a continuidade da
prestacdo dos servicos publicos, principalmente ao proporcionar suporte operacional
as unidades administrativas e judiciarias do TJPB, auxiliando a prestacao jurisdicional
e, consequentemente, contribuindo com a celeridade das atividades do Poder
Judiciério.

2.1. Justificativa da Contratacao

Para que a prestacao jurisdicional seja realizada de forma regular, continua e com
gualidade, faz-se necesséario garantir a acessibilidade, de maneira segura, as
edificacbes do Tribunal de Justica da Paraiba que possuem elevadores.
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Considera-se, também, a preocupacdo com a saude, o bem-estar e a seguranca do
publico em geral, bem como a manutencao da produtividade, proporcionando melhor
acesso as dependéncias do Poder Judiciario do Estado da Paraiba, de magistrados,
servidores, colaboradores e prestadores de servicos, para o bom desempenho das
suas atribuicbes na prestacao de servicos jurisdicionais.

Destaca-se ainda, que esta contratacdo tem como objetivo suplementar a manutencao
do patrimdénio, considerando os investimentos j& realizados na aquisicdo dos
elevadores e estes servicos visam garantia a perfeita funcionalidade destes
equipamentos, proporcionando maior seguranca a todos 0s usuarios

2.2. Natureza da Contratacao:

A contratacdo dos servicos de manutencdo preventiva, corretiva e emergencial de
elevadores possui natureza continuada, ja a modernizacdo do elevador de Guarabira
tem natureza eventual.

A Lei 14.133/2021 define servigos continuados como aquelas contratacdes realizadas
pela administracdo publica para manter a sua atividade. S&o servicos que decorrem de
necessidades permanentes ou prolongadas.

Nesse sentido, a Instrugdo Normativa n° 07/2018, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo, em seu art. 2°, inciso X, define: “Servigos continuados sao
aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender a necessidade da administracao
de forma permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a
integridade do patriménio publico ou o funcionamento das atividades finalisticas do
orgao ou entidade, de modo que sua interrupcdo possa comprometer a prestacao de
um servico publico ou o cumprimento da misséo institucional”.

Ja os servicos de natureza eventual sédo atividades esporadicas e pontuais realizadas
por trabalhadores sem vinculo empregaticio. O trabalho eventual é realizado sob
demanda, sem expectativa de reiteracdo ao longo do tempo.

Quanto a essencialidade do servico, destacamos que a demanda visa manter a
integridade dos equipamentos, responsaveis por garantir o acessibilidade as
dependéncias do Poder Judiciario da Paraiba, respeitando assim as prerrogativas
legais, além de contribuir com uma melhor prestacdo jurisdicional a toda populacéo,
sendo portanto uma atividade que necessita ser prestada de forma continuada.
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2.3. Normativos que disciplinam os servi¢gos a serem contratados, de acordo com
sua natureza:

A contratacdo de servigcos continuos de manutencdo de elevadores exige uma
contratacdo especifica, que atende as normas de seguranca, eficiéncia e
sustentabilidade exigidas para 6rgaos publicos.

Fazendo-se levantamento da legislacdo e normas técnicas aplicaveis as contratacdes
de servigcos técnicos especializados de manutencdo preventiva e corretiva de
elevadores, podemos destacar essencialmente:

* Lei n°14.133/2021 - Lei de LicitagOes e Contratos Administrativos.

* Lei Complementar n° 123/2006 - Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213,
ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidacdo das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei n 0 10.189,
de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de
1990; e revoga as Leis n 0 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de
outubro de 1999.

e Lei n®5.194/1966 - Regula o exercicio das profissdes de engenheiro, arquiteto e
engenheiro agrbnomo, e da outras providéncias.

e Lei n°® 6.496/1977 - Institui a " Anotacdo de Responsabilidade Técnica " na
prestacdo de servicos de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a
criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CONFEA, de uma Mdutua de Assisténcia Profissional; e da outras providéncias.

e Lei n° 13.540/2017- Dispbe sobre a manutencdo de elevadores em edificios
residenciais e comerciais e da outras providéncias.

* Resolugéo TIPB n° 13/2023 - Regulamenta, no ambito do Tribunal de Justica da
Paraiba, a Lei de LicitacGes e Contratos Administrativos n® 14.133, de 1° de abril
de 2021, e d& outras providéncias.

e Resolucédo do Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT N° 101/2020
- Disciplina e orienta as prerrogativas e atribuicées dos Técnicos Industriais com
habilitacdo em Mecanica.

* Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65/2021 - Dispde sobre o procedimento
administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para a aquisicao de bens
e contratacdo de servicos em geral, no ambito da administracdo publica federal
direta, autarquica e fundacional.

* Norma Regulamentadora n° 04 - Servigcos especializados em engenharia de
seguranca e em medicina do trabalho.

* Norma Regulamentadora n® 06 - Equipamentos de protecédo individual - EPI.

e Norma Regulamentadora n® 07 - Programa de controle médico de saude
ocupacional.

* Norma Regulamentadora n® 09 - Programa de prevencao de riscos ambientais.
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* Norma Regulamentadora n° 10 - Seguranca em instalacbes e servicos em
eletricidade.
* Norma Regulamentadora n® 12 - Seguranca no trabalho em maquinas e
equipamentos.
* Norma Regulamentadora n° 15 - Atividades e operacdes insalubres.
* Norma Regulamentadora n° 33 - Seguranca e saude no trabalho em espacos
confinados.
* Norma Regulamentadora n° 35 - Trabalho em altura.
* NBR NM 207 — Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de seguranca
para construcao e instalacao.
* NBR NM 313 — Elevadores de passageiros — Requisitos particulares para a
acessibilidade das pessoas.
* NBR 16083 — Manutencao de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes —
requisitos para instrugdes e manutengao.
* MB 130 — Inspecéo periodica de elevadores e monta-cargas.
e ABNT NBR 5666 — Elevadores Elétricos Terminologia.
* ABNT NBR 14364 — Inspecéao de elevadores e escadas rolantes — Qualificacao.
* ABNT NBR 10982 — Elevadores elétricos — Dispositivos de operacdo e
sinalizacéo.
* ABNT NBR 5410 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tenséao.

2.4 Analise da situacéo atual:

No atual panorama institucional, os servicos sao supridos por meio dos contratos
detalhados conforme a seguinte tabela:

CONTRATO | EMPRESA CARACTERISTICAS DO CONTRATO
TJPB CONTRATADA
14/2021 Elevadores Objeto: Servigos continuados de manutencdo preventiva e
Super  LTDA|corretiva de elevadores
EPP
Forma de pagamento: fixo
Tipo de equipamentos: elevadores.
Localidades: Jodo Pessoa (Anexo Administrativo
Arquimedes Souto Maior, F6rum Criminal, Férum Civel,
ESMA, Férum Regional de Mangabeira), Patos (Férum
Miguel Satyro)
Valor: R$ 168.720,00
Vencimento: 14/05/2027
15/2021 Engeltech Objeto: Servigos continuados de manutencdo preventiva e
Engenharia  |corretiva de elevadores.

4 de 31



UASG 926222 Estudo Técnico Preliminar 65/2025

em Elevadores|Forma de pagamento: fixo.
e Escadas
Rolantes LTDA [Tipo de equipamentos: elevadores.

Localidades: Jodo Pessoa (Palacio), Campina Grande
(Férum de Campina Grande).

Valor: R$ 14.400,00

Vencimento: 17/05/2027

Os contratos de servicos de manutencdo preventiva e corretiva de elevadores,
possuem fornecimento e reposicdo de todos os componentes e/ou pegas novas e
originais.

Insta ressaltar a recente atualizacdo de elevadores instalados em alguns prédios do
Poder Judiciario Estadual Paraibano, quais sejam, 3 (trés) elevadores no Anexo
Administrativo Desembargador Archimedes Souto Maior e 2 (dois) elevadores no
Forum de Campina Grande que ndo mais necessitam de casa de maquinas.

Além disso, os elevadores dos Foruns de Guarabira e Santa Luzia estdo atualmente
sem cobertura contratual de manutencdo, tendo em vista que a empresa
contratada nao assumiu o objeto do contrato. Tal medida ensejou a abertura de
processo administrativo para responsabilizacédo da empresa.

Ha também a necessidade da realizacdo de uma modernizacdo do elevador instalado
no Férum da Comarca de Guarabira.

Tendo em vista a necessidade de atualizacdo dos tipos de manutencao além de uma
nova distribuicdo dos lotes (atuais grupos), faz-se necessaria a realizacdo de uma nova
licitacdo para atendimento de todas as unidades.

2.5. LEVANTAMENTOS TECNICOS:
2.5.1. Tipos de equipamentos do TJPB

No ambito do Poder Judiciario Estadual Paraibano, ha diversos tipos de elevadores de
diferentes fabricantes e capacidades. Em decorréncia da troca de alguns dos
equipamentos por outros mais modernos, alguns ndo possuem casas de maquinas.
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A relacdo dos elevadores do Tribunal de Justica da Paraiba, que fazem parte do
escopo desta contratacdo, esta detalhada em ANEXO - RELACAO DOS
EQUIPAMENTOS.

2.5.2. Dos servicos demandados:

Para atender a demanda em questdo, sdo necessarios 0s seguintes tipos de servicos:

* Servigos de manutencdo preventiva - compreende um sistema regular de
inspecao e revisdo com a finalidade de proporcionar melhores condicdes de
desempenho dos equipamentos no que se refere ao seu funcionamento, limpeza
e seguranga, consistindo na prevencdo de defeitos que possam resultar em
paralisacdo de componentes e acessorios do equipamento.

e Servicos de manutencdo corretiva - tem carater eventual e compreende o
conserto de qualquer natureza, sempre que se fizer necessario, com o objetivo
de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo seu
perfeito funcionamento.

* Servico de atendimento emergencial - E o conjunto de acgdes rapidas e
eficazes realizadas para resolver problemas inesperados ou falhas nos
elevadores que comprometam sua operacado. Este servico tem como objetivo
minimizar o tempo de inatividade dos equipamentos e garantir a seguranca e 0
funcionamento adequado das instalacdes. E destinada para liberar pessoas
retidas na cabine ou para casos de acidentes.

e Servico de modernizacdo de equipamento - consiste na modernizacdo de um
equipamento visando a sua reativagao. Este servigo consiste no fornecimento,
adequacéo e substituicdo de pecas conforme especificacdes detalhadas e, topico
especifico.

* Servigco de sistema de acompanhamento dos equipamentos - sistema de
controle e acompanhamento dos servicos e equipamentos.

2.5.3. Necessidade de terceirizagao do servigo

No ambito do TJPB faz-se necessaria a terceirizacdo dos servigcos que envolvem 0s
elevadores tendo em vista que o Tribunal de Justica da Paraiba ndo possui em seu
guadro de pessoal, profissionais técnicos qualificados para a execucdo dos respectivos
servicos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Geréncia de Apoio Operacional Brunno José Lins Lima Cavalcante
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacdo
4.1. Requisitos Funcionais

¢ Garantir que os elevadores funcionem de maneira segura e dentro das normas
técnicas;
* Promover seguranca e acessibilidade;

4.2. Requisitos Técnicos

* Apresentacdo da Inscricdo ou Registro no CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia, dentro do seu prazo de validade.

e Esta exigéncia justifica-se, tendo em vista 0 que preconiza a Lei n° 13.540
/2017 de Joao Pessoa/PB, que dispde sobre a manutencédo de elevadores
em edificios residenciais e comerciais e da outras providéncias

* Art. 1° - Todos os elevadores elétricos instalados em edificios de habitacdo
coletiva, comerciais e de servicos publicos ou privados, em todo o Estado
deverdo ser submetidos a manutencdo mensal, de acordo com as
especificacdes constantes das normas expedidas pelo fabricante.

* §1° - A manutencdo de que trata o caput deste artigo devera ser realizada
por empresas prestadoras de servicos habilitadas pelo 6rgao fiscalizador
estadual ou municipal competente e registradas junto ao Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA

* § 2° Consideram-se 6rgdos competentes para fiscalizar a manutencao
mensal de que trata o caput deste artigo: | - os 6rgdos de defesa civil; Il - 0
corpo de bombeiros; Il - os 6rgaos fiscalizadores de obras municipais.

A licitante devera apresentar declaracdo de que estard habilitada junto aos

orgados competentes, de que trata o0 82, no prazo maximo de 30 (trinta) dias

contados a partir da data de assinatura do contrato.

* A manutencdo preventiva e corretiva dos elevadores do Poder Judiciario do
Estado da Paraiba, é um servico de carater continuado e deve ser executado de
acordo com as normas vigentes da ABNT e demais normas pertinentes, a fim de
garantir o conforto e seguranca no transporte de pessoas e materiais nos
equipamentos relacionados.

* Todos os materiais e pecas a serem empregados nos servicos deverdo ser
novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estar de acordo com as
especificacdes dos fabricantes, devendo ser acompanhadas das notas fiscais.

e A equipe técnica da CONTRATADA devera contar com profissionais
especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execugdo dos servigcos. Caberd a CONTRATADA o
fornecimento de uniformes e equipamentos de protecdo individual a sua equipe
técnica.

e A CONTRATADA cuidara para que toda a area sob sua responsabilidade (casas
de maquinas e outras) permaneca sempre limpa e organizada.
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A CONTRATADA devera apresentar os materiais substituidos nas manutencdes
preventivas e/ou corretivas realizadas.

Materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em &reas autorizadas
previamente autorizadas pela Fiscalizacdo do contrato, devendo a
CONTRATADA providenciar para estas areas os dispositivos de protecdo contra
incéndios determinados pelos 6rgdos competentes.

Em cada visita realizada pela CONTRATADA, tanto para manutencao preventiva
guanto corretiva e emergencial, , devera ser elaborado um Boletim de Visita onde
serdo indicados os servicos realizados e a relacdo de pecas eventualmente
substituidas, além de outros registros pertinentes. Esse boletim devera ser
submetido a ciéncia do FISCAL TECNICO/SETORIAL DO CONTRATO por
ocasido da visita e compor a documentacdo que acompanha a fatura mensal dos
servicos da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera fornecer & FISCALIZACAO TECNICA DO CONTRATO
a lista atualizada dos profissionais que atenderdo ao TJPB, inclusive, em fins de
semana, feriados e periodos noturnos nos casos de falha no sistema que
caracterizem situagédo emergencial.

Fica a CONTRATADA responsavel por realizar a limpeza do fosso,
disponibilizando um profissional com conhecimento, treinamento e capacitada
para utilizacdo dos equipamentos necessarios para o servico.

4.3. Qualidade e seguranca

Sera verificada a capacidade técnica de execucao da licitante, devendo a empresa
comprovar a aptidao para o desempenho das atividades pertinentes. Para tanto, o
conteudo dos atestados de capacidade técnica deve ser suficiente para demonstrar a
Administracdo que a contratada tera competéncia para executar o objeto pretendido.

Ademais, a contratada, aléem do fornecimento de méao de obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucéo dos
servicos, obrigar-se-a a selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo
presta-los.

4.4. Critérios de sustentabilidade:
a) Financeiros

O valor previamente estimado da contratacdo devera ser compativel com os valores
praticados do mercado, considerados os pre¢os constantes de bancos de dados
publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de
escala e peculiaridades do local de execucéo do objeto.
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O julgamento por menor preco considerara o menor dispéndio para a Administracao,
atendidos os parametros minimos de qualidade estabelecidos no edital, bem como os
critérios de sustentabilidade.

Durante todo o processo de contratacdo deverao ser adotadas praticas que busquem
equilibrio entre sustentabilidade, economicidade e competitividade, além de uma
avaliacao de custos e beneficios com planejamento a longo prazo, subordinando a
eficiéncia a eficacia.

b) Ambientais

A contratagcdo observara em todas as fases do procedimento as orientacdes e normas
vigentes voltadas para a sustentabilidade ambiental, minimizando ou mitigando os
efeitos dos danos ao meio ambiente, utilizando tecnologias e materiais ecologicamente
corretos, bem como devera respeitar os seguintes critérios:

* Emprego de produtos que respeitem normas da ANVISA;

e Atendimento as normas da ABNT sobre residuos sélidos, atentando para a
destinacao adequada aos residuos gerados durante as atividades executadas no
orgao;

e Adocado de medidas que evitem o desperdicio de agua e que preservem 0s
recursos hidricos;

e Manter a eficiéncia energética para reduzir o consumo de eletricidade;
e Estar em conformidade com politicas de gestao ambiental e de eficiéncia
energeética.

c) Sociais

Devera ser incluida nas obrigacdes da contratada a exigéncia de comprovacéao, antes
da efetivacdo da contratacdo, da seguinte condicdo: “Nao ter sido condenada, a
contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate ao trabalho infantil e ao
trabalho escravo, em afronta & Constituicdo Federal de 1988”.

Sera exigida do licitante declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei
e em outras normas especificas.

A contratada devera manter essa condicdo, o que poderd ser verificado
constantemente durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de resciséo contratual.
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Por fim, a contratada se comprometera a ndo permitir a pratica ou a manutencao de
atos discriminatorios que limitem o acesso a relacdo de emprego, bem como a
implementar esforgos nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores.

d) Sustentaveis

Para o atendimento desta contratacdo, a contratada devera observar e seguir 0s
critérios constantes no Plano de Logistica Sustentavel — PLS/TJPB 2024/2026. Esse
documento além de informar as boas praticas ambientais no Poder Judiciario do
Estado da Paraiba, também delineia acdes, indicadores e metas, conforme diretrizes
da Resolucéo n° 400/2021 do Conselho Nacional de Justica, voltado para o
aperfeicoamento continuo da qualidade do gasto publico, para o uso sustentavel de
recursos naturais e bens publicos e para a promocéao da qualidade de vida no trabalho.

O PLS/TJPB 2024 é instrumento vinculado ao Plano e a Gestéo da Estratégia do
Poder Judiciario do Estado da Paraiba 2024/2026, que declara a Responsabilidade
Social e Ambiental como valor institucional, comprometendo-se com o empenho na
melhoria de praticas sociais e ambientais responsaveis, procurando sempre atender as
necessidades imediatas da sociedade, bem como adotar rigorosa atencao nas
tomadas de decisdes, considerando as possiveis implicacfes sociais e ambientais
futuras.

A contratacdo objeto deste instrumento devera obedecer, também, a Instrucdo
Normativa n® 01/2010 da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacéo do
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestéo (SLTI/MPOG), que dispde sobre os
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos
ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional.

Nesse sentido, seu Art. 6° destaca que as empresas contratadas deverdo adotar as
seguintes praticas de sustentabilidade na execuc¢ao dos servi¢os, quando couber:

| — use produtos de limpeza e conservacédo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacbes determinadas pela ANVISA,

Il — adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no
Decreto n2 48.138, de 8 de outubro de 2003;

[l — Observe a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

IV — forneca aos empregados o0s equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicos;
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V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execucao contratual, para reduc¢do de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e reducédo de producao de residuos solidos, observadas
as normas ambientais vigentes;

VI - realize a separacgdo dos residuos reciclaveis descartados pelos érgaos e entidades
da Administracao Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e
a sua destinacéo as associac0es e cooperativas dos catadores de materiais
reciclaveis, que sera procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando
couber, nos termos da IN/MARE n2 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n?
5.940, de 25 de outubro de 2006;

VII — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacao Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sdlidos; e

VIII — preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou
inserviveis, segundo disposto na Resolugdo CONAMA n2 257, de 30 de junho de 1999.

e) Temporais

Por tratar-se de um servico essencial e de carater continuado, considerando o ciclo de
vida do objeto e os custos envolvidos nos processos de prorrogagdes contratuais e nos
processos licitatrios, entende-se que a vigéncia contratual devera ser de 5 (cinco)
anos, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima
decenal, conforme dispdem os arts. 106 e 107 da Lei 14.133/2021.

A formalizacdo do contrato pelo prazo de 5 (cinco) anos justifica-se pela necessidade
permanente e continua dos servicos a serem contratados, 0s quais S80 essenciais
para a manutencdo das atividades do Poder Judiciario. A previsdo de longo prazo
assegura a estabilidade e eficiéncia na execucdo dos servicos, além de possibilitar o
planejamento adequado, a otimizacdo de custos e a continuidade do atendimento as
demandas institucionais, sem a necessidade de constantes renovacdes contratuais.

5. Levantamento de Mercado

A equipe responsavel pelo presente estudo realizou ampla pesquisa visando identificar
sob quais parametros os servicos vém sendo executados no mercado. Foram
encontrados alguns modelos diferentes de prestacdo dos servicos, dos quais se
destacam:

SOLUCAO 01: Manutencdo com pessoal e material proprio.
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VANTAGENS

DESVANTAGENS

OBSERVACOES

Padronizacéo da
qualidade dos servicos
para toda a rede;
reducdo do numero de
contratacoes;

Grande complexidade para
especificacdo do objeto; maior
complexidade de gestéo
[fiscalizacédo contratual;
deficiéncias em relacdo as
manutencdes preventivas e
substituicbes  de pecas
/componentes; grande risco
de afetac&do do funcionamento
de toda a rede em caso de
problemas durante a
execucao contratual; etc.

SOLUCAO NAO

RECOMENDAVEL -

Exige ETP com alto grau de
complexidade, demonstrando as

guantidades necessarias de

todos
0s servicos e fornecimentos de

pecas/materiais envolvidos na
contratacdo, rigor nos critérios
de selecdo do contratado
(capacidade técnica ampla) e
grande atuacdo da fiscalizacao
contratual, e a demonstracao
contundente de que seria essa a
melhor solu¢cdo no caso
concreto (sob pena de ficar
configurada a pratica de ato de
gestdo antiecondmica).

SOLUCAO 02: Contratacdo de empresa especializada na manutencdo preventiva e
corretiva de elevadores, com fornecimento de pecas pelo TIPB.

para todo a

infraestrutura predial;
reducdo do numero de
contratacdes; maior

economia na contratacéo
em face da economia de
escala; pagamento
apenas pelo efetivamente
executado; etc.

complexidade de gestéo
contratual; elevada dificuldade
de medicdo mensal; elevado
risco de afetacdo do
funcionamento de toda a
infraestrutura predial em caso
de problemas durante a
execucao

contratual; etc.

VANTAGENS DESVANTAGENS OBSERVACOES
Padronizacéo da|Grande complexidade para|SOLUCAO NAO
qualidade dos servigos|especificacdo do objeto; maiorRECOMENDAVEL - Também

exige ETP com alto grau de
complexidade, demonstrando as
guantidades necessarias de
todos 0s servigos e
fornecimentos de pecas
/materiais envolvidos na
contratacdo, além de dificultar o
dimensionamento de
necessidade de disponibilidade
orcamentéaria, tendo em vista
gue todas as peca e insumos
deveriam ser adquiridas
separadamente pelo PJPB.

SOLUCAO 03: Contratacdo dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva, com
fornecimento e reposicéo de pecas e componentes dos elevadores.

VANTAGENS

DESVANTAGENS

OBSERVACOES
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Solu¢cdo muito utilizada
no mercado; menor risco
de afetacédo da
infraestrutura predial
como um todo em caso
de problemas futuros na

contratacao; certa
facilidade de cotacdo de
precos de mercado; etc.

Grande dificuldade de
elaboracdo de proposta de
preco justo para a

prestacdo dos servicos com
fornecimento de pecas
/componentes (grande risco);
requer grandes esforcos de
fiscalizacdo presencial da
execucdo dos servicos para
garantir o cumprimento de

Estudo Técnico Preliminar 65/2025

SOLUCAO RECOMENDAVEL -

Exige ETP com alto grau de
complexidade que detalhe
precisamente o que envolve as
obrigagfes contratuais, inclusive
em termos de quantidade e
periodicidade, e demonstracéo
contundente de que seria a
melhor solu¢do no caso
concreto.

todos as especificacdes
técnicas; contratacdo de risco
podendo representar
pagamentos mensais sem
efetiva realizacéo de servicos

(corretivos) e/ou
fornecimentos de pecas
/componentes; possibilidade
de danos aos sistemas por
falta

efetiva de manutengdes

preventivas e reposicdes de
pecas/ componentes; etc.

Diante de todo o exposto, e tracando um comparativo entre os modelos descritos, a
equipe concluiu ser o terceiro modelo o mais adequado e mais vantajoso a ser adotado
na nova contratagao.

6. Descricdo da solucdao como um todo
6.1. Objeto

Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigcos continuos de
manutencao preventiva, corretiva e emergencial nos elevadores do Poder Judiciario
Estadual da Paraiba, bem como, de um servico de modernizacdo no elevador da
Comarca de Guarabira, com fornecimento integral de pecas novas, materiais, insumos,
ferramentas, equipamentos e mao de obra necessarios, conforme especificacdes,
guantitativos e condicdes gerais constantes neste instrumento, no Termo de
Referéncia e seus anexos.

6.2. Servicos de manutencgao para a contratacao

A execucdo dos servicos devera ser realizada diretamente pela contratada, in loco,
com a utilizagdo de equipe técnica de profissionais qualificados em quantidade
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adequada ao cumprimento do plano de manutencdo, observadas rigorosamente as
especificacfes técnicas dos servicos, as recomendacdes dos respectivos fabricantes,
as boas técnicas de manutencdo, as normas técnicas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e as normas regulamentadoras de elevadores, além das
normas de seguranca e saude no trabalho.

O objeto desta contratacdo devera conter os seguintes servicos:

Manutencao preventiva

Manutengao corretiva

Atendimento emergencial

Modernizacao do elevador da Comarca de Guarabira

Sistema de gerenciamento e acompanhamento dos equipamentos

6.2.1. Servicos de manutencao preventiva

A manutencao preventiva compreende um sistema regular de inspecdo e revisédo
com a finalidade de proporcionar melhores condicbes de desempenho dos
equipamentos no que se refere ao seu funcionamento, limpeza e seguranca,
consistindo na prevencdo de defeitos que possam resultar em paralisacdo de
componentes e acessorios que integram o sistema do elevador.

A Contratada devera efetuar uma manutencdo preventiva mensal, visando a
verificagbes e agcbes de conservacgao no intuito de evitar defeitos de funcionamento no
equipamento, assim como identificar e prevenir a ocorréncia de problemas.

A manutencgédo preventiva devera ser efetuada dentro do més correspondente.

Nas manutencdes preventivas, deverdo ser efetuados, além do recomendado pelas
normas técnicas e pelas recomendac¢fes dos fabricantes, os procedimentos que estao
descritos no ANEXO - PROCEDIMENTOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA. O rol
de atividades descritas no anexo nao € taxativo, mas sim, exemplificativo, podendo
surgir outras atribuicdes caso necessario.

Os servicos de drenagem e limpeza do poco do equipamento fazem parte da
manutencdo preventiva e deverdo ser realizados sempre que a Contratada detectar
sua necessidade, ou por solicitacdo do Contratante, sem 6nus adicional.
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A contratada devera submeter a aprovacdo do Contratante, nos 15 (quinze) dias
ap6s a assinatura do contrato, um Plano de Manutencdo Preventiva detalhando
todos os procedimentos mencionados anteriormente, bem como as novas
recomendac0des, indicando seus respectivos periodos.

O Plano de Manutencdo Preventiva deverd ser elaborado e assinado pelo
responsavel técnico da Contratada, contemplando todas as rotinas, informacdes e
recomendacgdes contidas em boletins técnicos, catalogos, manuais de operacédo e de
conservagdo dos fabricantes, bem como demais documentos aplicaveis sobre os
equipamentos a serem conservados.

Com o Plano de Manutencdo Preventiva, a Contratada devera apresentar uma
tabela com as datas previstas para a execucdo dos servicos durante o periodo
contratual.

As manutencdes preventivas fardo parte do pagamento fixo mensal dos servicos de
manutencao.

Obs: Os servicos de manutencdo preventiva relativos ao elevador instalado na
Comarca de Guarabira, terdo inicio a partir da conclusao do servico de modernizacéo e
seu pagamento tera como marco inicial esta data.

6.2.2. Servicos de manutencao corretiva

A manutencdo corretiva tem carater eventual e compreende o conserto de qualquer
natureza, sempre que se fizer necessério, com o objetivo de eliminar defeitos
decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo seu perfeito funcionamento.

O servico de manutencdo corretiva sera executado quando detectada sua necessidade
durante a manutencdo preventiva ou mediante solicitacdo do Contratante. Os
procedimentos deverdo ser executados de acordo com as recomendacdes do
fabricante, as normas pertinentes e as melhores praticas relacionadas aos servicos.

Todas as pecas, materiais, componentes e insumos, como placas, cabos, comandos e
demais itens, quando for necessaria a substituicdo, deverdo ser fornecidos pela
empresa, ndo sendo aceitas pecas usadas e/ou recondicionadas, ou seja, as pegas
deverdo ser novas e genuinas, com a apresentacdo de nota fiscal. As pecas usadas e
/ou defeituosas, apdés comunicacdo e apresentacdo a Fiscalizacdo do Contrato,
deverao ter o descarte adequado.
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A empresa devera atender aos chamados para a regularizacdo de anormalidades de
funcionamento, procedendo a manutencao corretiva, substituindo e/ou reparando,
segundo critérios técnicos, componentes eletrénicos, elétricos, mecanicos, hidraulicos,
ou qualquer outro necessario a recolocacao dos equipamentos em condi¢cdes normais,
ndo sendo aceitas pecas usadas e/ou recondicionadas, sem 6nus adicional ao Poder
Judiciario, uma vez que a contratacdo ja as inclui (cobertura integral de pecas
conforme previsao neste instrumento).

As demandas de manutencéo corretiva serdo solicitadas, quando possivel, por meio
de Ordens de Servico, inseridas no Sistema Gestor de Contratos do TJPB (SGC), e
acompanhadas pelo fiscal do contrato.

Nos casos em que a solicitagdo né&o for realizada por meio de inser¢édo de Ordem de
Servigco no sistema SGC, tendo em vista a urgéncia do servico, o fiscal técnico do
contrato, ird providenciar a emissdo da OS e sua insercdo no SGC ou outro sistema
gue o substitua, no prazo de no maximo 2(dois) dias Uteis.

TEMPO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA CORRETIVA

COMARCAS TEMPO PARA INICIO TEMPO PARA CONCLUSAO DOS
DOS SERVICOS SERVICOS

Jodo Pessoa/

Campina Grande 2 (duas) horas 12 (doze) horas, podendo estender-se
até 48 (quarenta e oito) horas, quando
houver a necessidade de substituicdo

Guarabira/ de peca, acessoério, equipamento ou
afins.

Patos/ 4 (quatro) horas

Santa Luzia

Excepcionalmente, o prazo podera ser estendido, nos casos de pecas que nao se
encontram no mercado local. Nestes casos, caso a Contratada considere que nao
conseguirg, para determinado servico, cumprir 0s prazos maximos estabelecidos para
atendimento ou resolucdo de problemas, devera solicitar previamente, por escrito,
prorrogacao de prazo ao Contratante, justificando o motivo dessa impossibilidade e
sugerindo um novo prazo. O Contratante analisara a justificativa, podendo autorizar ou
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ndo a prorrogacdo. Caso a prorrogacao seja autorizada, o Contratante indicara novo
prazo para resolucdo do problema, que podera ser o sugerido pela Contratada ou um
prazo distinto. Caso a prorrogacao ndo seja autorizada, a Contratada devera cumprir 0
prazo previsto inicialmente em contrato.

*Observacdo: Caso a empresa adquira pecas que necessitem de deslocamento
advindo de outros Estados, devera comunicar a Fiscalizacdo do Contrato tal fato,
enviando a Nota Fiscal e informando o prazo de recebimento. O prazo comecara a
contar do dia do recebimento da peca pela empresa.

Fara parte da manutencdo corretiva a drenagem e limpeza do pog¢o do
equipamento, mediante a execucao de todos os procedimentos necessarios a
essas atividades. Esses servicos deverdo ser realizados sempre que a
Contratada detectar sua necessidade, ou por solicitacdo do Contratante, sem
onus adicional.

O ndo cumprimento dos prazos de atendimento e resolucdo de problemas podera
ensejar a incidéncia dos percentuais de desconto de pagamentos previstos no
Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR). O IMR também prevé a aplicacdo de
eventuais sanc¢des administrativas em caso de descumprimento grave ou reiterado.

O servigco de manutencgdo corretiva, sem limite de chamados, fard parte do preco fixo
mensal do contrato.

Obs: Os servigcos de manutencao corretiva relativos ao elevador instalado na Comarca
de Guarabira, terdo inicio a partir da conclusdo do servico de modernizacédo e seu
pagamento tera como marco inicial esta data.

6.2.3. Servico de atendimento emergencial

A empresa devera efetuar atendimento emergencial em caso de parada do elevador
com pessoa(s) presa(s) na cabine ou em caso de acidente.

O servigo de atendimento emergencial incluira:

a. Intervencbes rapidas: A equipe deve estar disponivel para iniciar as
intervencdes necesséarias em até 30 (trinta) minutos, garantindo a continuidade
das operacdes da unidade.
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. Atendimento 24/7: Em situac6es de urgéncia, a disponibilidade de técnicos
especializados para resolver problemas a qualquer hora do dia ou da noite,
incluindo finais de semana e feriados, se necessario.

. Diagnéstico e reparo imediato: O profissional de manutencédo deve ser capaz
de diagnosticar a causa do problema de forma &gil e realizar os reparos
corretivos emergenciais no menor tempo possivel.

. Solucdes temporarias: Caso nao seja possivel resolver o problema de forma
definitiva no momento, podem ser tomadas acdes temporarias para assegurar a
funcionalidade minima do elevador até que um reparo completo seja realizado.

. Seguranca: Garantir que 0s servicos emergenciais sejam realizados de maneira
gue priorizem a seguranca dos usuarios.

. Documentacdao e relatérios: Apos o atendimento emergencial, deve ser gerado
um relatério detalhado do servigo prestado, com informacBes sobre a falha, as

acOes corretivas realizadas, e recomendacdes para evitar futuros problemas.

As demandas de atendimento emergencial serdo solicitadas via telefone, ou qualquer
outro meio de comunicacao acordado pelas partes. O prazo maximo para atendimento
do chamado emergencial (estar presente no local do servico) é de até 30 (trinta)
minutos apds o primeiro contato telefénico efetuado pelo Contratante. A emissao da

ordem de servigo sera emitida a posteriori.

TEMPO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA EMERGENCIAL

COMARCAS

TEMPO PARA INICIO
DOS SERVICOS

TEMPO PARA CONCLUSAO DOS
SERVICOS

Jodao Pessoa/

Campina Grande

30 (trinta) minutos

Guarabira/

Patos/

Santa Luzia

1 (uma) hora

12 (doze) horas, podendo estender-se
até 48 (quarenta e oito) horas, quando
houver a necessidade de substituicdo
de peca, acessorio, equipamento ou
afins.

E obrigatério o atendimento da Contratada em quaisquer dias e horarios. Outras
situagOes poderéo ser classificadas como emergenciais pela fiscalizagcao do contrato.

Caso o atendimento da manutencdo emergencial ndo seja iniciado pela Contratada
dentro do prazo maximo estipulado, o Contratante reserva-se o direito de acionar o
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Corpo de Bombeiros, ficando a Contratada responsavel por eventuais prejuizos
advindos dessa acdo, sem 6nus ao Contratante.

O servico de atendimento emergencial, sem limite de chamados, fara parte do preco
fixo mensal do contrato.

6.2.4. Modernizacédo do elevador da Comarca de Guarabira

Consiste no processo de atualizacdo, aprimoramento e substituicdo de componentes
do elevador existente no Férum da Comarca de Guarabira para melhorar seu
desempenho, eficiéncia, seguranca e compatibilidade com novas tecnologias, sem a
necessidade de substituicdo total do aparelho. Esse processo visa prolongar a vida util
do equipamento, adaptar a tecnologia a evolugdo das necessidades e reduzir custos
com a compra de novos dispositivos. Este servigo engloba o fornecimento, adequacao
e substituicdo de pecas conforme especificagdes a seguir:

ESPECIFICACOES TECNICAS DO EQUIPAMENTO

Uso Passageiros comercial
Paradas 02 (Térreo + 1 andar)
Entradas 02 de um mesmo lado
Caixa del[l. Atualmente em Alvenaria
Corrida

Capacidade Gravacéao de capacidade licenciada 06/420 KG

Velocidade 60 MPM/1.00 MPS

Tensao de|380V (entre fases) /220v (fase-neutro), 60 Hz
Alimentacéao

Acionamento |1. Manter o motor sincrono

ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Comando Fornecer e instalar painel de comando VVVF na casa de maquinas, com
componentes do tipo microprocessador, construido de forma a permitir o
total gerenciamento das funcdes do elevador. Sistema de acionamento
através de dispositivos que permitam variar a tensdo e frequéncia
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aplicada ao motor de tracdo (VVVF), visando controlar a velocidade de
deslocamento da cabina de forma progressiva e suave. Deve ser
fornecido em gabinete metalico.

Sinalizacéo Substituir indicadores de posicdo do tipo display em todos os andares,
contendo seta de direcéo (subida e descida).

Cabinas ® Estrutura: Sera mantida a mesma estrutura
® Painéis: Manter
® Teto: Manter
® Rodapé: Manter o mesmo
® Subteto: Substituir subteto em aco inox com 4 (quatro) Spots
® Piso: Manter
® |luminagdo: Substituir lAmpadas queimadas.
® Acessorios: Manter
Portas ® Cabina/Pavimentos: Manter

¢ Passadico e pogo de Elevador: Substituir a caixa de inspegéo, cabo
de manobra, fiagdo de cabina, fiacdo de pogo para chamadas,
imas, limites, trincos, jogo de chicote de chamadas.

A demanda sera atendida por meio de ordem de servico emitida pelo fiscal do contrato
e inserida no Sistema Gestor de Contratos do TJPB.

A empresa tera um prazo de 30 (trinta) dias da emissao da ordem de servigo para
realizar a modernizacao do elevador do Forum de Guarabira.

6.2.5. Sistema de gerenciamento e acompanhamento dos equipamentos

A contratada devera fornecer software de gerenciamento e acompanhamento dos
equipamentos de climatizacéo a fim de aperfeicoar o controle, priorizar as demandas,
materiais envolvidos, entre outros.

Os profissionais empregados da contratada, que executardo 0s servicos, recebem as
ordens de servico por meio de aplicativo em smartphone em tempo real. Assim, eles
inserem informacdes, fotos e dao baixa na ordem de servico diretamente em campo.

Assim, faz-se necessario que todos os empregados alocados ao contrato tenham
smartphones e plano de celular para a execucdo dos servicos. Adicionalmente, deve-
se levar em conta a modernizacdo da gestdo e o registro de histérico em banco de
dados digital.
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O registro por meio do smartphone contribui para que os dados sejam adequadamente
registrados, diferentemente dos atuais contratos, onde as ordens de servico séo
impressas e digitalizadas para arquivamento, e as informagdes nela ndo servem como
banco de dados pratico, moderno e econémico. Considerando o ciclo de atualizacéo
dos smartphones, sugere-se um modelo intermediario, proprio para ambiente de
trabalho.

Assim, sera exigido que a contratada disponibilize para consecucdo dos servigcos um
aplicativo (software) de gerenciamento dos equipamentos de climatizagdo contendo, no
minimo, 0s seguintes requisitos:

Sistema de Ordem de Servi¢co (OS) totalmente digital, a qual devera conter: local
de execucdo do servigco, tipo de equipamento, marca do equipamento,
capacidade e tombamento. Para os casos de manutencdo corretiva, havera
ainda, um breve resumo do problema.

Gerar OS’s de manutencao preventiva automaticamente, conforme periodicidade;
Configuragéo de equipamentos e localidades para manutencgéo periddica,;
Interface responsiva para o fiscal do contrato solicitar o servigo pelo smartphone;
Os pedidos feitos no sistema devem gerar OS’s automaticamente;

Seré indicada na Ordem de Servigo o servidor que devera atesta-la.

Cadastro de materiais em planilha automatizada;

Incluir materiais utilizados na OS;

Emisséo de relatorio mensal de materiais utilizados;

Emisséo de relatério mensal de servigos concluidos, em andamento e a concluir,
e explicar o porqué desses dois ultimos ndo serem finalizados no més de
execucao.;

Mantenedor deve inserir fotos de antes e depois dos servicos na OS, via
aplicativo;

Possibilidade de inserir os dados sem depender da desenvolvedora;

Relatério de falha ou esquecimento de inser¢do de dados pelos mantenedores;
Alerta de OS’s nédo fechadas;

Supervisdo em tempo real de servicos em execucao;

Relatoérios de produtividade;

Feedback do usuéario (solicitante);

Servico totalmente na nuvem, acessivel pela internet, funcionando diariamente de
forma ininterrupta 24 horas por dia e hospedado em servidores fora do Tribunal
de Justica da Paraiba;

Ter um perfil de supervisor apenas para o fiscal do contrato com acesso a todas
as informag0des pertinentes a execugéao e controle dos servigos.

Controle de cada equipamento, por unidade e setor, informando tipo, marca,
capacidade, tombo, as datas dos servigos executados e controle da garantia dos
Servicos.
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6.2.6. Mao de obra necessaria

Os servicos deverdo ser executados por mao de obra em quantidade e qualificacao
suficientes para a execucdo satisfatoria das atividades, ndo se estabelecendo, por
forca da prestacdo dos servicos, qualquer relacdo de emprego entre o Contratante e os
empregados que a Contratada fornecer para a execu¢ao dos servicos.

Os servicos deverdo ser efetuados em rigorosa obediéncia as instru¢des contidas no
contrato, no edital e no Termo de Referéncia, as normas técnicas e legislacao
regulamentadora da atividade, assim como em conformidade com as melhores praticas
relacionadas aos servigos.

A Contratada sera responsavel pela seguranca dos seus empregados na execucado dos
servicos cobertos neste instrumento. Sendo assim, devera providenciar o treinamento
e equipamentos necessarios aos seus profissionais, assim como avaliar as situacdes
que possam oferecer riscos.

A Contratada devera fornecer, sempre que necesséario, Equipamentos de Protecao
Individual - EPI aos empregados que executardo os servicos, em conformidade com o
gue consta na Norma Regulamentadora n® 6 do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) e demais normas e legislacao pertinentes. Os EPIs deverdo ser adequados ao
tipo e ao risco do servico a ser executado, estar em perfeito estado de conservacéo e
funcionamento, e os profissionais deverdo estar adequadamente instruidos sobre sua
correta utilizacao.

A empresa devera informar o nome completo e o nimero do CPF dos técnicos que
executarao os servicos, para controle e acesso aos prédios do PJPB.

Fara parte do preco mensal da contratacdo toda e qualgquer mao de obra da empresa
referente ao cumprimento do objeto desta contratacéo.

6.2.7. Do fornecimento integral de pecas, materiais, equipamentos e ferramentas

A empresa devera se comprometer com o fornecimento total e irrestrito de todas as
pecas, materiais, componentes, acessorios, insumos, ferramentas e equipamentos que
se fizerem necessarios a execucdo dos servicos nos elevadores abrangidos neste
instrumento.

Estara incluido no valor pago mensalmente a Contratada o fornecimento e substituicéo,
gquando necessario, de todas as pecas, materiais, componentes, ferramentas e
equipamentos, devendo seus respectivos custos estarem considerados na planilha de
custos e formacao de precos.
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A Contratada sera inteiramente responsavel pelo transporte dos materiais, pecas e
insumos utilizados nos servigos, sem 6nus para o Contratante.

A Contratada devera efetuar todos os testes e utilizar todos o0s equipamentos

necessarios a execucao dos servicos, assim como empregar as ferramentas
adequadas a cada atividade.

Os materiais e pecas a serem utilizados nas manutencdes deverdo atender a critérios
de sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar
menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental.

As pecas utilizadas deverdo ser novas, originais ou similares, estas ultimas desde que
atendam as especificacdes e funcdes das pecas originais. Nao sera permitida a
utilizagdo de pecgas usadas, recondicionadas ou que necessitem sofrer tratamentos de
adaptacao e ajustes para serem utilizadas. A substituicdo da peca sera realizada com
a apresentacédo da nota fiscal.

ApOs cada substituicdo de peca ou componente defeituoso, a Contratada devera
apresentar a peca ou componente substituido para o fiscal técnico do contrato. Ato
continuo, ap6s a verificagdo da peca ou componente do equipamento substituido, a
Contratada sera a responsavel pelo descarte ambientalmente correto daqueles, de
acordo com as normas e legislagéo correlatas.

A critério da Geréncia de Apoio Operacional, serdo glosados
valores no pagamento da contratada referente a indisponibilidade de cada
equipamento proporcional a sua utilizacao.

6.2.8. Da garantia

A Contratada devera fornecer garantia de 90 (noventa) dias sobre as pecas fornecidas
e 0s servicos executados. O periodo de garantia continuara vigente apés o fim do
contrato. Caso a peca instalada tenha garantia do fornecedor original por um periodo
maior do que 90 (noventa) dias, e apresente defeito dentro desse periodo, a
Contratada deverad efetuar todos os tramites junto a esse fornecedor para a
substituicdo da peca defeituosa, sem custo adicional ao Contratante.

6.2.9. Descarte das pecas e materiais
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E necessario, também, o adequado descarte de pecas, materiais, componentes,
acessorios, insumos, ferramentas e produtos inserviveis, relacionados aos servigcos
deste instrumento, devendo, apds substituicdo e apresentacdo a Fiscalizacdo do
contrato, comprovar o descarte a Administragdo com a apresentacdo do Certificado de
Destinacao Final.

6.2.10. Reparos

A empresa reparard e corrigira, no todo ou em parte, 0s servicos em que se verifiguem
danos e/ou vicios, no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis, contados a partir da
notificacdo que |he for entregue oficialmente. Esses reparos deverdo ocorrer sem
comprometer o cronograma de atividades.

A empresa reparard todo e qualquer dano causado pela sua equipe quando da
execucao dos seus servicos, inclusive, nos casos de manchas ou sujeiras no chao, nas
paredes, no telhado, parte elétrica ou predial, nos equipamentos provenientes do
manuseio do aparelho, ou qualquer outro, no prazo de 10 (dez) dias. O recebimento
do atesto do servico que provocou algum dano ao local de trabalho estara
condicionado a comprovacao da resolucdo deste item.

6.2.11. Organizacao do local de trabalho

E obrigacdo da empresa na execugdo de todos 0s servicos, sob pena de
responsabilizacao:

* Realizar a devida sinalizacdo no local de execugéo do trabalho;

* Realizar a limpeza do local onde foram realizados os servi¢cos objeto do contrato;

* Remover os entulhos referente ao seu servico do local onde foram realizados os
servigos objeto do contrato;

e Executar tarefas manuais simples que exijam esforco fisico para realizar os
servicos objeto do contrato;

e Executar outras atividades compativeis e necessarias para o bom funcionamento
dos servicos objeto do contrato;

e Todas as ferramentas de trabalho deverdo ser fornecidas pela empresa
contratada e deverdo sempre estar em boas condi¢cdes de uso;

* Todas as pecas/materiais/componentes/insumos necessarios para a realizacao
dos servicos de pequenos reparos e ajustes deverao ser comprados e fornecidos
pela empresa.
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6.2.12. Vistoria

As empresas participantes do certame licitatorio poderdo realizar vistoria técnica no
local onde serdo executados o0s servicos, examinando 0s equipamentos, tomando
ciéncia do estado de conservacdo, caracteristicas, quantidades e eventuais
dificuldades para execucédo dos servicos.

7

A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigcos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicfes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim.

6.2.13. Outros acompanhamentos

O Contratante podera, a qualquer momento, instalar aparelhos nas cabinas, tais como
monitores de midias, entre outros.

A Contratada ndo tera responsabilidade pela manutencdo e instalagdo desses
aparelhos, porém devera, quando solicitada, efetuar o acompanhamento das empresas
contratadas para instalacdo e manutencédo desses aparelhos, com o Unico objetivo de
efetuar a parada do elevador ou plataforma para que as empresas trabalhem com
seguranca, para logo apds colocar o elevador ou plataforma novamente em
funcionamento.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para os servicos de manutencao preventiva, corretiva e emergencial, o quantitativo a
ser demandado refere-se a prestacdo de servico de natureza continuada, com
execucdo mensal e pagamento fixo, independentemente da variagcdo na demanda
dentro dos parametros contratados. Essa estimativa visa garantir a previsibilidade
orcamentéria e a adequada prestacao dos servi¢cos ao longo do periodo contratual.

Ja para a modernizacdo do elevador de Guarabira, sera efetuado um pagamento
Unico, pois sera necesséria apenas uma Unica execuc¢do do servico.

SERVICO QUANTIDADE | ESTIMATIVA POR ESTIMATIVA
DE EQUIPAMENTO POR ANO
EQUIPAMENTOS IMES
Manutenc&o preventiva 20 12 240
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Manutencgéo corretiva 20 3 60
Servico emergencial 20 1 20
Modernizacéo do elevador 1 1x* 1
de Guarabira**

** O servico de modernizacdo do elevador de Guarabira sera executado uma
Unica vez.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

O valor estimado para esta contratacdo é de R$611.490,40 (seiscentos e onze mil,
guatrocentos e noventa reais e quarenta centavos) anual e R$2.835.292,00 (dois
milhdes, oitocentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais) para o
periodo de 5 anos.

Memoria de Calculo: Valor Total dos Servicos de Manutencao

Para calcular o valor total dos servicos de manutencéo preventiva e corretiva foi
utilizado como base o valor mensal de R$2.316,46 por equipamento, conforme
demonstrado abaixo:

Célculo da Manutencéao Preventiva e corretiva:
Quantidade: 20 equipamentos
Valor por més: R$2.316,46

Valor Manutencéo Preventiva e corretiva = Quantidade de equipamentos x Valor
mensal por equipamento

Valor Manutencao Preventiva e corretiva = 20xR$2.316,46

Valor Manutencéo Preventiva e corretiva = R$46.329,20

Portanto, o valor total dos servigcos de manutencao preventiva e corretiva,
considerando as quantidades de equipamentos e o valor mensal é de R$46.329,20 e
R$555.950,40 anual.

O valor referente a modernizacdo do elevador de Guarabira foi estimado em
R$55.540,00, de pagamento Unico.
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O valor referente aos servicos de manutencdo preventiva e corretiva serdo fixos
mensais e 0S servicos emergenciais nao representarao custos adicionais para o TIPB.

A pesquisa foi realizada no site Banco de Precos, conforme orientacdo da Resolugéo
n° 13/2023 do TJPB e encontra-se em ANEXO - COTACAO DE PRECO.

As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Tribunal de Justica do Estado da
Paraiba.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Embora o objeto seja tecnicamente divisivel, a experiéncia recente do TJPB evidencia que seu
parcelamento ndo se revela técnica e economicamente viavel para esta contratacéo.

Na licitacdo anterior (Pregdo Eletrdnico n°021/2023), o objeto foi dividido por grupos de
comarcas, separando aquelas situadas no interior das localizadas na Capital. O contrato
referente a capital foi regularmente celebrado e executado conforme o esperado. No entanto, o
Contrato n° 030/2023, destinado as comarcas de Guarabira e Santa Luzia ndo teve éxito.
Apesar de sua formalizacdo, a empresa contratada ndo assumiu a prestacdo dos servigos,
alegando inviabilidade de execucéo, o que resultou em descumprimento contratual.

No presente caso, opta-se pela formacdo de grupo uUnico, incluindo os servigos de
modernizacdo de elevador a critério da Administracdo, com o objetivo de mitigar riscos ja
identificados em contratacdes anteriores, a exemplo:

1. A possibilidade de o certame especifico ser deserto, diante da baixa atratividade
econdmica de um contrato isolado;

2. O abandono da execuc¢do contratual, como ja ocorreu em situagdo similar, com prejuizos
a continuidade do servico publico e a eficiéncia administrativa,

3. A fragmentacgéo da responsabilidade técnica, caso a modernizacdo do equipamento seja
realizada por empresa distinta daquela responsavel pela manutencdo preventiva e
corretiva. Essa separacéo poderia gerar dificuldades na apuragéo de falhas, na execucéo
de garantias e no acompanhamento das obrigacBes contratuais, comprometendo a
eficacia e a seguranca da gestdo do servico.

Tais fatores demonstram que, embora o objeto possa ser dividido tecnicamente, o
parcelamento compromete a viabilidade econdmica, a continuidade do servico e a eficiéncia na
gestdo contratual, desaconselhando sua adocédo. A estratégia de contratacdo em grupo Unico,
portanto, alinha-se aos principios da eficiéncia, economicidade, responsabilizacdo objetiva e
continuidade do servico publico, conforme estabelecido na Lei n° 14.133/2021.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
Faz-se necessaria a contratacao de:

* Servigos especializados em engenharia mecéanica - para acompanhamento e
fiscalizacdo dos servigos técnicos dos equipamentos de elevadores, oferecendo
suporte a Fiscalizacdo do Contrato.

* Servigcos especializados em engenharia elétrica - para confeccdo de um
projeto estrutural elétrico de todos prédios do TJPB, informando a sua
capacidade, e fornecendo recomendacfes técnicas acerca das unidades, bem
como, oferecendo suporte a Fiscalizagdo do Contrato.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A demanda alinha-se ao Planejamento Estratégico 2021-2026 do Tribunal de Justica
da Paraiba, nos termos da Resolu¢do TJPB n° 35/2020, conforme macrodesafios a
seqguir:

Macrodesafio: ‘Aperfeicoamento da Gestdo Administrativa e da Governanca Judiciaria’
Visa a formulacéo, implantacdo e monitoramento de estratégias flexiveis e aderentes
as especificidades locais, regionais e proprias de cada segmento de justica do Poder
Judiciério, produzidas de forma colaborativa pelos 6rgdos do Poder Judiciério,
magistrados, servidores, pela sociedade e pelos atores do sistema de justica. Este
macrodesafio visa a eficiéncia operacional interna, a humanizacdo do servigo, a
desburocratizacdo, a simplificacdo de processos internos, ao fortalecimento da
autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciario e a adocdo das melhores
praticas de gestdo documental, gestdo de informacao, gestdo de projetos e otimizagéo
de processos de trabalho com o intuito de melhorar o servico prestado ao cidadéo.

Macrodesafio: 'Promocao da Sustentabilidade'
Visa o aperfeicoamento de ac¢des que estimulem o uso sustentavel de recursos

naturais e bens publicos, a reducdo do impacto negativo das atividades do 6rgdo no
meio ambiente com a adequada gestdo dos residuos gerados, do uso apropriado dos
recursos finitos, a promocao das contratacdes sustentaveis, a gestdo sustentavel de
documentos e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Visa a ado¢do de modelos
de gestdo organizacional e de processos estruturados na promocao da
sustentabilidade ambiental, econdmica e social.

Quanto ao Plano de Contratagdes Anual do Tribunal de Justica da Paraiba - PCA
2025, item 116.

12. Resultados Pretendidos

Os resultados pretendidos com a contratacdo objeto deste instrumento sao:
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* Proporcionar permanente e imediata disponibilidade de servicos de manutencgao
para os elevadores de todo o PJPB;

* Reduzir a indisponibilidade operacional dos elevadores a niveis minimos;

¢ Garantir a longevidade dos elevadores, visto que € um patrimonio publico;

e Garantir a seguranca e o conforto para os servidores e Usuarios no acesso as
edificacoes;

* Fazer uso correto e economicamente racional dos recursos publicos empregados
nas escolhas das caracteristicas das edificacdes e na contratacdo de servicos de
manutencao para seus equipamentos.

13. Providencias a serem Adotadas

Em relacdo ao pessoal, é necesséria a indicacdo de fiscal técnico e fiscal técnico
substituto do contrato objeto deste instrumento.

Ademais, ndo serdo necessarias quaisquer adequacdes, quer sejam logisticas, de
infraestrutura, procedimental ou regimental.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A contratacdo de empresa especializada em servicos de manutencao preventiva e
corretiva de elevadores pode ter varios impactos ambientais e deve seguir critérios e
praticas de sustentabilidade.

Analisando o Macrodesafio: 'Promoc¢ao da Sustentabilidade’, contido no Planejamento
Estratégico 2021-2026 do TJPB, o qual visa a adocdo de modelos de gestédo
organizacional e de processos estruturados na promocdo da sustentabilidade
ambiental, econémica e social, podemos verificar como possiveis impactos:

POSSIVEL IMPACTO SOLUCAO

Energético Utilizagdo de equipamentos que ndo consumam muita energia e
manter a rede elétrica sempre em manutencao.

Residuos Garantir que a empresa contratada descarte de forma
responsavel e controlada, e apresente Certificado de Destinacao
Final.

Materiais
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Garantir que a empresa contratada descarte de forma
responsavel e controlada, e apresente Certificado de Destinacao

Final.
Equipamentos O TJPB, por meio da Geréncia de Material, Patrimbnio e Acervo,
inserviveis possui uma parceria com a empresa EMLUR, autarquia municipal

especial de limpeza urbana, que recolhe os bens inserviveis apés
o devido processo legal de descarte.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informacOes levantadas ao longo deste instrumento, e no seu
detalhamento, a equipe de planejamento e o0s responsaveis pela unidade
administrativa deste projeto declaram que a contratacdo € viavel de prosseguir e ser
concretizada, pois:

A necessidade da contratacao € clara e adequadamente justificada;

O alinhamento da contratacdo com os planos do 6rgdo governante superior esta
devidamente demonstrado nas etapas iniciais deste documento;

A andlise de mercado foi adequadamente realizada e demonstrou haver
capacidade do mercado em atender a necessidade do negédcio. Tal questdo é
sustentada pelo fato de que existem diversas empresas no mercado local
capazes de prestar os servicos demandados, bem como as definicbes dos
servicos a serem prestados sdo comuns a Vvarios 0Orgdos, porém sendo
respeitadas as especificidades do TJPB,;

As solucdes/servicos a contratar estdo devidamente descritos, incluindo todos os
elementos necessarios para alcancar os resultados pretendidos e atende a
necessidade da contratacao;

Os riscos relevantes foram adequadamente levantados, e as propostas para sua
mitigagédo foram realizadas;

Foram realizados calculos estimativos preliminares dos precos do objeto a ser
contratado, com consulta aos precos praticados no mercado, a fim de possibilitar
analise comparativa relativa ao impacto orcamentario.

ApOs todos os pontos evidenciados neste instrumento, em relagdo a oportunidade
mercadologica, preco e justificativas apresentadas, consideramos viavel a presente
contratagao.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

BRUNNO JOSE LINS LIMA CAVALCANTE

Integrante Demandante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/06/2025 as 12:56:27.

HELENA AGUIAR RODRIGUES

Integrante Técnico

TATIANA DE MORAIS MARTINS SOARES

Integrangte Técnico

ANDRE DA SILVA CAMILO

Integrante Administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/06/2025 as 11:36:16.
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Relatorio de Cotacdo: Manutencdo preventiva e corretiva de elevadores
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Pesquisa realizada entre 14/05/2024 11:07:02 e 22/05/2025 08:20:55

Em conformidade com a Instru¢do Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).

Método Matematico Aplicado: Média Aritmética dos precos obtidos - Preco calculado com base na média aritmética de todos os precos selecionados pelo

usuario para aquele determinado Item.

Conforme Instrugdo Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3°, "A pesquisa de pregos serd materializada em documento que conterd: INC V-Método matemadtico aplicado para a

defini¢do do valor estimado.”

. Preco
Item Precos Quantidade . Percentual
Estimado
LOTE 1: Grupo UNICO (2 itens)
1) Manutengdo preventiva, corretiva e emergencial de eleva 3 20 Unidades de Servigo R$ 2.316,46 (un) -
dores Técnico
2) Modernizagao do elevador do Férum de Guarabira 3 1 Unidade R$ 55.540,00 -
(un)
Valor Global
Detalhamento dos Itens
LOTE 1: Grupo UNICO - Manutengcio preventiva e corretiva, com reposicio de pecas, de elevadores

Item 1: Manutencao preventiva, corretiva e emergencial de elevadores

Preco
Estimado Total
Calculado

Valor Lote: R$ 101.869,20

R$ 2.316,46 R$
46.329,20

R$ R$
55.540,00 55.540,00

8 R$ 101.869,20
(2 itens)

Observacdo

Preco Estimado: R$ 2.316,46 (un) Percentual: - Preco Estimado Calculado: R$ 2.316,46 Média dos Precos Obtidos: R$ 2.316,46
Quantidade Descricdo
20 Unidades de Servigo Técnico Manutencao preventiva de elevadores

Preco (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Relatério gerado no dia 27/05/2025 11:54:47 (IP: 200.6.49.254)
Codigo Validagéo: 5nZGdwqKOWbtQm1WavOvmHAuUftTEXNT%2fM%2fEWCbhd5EosqHU8NPtm6WA%3d%3d

R$ 2.129,39

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade ?token=5nZGdwgKOWbtQm1WavOvmHAUftTEXNT%252fM%252fEWCbhd5E0sqHU8NPtmE6WA%253d%2
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CNPJ: 10.562.575/0002-32 Data:
Orgéao: MINISTERIO DA DEFESA Modalidade:
Comando do Exército SRP:
Comando Militar do Nordeste e
Identificacdo:
6° Regido Militar
Hospital Geral de Salvador
Lote/Item:
Objeto: O objeto do presente procedimento € a e scolha da proposta mais vantajosa para a contra
tagdo, por dispensa de licitagdo, de servico de manutencao preventiva e corretiva dos Ata:
elevador es do Hospital Geral de Salvador, conforme cond i¢des, quantidades e Homologagao:
exigéncias estabelecidas n o Aviso de Contratagdo Direta e seus anexos Fonte:
Descricao: INSPECAO E AVALIACAO DE MANUTENCAO - ELEVADOR / ESCADA Quantidade:
ROLANTE - PRESTAGAO DE SERVIGO, PARA MANUTENGAO PREVENTIVA Unidade:
MENSAL E CORRETIVA SOB DEMANDA, ATENDIMENTO EMERGENCIAL 24 UF:
HORAS, COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, ’
MATERIAIS, PECAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO
REGULAR, EFICIENTE E ECONOMICO DE 03 (TRES) ELEVADORES
CatSer: 16691 - Inspecdo e Avaliacdo de Manutencéo - Elevador / Escada Rolante
CNPJ Razao Social do Fornecedor
29.080.486/0001-05 PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
Marca:
Fabricante: Fabricante ndo informado
Modelo:
Descrigdo: Descrigdo ndo informada
Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone:
BA Salvador R SILVEIRA MARTINS, 2568 Mario (71) 99294-5959
03.758.809/0001-75 ~ MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA
*VENCEDOR*
Marca:
Fabricante: Fabricante ndo informado
Modelo:
Descrigdo: Descrigdo ndo informada
Estado: Cidade: Endereco: Telefone:
BA Salvador RUA RODRIGUES DOREA, 63 (71) 3243-2290
15.655.026/0001-45  RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Marca:
Fabricante: Fabricante ndo informado
Modelo:
Descrigdo: Descrigao ndo informada
Endereco: Telefone:

DAS PITANGUEIRAS, 5 (61) 9570-4155

43.976.272/0001-34  ELOS ELEVADORES LTDA
Marca:

Fabricante: Fabricante ndo informado

Modelo:

Descrigdo: Descrigdo ndo informada

Cidade:
Salvador

Estado: Nome de Contato:

BA

Endereco:

AVENIDA MARIO LEAL FERREIRA, 430 Jose

Preco (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Relatério gerado no dia 27/05/2025 11:54:47 (IP: 200.6.49.254)
Codigo Validagéo: 5nZGdwqKOWbtQm1WavOvmHAuUftTEXNT%2fM%2fEWCbhd5EosqHU8NPtm6WA%3d%3d

Telefone:
(71) 3242-9846

13/02/2025 08:00

Dispensa Eletronica

NAO

Dispensa de Licitagdo N° 90001/2025 /
UASG: 160039

/1

N/A

14/02/2025 11:40

www.gov.br/compras/pt-br

12
UNIDADE
BA
Valor da Proposta Final
R$ 2.050,00
Email:

prevent.engenharia@yahoo.com

R$ 2.098,50
Email:
manutecnica@hotmail.com
R$ 2.160,27
Email:
contato@federaltrading.org
R$ 20.998,00
Email:
jluiz.silveira@hotmail.com
R$ 2.400,00
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CNPJ:
Orgao:

Objeto:

Descricdo:

CatSer:

CNPJ

13.434.224/0001-53

78.680.337/0001-84

Universidade Estadual do Oeste do Parana - Hospital Universitario do Oeste
do Parana

a dos elevadores da Ala Materno Infantil para a tender as demandas do Hospital
Universitario o Oeste do Parand.

Lote/Item:
INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, Ata:
MONTA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS - MANUTENCAO i
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA ALA MATERNO INFANTIL, Hemelogacdo:
MARCA MOTION HORARIOS/TURNOS: 24 HS QUANTIDADE DE Fonte:
ELEVADORES: 02 NOME DO FABRICANTE/PRODUTOR: MOTION MARCA, Quantidade:
MODELO OU LINHA: MODELO UP 120 CAPACIDADE (EM KG): 1200KG Unidade:
CAPACIDADE DE CARGA (NUMERO DE PASSAGEIROS): 16 NUMERO DE UF:

PARADAS: 3 ABERTURA PORTAO DE EMBARQUE: LATERAL LOCALIZAGAO
DA CASA DE MAQUINAS: ANDAR SUPERIOR TIPO DE MOTOR: MOTOR
TRIFASICO 220V PLACA DE COMANDO: COMPUTADORIZADO COM
CONTROLE DE VELOCIDADE VETORIAL (INVERSOR DE FREQUENCIA)
EXISTENCIA DE TELEFONE INTERNO: NAO

3557 - Instalagdo / Manutencdo - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas /

Plataforma / Escadas

Razao Social do Fornecedor

OLIVEIRA E GUELERE INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

*VENCEDOR*

Marca:

Fabricante: Fabricante ndo informado

Modelo:

Descrigao: Descricdo ndo informada

Endereco:

B

18.668.575/0001-42

Marca:

STILO ELEVADORES LTDA

Fabricante: Fabricante ndo informado

Modelo:

Descrigdo: Descrigao nao informada

Estado:
PR

10.965.978/0001-41

Marca:

Telefone:
(45) 9921-2217

Cidade:
Cascavel

Endereco:
R CARLOS DE CARVALHO, 4531

A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Fabricante: Fabricante ndo informado

Modelo:

Descrigao: Descricdo ndo informada

Estado:
PE

45.249.292/0001-39

Marca:

Cidade:
Recife

Endereco:
AVENIDA DOIS RIOS, 612

Motion manutengdes ltda

Fabricante: Fabricante ndo informado

Modelo:

Descrigao: Descri¢do ndo informada

Endereco:

B

36.654.449/0001-10

Marca:

TORO ELEVADORES LTDA

Fabricante: Fabricante ndo informado

Modelo:

Descrigdo: Descri¢do ndo informada

Estado:
SP

Telefone:
(17) 9733-5225

Cidade:

Fernandépolis

Endereco:
RUA KOEI ARAKAK]I, 693

Relatério gerado no dia 27/05/2025 11:54:47 (IP: 200.6.49.254)
Codigo Validagéo: 5nZGdwqKOWbtQm1WavOvmHAuUftTEXNT%2fM%2fEWCbhd5EosqHU8NPtm6WA%3d%3d

Data:
Modalidade:
SRP:

Contratagdo de empresa para a prestagdo de Servico de Manutengao preventiva e corretiv Identificacdo: Dispensa de Licitagio N° 90106/2025 /

13/01/2025 09:00
Dispensa Eletronica

NAO

UASG: 926277
/1

N/A

30/01/2025 08:29

www.gov.br/compras/pt-br

12
UNIDADE
PR
Valor da Proposta Final
R$ 742,50
R$ 750,00
Email:

henzcontabilidade@hotmail.com

R$ 845,00
Telefone:
(81) 3465-1923
R$ 890,00
R$ 2.400,00

Email:

contato@toroelevadores.com.br

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade ?token=5nZGdwgKOWbtQm1WavOvmHAuftTEXNT%252fM%252fEWCbhd5E0sqHU8NPtm6WA%253d%2 37
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CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

31.468.493/0001-12  B27 COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - EIRELI R$ 4.400,00
Marca:

Fabricante: Fabricante ndo informado

Modelo:

Descrigdo: Descrigao nao informada

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

SP Fernandé6polis RUA DIOGENES ALVES DE SOUZA, 684 (17) 9642-0027 financeiro@b27elevadores.com.br
30.926.988/0001-85 GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ R$ 7.600,00
Marca:

Fabricante: Fabricante ndo informado

Modelo:

Descrigao: Descricdo ndo informada

Estado: Cidade: Endereco: Telefone:

RS Sdo Luiz Gonzaga RUA SALVADOR PINHEIRO MACHADO, 241 (55) 8114-0027

39.827.741/0001-86  RAIO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA R$ 10.000,00
Marca:

Fabricante: Fabricante ndo informado

Modelo:

Descrigao: Descri¢do ndo informada

Endereco: Telefone: Email:
PRAIA GRANDE, 190 (11) 6604-7679 carlos.araujo@raiorolamentos.com.br

15.655.026/0001-45 ~ RNL TRADE AND FACILITIES LTDA R$ 101.370.000,00

Marca:

Fabricante: Fabricante ndo informado
Modelo:

Descrigdo: Descri¢do ndo informada

Endereco: Telefone: Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5 (61) 9570-4155 contato@federaltrading.org
Preco (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 2.420,00

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n°® 14.133)

CNPJ: 16.984.997/0001-00 Data: 02/12/2024 14:00
Orgio: Agéncia Reguladora de Servigos Ptiblicos Delegados do Parana Modalidade: Dispensa Eletronica
Objeto: Prestagdo de servigo de manutengdo preventiva e corretiva de 02 (dois) elevadores, sem SRP: NAO
regime de dedicagdo exclusiva, com fornecimento de pegas, de méo de obra, Identificacdo: Dispensa de Licitacio N° 90012/2024 /
ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposicdo imediata, em UASG: 930411

lote tnico, pelo prazo de 12 (doze) meses, para atender a demanda Agéncia Reguladora Lote/Item: /1

de Servigos Delegados do Parand — Agepar.

Descrigdo: INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES,
MONTA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS - MANUTENCAO DE
ELEVADORES. Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 12

Ata: N/A
Homologagdo: 18/12/2024 14:17

CatSer: 3557 - Instalagdo / Manutengdo - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas /

Plataforma / Escadas Unidade: UN
UF: PR

CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
25.201.004/0001-69 SOBENO SERVICOS PARA ELEVADORES LTDA R$ 2.291,67
*VENCEDOR*
Marca:
Fabricante: Fabricante ndo informado
Modelo:

Descrigdo: Descrigao ndo informada

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Londrina AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1.580 GABRIEL (43) 3028-8208 vendas1@sobenoelevadores.com

Relatério gerado no dia 27/05/2025 11:54:47 (IP: 200.6.49.254)

Codigo Validagéo: 5nZGdwqKOWbtQm1WavOvmHAuUftTEXNT%2fM%2fEWCbhd5EosqHU8NPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade ?token=5nZGdwgKOWbtQm1WavOvmHAuftTEXNT%252fM%252fEWCbhd5E0sqHU8NPtm6WA%253d%2 a7
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CNPJ Razao Social do Fornecedor

36.654.449/0001-10 TORO ELEVADORES LTDA

Marca:

Fabricante: Fabricante ndo informado
Modelo:

Descrigdo: Descrigdo ndo informada

Estado: Cidade: Endereco:

SP Fernandépolis RUA KOEI ARAKAKI, 693

42.350.248/0001-22  SAFETY ELEVADORES LTDA

Marca:

Fabricante: Fabricante ndo informado
Modelo:

Descrigdo: Descrigao ndo informada

Endereco:

B

Item 2: Modernizagdo do elevador do Férum de Guarabira

Preco Estimado: R$ 55.540,00 (un)

Percentual: -  Preco Estimado Calculado: R$ 55.540,00

Telefone:
(17) 9733-5225

Valor da Proposta Final

R$ 2.420,00

Email:
contato@toroelevadores.com.br

R$ 2.497,85

Média dos Pregos Obtidos: R$ 55.540,00

Quantidade Descricdo

1 Unidade Modernizagdo corretiva do elevador do Férum de Guarabira

Preco (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Orgdo: MUNICIPIO DE IVOTI / 93 - MUNICIPIO DE IVOTI
Objeto: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Descri¢gio: MODERNIZACAO DE ELEVADOR - MODERNIZAGCAO DE ELEVADOR

CNPJ Razao Social do Fornecedor

30.009.282/0001-59  CULAU PRIME LIFTS TRANSPORTES VERTICAIS LTDA

*VENCEDOR*

Marca:

Fabricante: Fabricante ndo informado
Modelo:

Descrigdo: Descrigao ndo informada

Estado: Cidade: Endereco:
RS Porto Alegre RUA PORTUGAL, 89 Erick

Preco (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Relatério gerado no dia 27/05/2025 11:54:47 (IP: 200.6.49.254)

Nome de Contato:

Codigo Validagéo: 5nZGdwqKOWbtQm1WavOvmHAuUftTEXNT%2fM%2fEWCbhd5EosqHU8NPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade ?token=5nZGdwgKOWbtQm1WavOvmHAUftTEXNT%252fM%252fEWCbhd5E0sqHU8NPtmE6WA%253d%2 57

Data:
Modalidade:
SRP:
Identificagao:
Lote/Item:
Ata:
Homologacdo:
Fonte:
Quantidade:
Unidade:

UF:

Telefone:
(51) 3066-7703

Observacdo

R$ 59.820,00

13/03/2025 08:40

Dispensa

NAO
88254909000117-1-000404/2025
1/1

N/A

13/03/2025 00:00
https://www.gov.br/pncp/pt-br

1
UN
RS
Valor da Proposta Final
R$ 59.820,00
Email:

erickculau@conservisul.com.br

R$ 55.000,00

53d



Orgdo: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Data:
Objeto: Contratacdo de Empresa de Engenharia para elaboragdo de Laudo, Projeto Basico e Modalidade:
demais documentos necessarios para Licitagdo — Concorréncia visando a troca dos SRP:
6(seis) elevadores do Edificio-Sede da Procuradoria da Republica no Rio de Janeiro, e
Identificagao:
situada a Avenida Nilo Pecanha 31 — Centro — Rio de Janeiro
Lote/Item:
Descricdo: Estudos e projetos de elevadores e escada rolante - avalia-¢ao / modernizacao -
. Lo - Ata:
Estudos e projetos de elevadores e escada rolante - avalia-¢do / modernizacao
Homologacao:
Fonte:
Quantidade:
Unidade:
UF:
CNPJ Razao Social do Fornecedor

26.299.856/0001-01
*VENCEDOR*
Mareca:

Fabricante: Fabricante ndo informado

Modelo:
Descrigao: Descri¢do ndo informada

Cidade:

Duque de Caxias

Estado:
RJ

Endereco:
RUA DA AGRICULTURA, SN

Preco (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais
Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Orgao: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Objeto: Servico de Modernizagdo e Reforma de Elevador

Descricdo: Servico de Modernizacdo e Reforma de Elevador conforme Termo de Referencia -

Servico de Modernizagdo e Reforma de Elevador conforme Termo de Referencia

CNPJ Razao Social do Fornecedor

10.696.678/0001-04 ~ ELEVANCE ELEVADORES LTDA

*VENCEDOR*
Marca:
Fabricante: Fabricante ndo informado

Modelo:
Descrigdo: Descrigao nao informada

Estado:
SP

Cidade:
Sao Paulo

Endereco:
R BARRA DO TIBAIJI, 133

Relatério gerado no dia 27/05/2025 11:54:47 (IP: 200.6.49.254)

ROC CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI

Telefone:
(21) 97186-5184

Nome de Contato:

Caio

Data:
Modalidade:
SRP:
Identificacdo:
Lote/Item:
Ata:
Homologacdo:
Fonte:

Quantidade:

Unidade:
UF:

Telefone:
(11) 4141-4137

Nome de Contato:

Leticia

Codigo Validagéo: 5nZGdwqKOWbtQm1WavOvmHAuUftTEXNT%2fM%2fEWCbhd5EosqHU8NPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade ?token=5nZGdwgKOWbtQm1WavOvmHAuftTEXNT%252fM%252fEWCbhd5E0sqHU8NPtm6WA%253d%2 6/7

23/09/2024 00:00

Dispensa

NAO
26989715000102-1-001907/2024
1/1

N/A

22/10/2024 00:00
https://www.gov.br/pncp/pt-br

1
UN
RJ
Valor da Proposta Final
R$ 55.000,00
Email:

engcaioroc@gmail.com

R$ 51.800,00

10/09/2024 15:11
Dispensa
NAO
03649482000101-1-000015/2024
11
N/A
10/09/2024 00:00
https://www.gov.br/pncp/pt-br
1
UN
SP
Valor da Proposta Final
R$ 51.800,00
Email:

licitacoes@dirsan.com.br
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@3 Extrato de fontes utilizadas neste relatorio

ATENCAO - O Banco de Precos é uma solugcio tecnolégica que atende aos parametros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instrucées
Normativas, Acordaos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites

de dominio amplo, o sistema nao é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, agil e

eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotacao:

Data: 27/03/2025 15:40:18
Acessar a fonte aqui

1 - Compras.gov.br
www.gov.br/compras/pt-br

2 - Portal Nacional de Contratacdes Puiblicas Data: 27/03/2025 15:43:59
https://www.gov.br/pncp/pt-br Acessar a fonte aqui

Relatério gerado no dia 27/05/2025 11:54:47 (IP: 200.6.49.254)
Codigo Validagéo: 5nZGdwqKOWbtQm1WavOvmHAuUftTEXNT%2fM%2fEWCbhd5EosqHU8NPtm6WA%3d%3d

53d




@ Comprasgovbr MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacao
17/2025 HELENA AGUIAR RODRIGUES 07/04/2025 09:43
Objeto da Matriz de Riscos

Contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de manutencao preventiva, corretiva e emergencial de elevadores
2. Histérico de Revisdes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Atraso no . .
. Atraso nos procedimentos internos e . - =
planejamento da ~ Planejamento Administracéo Alto
externos do processo de contratagao.

contratacao
Impactos
1 Descontinuidade dos servigos.
Acdes Preventivas
P-01 Acompanhar o andamento do processo de contrata¢é@o visando assegurar que os Responsavel: HELENA AGUIAR RODRIGUES

prazos para elaboracdo dos documentos sejam cumpridos.
Acdes de Contingéncia

C-01 Agilizagao de procedimentos internos, dentro da legalidade. Responsavel: HELENA AGUIAR RODRIGUES
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Dificuldade de Dificuldade de buscar estimativas de
Estimativa de Preco valores de mercado em bancos de pregos Planejamento Administragao Médio
de Mercado publicos, devido a especificidade do objeto.
Impactos
1 Atraso na conclusdo do planejamento da contratacéo.
2 Sobrepreco e superfaturamento na contratagéo.
Acdes Preventivas
P-01 Buscar pregos em base de precos oficiais. Responsavel: HELENA AGUIAR RODRIGUES
Acdes de Contingéncia
C-01 Desenvolver metodologia técnica de orcamentagao. Responsavel: HELENA AGUIAR RODRIGUES
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
A empresa A empresa habilitada no processo de
habilitada ndo contratacdo ndo atender os requisitos para Sele¢do do Fornecedor Contratada Médio
assinar o contrato. formalizac@o do Termo de Contrato.
Impactos
1 Atraso no inicio da prestacdo dos servigos
Acdes Preventivas
P-01 Setor responséavel pela formalizagéo do Termo de Contrato convocar a empresa Responsavel: HELENA AGUIAR RODRIGUES

habilitada de forma formal e reiteradas vezes.
Acodes de Contingéncia

C-01 Notificar a licitante sobre as san¢des que a mesma pode sofrer por ndo honrar com Responsavel: HELENA AGUIAR RODRIGUES
a obrigacdo assumida

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Descumprimento de obrigacdes por parte
da contratada.

Falha na execucgéo Gestdo de Contrato  Contratada Alto

Impactos
1 Procedimento de aplicacéo de penalidades.
Acdes Preventivas
P-01 Fiscalizagdo permanente quando da execucédo e quando do pagamento da nota Responsavel: HELENA AGUIAR RODRIGUES
fiscal.
Acdes de Contingéncia
C-01 NotificagBes a contratada para providéncias quanto as regularizacdes Responsavel: HELENA AGUIAR RODRIGUES




NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Servico paralisado A contratada deixar de prestar os servicos. Gestdo de Contrato ~ Contratada Médio
Impactos
1 Interrupgéo da prestacdo dos servicos, ocasionando prejuizos as atividades administrativas e judiciarias.
Acdes Preventivas
P-01 Buscar solugdes de contorno para solucionar o problema de forma eficiente e legal. Responsavel: HELENA AGUIAR RODRIGUES
Acdes de Contingéncia
C-01 Adequacéo das atividades do cronograma de aplicacdes. Responsavel: HELENA AGUIAR RODRIGUES

4. Acompanhamento das Ac¢cdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responséveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

HELENA AGUIAR RODRIGUES

Integrante Técnico
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