

Número do Documento de Formalização da Demanda: 600/2024

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Campus Dom Pedrito	12/12/2024 00:00	154359	MARCELO CHIBIAQUI DA CUNHA
Descrição sucinta do objeto			
Retirada do piso de madeira existente e recolocação posterior recolocação de piso cerâmico.			
Justificativa da prioridade			
Necessidade de utilização das salas onde o piso foi danificado.			

2. Justificativa de Necessidade

Com as chuvas fortes que ocorreram no município, houve infiltrações no prédio acadêmico I, que danificou o piso de parquet o que ocasionou a interdição parcial das salas e de certa forma inviabiliza a utilização de algumas salas de aula prejudicando o planejamento acadêmico de distribuição de salas para as disciplinas.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO(À EXCEÇÃO DA CONSTRUÇÃO)	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO MADEIRA	1,00	22.100,00	22.100,00

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

MARCELO CHIBIAQUI DA CUNHA
Equipe de apoio

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1 Não tinha sido planejado, pois o dano ocorreu este ano não tínhamos como ´prever.	MARCELO CHIBIAQUI DA CUNHA	26/11/2024 14:55

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.