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BDI: 24.0 %

Encargos Sociais: NdoDesonerado
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Obra: Acesso Aquicultura - Galeria pluvial

SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul, SBC - 08/2026 - Rio Grande do Sul, SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

ORSE - 05/2026 - Sergipe, DERPR - 08/2025 -A1:J47 Parana

Orgamento Sintético
SERVIGOS PRELIMINARES, TECNICOS E ADMINISTRAGAO DE OBRA

Taxas CREA ou CAU - Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro un
de Responsabilidade Técnica (RRT) de execucao.

ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES
ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - Compreende Engenheiro(a) Civil ou un
Arquiteto(a) responsavel técnico(a), Mestre/Encarregado(a) de obras, Técnico(a)

em Seguranga do Trabalho, bem como todos os encargos complementares

relativos, transporte periddico de materiais diversos para uso na obra e consumo

de material de manutencio do canteiro (% executada).

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m?
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

LOCAGAO DE PAVIMENTAGCAO. AF_03/2024 M
LOCACAO GERAL DA OBRA m?

TESTE TECNOLOGICO DE MATERIAIS/CIMENTO/RESIST. A COMPRESSAO UN

BTCC

Férmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 1 vez - m?
confeccao, instalacéo e retirada

Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilizagdo de 1 vez - confecgéo, m?

instalacéo e retirada

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3

MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0

MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5

MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0

MM - MONTAGEM. AF 06/2022
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55,045.86

367.22

6,200.00
42,258.40

1,226.84

470.00
2,214.00
2,309.40

228,940.05
76,706.63

9,945.00

23,088.14

5,470.28

12,579.62

19,012.49

ESCRITORIO MODELO DE ENGENHARIA CIVIL

7.83 %

0.05 %

0.88 %
6.01 %

0.17 %

0.07 %
0.31 %
0.33 %

32.57 %
10.91 %

1.41%

3.28 %

0.78 %

1.79 %

2.70 %
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ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM
PAREDES DE EDIFICACOES MULTIFAMILIARES, TELA Q-283.

AF 12/2024 PS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF 01/2024

CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 07/2021
Boca de BTCC

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA
PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM. 2 UTILIZACOES. AF 07/2021

ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF 07/2021

ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM
- MONTAGEM. AF 07/2021

ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF 07/2021

ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF 07/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF 01/2024

CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 07/2021
Aterro e Pavimentagao

Escavacgéao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a
1.200 m - caminho de servico em revestimento primario - com escavadeira e
caminhdo basculante de 14 m?

Compactagéo de aterros a 100% do Proctor intermediario

SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE RACHAO, COM ESPESSURA DE 30
CM

Base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF 01/2020

Escavacéo de vala em material de 32 categoria (Base Bueiro)

Escavacédo mecanica de vala em material de 22 categoria (Base Bueiro)

Pintura de faixa com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm

Placa de regulamentacdo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI -
fornecimento e implantacédo

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI -
fornecimento e implantacédo

Guarda Corpo

Guarda-corpo de concreto - fabricagdo - areia e brita comerciais

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA. 8 UTILIZACOES. AF 09/2020
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10.53

55.25
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57
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558

225

5.41

17.57

1

3872.77

3872.77
637.5

212.5
2125

7.25
29.3
125
2

2

1
16.64
8.4

10.54

799.82

676.55

105.39

14.34

13.14

11.57

9.68

799.82

676.55

7.34

6.82
121.69

240.05
27.47

210.74
8.79
48.23
282.71

282.74

99.96
71.50

13.06

991.77
838.92
51,878.98
130.68
17.78
16.29
14.34
12.00
991.77
838.92
310,880.58

9.10

8.45
150.89

297.66
34.06

261.31
10.89
59.80

350.56

350.59

4,398.72
123.95
88.66

25,344.23

10,443.33
46,350.33
103,757.96
10,284.51
1,013.46
9,774.00
8,001.72
2,700.00
5,365.47
14,739.82
310,880.58

35,242.20

32,724.90
96,192.37

63,252.75
72,377.50

1,894.49
319.07
7,475.00
701.12

701.18

4,398.72
2,062.52
744.74

3.61 %

1.49 %

6.59 %

14.76 %

1.46 %

0.14 %

1.39 %

1.14 %

0.38 %

0.76 %

2.10 %

44.22 %

5.01 %

4.65 %

13.68 %

9.00 %
10.30 %

0.27 %
0.05 %
1.06 %
0.10 %

0.10 %

0.63 %
0.29 %
0.1 %
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92763 SINAPI
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Documento assinado digitalmente

JAELSON BUDNY
Data: 25/08/2026 10:02:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ena.

Civil J;elson Budnv

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

CONCRETAGEM PILAR GUARDA CORPO, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

govb

Documento assinado digitalmente

ALISSON SIMONETTI MILANI
Data: 24/08/2026 15:09:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Alisson Simonetti Milani

CREA-RS 157246

KG

KG

m3

80 8.89 11.02 881.60
8 13.95 17.29 138.32
0.56 823.08 1,020.61 571.54
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Alegrete 23 de Agosto de 2026.

0.13 %

0.02 %

0.08 %

567,028.68
135,994.49
703,023.17
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