
 

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES, TÉCNICOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 55,045.86 55,045.86 7.83 %

 1.1  CREARS Próprio Taxas CREA ou CAU - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro 

de Responsabilidade Técnica (RRT) de execução.

un 1 296.15 367.22 367.22 0.05 %

 1.2  012158 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES 4 1,250.00 1,550.00 6,200.00 0.88 %

 1.3  

Administraçã

o de Obra 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - Compreende Engenheiro(a) Civil ou 

Arquiteto(a) responsável técnico(a), Mestre/Encarregado(a) de obras, Técnico(a) 

em Segurança do Trabalho, bem como todos os encargos complementares 

relativos, transporte periódico de materiais diversos para uso na obra e consumo 

de material de manutenção do canteiro (% executada).

un 1 34,079.36 42,258.40 42,258.40 6.01 %

 1.4  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2 494.70 613.42 1,226.84 0.17 %

 1.5  105137 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 M 250 1.52 1.88 470.00 0.07 %

 1.6  012050 SBC LOCACAO GERAL DA OBRA m² 150 11.91 14.76 2,214.00 0.31 %

 1.7  000258 SBC TESTE TECNOLOGICO DE MATERIAIS/CIMENTO/RESIST. A COMPRESSAO UN 18 103.47 128.30 2,309.40 0.33 %

 2   BTCC 1 228,940.05 228,940.05 32.57 %

 2.1  3108007 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - 

confecção, instalação e retirada

m² 444.47 139.18 172.58 76,706.63 10.91 %

 2.2  2108165 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 1 vez - confecção, 

instalação e retirada

m³ 243.75 32.91 40.80 9,945.00 1.41 %

 2.3  92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1234 15.09 18.71 23,088.14 3.28 %

 2.4  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 326 13.54 16.78 5,470.28 0.78 %

 2.5  92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1058 9.59 11.89 12,579.62 1.79 %

 2.6  92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1687 9.09 11.27 19,012.49 2.70 %

BDI: 24.0 %

Encargos Sociais: NãoDesonerado 

SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul, SBC - 08/2026 - Rio Grande do Sul, SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

ORSE - 05/2026 - Sergipe, DERPR - 08/2025 -A1:J47 Paraná

Orçamento Sintético

Obra: Acesso Aquicultura - Galeria pluvial

 



 

 2.7  105814 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM 

PAREDES DE EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES, TELA Q-283. 

AF_12/2024_PS

KG 1940.6 10.54 13.06 25,344.23 3.61 %

 2.8  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 10.53 799.82 991.77 10,443.33 1.49 %

 2.9  102736 SINAPI CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

m³ 55.25 676.55 838.92 46,350.33 6.59 %

 3   Boca de BTCC 2 51,878.98 103,757.96 14.76 %

 3.1  102727 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA 

PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

m² 78.7 105.39 130.68 10,284.51 1.46 %

 3.2  102728 SINAPI ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_07/2021

KG 57 14.34 17.78 1,013.46 0.14 %

 3.3  102729 SINAPI ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 

- MONTAGEM. AF_07/2021

KG 600 13.14 16.29 9,774.00 1.39 %

 3.4  102730 SINAPI ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_07/2021

KG 558 11.57 14.34 8,001.72 1.14 %

 3.5  102731 SINAPI ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_07/2021

KG 225 9.68 12.00 2,700.00 0.38 %

 3.6  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 5.41 799.82 991.77 5,365.47 0.76 %

 3.7  102736 SINAPI CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

m³ 17.57 676.55 838.92 14,739.82 2.10 %

 4   Aterro e Pavimentação 1 310,880.58 310,880.58 44.22 %

 4.1  5502140 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 

1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 3872.77 7.34 9.10 35,242.20 5.01 %

 4.2  5503041 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 3872.77 6.82 8.45 32,724.90 4.65 %

 4.3  105742 SINAPI SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 

CM

m³ 637.5 121.69 150.89 96,192.37 13.68 %

 4.4  4011276 SICRO3 Base  de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado m³ 212.5 240.05 297.66 63,252.75 9.00 %

 4.5  104380 SINAPI PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020

m² 2125 27.47 34.06 72,377.50 10.30 %

 4.6  4805765 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª categoria (Base Bueiro) m³ 7.25 210.74 261.31 1,894.49 0.27 %

 4.7  4805762 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria  (Base Bueiro) m³ 29.3 8.79 10.89 319.07 0.05 %

 4.8  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 125 48.23 59.80 7,475.00 1.06 %

 4.9  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 2 282.71 350.56 701.12 0.10 %

 4.10  5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 2 282.74 350.59 701.18 0.10 %

 5   Guarda Corpo 1 4,398.72 4,398.72 0.63 %

 5.1  3816118 SICRO3 Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais m 16.64 99.96 123.95 2,062.52 0.29 %

 5.2  92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 8.4 71.50 88.66 744.74 0.11 %

 



 

 5.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 80 8.89 11.02 881.60 0.13 %

 5.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 8 13.95 17.29 138.32 0.02 %

 5.5  96555 SINAPI CONCRETAGEM PILAR GUARDA CORPO, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0.56 823.08 1,020.61 571.54 0.08 %

________________________________

Eng. Civil Alisson Simonetti Milani 

CREA-RS 157246

Total Geral 703,023.17

____________________________________

_

 Eng. Civil Jaelson Budny

Total sem BDI 567,028.68

Total do BDI

Alegrete 23 de Agosto de 2026.

135,994.49
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