

Base predominante: SINAPI Pernam

CP ADM 01

Código	Base	Descrição
93567	SINAPI PE	Engenheiro Civil de Obra Pleno com encargos complementares
93572	SINAPI PE	Encarregado Geral de Obras com encargos complementares
CUSTO UNITÁRIO CP ADM 01		

CP MOB 01

Código	Base	Descrição
92145	SINAPI PE	Caminhonete cabine simples 1,6 flex, inclusive motorista, CHP diurno
88316	SINAPI PE	Servente com encargos complementares
90776	SINAPI PE	Encarregado geral com encargos complementares
CUSTO UNITÁRIO CP MOB 01		

CP DESM 01

Código	Base	Descrição
92145	SINAPI PE	Caminhonete cabine simples 1,6 flex, inclusive motorista, CHP diurno
88316	SINAPI PE	Servente com encargos complementares
90776	SINAPI PE	Encarregado geral com encargos complementares
CUSTO UNITÁRIO CP DESM 01		

CP REM 01		
Código	Base	Descrição

88309	SINAPI PE	Pedreiro com encargos complementares
-------	-----------	--------------------------------------

88316	SINAPI PE	Servente com encargos complementares
-------	-----------	--------------------------------------

CUSTO UNITÁRIO CP REM 01

ORSE 12442 — COMPOSIÇÃO ADOTADA

Componente	Base	Descrição
------------	------	-----------

13255	ORSE	Porcelanato 90 x 90 cm, Munari Cimento Eliane ou similar
-------	------	--

04303	ORSE	Argamassa industrializada AC III
-------	------	----------------------------------

37329	SINAPI / ORSE	Rejunte epóxi, qualquer cor
-------	---------------	-----------------------------

MO + EC	ORSE	Mão de obra e encargos complementares
---------	------	---------------------------------------

CP ILUM 01 — COMPOSIÇÃO ADOTADA

Componente	Base	Descrição
COT 02	COTAÇÃO PE	Refletor LED IP66 100 W, 6500 K
COT 03	COTAÇÃO PE	Cabo flexível cobre 2,5 mm², 450/750 V
INSUMOS	COTAÇÃO PE	Conectores, plugues, caixas e fita isolante
88264	SINAPI PE	Eletricista com encargos complementares
88247	SINAPI PE	Auxiliar de eletricista com encargos complementares
CUSTO UNITÁRIO CP ILUM 01		
44185	SINAPI	Chumbador para guarda corpo

MEMORIAIS DE CÁLCULO DAS COMPOSIÇÕES

buco, agosto de 2026, regime onerado. Adicional noturno d

Unid.	Coeficiente	PU	Subtotal
mês	0,80	30.693,04	24.554,43
mês	4,00	9.666,12	38.664,48
			63.218,91

Unid.	Coeficiente	PU	Subtotal
CHP	8,00	95,06	760,51
h	16,00	29,98	479,62
h	4,00	56,59	226,37
			1.466,50

Unid.	Coeficiente	PU	Subtotal
CHP	4,00	95,06	380,26
h	16,00	29,98	479,62
h	4,00	56,59	226,37
			1.086,24

Unid.	Coeficiente	PU	Subtotal
h	0,10	37,14	3,71
h	0,26	29,98	7,79
			11,51

Unid.	Coeficiente	PU	Subtotal
m²	1,05	150,37	157,89
kg	4,50	2,68	12,06
kg	0,38	122,43	46,52
m²	1,00	29,52	29,52

Unid.	Coeficiente	PU	Subtotal
UN	4	R\$ 129,90	R\$ 519,60
m	300	R\$ 1,89	R\$ 566,61
vb	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00
h	8	R\$ 37,68	R\$ 301,44
h	8	R\$ 31,76	R\$ 254,11
			R\$ 1.726,72
un	0,8333	R\$ 22,55	R\$ 18,79
			R\$ 215,02

DES PRÓPRIAS

e 20% aplicado às parcelas de mão de obra identi

Memória do coeficiente

4 meses $\times$ 20% de dedicação = 0,80 mês. PU com adicional noturno de 20%

4 meses $\times$ 100% de dedicação = 4,00 meses. PU com adicional noturno de 20%

Resultado esperado: R\$ 52.682,42 por UN

Memória do coeficiente

1 veículo $\times$ 8 h = 8 CHP. Custo PE com adicional noturno de 20% no motorista.

2 serventes $\times$ 8 h = 16 h. PU com adicional noturno de 20%

1 encarregado $\times$ 4 h = 4 h. PU com adicional noturno de 20%

Resultado com adicional noturno nas parcelas de

Memória do coeficiente

1 veículo $\times$ 4 h = 4 CHP. Custo PE com adicional noturno de 20% no motorista.

2 serventes $\times$ 8 h = 16 h. PU com adicional noturno de 20%

1 encarregado $\times$ 4 h = 4 h. PU com adicional noturno de 20%

Resultado com adicional noturno nas parcelas de

Memória do coeficiente

Coeficiente do ORSE 7218 adaptado. PU com adicional noturno de 20%

Coeficiente do ORSE 7218 adaptado. PU com adicional noturno de 20%

Resultado esperado: R\$ 9,59 por m²

Critério

Composição ORSE 12442

Composição ORSE 12442

Composição ORSE 12442

Pedreiro, servente e encargos. Adicional noturno de 20% aplicado à mão de obra.

Critério

Cotação Pernambuco LED, Recife, setembro de 2026

Cotação DER/PE, setembro de 2026

Estimativa para instalação provisória

SINAPI PE ago/2026 onerado + adicional noturno de :

SINAPI PE ago/2026 onerado + adicional noturno de :

4 refletores, 100 m de circuito trifásico e instalação

Considerada substituição dos elementos de ancoragem

Reaproveitamento do vidro e da estrutura metálica

cad.

Fonte

<https://buscadorsinapi.com.br/composicao/93567-engenheiro-civil-de-obra-pleno-com-encargos-complementares>

<https://buscadorsinapi.com.br/composicao/93572-encarregado-geral-de-obras-com-encargos-complementares>

Fonte

<https://buscadorsinapi.com.br/composicao/92145-caminhonete-cabine-simples-com-motor-1-6-flex-cambio-manual>

<https://buscadorsinapi.com.br/pe/composicao/88316-servente-com-encargos-complementares>

<https://buscadorsinapi.com.br/composicao/90776-encarregado-geral-com-encargos-complementares>

mão de obra e do motorista.

Fonte

<https://buscadorsinapi.com.br/composicao/92145-caminhonete-cabine-simples-com-motor-1-6-flex-cambio-manual>

<https://buscadorsinapi.com.br/pe/composicao/88316-servente-com-encargos-complementares>

<https://buscadorsinapi.com.br/composicao/90776-encarregado-geral-com-encargos-complementares>

mão de obra e do motorista.

Fonte

<https://buscadoresinapi.com.br/pe/composicao/88309-pedreiro-com-encargos-complementares>

<https://buscadoresinapi.com.br/pe/composicao/88316-servente-com-encargos-complementares>

Fonte

<https://orcamentor.com/orse/composicoes/ORSE-12442/>

<https://orcamentor.com/orse/composicoes/ORSE-12442/>

<https://orcamentor.com/orse/composicoes/ORSE-12442/>

<https://orcamentor.com/orse/composicoes/ORSE-12442/>

Fonte

SINAPI, composição de referência 99846

SINAPI, composição de referência 99846

SINAPI 99846

SINAPI 99846

SINAPI 99846

SINAPI 99846

SINAPI 99846

SINAPI 99846

existentes