
ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025
Processo Administrativo Nº 051/2025

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: MARCIO FURTUNATO DE SOUZA

Data de Publicação: 18/06/2025 09:15:25

18/06/2025 18:27:19    CADASTRO DE PROPOSTA    L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
19/06/2025 18:12:12    CADASTRO DE PROPOSTA    CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI
20/06/2025 10:25:29    CADASTRO DE PROPOSTA    ATILA & MENEZES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
20/06/2025 21:24:51    CADASTRO DE PROPOSTA    MP CONSTRUTORA
23/06/2025 20:48:43    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    MP CONSTRUTORA
26/06/2025 10:42:21    CADASTRO DE PROPOSTA    TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA
30/06/2025 10:49:34    CADASTRO DE PROPOSTA    DIOGENES DIONISIO DO NASCIMENTO LIMA 06509849437
03/07/2025 17:27:38    CADASTRO DE PROPOSTA    JL MARANHÃO CONSTRUTORA LTDA EPP
04/07/2025 08:45:16    CADASTRO DE PROPOSTA    MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFICIOS EIRELI
04/07/2025 09:11:43    CADASTRO DE PROPOSTA    MORAES ENGENHARIA LTDA
04/07/2025 14:26:08    CADASTRO DE PROPOSTA    PAZ ENGENHARIA LTDA
08/07/2025 23:46:53    CADASTRO DE PROPOSTA    X7E EMPREENDIMENTO LTDA
09/07/2025 18:31:35    CADASTRO DE PROPOSTA    G SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
10/07/2025 00:29:31    CADASTRO DE PROPOSTA    LUCENA ENGENHARIA LTDA
10/07/2025 06:28:45    CADASTRO DE PROPOSTA    NORDESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
10/07/2025 14:20:18    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFICIOS EIRELI
10/07/2025 16:38:25    CADASTRO DE PROPOSTA    JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
10/07/2025 16:39:17    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
10/07/2025 17:02:03    CADASTRO DE PROPOSTA    MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
10/07/2025 17:22:37    CADASTRO DE PROPOSTA    LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA
10/07/2025 18:54:07    CADASTRO DE PROPOSTA    PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA
10/07/2025 18:55:42    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA
10/07/2025 19:05:16    CADASTRO DE PROPOSTA    CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA
10/07/2025 20:20:49    CADASTRO DE PROPOSTA    P. L. EMPREENDIMENTOS LTDA
10/07/2025 22:49:06    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA
11/07/2025 00:04:47    CADASTRO DE PROPOSTA    W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA
11/07/2025 02:46:47    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    MORAES ENGENHARIA LTDA
11/07/2025 06:25:36    CADASTRO DE PROPOSTA    NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA
11/07/2025 08:38:25    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    LUCENA ENGENHARIA LTDA
11/07/2025 08:40:10    CADASTRO DE PROPOSTA    MD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
11/07/2025 08:41:50    CADASTRO DE PROPOSTA    CRS AMBIENTAL EIRELI
11/07/2025 08:44:14    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    CRS AMBIENTAL EIRELI
11/07/2025 08:49:36    CADASTRO DE PROPOSTA    VIANORTE CONSTRUÇÕES LTDA
11/07/2025 11:36:06    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia Pessoal!
11/07/2025 11:39:27    MENSAGEM    PREGOEIRO
Por motivos interno não será possível iniciar a sessão hoje, por esse motivo a sessão terá seu inicio adiada para segunda-feira dia 
14/07/2025, as 10hs, desde já agradecemos a compreenção de todos.
14/07/2025 10:01:14    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia pessoal! Vamos dar inicio a sessão, desde já desejamos boa sorte a todos.
14/07/2025 10:23:57    MENSAGEM    PREGOEIRO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
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14/07/2025 10:24:04    MENSAGEM    PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 14/07/2025 12:24:03
14/07/2025 12:47:10    MENSAGEM    PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 14/07/2025 14:47:09
16/07/2025 12:21:07    MENSAGEM    PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 16/07/2025 14:21:07
16/07/2025 12:43:53    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia Pessoal! Retomaremos a sessão dia 21/07/2025, as 11 horas
16/07/2025 13:37:26    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI adicionou o arquivo 120956746d824045a56ef9ba8038a68a.pdf aos documentos 
complementares.
16/07/2025 13:37:52    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI adicionou o arquivo 1fb8a7ea9f8440cd84a1fb52a031f4f1.pdf aos documentos 
complementares.
16/07/2025 13:38:46    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI adicionou o arquivo b6529358cd76438fa755765d2eb8d491.pdf aos documentos 
complementares.
16/07/2025 13:39:54    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI adicionou o arquivo a72f39dcc6764c4f874f5f4f51616a50.xlsx aos documentos 
complementares.
16/07/2025 13:44:29    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI adicionou o arquivo e820fb4e9ad4441da51c554cc8174a51.pdf aos documentos 
complementares.
16/07/2025 14:01:05    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI adicionou o arquivo e7d27873ff754719a4ccfc3a57c3bac6.pdf aos documentos 
complementares.
16/07/2025 14:01:09    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI adicionou o arquivo 1b2197adda324df4bc30120c314ff369.pdf aos documentos 
complementares.
21/07/2025 11:01:26    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia pessoal!
21/07/2025 11:11:10    MENSAGEM    PREGOEIRO
Não foi possivel concluir a analise dos documentos, por esse motivo a sessão será adiada para quarta feira dia 23/07/2025, 10hs.
23/07/2025 10:07:58    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia pessoal
23/07/2025 10:08:12    MENSAGEM    PREGOEIRO
Vamos dar inicio a sessão
23/07/2025 10:13:05    MENSAGEM    PREGOEIRO
O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
23/07/2025 10:17:32    MENSAGEM    PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 23/07/2025 12:17:32
23/07/2025 11:43:15    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 7e42226ddae64f988ee7821df6e46a3a.rar aos 
documentos complementares.
23/07/2025 12:30:04    MENSAGEM    PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 24/07/2025 12:30:03
24/07/2025 09:53:42    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 9d7e68343509426db468915859d10a96.rar aos 
documentos complementares.
24/07/2025 09:53:57    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 07a2704e2dd3486eb5cf39a2f87cd667.pdf aos 
documentos complementares.
24/07/2025 09:57:15    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo acb9787b027f40fda67baf9cc8cfa938.pdf aos documentos 
complementares.
25/07/2025 09:14:01    MENSAGEM    PREGOEIRO
Pessoal estamos análisando os documentos, por esse motivo a sessão será reaberta no dias 28/07/2025, as 9hs.
28/07/2025 09:02:08    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia!
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28/07/2025 09:02:22    MENSAGEM    PREGOEIRO
Vamos dar inicio a sessão
28/07/2025 09:31:29    MENSAGEM    PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 28/07/2025 11:31:29
28/07/2025 09:54:43    MENSAGEM    PREGOEIRO
O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA
28/07/2025 10:50:49    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo ce0a5c0be29e44fea137dc33e017bc14.rar aos 
documentos complementares.
28/07/2025 11:08:19    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo e77e6d5600254dd2bdceabcc404ef658.rar aos 
documentos complementares.
28/07/2025 11:33:55    MENSAGEM    PREGOEIRO
A sessão será suspensa para analise da proposta de preço, e retomaremos a sessão dia 29/07/2025, as 8hs.
29/07/2025 08:04:52    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia pessoal, por motivos internos não foi possível concluir a analise dos documento, e por esse motivo a sessão será adiada 
para dia 30/07/2025 as 10hs.
30/07/2025 10:01:51    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia pessoal, vamos iniciar a sessão.
30/07/2025 10:22:48    MENSAGEM    PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 30/07/2025 12:22:48
30/07/2025 10:34:50    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 449925bca26b4768a017f63f6dd74243.pdf aos 
documentos complementares.
30/07/2025 10:40:28    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo ab74df77dfe649ce9b5f4b064e86e2fd.pdf aos 
documentos complementares.
30/07/2025 10:41:56    MENSAGEM    PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 30/07/2025 12:41:56
04/08/2025 08:49:20    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia pessoal! Retomaremos a sessão amanhã dia 05/08/2025, as 08hs.
04/08/2025 12:58:44    MENSAGEM    PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 05/08/2025 07:58:43
05/08/2025 08:01:05    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia pessoal, vamos dar inicio a sessão.
05/08/2025 08:06:57    MENSAGEM    PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 05/08/2025 10:06:56
05/08/2025 08:10:13    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante P. L. EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 0b04df3933b147a6beb32dba6b64406c.rar aos documentos 
complementares.
05/08/2025 08:11:16    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante P. L. EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo c49684a6eca04b348e5440e723fcb190.pdf aos documentos 
complementares.
05/08/2025 08:11:33    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante P. L. EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 6cac5589587e475f9ff924354ba47d23.pdf aos documentos 
complementares.
05/08/2025 10:09:24    MENSAGEM    PREGOEIRO
A sessão será suspensa para analise dos documentos e proposta de preço, retomaremos a sessão no dia 06/08/2025, as 12hs.
06/08/2025 12:05:03    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia! Não foi possivel a equipe técnica concluir a análise dos documentos e proposta de preço e por esse motivo a sessão será 
adiada pra o dia 07/08/2025, as 11hs.
07/08/2025 11:55:12    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia pessoal!
07/08/2025 11:57:46    MENSAGEM    PREGOEIRO
Estamos em diligência, e retomaremos a sessão amanhã dia 08/08/2025, as 11hs.
07/08/2025 12:02:13    MENSAGEM    PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 08/08/2025 11:02:12
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

1 P. L. EMPREENDIMENTOS LTDA  924 57.753.561/0001-89 390.447,61 390.395,52 Sim

2 ATILA & MENEZES ENGENHARIA E 
CONSTRUTORA LTDA

 975 18.546.265/0001-55 520.596,81 390.395,54 0,00 Sim

3 MORAES ENGENHARIA LTDA  931 31.807.104/0001-36 520.596,81 390.440,00 0,01 Sim

4 LUCENA ENGENHARIA LTDA  603 15.130.631/0001-00 520.596,80 390.447,00 0,00 Sim

5 MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFICIOS 
EIRELI

 720 32.219.949/0001-73 520.000,00 390.447,61 0,00 Sim

6 G SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES 
LTDA

 459 57.274.310/0001-11 520.596,81 390.447,61 0,00 Sim

7 CRS AMBIENTAL EIRELI  038 27.348.365/0001-68 390.464,85 390.464,85 0,00 Sim

8 CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES 
EIRELI

 544 29.505.771/0001-12 480.000,00 395.000,00 1,16 Sim

9 LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA  830 23.593.622/0001-76 520.596,81 416.477,44 5,44 Não

10 NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA  822 37.090.538/0001-44 416.477,50 416.477,50 0,00 Sim

11 W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA  316 46.108.158/0001-80 484.155,03 442.507,28 6,25 Sim

12 MP CONSTRUTORA  294 49.603.593/0001-70 442.507,28 442.507,28 0,00 Sim

13 X7E EMPREENDIMENTO LTDA  478 22.594.152/0001-00 490.000,00 490.000,00 10,73 Sim

14 TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA 
LTDA

 920 41.200.286/0001-36 515.000,00 515.000,00 5,10 Não

15 L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA  532 07.408.234/0001-11 519.000,00 519.000,00 0,78 Não

16 DIOGENES DIONISIO DO NASCIMENTO 
LIMA 06509849437

 375 34.841.308/0001-81 520.520,12 520.520,12 0,29 Sim

17 VIANORTE CONSTRUÇÕES LTDA  661 20.945.413/0001-56 520.592,80 520.592,80 0,01 Sim

18 CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA  623 37.947.320/0001-63 520.596,81 520.596,81 0,00 Sim

19 MD CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA

 182 35.978.627/0001-04 520.596,81 520.596,81 0,00 Não

20 PAZ ENGENHARIA LTDA  640 29.079.047/0001-74 520.596,81 520.596,81 0,00 Sim

21 NORDESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI 
EPP

 202 11.888.179/0001-81 520.596,81 520.596,81 0,00 Sim

CLASSIFICAÇÃO

DESCLASSIFICADOS

LOTE 1 - ADJUDICADO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE AGRESTINA/PE.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UND
Descrição: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE AGRESTINA/PE.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 390.395,52 Valor Total: 390.395,52

Marca: Engenharia Modelo: 

07/08/2025 14:36:04    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante P. L. EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 900ac087659e487bbb1fd119eae619ca.pdf aos documentos 
complementares.
07/08/2025 14:37:07    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante P. L. EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo b32aef532c4a463bad9f795d6688ddfe.pdf aos documentos 
complementares.
08/08/2025 09:16:25    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante P. L. EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 4f2f291bf6174a27bc8cdd0f6b146067.rar aos documentos 
complementares.
08/08/2025 11:00:46    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia pessoal!
08/08/2025 11:14:29    MENSAGEM    PREGOEIRO
Apos ter finalizado o prazo da diligência, agora os documentos diligênciados serão enviados para a equipe tecnica analisar, e 
retomaremos a sessão dia 11/08/2025, as 12hs. 
12/08/2025 09:22:19    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia pessoal, será retomada a sessão amanhã dia 13/08/2025, as 10hs 
13/08/2025 10:02:15    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia pessoal vamos dar inicio a sessão
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC 
LTDA

 710 40.789.708/0001-98 520.596,81 385.241,59 Sim

JL MARANHÃO CONSTRUTORA LTDA 
EPP

 051 10.560.289/0001-57 468.537,12 385.241,60 0,0000 Sim

PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA  101 13.350.372/0001-90 520.596,81 390.038,61 1,2452 Não

JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI  024 36.207.681/0001-00 520.596,81 390.394,50 0,0912 Sim

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

INABILITADOS

18/06/2025 09:15:24    PUBLICADO    

18/06/2025 10:00:00    RECEPÇÃO DE PROPOSTAS    

11/07/2025 09:00:00    ANÁLISE DE PROPOSTAS    

14/07/2025 10:02:47    DISPUTA    

14/07/2025 10:02:47    LANCE    JL MARANHÃO CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 051) 468.537,12

14/07/2025 10:02:47    LANCE    JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 024) 520.596,81

14/07/2025 10:02:47    LANCE    PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 101) 520.596,81

14/07/2025 10:02:47    LANCE    MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 710) 520.596,81

14/07/2025 10:02:47    LANCE    L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 532) 519.000,00

14/07/2025 10:02:47    LANCE    CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 544) 480.000,00

14/07/2025 10:02:47    LANCE    MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 294) 442.507,28

14/07/2025 10:02:47    LANCE    TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 920) 515.000,00

14/07/2025 10:02:47    LANCE    DIOGENES DIONISIO DO NASCIMENTO LIMA 06509849437 
(PARTICIPANTE 375)

520.520,12

14/07/2025 10:02:47    LANCE    MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFICIOS EIRELI (PARTICIPANTE 720) 520.000,00

14/07/2025 10:02:47    LANCE    ATILA & MENEZES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 
975)

520.596,81

14/07/2025 10:02:47    LANCE    MORAES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 931) 520.596,81

14/07/2025 10:02:47    LANCE    PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 640) 520.596,81

14/07/2025 10:02:47    LANCE    X7E EMPREENDIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 478) 490.000,00

14/07/2025 10:02:47    LANCE    G SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA (PARTICIPANTE 459) 520.596,81

14/07/2025 10:02:47    LANCE    NORDESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP (PARTICIPANTE 202) 520.596,81

14/07/2025 10:02:47    LANCE    LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 830) 520.596,81

14/07/2025 10:02:47    LANCE    NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 822) 416.477,50

14/07/2025 10:02:47    LANCE    MD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 182) 520.596,81

14/07/2025 10:02:47    LANCE    CRS AMBIENTAL EIRELI (PARTICIPANTE 038) 390.464,85

14/07/2025 10:02:47    LANCE    VIANORTE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 661) 520.592,80

14/07/2025 10:02:47    LANCE    CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 623) 520.596,81

14/07/2025 10:02:47    LANCE    P. L. EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 924) 390.447,61

14/07/2025 10:02:47    LANCE    LUCENA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 603) 520.596,80

14/07/2025 10:02:47    LANCE    W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 316) 484.155,03

14/07/2025 10:03:13    LANCE    G SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA (PARTICIPANTE 459) 416.477,53

14/07/2025 10:03:57    LANCE    ATILA & MENEZES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 
975)

390.395,54

14/07/2025 10:04:28    LANCE    MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFICIOS EIRELI (PARTICIPANTE 720) 390.447,61

14/07/2025 10:04:49    LANCE    MORAES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 931) 390.447,60

14/07/2025 10:04:56    LANCE    LUCENA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 603) 390.447,00

14/07/2025 10:05:28    LANCE    W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 316) 442.507,28

MOVIMENTOS DO LOTE
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14/07/2025 10:05:44    LANCE    JL MARANHÃO CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 051) 390.447,60

14/07/2025 10:06:23    LANCE    JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 024) 416.477,44

14/07/2025 10:06:36    LANCE    G SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA (PARTICIPANTE 459) 390.447,61

14/07/2025 10:06:45    LANCE    P. L. EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 924) 390.447,59

14/07/2025 10:06:45    LANCE    JL MARANHÃO CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 051) 385.241,64

14/07/2025 10:07:04    LANCE    LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 830) 416.500,44

14/07/2025 10:07:27    LANCE    CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 544) 395.000,00

14/07/2025 10:07:42    LANCE    MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 710) 385.241,62

14/07/2025 10:07:55    LANCE    PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 101) 390.395,53

14/07/2025 10:08:16    LANCE    LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 830) 416.477,44

14/07/2025 10:08:27    LANCE    P. L. EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 924) 390.395,52

14/07/2025 10:08:40    LANCE    MORAES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 931) 390.440,00

14/07/2025 10:09:08    LANCE    PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 101) 390.395,50

14/07/2025 10:09:52    LANCE    JL MARANHÃO CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 051) 385.241,60

14/07/2025 10:10:10    LANCE    MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 710) 385.241,59

14/07/2025 10:12:14    LANCE    JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 024) 391.395,50

14/07/2025 10:12:14    PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA    

14/07/2025 10:14:00    LANCE    JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 024) 391.394,50

14/07/2025 10:14:22    LANCE    JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 024) 390.394,50

14/07/2025 10:16:22    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: 
PARTICIPANTE 720, PARTICIPANTE 459 que apresentaram o valor de 390,447.61.
14/07/2025 10:16:22    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: 
PARTICIPANTE 623, PARTICIPANTE 182, PARTICIPANTE 640, PARTICIPANTE 202 que apresentaram o valor de 520,596.81.
14/07/2025 10:16:22    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: 
PARTICIPANTE 316, PARTICIPANTE 294 que apresentaram o valor de 442,507.28.
14/07/2025 10:16:22    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
14/07/2025 10:16:22    HABILITAÇÃO    

14/07/2025 10:23:28    MENSAGEM    PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 710: Solicitamos a empresa classificada para no prazo maximo de 2 horas nos envie os documentos 
complementares, sob pena de de desclassificação.
14/07/2025 12:45:19    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta é JL MARANHÃO CONSTRUTORA LTDA EPP
14/07/2025 12:45:20    DESCLASSIFICAÇÃO  DE PARTICIPANTE    PREGOEIRO
MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA desclassificado. Motivo: O licitante não apresentou os documentos exigidos .
14/07/2025 12:46:43    MENSAGEM    PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 051: Solicitamos a empresa classificada para no prazo maximo de 2 horas nos envie os documentos 
complementares, sob pena de de desclassificação.
14/07/2025 14:48:49    MENSAGEM    JL MARANHÃO CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 051)
NAO ESTA DISPONIVEL PARA COLOCAR OS DOCUMENTOS
14/07/2025 14:53:18    MENSAGEM    JL MARANHÃO CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 051)
BOA TARDE AINDA ESTA INDISPONIVEL 
14/07/2025 15:01:52    MENSAGEM    JL MARANHÃO CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 051)
SOLICITO AO SENHOR PREGOEIRO  O PRAZO MAIOR , POIS O SISTEMA FICOU INDISPONIVEL 
16/07/2025 12:44:36    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta é JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
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16/07/2025 12:44:37    DESCLASSIFICAÇÃO  DE PARTICIPANTE    PREGOEIRO
JL MARANHÃO CONSTRUTORA LTDA EPP desclassificado. Motivo: O licitante não apresentou os documentos exigidos.
21/07/2025 11:01:52    MENSAGEM    JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 024)
bom dia 
21/07/2025 11:12:26    MENSAGEM    JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 024)
coloco-me a disposição para qualquer esclarecimento. 
23/07/2025 10:15:18    DESCLASSIFICAÇÃO  DE PARTICIPANTE    PREGOEIRO
JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI desclassificado. Motivo: Conforme parecer técnico, a empresa não atendeu os requisitos 
exigidos no edital
23/07/2025 10:15:18    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta é PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA
23/07/2025 10:16:15    MENSAGEM    PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 101: Solicitamos a empresa classificada para no prazo máximo de 2 horas nos envie os documentos 
complementares, sob pena de de desclassificação.
23/07/2025 10:22:26    MENSAGEM    PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 101)
senhor pregoeiro devido a complexidade da proposta solicitamos desde ja prorrogação da mesma
23/07/2025 11:03:21    MENSAGEM    PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 101: No momento estamos solicitando os documentos de habilitação
23/07/2025 11:03:35    MENSAGEM    PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 101)
OK
23/07/2025 11:45:28    MENSAGEM    PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 101)
anexo Sr pregoeiro
23/07/2025 12:24:56    MENSAGEM    PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 101: Solicitamos a empresa classificada para no prazo máximo de 24 horas nos envie sua proposta 
realinhada juntos com suas planilhas, sob pena de de desclassificação.
23/07/2025 12:29:29    MENSAGEM    PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 101)
ok
24/07/2025 09:38:21    LANCE    PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 101) 390.201,18

28/07/2025 09:27:54    MENSAGEM    PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 101: Apos análise foi constatado algumas divergências em alguns itens da proposta de preço como por 
exemplo "Servente com encargos complementares", cujo valor varia de R$ 18,69/hora no item 2.1 para R$ 21,4487/hora no item 5.2, 
sem justificativa técnica que fundamente tal divergência. Solicitamos por meio desta diligência, que a licitante corrija, e no envir, no 
prazo maximo de 2hs, sob pena de desclassificação.
28/07/2025 09:28:41    MENSAGEM    PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 101)
ok
28/07/2025 09:31:10    MENSAGEM    PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 101: Também solicitamos a licitante que no prazo maximo de 2horas nos envie a compravação de 
exequibilidade da proposta, sob pena de desclassificação.
28/07/2025 10:46:56    LANCE    PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 101) 390.038,61

28/07/2025 11:15:42    MENSAGEM    PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 101)
Bom dia, planilha ajustada e demais anexos da mesma
28/07/2025 11:17:13    MENSAGEM    PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 101)
apresentamos prova de exequibilidade (contratos notas fiscais, planilhas e garantia) e tambem declaração de exequibilidade.
28/07/2025 11:18:13    MENSAGEM    PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 101)
como também composição de preços unitários de execução do objeto.
28/07/2025 11:20:49    MENSAGEM    PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 101)
Fizemos os ajustes solicitados, mas não entendemos o porque o orçamento do orgão também apresentou preços diferentes pois se 
tratas de tabelas referenciais diferentes mas do mesmo estado!
30/07/2025 10:09:29    MENSAGEM    PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 101: Venho por meio desta diligência solicitamos a empresa classificada para no prazo máximo de 2 horas 
nos apresentar atestado parcial assinado pelo órgão gestor do contrato, informando que a execução está sendo realizada e de forma 
correta, nos prazos previstos, para confirmar a exiquibilidade.
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30/07/2025 10:22:43    MENSAGEM    PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 101)
Vamos tentar solicitar, mas nos se comprometemos a apresentar garantia contratual todas solicitações foram atendidas. Não 
estamos entendendo uma solicitação de um atestado parcial
30/07/2025 10:22:53    MENSAGEM    PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 101)
onde foi anexado contratos e notas fiscais
30/07/2025 10:57:16    MENSAGEM    PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 101: Conforme equipe técnica os documentos apresentados não comprova que ele executou os serviços de 
forma satisfatória e no prazo firmado
04/08/2025 08:49:30    MENSAGEM    PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 101: Bom dia!
04/08/2025 08:52:27    MENSAGEM    PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 101: Ainda a empresa não responde a diligência.
04/08/2025 12:58:06    MENSAGEM    PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 101: Bom dia! Venho por meio desta diligência solicitar que a empresa nos apresentem  no prazo maximo de 
19 horas, atestado parcial ASSINADO PELO ÓRGÃO GESTOR DO CONTRATO, informando que a execução está sendo realizada e 
de forma correta, nos prazos previstos, para confirmar a exiquibilidade, sob pena de desclassificação.
05/08/2025 08:05:18    DESCLASSIFICAÇÃO  DE PARTICIPANTE    PREGOEIRO
PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA desclassificado. Motivo: Após diligência a empresa não apresentou as declarações exigidas 
de exequibilidade da proposta.  
05/08/2025 08:05:18    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta é P. L. EMPREENDIMENTOS LTDA
05/08/2025 08:06:14    MENSAGEM    PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 924: Solicitamos a empresa classificada para no prazo máximo de 2 horas nos envie os documentos 
complementares, sob pena de de desclassificação.
07/08/2025 11:32:17    MENSAGEM    P. L. EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 924)
Bom dia, tera seção hoje ?
07/08/2025 12:01:44    MENSAGEM    PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 924: Venho por meio dessa diligência, solicitar a empresa classificado para que no prazo máximo de 23hs, 
nos envie atestado parcial ASSINADO PELO ÓRGÃO GESTOR DO CONTRATO, informando que a execução está sendo realizada e 
de forma correta, nos prazos previstos, para confirmar a exequibilidade, sob pena de desclassificação.
07/08/2025 14:34:23    MENSAGEM    P. L. EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 924)
Nas paginas de 21 a 25 ja contem um atesto de conclusão inclusive a art de execução da mesma, la não é atesto passial, a 
execução ja foi concluida. Se a comição quiser uma declaração posso providenciar e estarei anexando novamente  o atesto, estarei 
tbm anexando nesse momento o contrato onde consta os valores caso a engenharia queira acompanhar o presos praticados para 
questão de exequibilidade.
08/08/2025 07:49:57    MENSAGEM    PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 924: Bom dia! Como já solicitado, é precisso um atesdodo ASSINADO PELO ÓRGÃO GESTOR DO 
CONTRATO, informando que a execução está sendo realizada e de forma correta, nos prazos previstos, para confirmar a 
exequibilidade.
11/08/2025 14:12:53    MENSAGEM    P. L. EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 924)
Boa tarde, terá seção hoje ?
13/08/2025 10:02:26    MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS    

13/08/2025 10:29:20    RECURSO MANIFESTADO    JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
Manifesto intensão de recurso 
13/08/2025 10:32:27    INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS    

18/08/2025 09:33:00    ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO    JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
Nome do arquivo: RECURSO_AGRESTINA__PROCESSO_022_2025_rev_assinado.pdf 
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appeals/cdc609a49f954947aa139d8340346caa.pdf)
18/08/2025 09:33:36    RECURSO REGISTRADO    JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
SEGUE EM ANEXO O RECURSO ADMINISTRATIVO
19/08/2025 00:00:08    RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES    

20/08/2025 09:41:45    ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO    P. L. EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome do arquivo: CONTRARRAZÕES.rar 
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/counterparts/15a556e6b1bd43f18984c163f83d143f.rar)
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20/08/2025 09:41:59    CONTRA-RAZÃO REGISTRADA    P. L. EMPREENDIMENTOS LTDA
Segue Contrarrazões
22/08/2025 00:00:01    JULGAMENTO DE RECURSOS    

03/09/2025 14:29:28    ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO    PREGOEIRO
Nome do arquivo: Resposta ao Recurso.pdf 
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/733022d8c90c4171b19aee375ce0f69d.pdf)
03/09/2025 14:30:06    RECURSO JULGADO    PREGOEIRO
Segue em anexo resposta ao recurso
03/09/2025 14:30:24    EM ADJUDICAÇÃO    

04/09/2025 11:49:10    ADJUDICADO    

_________________________________________________________________________
PREGOEIRO:   MARCIO FURTUNATO DE SOUZA

_________________________________________________________________________
MEMBRO DE APOIO   WALBER FELIX PEREIRA

_________________________________________________________________________
MEMBRO DE APOIO   NATHACHA SANTOS DE SÁ
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