
Memorando 3- 1.307/2026

De: Victor J. - SIURB - COO

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 13/01/2026 às 11:05:54

Setores envolvidos:

SIURB, SIURB - SEO, SIURB - SEP, SIURB - LAP, SIURB - COO

PROJETO BÁSICO - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS,

LOCALIZADO NO 2° DISTRITO DE CARUARU

 

 Anexo C – Planilha orçamentária (PDF);

_

Victor Hugo Justino

Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB

Engenheiro Civil - Orçamentista

CREA PE 1816185248

Anexos:
ANEXO_C_PLANILHA_ORCAMENTARIA.pdf
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (N DES.) EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, 23,38% 15,28% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.035.914,42 
1. SINAPI EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, - - BDI 1 - 1.035.914,42 RA
1.1. ADM LOCAL - - BDI 1 - 87.010,25 RA
1.1.1. Composição 001 ADM. LOCAL DA OBRA UND 1,00           70.522,17 BDI 1 87.010,25 87.010,25 RA
1.2. CANTEIRO - - BDI 1 - 10.992,89 RA

1.2.1. SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00                468,17 BDI 1 577,63 4.621,04 RA

1.2.2. SINAPI-AS 10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, MÊS 3,00                662,10 BDI 1 816,90 2.450,70 RA

1.2.3. SINAPI-AS 10778
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 3,00             1.059,37 BDI 1 1.307,05 3.921,15 RA

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - - BDI 1 - 710,74 RA

1.3.1. SINAPI 100952
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 110,00                    2,87 BDI 1 3,54 389,40 RA

1.3.2. SINAPI 105115 INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU 
MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 UN 2,00                130,22 BDI 1 160,67 321,34 RA

1.4. SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 10.018,66 RA

1.4.1. Composição 006 CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA DANIFICADOS DURANTE 
EXECUÇÃO DAS OBRAS. [REF.: 31.01.05U COMPESA] UND 12,00                  26,24 BDI 1 32,37 388,44 RA

1.4.2. Composição 007 CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO DANIFICADOS DURANTE 
EXECUÇÃO DAS OBRAS. [REF.: 31.08.09U COMPESA] UND 12,00                  52,26 BDI 1 64,48 773,76 RA

1.4.3. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 3.756,72                    0,65 BDI 1 0,80 3.005,38 RA

1.4.4. SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 3,50                104,60 BDI 1 129,06 451,71 RA

1.4.5. SINAPI 98527 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 UN 7,00                217,39 BDI 1 268,22 1.877,54 RA

1.4.6. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 145,59                    7,04 BDI 1 8,69 1.265,18 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2° 

RECIFE CARUARU-PE

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2° DISTRITO DE CARUARU
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (N DES.) EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, 23,38% 15,28% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.035.914,42 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2° 

RECIFE CARUARU-PE

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2° DISTRITO DE CARUARU

1.4.7. SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 727,95                    2,51 BDI 1 3,10 2.256,65 RA

1.5. TERRAPLENAGEM - - BDI 1 - 200.851,13 RA

1.5.1. SINAPI 101115 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 M3 1.820,09                    3,74 BDI 1 4,61 8.390,61 RA

1.5.2. Composição 005

ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) EM CAMPO 
ABERTO, COM USO DE EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA, 
INCLUSIVE ABAFAMENTO E REMOÇÃO DE MATERIAL DA VALA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. [REF.: 02.02.13U COMPESA]

M3 321,19                  64,28 BDI 1 79,31 25.473,58 RA

1.5.3. SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 3.793,71                    1,42 BDI 1 1,75 6.638,99 RA

1.5.4. SINAPI 96388
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE 
COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM 
- EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 903,20                    8,89 BDI 1 10,97 9.908,10 RA

1.5.5. ORSE-I 546 Cascalho (piçarra branca) M3 993,52                  74,14 BDI 2 85,47 84.916,15 RA

1.5.6. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2.708,71                    7,04 BDI 1 8,69 23.538,69 RA

1.5.7. SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 13.543,55                    2,51 BDI 1 3,10 41.985,01 RA

1.6. DRENAGEM SUPERFICIAL - - BDI 1 - 144.497,04 RA

1.6.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 1.218,48                  52,88 BDI 1 65,24 79.493,64 RA

1.6.2. SINAPI 94281 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 M 1.206,00                  43,69 BDI 1 53,90 65.003,40 RA

1.7. PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 322.890,31 RA

1.7.1. Composição 002 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). [REF.: 101169 SINAPI] M2 3.251,01                  80,50 BDI 1 99,32 322.890,31 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (N DES.) EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, 23,38% 15,28% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.035.914,42 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2° 

RECIFE CARUARU-PE

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2° DISTRITO DE CARUARU
1.8. CALÇADA - - BDI 1 - 252.037,86 RA
1.8.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 24,11                  95,25 BDI 1 117,52 2.833,41 RA

1.8.2. SINAPI 103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 241,19                141,26 BDI 1 174,29 42.037,01 RA

1.8.3. SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 113,58                  81,26 BDI 1 100,26 11.387,53 RA

1.8.4. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 196,74                806,55 BDI 1 995,12 195.779,91 RA

1.9. SINALIZAÇÃO VERTICAL - - BDI 1 - 5.105,54 RA

1.9.1. SICRO 5213444 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação un 2,00                289,63 BDI 1 357,35 714,70 RA

1.9.2. SICRO 5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação un 2,00                289,57 BDI 1 357,27 714,54 RA

1.9.3. SICRO 5213855 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 
0,248 m - fornecimento e implantação un 4,00                432,67 BDI 1 533,83 2.135,32 RA

1.9.4. SICRO 5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação un 2,00                481,71 BDI 1 594,33 1.188,66 RA

1.9.5. Composição 009 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF.: 2555 ORSE] UND 2,00                142,78 BDI 1 176,16 352,32 RA

1.10. SINALIZAÇÃO DE OBRA - - BDI 1 - 1.800,00 RA

1.10.1. SICRO 5212560
Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico 
móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 
01 retirada diária

un.dia 360,00                    4,05 BDI 1 5,00 1.800,00 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (N DES.) EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, 23,38% 15,28% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.035.914,42 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2° 

RECIFE CARUARU-PE

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2° DISTRITO DE CARUARU

Local Responsável Técnico
Nome: VICTOR HUGO JUSTINO
CREA/CAU: CREA-PE nº 181618524-8

Data ART/RRT: 0
terça-feira, 13 de janeiro de 2026

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CARUARU-PE

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: C78F-09A1-F9D4-FCD5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VICTOR HUGO JUSTINO (CPF 317.XXX.XXX-51) em 13/01/2026 11:06:20 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/C78F-09A1-F9D4-FCD5

https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/C78F-09A1-F9D4-FCD5

