

Memorando 3- 1.307/2026

De: Victor J. - SIURB - COO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/01/2026 às 11:05:54

Setores envolvidos:

SIURB, SIURB - SEO, SIURB - SEP, SIURB - LAP, SIURB - COO

PROJETO BÁSICO - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2º DISTRITO DE CARUARU

Anexo C – Planilha orçamentária (PDF);

—

Victor Hugo Justino

*Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
Engenheiro Civil - Orçamentista
CREA PE 1816185248*

Anexos:

ANEXO_C_PLANILHA_ORCAMENTARIA.pdf



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | SIURB
CARUARU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2º			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS,	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 23.38%	BDI 2 15.28%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2º DISTRITO DE CARUARU									1.035.914,42	
1.			EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS,					-	1.035.914,42	
1.1.			ADM LOCAL					-	87.010,25	
1.1.1.	Composição	001	ADM. LOCAL DA OBRA	UND	1,00	70.522,17	BDI 1	87.010,25	87.010,25	RA
1.2.			CANTEIRO					-	10.992,89	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	468,17	BDI 1	577,63	4.621,04	RA
1.2.2.	SINAPI-AS	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,	MÊS	3,00	662,10	BDI 1	816,90	2.450,70	RA
1.2.3.	SINAPI-AS	10778	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	3,00	1.059,37	BDI 1	1.307,05	3.921,15	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	710,74	
1.3.1.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	110,00	2,87	BDI 1	3,54	389,40	RA
1.3.2.	SINAPI	105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	2,00	130,22	BDI 1	160,67	321,34	RA
1.4.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	10.018,66	
1.4.1.	Composição	006	CONCERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS. [REF.: 31.01.05U COMPESA]	UND	12,00	26,24	BDI 1	32,37	388,44	RA
1.4.2.	Composição	007	CONCERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS. [REF.: 31.08.09U COMPESA]	UND	12,00	52,26	BDI 1	64,48	773,76	RA
1.4.3.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	3.756,72	0,65	BDI 1	0,80	3.005,38	RA
1.4.4.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,50	104,60	BDI 1	129,06	451,71	RA
1.4.5.	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	7,00	217,39	BDI 1	268,22	1.877,54	RA
1.4.6.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	145,59	7,04	BDI 1	8,69	1.265,18	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | SIURB
CARUARU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2º			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS,	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 23.38%	BDI 2 15.28%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2º DISTRITO DE CARUARU									1.035.914,42	
1.4.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	727,95	2,51	BDI 1	3,10	2.256,65	RA
1.5.			TERRAPLENAGEM					-	200.851,13	
1.5.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	1.820,09	3,74	BDI 1	4,61	8.390,61	RA
1.5.2.	Composição	005	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) EM CAMPO ABERTO, COM USO DE EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA, INCLUSIVE ABAFAMENTO E REMOÇÃO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. [REF.: 02.02.13U COMPESA]	M3	321,19	64,28	BDI 1	79,31	25.473,58	RA
1.5.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.793,71	1,42	BDI 1	1,75	6.638,99	RA
1.5.4.	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	903,20	8,89	BDI 1	10,97	9.908,10	RA
1.5.5.	ORSE-I	546	Cascalho (piçarra branca)	M3	993,52	74,14	BDI 2	85,47	84.916,15	RA
1.5.6.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.708,71	7,04	BDI 1	8,69	23.538,69	RA
1.5.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.543,55	2,51	BDI 1	3,10	41.985,01	RA
1.6.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	144.497,04	
1.6.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.218,48	52,88	BDI 1	65,24	79.493,64	RA
1.6.2.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.206,00	43,69	BDI 1	53,90	65.003,40	RA
1.7.			PAVIMENTAÇÃO					-	322.890,31	
1.7.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). [REF.: 101169 SINAPI]	M2	3.251,01	80,50	BDI 1	99,32	322.890,31	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | SIURB
CARUARU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2º			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS,	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 23.38%	BDI 2 15.28%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2º DISTRITO DE CARUARU									1.035.914,42	
1.8.			CALÇADA					-	252.037,86	
1.8.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	24,11	95,25	BDI 1	117,52	2.833,41	RA
1.8.2.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	241,19	141,26	BDI 1	174,29	42.037,01	RA
1.8.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	M3	113,58	81,26	BDI 1	100,26	11.387,53	RA
1.8.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	196,74	806,55	BDI 1	995,12	195.779,91	RA
1.9.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	5.105,54	
1.9.1.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	289,63	BDI 1	357,35	714,70	RA
1.9.2.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	289,57	BDI 1	357,27	714,54	RA
1.9.3.	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	4,00	432,67	BDI 1	533,83	2.135,32	RA
1.9.4.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	2,00	481,71	BDI 1	594,33	1.188,66	RA
1.9.5.	Composição	009	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF.: 2555 ORSE]	UND	2,00	142,78	BDI 1	176,16	352,32	RA
1.10.			SINALIZAÇÃO DE OBRA					-	1.800,00	
1.10.1.	SICRO	5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	360,00	4,05	BDI 1	5,00	1.800,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | SIURB
CARUARU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2º			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
RECIFE	09-25 (N DES.)	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS,	CARUARU-PE	23,38%	15,28%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2º DISTRITO DE CARUARU									1.035.914,42
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

CARUARU-PE
Local

terça-feira, 13 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: VICTOR HUGO JUSTINO
CREA/CAU: CREA-PE nº 181618524-8
ART/RRT: 0

← RECURSO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C78F-09A1-F9D4-FCD5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VICTOR HUGO JUSTINO (CPF 317.XXX.XXX-51) em 13/01/2026 11:06:20 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/C78F-09A1-F9D4-FCD5>