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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

Orcamento Base para Licitagéo - OGU

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SIURB
CARUARU

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU EXECUCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2°
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I UF | BDI 1 BDI 2 BDI 3
RECIFE 09-25 (N DES.) EXECUCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, CARUARU-PE 23,38% 15,28% 0,00%
o
(%]
o
o}
o
o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (RS) N
1.1. ADM LOCAL - 87.010,25
1.1.1 Composicéo 001 ADM. LOCAL DA OBRA UND 1,00 70.522,17 BDI 1 87.010,25 87.010,25 | RA
1.2. CANTEIRO - 10.992,89
FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.21 SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 8,00 468,17 BDI 1 577,63 4.621,04 | RA
1.2.2 SINAPI-AS 10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, MES 3,00 662,10 BDI 1 816,90 2.450,70 | RA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
1.2.3. SINAPI-AS 10778 COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MES 3,00 1.059,37 BDI 1 1.307,05 3.921,15 | RA
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
1.3. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - 710,74
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
1.3.1. SINAPI 100952 MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, TXKM 110,00 2,87 BDI 1 3,54 389,40 | RA
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
INSTALAC/:\O E DESINSTALAG/:\O MECANIZADA DE CONTEINER OU
1.3.2. SINAPI 105115 MODULO HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF 03/2024 UN 2,00 130,22 BDI 1 160,67 321,34 | RA
1.4. SERVICOS PRELIMINARES - 10.018,66
_— CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE AGUA DANIFICADOS DURANTE
1.4.1. Composicéo 006 EXECUGAO DAS OBRAS. [REF.: 31.01.05U COMPESA] UND 12,00 26,24 BDI 1 32,37 388,44 | RA
_— CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO DANIFICADOS DURANTE
1.4.2. Composicéao 007 EXECUGAO DAS OBRAS. [REF.: 31.08.09U COMPESA] UND 12,00 52,26 BDI 1 64,48 773,76 | RA
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
1.4.3. SINAPI 98525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 3.756,72 0,65 BDI 1 0,80 3.005,38 | RA
DE ESTEIRAS. AF_03/2024
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
1.4.4. SINAPI 104790 COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 3,50 104,60 BDI 1 129,06 451,71 | RA
REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
1.4.5. S J8527 DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 0 7,00 215D ERR 268,22 1.877,54 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.4.6. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 145,59 7,04 BDI 1 8,69 1.265,18 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

Orcamento Base para Licitagéo - OGU

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SIURB

CARUARU

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU EXECUCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2°
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I UF | BDI 1 BDI 2 BDI 3
RECIFE 09-25 (N DES.) EXECUCAQ DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, CARUARU-PE 23,38% 15,28% 0,00%
o
2
o}
o
o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (RS) N
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.4.7. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 727,95 2,51 BDI 1 3,10 2.256,65 | RA
1.5. TERRAPLENAGEM - 200.851,13
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
1.5.1. SINAPI 101115 ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 M3 1.820,09 3,74 BDI 1 4,61 8.390,61 | RA
ESCAVACAO DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (ROCHA) EM CAMPO
_— ABERTO, COM USO DE EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA,
1.5.2. Composicao 005 INCLUSIVE ABAFAMENTO E REMOCAO DE MATERIAL DA VALA COM M3 321,19 64,28 BDI 1 79,31 25.473,58 | RA
ESCAVADEIRA HIDRAULICA. [REF.: 02.02.13U COMPESA]
REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.5.3. SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 3.793,71 1,42 BDI 1 1,75 6.638,99 | RA
PAVIMENTOS. AF 09/2024
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO DE
1.5.4. SINAPI 96388 COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM M3 903,20 8,89 BDI 1 10,97 9.908,10 | RA
- EXCLUSIVE ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
1.5.5. ORSE-I 546 Cascalho (pigarra branca) M3 993,52 74,14 BDI 2 85,47 84.916,15 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.5.6. SINAPI 100978 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 2.708,71 7,04 BDI 1 8,69 23.538,69 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.5.7. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 13.543,55 2,51 BDI 1 3,10 41.985,01 | RA
1.6. DRENAGEM SUPERFICIAL - 144.497,04
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.6.1. SR 278 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR b 1.218,48 2258 ER 65,24 79.493,64 | RA
X ALTURA). AF_01/2024
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
1.6.2. SINAPI 94281 EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 M 1.206,00 43,69 BDI 1 53,90 65.003,40 | RA
1.7. PAVIMENTACAO - 322.890,31
- EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
1.7.1. Composigédo 002 COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). [REF - 101169 SINAPI] M2 3.251,01 80,50 BDI 1 99,32 322.890,31 [ RA
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

Orcamento Base para Licitagéo - OGU

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SIURB
CARUARU

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE /| TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU EXECUCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2°
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I UF | BDI 1 BDI 2 BDI 3
RECIFE 09-25 (N DES.) |[EXECUCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, |CARUARU-PE 23,38% 15,28% 0,00%
o
2
o}
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (RS) N
1.8. CALCADA - 252.037,86
1.8.1. SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 24,11 95,25 BDI 1 117,52 2.833,41 | RA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
1.8.2. SINAPI 103334 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 241,19 141,26 BDI 1 174,29 42.037,01 | RA
AF_12/2021
1.8.3. SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 113,58 81,26 BDI 1 100,26 11.387,53 | RA
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.8.4. SINAPI 94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 196,74 806,55 BDI 1 995,12 195.779,91 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
1.9. SINALIZAGAO VERTICAL - 5.105,54
191. SICRO 5213444 Placa de reg‘ulamenta‘(;ao em a({o, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | un 2,00 289,63 BDI 1 357,35 714,70 | RA
+ S| - fornecimento e implantagao
192, SICRO 5213440 Placa fie regula‘menta(;ao~em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 2,00 289,57 BDI 1 357,27 714,54 | RA
fornecimento e implantacéo
193. SICRO 5213855 Suporte metallcq galvanlzgdo para elaca de regulamentacéo - R1 - lado de un 4,00 432,67 BDI 1 533,83 213532 | RA
0,248 m - fornecimento e implantagéo
194. SICRO 5213863 Suporte rlnAetallco galvanizado para ;_)Iaca de qdvenen0|’fa ou regulamentagao - un 2,00 481,71 BDI 1 594,33 1.188,66 | RA
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantacédo
_ PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20*
1.9.5. Composigao 009 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF..: 2555 ORSE] UND 2,00 142,78 BDI 1 176,16 352,32 | RA
1.10. SINALIZACAO DE OBRA - 1.800,00
Placa de adverténcia para sinalizagado de obras montada em suporte metalico
1.10.1. SICRO 5212560 moével, lado 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagéo e un.dia 360,00 4,05 BDI 1 5,00 1.800,00 | RA
01 retirada didria
Encargos sociais: |Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.
Observacgdes:
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F’E‘ PO - PLANILHA ORGAMENTARIA SECRETARIA DE
1
URBANA E OBRAS

Orcamento Base para Licitagéo - OGU

CARUARU

SIURB

CARUARU

N° OPERAGAO Ne TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU EXECUCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NO 2°
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I/ UF | BDI1 BDI 2 BDI 3
RECIFE 09-25 (N DES.) _|EXECUGAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA RUA DOIS RIACHOS, |CARUARU-PE 23,38% 15,28% 0,00%
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (RS)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARUARU-PE
Local Responsavel Técnico
Nome: VICTOR HUGO JUSTINO
terga-feira, 13 de janeiro de 2026 CREA/CAU: CREA-PE n° 181618524-8
Data ART/RRT: 0
PMv3.07
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