

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Jataúba
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÚBA
Concorrência por Menor Preço - 2/2026

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JATAUBA/PE.	R\$ 1.924.045,19	1,0000	OBRA	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/02/2026 - 22:54	02 - EDITAL CAMPO.pdf
03/02/2026 - 22:55	03 - Projeto Básico - Campo.pdf
27/02/2026 - 13:07	Análise preço - CAMPO - BARROS.pdf
27/02/2026 - 13:42	Análise habilitação - CAMPO - BARROS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
20/02/2026 - 11:14:26	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2026 - 13:31:32	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/02/2026 - 09:31:31	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/02/2026 - 11:37:13	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/02/2026 - 13:48:20	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2026 - 08:31:51	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2026 - 08:43:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2026 - 11:06:09	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2026 - 11:11:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JATAUBA/PE.	BARROS CONSTRUCOES LTDA	N/C	N/C	1.827.842,93	1,0000	1.827.842,93

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
--------	------------



Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JATAUBA/PE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JAVA CONSTRUTORA EIRELI	43.108.172/0001-96	14/02/2026 - 17:18:37	N/C	N/C	1,0000	R\$1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	Sim
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	41.080.738/0001-93	16/02/2026 - 09:12:59	N/C	N/C	1,0000	R\$1.770.000,00	R\$ 1.770.000,00	Sim
MAURILIO DE PAIVA SILVA	45.553.996/0001-09	18/02/2026 - 15:21:21	N/C	N/C	1,0000	R\$1.443.033,00	R\$ 1.443.033,00	Sim
J & M INCORPORADORA LTDA	42.341.485/0001-27	18/02/2026 - 16:13:47	N/C	N/C	1,0000	R\$1.924.045,19	R\$ 1.924.045,19	Sim
BARROS CONSTRUCOES LTDA	13.962.001/0001-69	19/02/2026 - 10:56:30	N/C	N/C	1,0000	R\$1.924.045,19	R\$ 1.924.045,19	Não
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	19/02/2026 - 11:28:33	N/C	N/C	1,0000	R\$1.539.236,15	R\$ 1.539.236,15	Sim
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	19/02/2026 - 22:54:25	N/C	N/C	1,0000	R\$1.539.236,15	R\$ 1.539.236,15	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
JAVA CONSTRUTORA EIRELI	43.108.172/0001-96	60 dias
MAURILIO DE PAIVA SILVA	45.553.996/0001-09	60 dias
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	60 dias
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	41.080.738/0001-93	60 dias
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	60 dias
BARROS CONSTRUCOES LTDA	13.962.001/0001-69	60 dias
J & M INCORPORADORA LTDA	42.341.485/0001-27	60 dias

Lances Enviados

0001 - AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JATAUBA/PE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2026 - 17:18:37	1.800.000,00 (proposta)	43.108.172/0001-96 - JAVA CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado - A licitante não enviou a garantia de proposta, conforme solicitado. 23/02/2026 15:51:16
16/02/2026 - 09:12:59	1.770.000,00 (proposta)	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A licitante não enviou a garantia de proposta, conforme solicitado. 23/02/2026 13:47:44
18/02/2026 - 15:21:21	1.443.033,00 (proposta)	45.553.996/0001-09 - MAURILIO DE PAIVA SILVA	Cancelado - Conforme solicitação e justificativa no chat. 20/02/2026 09:57:20
18/02/2026 - 16:13:47	1.924.045,19 (proposta)	42.341.485/0001-27 - J & M INCORPORADORA LTDA	Válido
19/02/2026 - 10:56:30	1.924.045,19 (proposta)	13.962.001/0001-69 - BARROS CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/02/2026 - 11:28:33	1.539.236,15 (proposta)	42.144.657/0001-72 - CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	Cancelado - A licitante não enviou a garantia de proposta, conforme solicitado. 23/02/2026 09:30:46



19/02/2026 - 22:54:25	1.539.236,15 (proposta)	16.941.283/0001-06 - TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - A licitante não enviou a garantia de proposta, conforme solicitado. 23/02/2026 11:36:04
20/02/2026 - 09:06:26	1.827.842,93	13.962.001/0001-69 - BARROS CONSTRUCOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	24/02/2026 - 08:43:00	13.962.001/0001-69 - BARROS CONSTRUCOES LTDA	DOC_CONC_02-2026_JATAUBA_CAMPO.rar
0001	24/02/2026 - 11:11:49	13.962.001/0001-69 - BARROS CONSTRUCOES LTDA	RESUMO PROPOSTA_CAMPO_BARROS Timbrado_ASS_ASS.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
23/02/2026 - 15:51:16	JAVA CONSTRUTORA EIRELI	43.108.172/0001-96	Item 0001 - AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JATAUBA/PE.
A licitante não enviou a garantia de proposta, conforme solicitado.			
23/02/2026 - 13:47:44	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	41.080.738/0001-93	Item 0001 - AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JATAUBA/PE.
A licitante não enviou a garantia de proposta, conforme solicitado.			
23/02/2026 - 09:30:46	CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	Item 0001 - AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JATAUBA/PE.
A licitante não enviou a garantia de proposta, conforme solicitado.			
23/02/2026 - 11:36:04	TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	Item 0001 - AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JATAUBA/PE.
A licitante não enviou a garantia de proposta, conforme solicitado.			
20/02/2026 - 09:57:20	MAURILIO DE PAIVA SILVA	45.553.996/0001-09	Item 0001 - AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JATAUBA/PE.

Conforme solicitação e justificativa no chat.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/02/2026 - 14:16	04/03/2026 - 23:59	09/03/2026 - 23:59

0001 - AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JATAUBA/PE.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
43108172000196 - JAVA CONSTRUTORA EIRELI	27/02/2026 - 13:10:21	Manifesto interesse.	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
04/02/2026 - 13:00:26	Sistema	O processo foi retificado em 04/02/2026 às 13:00.
04/02/2026 - 13:00:26	Sistema	Motivo: Correção de erro no preenchimento do sistema, no que diz respeito à autoridade competente do processo.
04/02/2026 - 13:00:29	Sistema	O processo foi retificado em 04/02/2026 às 13:00.
04/02/2026 - 13:00:29	Sistema	Motivo: Correção de erro no preenchimento do sistema, no que diz respeito à autoridade competente do processo.
20/02/2026 - 09:03:16	Presidente da Comissão	Bom dia!
20/02/2026 - 09:03:24	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
20/02/2026 - 09:03:54	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



20/02/2026 - 09:03:54	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
20/02/2026 - 09:03:54	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
20/02/2026 - 09:03:54	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
20/02/2026 - 09:04:50	Presidente da Comissão	Prezados, pedimos atenção aos lances ofertados, lembro-lhes que os lances são de total responsabilidade dos licitantes.
20/02/2026 - 09:05:05	Presidente da Comissão	Vamos iniciar a fase de lances, boa sorte a todos!
20/02/2026 - 09:05:16	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
20/02/2026 - 09:05:16	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/02/2026 - 09:15:18	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
20/02/2026 - 09:18:07	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MAURILIO DE PAIVA SILVA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 1.443.033,00.
20/02/2026 - 09:19:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:50 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 09:19:56	Sistema	Motivo: Prezado, peça que analise da possibilidade de ofertar um melhor valor para o item.
20/02/2026 - 09:35:34	F. MAURILIO DE PAIVA SILVA	Negociação Item 0001: Bom dia prezados, aproveitando a oportunidade e após análise da proposta enviada, verificamos que não podemos manter o valor ofertado, sendo assim, solicito a desistência da proposta inicial enviada.
20/02/2026 - 09:51:49	Presidente da Comissão	Vamos dar andamento ao processo
20/02/2026 - 09:57:20	Sistema	O fornecedor MAURILIO DE PAIVA SILVA foi desclassificado no processo.
20/02/2026 - 09:57:20	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e justificativa no chat.
20/02/2026 - 09:57:20	Sistema	O fornecedor MAURILIO DE PAIVA SILVA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
20/02/2026 - 09:57:20	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo presidente de comissão.
20/02/2026 - 09:57:45	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 20/02/2026 às 10:30.
20/02/2026 - 09:57:45	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1.539.236,15 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 20/02/2026 às 10:30.
20/02/2026 - 10:30:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
20/02/2026 - 10:35:14	Presidente da Comissão	Visto que as licitantes não enviaram lances de desempate e que estão empatadas em todos os requisitos, realizaremos sorteio online para o desempate.
20/02/2026 - 10:39:15	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1
20/02/2026 - 10:40:02	Presidente da Comissão	Segue link do sorteio eletrônico: https://www.sorteio.com/pt/r/WyJ5J7
20/02/2026 - 10:40:38	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:10 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 10:40:38	Sistema	Motivo: Prezado, peça que analise da possibilidade de ofertar um melhor valor para o item.
20/02/2026 - 11:14:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 11:14:26	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da garantia de proposta, conforme exigido no item 6.9.1. do Edital.
20/02/2026 - 12:02:30	F. CLAE LMO XAVIER DOS SANTOS	Documentação Item 0001: solicito a prorrogação de prazo, MOTIVADO POIS O PRAZO DE ENVIO DA PARTE DA SEGURADORA É DE 5 HORAS
20/02/2026 - 13:20:17	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:30 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 13:20:17	Sistema	Motivo: Prezado licitante, está temitindo agora a apolice?
20/02/2026 - 13:21:07	Presidente da Comissão	Correção: Está emitindo agora a apolice?
20/02/2026 - 13:31:15	Presidente da Comissão	Visto que a licitante não respondeu ao questionamento, vamos conceder novamente o prazo para envio, conforme solicitado.
20/02/2026 - 13:31:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:33 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 13:31:32	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da garantia de proposta, conforme exigido no item 6.9.1. do Edital.
20/02/2026 - 14:58:32	Presidente da Comissão	Diante do prazo concedido, o processo será retomado às 09:30Hrs do dia 23/02/2026. Bom final de semana a todos.
23/02/2026 - 09:30:04	Presidente da Comissão	Bom dia!
23/02/2026 - 09:30:46	Sistema	O fornecedor CLAE LMO XAVIER DOS SANTOS foi desclassificado no processo.
23/02/2026 - 09:30:46	Sistema	Motivo: A licitante não enviou a garantia de proposta, conforme solicitado.
23/02/2026 - 09:30:46	Sistema	O fornecedor CLAE LMO XAVIER DOS SANTOS foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
23/02/2026 - 09:30:46	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 1.539.236,15.
23/02/2026 - 09:31:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 23/02/2026.
23/02/2026 - 09:31:31	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da garantia de proposta, conforme exigido no item 6.9.1. do Edital.
23/02/2026 - 11:36:04	Sistema	O fornecedor TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
23/02/2026 - 11:36:04	Sistema	Motivo: A licitante não enviou a garantia de proposta, conforme solicitado.
23/02/2026 - 11:36:04	Sistema	O fornecedor TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
23/02/2026 - 11:36:04	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 1.770.000,00.
23/02/2026 - 11:37:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:40 do dia 23/02/2026.



23/02/2026 - 11:37:13	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da garantia de proposta, conforme exigido no item 6.9.1. do Edital.
23/02/2026 - 13:47:44	Sistema	O fornecedor F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado no processo.
23/02/2026 - 13:47:44	Sistema	Motivo: A licitante não enviou a garantia de proposta, conforme solicitado.
23/02/2026 - 13:47:44	Sistema	O fornecedor F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
23/02/2026 - 13:47:44	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JAVA CONSTRUTORA EIRELI com lance de R\$ 1.800.000,00.
23/02/2026 - 13:48:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 23/02/2026.
23/02/2026 - 13:48:20	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da garantia de proposta, conforme exigido no item 6.9.1. do Edital.
23/02/2026 - 15:51:16	Sistema	O fornecedor JAVA CONSTRUTORA EIRELI foi desclassificado no processo.
23/02/2026 - 15:51:16	Sistema	Motivo: A licitante não enviou a garantia de proposta, conforme solicitado.
23/02/2026 - 15:51:16	Sistema	O fornecedor JAVA CONSTRUTORA EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
23/02/2026 - 15:51:16	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BARROS CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 1.827.842,93.
23/02/2026 - 15:51:16	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor J & M INCORPORADORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo presidente de comissão.
23/02/2026 - 15:51:49	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor J & M INCORPORADORA LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 23/02/2026 às 16:30, encerrando às 16:35:00.
23/02/2026 - 15:55:32	Presidente da Comissão	Após o prazo concedido para lance de desempate, o processo será suspenso até às 08:30Hrs de amanhã (24/02/2026).
23/02/2026 - 16:35:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/02/2026 - 08:31:08	Presidente da Comissão	Bom dia!
24/02/2026 - 08:31:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:35 do dia 24/02/2026.
24/02/2026 - 08:31:52	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da garantia de proposta, conforme exigido no item 6.9.1. do Edital.
24/02/2026 - 08:43:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/02/2026 - 10:53:09	Presidente da Comissão	Vamos analisar a apolice enviada, pedimos que aguardem online.
24/02/2026 - 11:04:47	Presidente da Comissão	Após análise, constatamos que a apolice atende ao solicitado.
24/02/2026 - 11:06:09	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 25/02/2026.
24/02/2026 - 11:06:09	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta reajustada, nos termos do Edital. Fundamentação: 13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação da Comissão no sistema eletrônico
24/02/2026 - 11:11:49	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
24/02/2026 - 11:16:28	Presidente da Comissão	Diante do prazo concedido, o processo ficará suspenso até amanhã (25/02/2026) às 15:00Hrs.
25/02/2026 - 15:17:53	Presidente da Comissão	Boa tarde! Prezados, desculpas pelo atraso na retomada do processo. A pedido do setor de engenharia, suspenderemos o processo até às 13:00Hrs de amanhã (16/02/2026).
25/02/2026 - 15:39:15	Presidente da Comissão	Correção na data: amanhã (26/02/2026).
26/02/2026 - 13:00:57	Presidente da Comissão	Boa tarde! Prezados, a proposta continua sob análise do setor de engenharia, deste modo, o processo ficará suspenso até amanhã (27/02/2026) às 13:00Hrs.
27/02/2026 - 13:04:42	Presidente da Comissão	Boa tarde!
27/02/2026 - 13:06:47	Presidente da Comissão	Boa tarde! Após análise da proposta pelo setor de engenharia entendeu que: A proposta foi apresentada ATENDE aos requisitos do edital. O parecer será anexado no sistema.
27/02/2026 - 13:07:40	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise preço - CAMPO - BARROS.pdf) em 27/02/2026 às 13:07.
27/02/2026 - 13:08:08	Sistema	O fornecedor BARROS CONSTRUÇOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
27/02/2026 - 13:08:20	Presidente da Comissão	Neste momento haverá a primeira fase de intenção de recursos, lembro-lhes que, caso haja manifestação de recurso nessa etapa, a mesma será julgada apenas na etapa final, sem prejuízo nenhum.
27/02/2026 - 13:08:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 27/02/2026 às 13:40.
27/02/2026 - 13:10:21	Sistema	O fornecedor JAVA CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/02/2026 - 13:41:13	Presidente da Comissão	Vamos dar andamento
27/02/2026 - 13:41:27	Presidente da Comissão	Constatamos que a licitante já havia anexado os documentos de habilitação em conjunto com a apólice, deste modo, aproveitamos o ensejo para dar celeridade ao processo. Diante do exposto o setor técnico analisou que: Diante da análise realizada sob a ótica dos quesitos relativos à habilitação técnica, verifiquei que a empresa ATENDEU plenamente às exigências da qualificação técnica. O parecer será anexado ao sistema.
27/02/2026 - 13:42:29	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise habilitação - CAMPO - BARROS.pdf) em 27/02/2026 às 13:42.
27/02/2026 - 13:42:55	Presidente da Comissão	No que tange as demais documentações de habilitação, a licitante atende a todas as exigências do Edital.
27/02/2026 - 13:43:56	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor BARROS CONSTRUÇOES LTDA.
27/02/2026 - 13:44:00	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
27/02/2026 - 13:44:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 27/02/2026 às 14:16.
27/02/2026 - 14:20:43	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 04/03/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 09/03/2026 às 23:59.
05/03/2026 - 09:45:11	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
09/03/2026 - 12:41:00	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por CÁTIA JUNSARA RODRIGUES AQUILINO.



WILLIAM FELIPE SANTOS QUEIROZ DO Ó

Presidente

BRENNO EUTIMO GUIMARÃES DA SILVA

Apoio

Josineide Josefa da Silva

Substituto

