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EDITAL

PROCESSO LICI'I:AT(')RIO N° 087/2024
PREGAO ELETRONICO N° 038/2024

01.00 - PREAMBULO

A Secretaria de Servigos Publicos, por meio de seu Secretario, no exercicio de suas
atribuigdes conferidas no § 2° do art. 1° do Decreto Municipal n® 04, de 03 de janeiro de 2022, Lei
Federal n.° 14.133/2021, e ainda na Lei Complementar n® 123/2006 e alteracdes posteriores, torna
publico, para conhecimento dos interessados, que realizara PREGAO ELETRONICO do tipo
“menor prego” GLOBAL, tipo de disputa: aberta, objetivando eventual e futura contratagéo do
objeto indicado no item 02.00 deste Edital, sendo realizada .por meio da utilizag&o de recursos de
tecnologia da informacéo (internet).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATE: 26/11/2024 as 09h:00min

INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: 26/11/2024 as 10h:00min
SISTEMA ELETRONICO UTILIZADO: Bolsa Nacional de Compras - BNC
ENDERECO ELETRONICO: www.bnc.org.br | E-MAIL: licitsantacc@outlook.com
PREGOEIRO: Elielson Alves Silva

ENDEREGCO: Av. Padre Zuzinha, 244/248, Centro - CEP: 55.192-000
REFERENCIA DE TEMPO: seré obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF.

OBSERVAGOES:

= Na hipétese de ndo haver expediente na data acima fixada, ficara a sesséo
adiada para o primeiro dia Util subsequente no mesmo local e hora, salvo
disposi¢do em contrario.

= O Pregéo Eletronico sera realizado em sessao publica, por meio dos
recursos da tecnologia da informagao - INTERNET, utilizando-se, para tanto,
métodos de autenticag@o de acesso e recursos de criptografia, garantindo
seguranga em todas as fases do certame.

= Para participar da licitagdo se faz necessario que o licitante esteja
cadastrado junto a Bolsa Nacional de Compras — BNC.

= Os trabalhos serdo conduzidos por funcionario do Municipio de Santa Cruz
do Capibaribe, credenciado na fungéo de Agente de Contratagéo/Pregoeiro,
mediante a inser¢do e monitoramento de dados gerados ou transferidos
para o aplicativo “BNC” constante na pagina eletrénica da Bolsa Nacional
de Compras — BNC (www.bnc.org.br), coordenadora do sistema.

02.00 - OBJETO
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02.01 - Constitui objeto do presente Pregéo a Contratagdo de Empresa de Engenharia
para realizar a Manutengao de Vias Publicas Através de Reposi¢do de Pavimento com
Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepipedos, para atender as demandas da Secretaria
de Servigos Publicos do Municipio de Santa Cruz do Capibaribe, através da execugéo indireta
sob o regime de empreitada, com material e mao-de-obra da empreiteira, conforme Projeto Basico
contido no Anexo Il deste Edital.

03.00 - PRAZOS

03.01 - O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias
corridos, contado a partir da data de sua apresentacao.

03.02 - O prazo para execugédo dos servigos sera de 12 (doze) meses, contados a partir
da data de expedicdo da Ordem de Servigo, conforme cronograma fisico-financeiro constante no
projeto basico.

03.02.01 — O prazo de inicio da execugéo sera de 05 (cinco) dias uteis, contados
a partir da data de expedicéo da Ordem de Servigo.

03.03 - O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que observado o disposto no art. 106 e
107, da Lein® 14.133/21.

03.04 - A licitante vencedora sera convocada para assinar o instrumento de Contrato,
devendo fazé-lo no prazo maximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data
da convocacdo oficial, sob pena de decair o direito a contratagdo, nos termos do Art. 90 da Lei n°
14.133/21.

04.00 - RECURSOS FINANCEIROS

04.01 - As despesas com a execugao do objeto desta licitagdo possui valor maximo total
aceitavel de R$ 3.999.992,71 (Trés milhdes, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e
noventa e dois reais e setenta e um centavos).

04.02 - Os recursos alocados para a realizagdo do objeto em aprego séo oriundos das
seguintes rubricas or¢camentarias:

Unidade gestora: 129001 - Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Orgéo orgamentario: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade orgamentaria: 2010 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Fungéo: 15 - Urbanismo

Subfungéo: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 1501 - INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE

Acgdo: 2.132 - MANUTENCAO E REPOSICAO DE CALCAMENTO E RECAPEAMENTO
ASFALTICO.

Despesa 487 - 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Proprios - 1.501.0000
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05.00 - COMPONENTES DESTE EDITAL

05.01 - Constituem anexos deste Edital e dele fazem parte integrante:

05.01.01 - Minuta do Contrato a ser eventualmente firmado entre o Municipio de
Santa Cruz do Capibaribe e a(s) licitante(s) vencedora(s) (Anexo I);

05.01.02 - Projeto Béasico/ Estudo Técnico Preliminar (Anexo ll);
05.01.04 - Modelo de Declaragéo Conjunta (Anexo lll);
05.01.06 - Modelo de Dados Comerciais (Anexo IV).

06.00 - CONDICOES DE PARTICIPACAO

06.01 - Poderéo participar deste Pregéo quaisquer licitantes que detenham atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Pregdo e que atendam as exigéncias constantes neste
Edital e nos seus Anexos.

06.02 - A participacdo no Pregéo (eletronico) dar-se-a por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
proposta de pregos, acompanhada dos documentos de habilitagao, exclusivamente por meio do
sistema eletrdnico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

06.03 - Nao poderao participar deste Pregéo:

06.03.01 - Empresas que estejam suspensas de participar de licitagao realizada
pelo Municipio de Santa Cruz do Capibaribe;

06.03.02 - Empresas que estejam declaradas inidéneas para licitar ou contratar
com a Administragéo Publica.

06.03.03 — Empresas ou pessoas impedidas de licitar ou contratar com a
Administragéo Publica.

06.03.04 - Pessoas enquadradas no artigo art. 9°, §1°, da Lei n.° 14.133/2021.

06.03.05 - Pessoas fisicas, as associagdes civis qualificadas ou ndo como OS
(Organizagdes Sociais) ou OSCIP (Organizac6es da Sociedade Civil de Interesse
Publico), conforme Acérdao do Plenario do Tribunal de Contas da Unido n°
746/2014, e outras entidades que, em fung&o de sua natureza juridica, ndo podem
executar o objeto da presente licitagéo.

06.03.06 - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econémico, assim
entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes legais em
comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnologicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse em comum.
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06.04 - Como condic&o para participagdo no Pregao, a licitante assinalara “sim” ou “ndo”
em campo proprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragdes:

06.04.01 - Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;

06.04.02 - Que estéa ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus
anexos;

06.04.03 - Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que
a proposta apresentada estad em conformidade com as exigéncias editalicias;

06.04.04 - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagéo no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

06.04.04.01 - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa
de pequeno porte deverd fazer a declaragé@o, conforme o subitem
anterior, mesmo que tenham restricdo na documentagao comprobatéria
da regularidade fiscal.

06.04.05 - Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condigéo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢éo.

06.05 - A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara a
licitante as sangdes previstas em Lei e neste Edital.

07.00 - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE COMPRAS ELETRONICAS

07.01 - Para fins de participacdo neste pregdo, os interessados deverdo estar
credenciados junto a Bolsa Nacional de Compras - BNC.

07.02 - Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados deverdo dispor de chave
de identificagao e senhas pessoais, obtidas junto ao provedor do sistema, no qual também deverao
informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber todas as instrugdes
detalhadas para sua correta utilizagao.

07.03 - E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso
em qualquer transagéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao Municipio
de Santa Cruz do Capibaribe a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

07.04 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletronico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungéo de capacidade
técnica para realizagdo das transagdes inerentes ao Pregéo Eletronico.

Av. Padre Zuzinha, 244/248, Centro | Santa Cruz do Capibaribe - PE CEP 55192-000
813731-1479 - santacruzdocapibaribe.pe.gov.br - CNPJ:10.091.569/0001-63



H.\ ~ /A

SANTA CRUZ

DO CAPIBARIBE

08.00 - COMPROVACAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

08.01 - A condigéo de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), para efeito
do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 (arts. 42 a 45), devera ser
comprovada mediante:

| - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributagao:

a) Comprovante de opgéo pelo Simples obtido através do site da Secretaria da
Receita
Federal,http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm;

b) Declaracao, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver
nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do Artigo 3° da LC 123/2006.

Il - Empresas nao optantes pelo Sistema Simples de Tributagao:

a) Balango Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e |l
do Artigo 3° da LC 123/2006;

b) Copia da Declaragéo de Informacdo Econdmico-fiscais da Pessoa Juridica —
DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balango e a DRE;
c) Comprovante de inscricdo e situagdo cadastral no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica — CNPJ;

d) Cépia do contrato social e suas alteragdes;

e) Declaracao, firmada pelo representante legal da empresa, de nao haver
nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4° do Artigo 3°da LC
123/2006.

08.02 - Os documentos relacionados no subitem 08.01, para efeito de comprovagao da
condigdo de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual,
poderao ser substituidos pela Certidao expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrugao
Normativa do DREI n° 36 de 02 de margo de 2017, do Departamento de Registro Empresarial e
Integragéo (DREI), vinculado ao Ministério da Economia.

08.03 - As Microempresas, as Empresas de Pequeno Porte e os Microempreendedores
Individuais deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagao de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao.

08.04 - Havendo alguma restricdo na comprovagéo da regularidade fiscal e trabalhista,
sera assegurado as Microempresas, as Empresas de Pequeno Porte e os Microempreendedores
Individuais, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administragao Publica, para a regularizagdo da documentagéo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidéo negativa.

08.05 - O prazo para regularizagao de documentos de que trata o § 1° do art. 43, ndo se
aplica aos documentos relativos a habilitagdo juridica, a qualificacdo técnica, e qualificagdo
econdmico-financeira.
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08.06 - A ndo-regularizacdo da documentagao, no prazo no subitem 08.04 deste Edital,
implicara decadéncia do direito a contratacéo, sem prejuizo das sangdes previstas em Lei, sendo
facultado a Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para
a assinatura do Contrato, ou revogar a licitagao.

08.07 - Na presente licitagdo sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia
de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

08.08 - Nesta modalidade (Pregao), o intervalo percentual estabelecido no § 2° do art. 44
da Lei Complementar n® 123/06 e alteragdes posteriores, sera de até 5% (cinco por cento) superior
ao melhor prego.

08.09 - Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder -se- &
da seguinte forma:

08.09.01 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

08.09.02 - Nado ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do inciso | do caput do art. 45 da Lei Complementar n°
123/06 e alteragdes posteriores, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipotese do § 2° do art. 44 da Lei Complementar n°
123/06 e alteragdes posteriores, na ordem classificatoria, para o exercicio do
mesmo direito.

08.09.03 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas € empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
estabelecido no § 2° do art. 44 da Lei Complementar n® 123/06 e alteracbes
posteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

08.09.04 - Na hipotese da ndo-contratagdo nos termos previstos no caput do art.
45 da Lei Complementar n® 123/06 e alteragdes posteriores, 0 objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

08.09.05 - O disposto no art. 45 da Lei Complementar n® 123/06 e alteracbes
posteriores, somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

09.00 - PROPOSTA DE PRECOS ELETRONICA

09.01 - A licitante devera encaminhar proposta de precos, exclusivamente por meio do
sistema eletronico, até a data e horario marcados para abertura da sess&o, quando entdo
encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

09.02 - A proposta de pregos sera elaborada eletronicamente, com base nas condigdes
definidas neste Edital, e devera conter:
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09.02.01 - Descrigao do objeto da licitagéo, j& contemplado no sistema.

09.02.02 - O valor unitario e global por cada item, o qual devera ser expresso em
moeda corrente nacional com 02 (duas) casas decimais apds a virgula.

09.02.03 - O valor unitario e global de cada item, o qual devera ser expresso em
moeda corrente nacional com 02 (duas) casas decimais apds a virgula.

09.03 - A proposta de pregos, neste momento, nao devera conter dados que identifiquem
o licitante, sob pena de desclassificagdo da mesma.

09.04 - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
declarar, em campo proprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3° da LC n° 123/2006,
para fazer jus aos beneficios previstos nessa lei.

09.04.01 - A declaracéo falsa relativa ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitara a licitante as sangdes previstas neste Edital.

09.05 - Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificagao da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

09.06 - Até a abertura da sessdo, a licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente registrada.

09.07 - O encaminhando de proposta de pregos para o sistema eletronico pressupde o
pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagao previstas neste Edital.

09.08 - A licitante seréa responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletronico assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, néo cabendo ao provedor do sistema ou
ao Orgdo promotor da licitacdo a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

09.09 - Incumbira a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o
processo licitatério, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou desconexao.

09.10 - Serao desclassificadas as propostas de pregos que ndo atenderem as exigéncias
deste Edital, apresentarem precos inexequiveis, ou contiverem irregularidades insanaveis.

09.11 - No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragéo.

09.11.01 - A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, so sera considerada
apds diligéncia do pregoeiro, que comprove:
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09.11.01.01 - Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;

09.11.01.02 - Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.

09.12 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

10.00 - ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS E
FORMULACAO DE LANCES

10.01 - A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

10.02 - O Pregoeiro verificard as propostas de pregos apresentadas, devendo ser
desclassificadas as propostas que néo estiverem em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou que ndo apresentem as
especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico (Anexo Il deste Edital).

10.03 - Também seré desclassificada a proposta de pregos que identifique o licitante.

10.04 - A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

10.05 - A ndo desclassificagéo inicial da proposta de pre¢os ndo impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrério, levado a efeito na fase de aceitagéo.

10.06 - O sistema ordenara automaticamente as propostas de pregos classificadas, sendo
que somente estas participardo da fase de lances.

10.07 - O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente
de Contratagdo/Pregoeiro e as licitantes.

10.08 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

10.09 - O lance devera ser ofertado pelo VALOR GLOBAL.

10.10 - Os licitantes poderéao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

10.11 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
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10.12 - O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em
relacao aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser R$ 500,00 (quinhentos) reais.

10.13 - Sera adotado para o envio de lances no pregéo eletronico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

10.14 - A etapa de lances da sesséo publica tera duragao de 10 (dez) minutos e, apds
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02
(dois) minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

10.15 - A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de 02 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

10.16 - Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente.

10.17 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagéao automatica pelo sistema,
podera o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessao publica de lances, em prol da consecugao do melhor preco.

10.18 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverdo ser desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorréncia ser comunicada
imediatamente ao provedor do sistema.

10.19 - Na hipétese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada em campo proprio
do sistema.

10.20 - Lances com mais de duas casas decimais apds a virgula deverdo ser
readequados, desconsiderando qualquer valor acrescido apds a segunda casa decimal.

10.21 - N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

10.22 - Fica a critério do Pregoeiro a autorizacdo da corre¢do de lances com valores
digitados errados ou situagdo semelhante, mesmo que antes do inicio da disputa de lances.

10.22.1 - Art. 21 - IN 73/2022 §3° observado § 2°, o licitante podera, uma Unica vez (para
cada item), excluir seu dltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no
sistema na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel, nos termos dos arts 33 e 34.

10.23 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

10.24 - No caso de desconex@o com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregéo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos
lances.
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10.25 - Quando a desconex&o do sistema eletrénico para o Pregoeiro persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sess&o publica seré suspensa e reiniciada somente apds decorridas
24 (vinte e quatro) horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagéo.

10.26 - O Critério de julgamento adotado sera 0 MENOR PRECO GLOBAL, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

10.27 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta de
pregos.

10.28 - Em relagao a participacao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se
esta for de empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006.

10.29 - Nessas condicdes, as propostas de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.30 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior teré o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica
para tanto.

10.31 - Caso a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

10.32 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

10.33 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagao
ao produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas
que fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.

10.34 - A ordem de apresentacdo pelos licitantes € utilizada como um dos critérios de
classificagdo, de maneira que sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de
lances).
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10.35 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos
bens produzidos:

10.35.01 - No pais;

10.35.02 - Por empresas brasileiras; por empresas que invistam em pesquisa e
no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

10.35.03 - Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéo.

10.36 - Persistindo 0 empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico
dentre as propostas empatadas.

10.37 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de
Contratagao/Pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociacao em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

10.38 - A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

11.00 - ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS DE PRECOS

11.01 - Encerrada a etapa de negociagéo, o Agente de Contratacdo/Pregoeiro examinara
a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagéo neste Edital e em seus anexos.

11.02 - Seré desclassificada a proposta de pregos ou o lance vencedor, que apresentar
preco final superior ao preco maximo fixado (Acérddo n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que
apresentar preco manifestamente inexequivel.

11.03 - Seréo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, ressalvados o disposto no
Acord&o 803/2024 do Tribunal de Contas da Uniao.

11.03.01 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente
a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com esta Lei.

11.04 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas de pregos, devendo apresentar as provas ou 0s
indicios que fundamentam a suspeita.
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11.05 - Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas de pregos, a sessé@o publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas
de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

11.06 - O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

11.07 - O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de
Contratagéo/Pregoeiro por solicitagdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o
prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

11.08 - Se a proposta de pregos ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

11.09 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sesséo, informando no “chat” a
nova data e horario para a sua continuidade.

11.10 - O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obten¢éo de melhor
preco, vedada a negociagdo em condi¢des diversas das previstas neste Edital.

11.11 - Também nas hipoteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta de pregos e
passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido pre¢o melhor.

11.12 - A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

11.13 - Sempre que a proposta de precos nao for aceita, e antes que o Pregoeiro passar
a subsequente, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

11.14 - Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta de pregos, o Pregoeiro
verificara a habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

11.15 - Os documentos relativos a habilitagdo, solicitados no item 12 deste Edital, (e
quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP/MEI enviar também a documentacéo
constante no item 08.00 deste Edital e a Declaragéo constante no ANEXO Il deste Edital), deverao
ser enviados exclusivamente por meio do sistema eletronico.

11.16 - Quando a proposta de precos e as declaragdes exigidas neste Edital forem
assinadas por um preposto da empresa que nédo seja seu sécio administrador, o licitante devera
enviar, exclusivamente através do sistema eletronico, o instrumento publico ou particular de
procuragao, com poderes especiais para responder, formular ofertas e lances de pregos, recorrer
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
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11.17 - Se a proposta néo for aceitavel, ou se a licitante ndo atender as exigéncias de
habilitagdo, o Pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacao, até a sele¢do da proposta que melhor atenda a este Edital.

11.18 - Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste Edital, a licitante sera
declarada vencedora.

12.00 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

12.01 - Como condic¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante
detentor da proposta de pregos classificada em primeiro lugar, o Agente de Contrata¢&o/Pregoeiro
verificara o eventual descumprimento das condigbes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangao que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

12.01.01 - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no endereco
eletrénico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

12.01.02 - Cadastro Nacional das Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e
Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, no enderego eletrénico
http://www.portaltransparencia.gov.br/;

12.01.03 - Cadastro de iniddneos do Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco no enderego eletrnico
https://www.tce.pe.qov.br/internet/index.php/declaracao-de-inidoneidade; e

12.01.04 - Cadastro de inidoneos do Tribunal de Contas da Unido no enderego
eletronico https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/

12.02 - Constatada a existéncia de sancao, o Pregoeiro reputaré o licitante inabilitado, por
falta de condigéo de participagéo.

12.03 - Para fins de habilitagao a este Pregao, devera a licitante detentora da melhor
oferta, encaminhar exclusivamente por meio do sistema eletrénico, no prazo de 02 (duas)
horas contadas da solicitagao emitida via chat pelo Pregoeiro, os documentos abaixo
relacionados:

12.03.01 - Documentacao relativa a Habilitagao Juridica:

12.03.01.01 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

12.03.01.02 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
juntamente com todas as eventuais alteragdes, ou se for o caso, o ato
constitutivo e/ou a alteragcao social consolidada devidamente
registrada, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
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sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo de
seus administradores;

12.03.01.03 - Inscrigao do ato constitutivo no 6rgdo competente, no caso
de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;
e

12.03.01.04 - Decreto de autorizagéo, devidamente arquivado, em se
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

12.03.02 - Documentacao relativa a Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

12.03.02.01 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ/MF);

12.03.02.02 - Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional,
mediante a apresentacdo da Certidao Conjunta de Tributos Federais
e Divida Ativa da Unido, a qual engloba também os Tributos relativos
ao Instituto Nacional de Seguridade Social, sendo que essa pode ser
retirada através do site: www.receita.fazenda.gov.br;

12.03.02.03 - Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei;

12.03.02.04 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — (FGTS), através do Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), fornecido pela Caixa, demonstrando situagéo regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

12.03.02.05 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943.

12.03.03 - Documentacao relativa a Qualificacdo Técnica:

12.03.03.01 - Registro da empresa ou inscricdo no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU;

12.03.03.02 ' — COMPROVAGAO TECNICO - OPERACIONAL:
Comprovagado de aptiddo da licitante, pela execugdo de servigos

1 Consoante SUMULA N° 263/2011 - TCU.
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compativeis em caracteristicas e prazos com o objeto da licitagao,
através de atestado (s) em nome da empresa, fornecido (s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, demonstrando a aptiddo da
licitante para desempenho das seguintes atividades consideradas
parcelas de maior relevéncia técnica e valor significativo:

As parcelas de maiores relevancias e valores significativos do objeto a
serem comprovadas s&o:

SERVICOS QUANTIDADE DE MAIOR

RELEVANCIA E  VALOR
SIGNIFICATIVO

REASSENTAMENTO OU EXECUGAO  DE | QUANTIDADE MINIMA

PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM | EXIGIDA: 10.360,80 M2 - 40%

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 | DO QUANTITATIVO

CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 PREVISTO.

EXECUGAO OU RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO | QUANTIDADE MINIMA

EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM | EXIGIDA: 4.000 M2 - 40% DO

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS | QUANTITATIVO PREVISTO.

PARALELEPIPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE

VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO

MATIERIAL AF_12/2020

12.03.03.03 - COMPROVAGAO DE CAPACIDADE TECNICO -
PROFISSIONAL - Comprovagédo de que a licitante possua em seu
quadro permanente, na data da licitagdo, profissional(ais) de nivel
superior registrado(s) no CREA elou CAU devidamente
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico
(CATs), emitido(s) por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, e
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugao
de obra e/ou servigo de caracteristicas semelhantes, permitindo-se o
somatdrio de atestados ou certiddes, como parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo, os seguintes itens:

Os servicos de maiores relevancias do objeto a serem comprovadas
séo:

DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID
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REASSENTAMENTO OU EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.| M2
AF_10/2022

EXECUGAO OU RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS
PARALELEPIPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
RETIRADA E COLOCAGAO DO MATIERIAL AF_12/2020

M2

12.03.03.03.04 - A comprovagdo do vinculo do profissional
detentor do atestado técnico apresentado, sera feita mediante
copia do contrato (registro no CREA ou CAU) e da Carteira
Profissional, no caso de empregado da empresa, ou através de
registro deste empregado como integrante do quadro permanente
da licitante, comprovado através da Certiddo de Registro de
Quitagdo - CRQ, expedida pelo CREA ou CAU, ou ainda através
da apresentacdo de cdpia do Estatuto ou Contrato Social,
devidamente registrado no ¢érgdo competente, no caso de
proprietario ou socio, ou mediante apresentagdo de copia do
contrato de prestacdo de servigos firmado sob a égide da
legislacao civil, e caso dito contrato ainda nao tenha sido firmado,
por meio de declaracdo formal de contratagdo futura do
profissional indicado, acompanhada de anuéncia deste.

12.03.03.04 - Atestado de visita fornecido pela Secretaria de Servigos
Publicos, de que a licitante visitou os locais para execugéo do objeto
desta licitagdo, até a data do certame. Os interessados deverao procurar
a Secretaria, que esta localizada na Avenida José Francisco de Queiroz
n® 480, Bairro Nova Sta Cruz, Santa Cruz do Capibaribe — PE, das
08h00min as 12h00min.

12.03.03.04.01 - A licitante interessada podera facultativamente,
apresentar declaragdo propria afirmando conhecer os locais, ambientes e todas as
condi¢Oes necessarias a execugao do servigo, nos termos do entendimento por parte do
TCU nos Acérdaos n° 906/2012 e n° 2.105/2016 - Plenario, “facultado a empresa
licitante, apresentar declaragéo de responsabilidade e conhecimento de todos os detalhes
que envolvem a execugéo do servigo”, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo
[Il - Declaragao Conjunta;

12.03.04 - Documentacao relativa a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

12.03.04.01 - Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica.

12.03.04.01.01 — As empresas sediadas em Pernambuco
deverdo anexar também a Certiddo Negativa de Faléncia
referente aos processos distribuidos pelo PJe (Processos
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Judiciais eletrénicos — 1° e 2° grau), quando explicitamente
excluidos na Certidao exigida no subitem 12.03.04.01.

12.03.04.02 - balango patrimonial, demonstracdo de resultado de
exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais.

Observacdes: serao considerados e aceitos como na forma da lei o
balango patrimonial e demonstragées contabeis assim
apresentados:

12.03.04.02.01 - Sociedades regidas pela Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 — Lei das Sociedades Andnimas:

= publicados em Diario Oficial; ou

= publicados em jornal de grande circulagéo; ou

=por fotocopia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

12.03.04.02.02 - Sociedade por cota de responsabilidade limitada
(LTDA):

= por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em
outro 6rgao equivalente; ou

= fotocopia do Balango e das Demonstracdes Contabeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

12.03.04.02.03 - Lei n° 123, de 05 de dezembro de 2006 — 14 de
dezembro de 2006 — Lei das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte:

= por fotocdpia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em
outro érgéo equivalente; ou

= fotocopia do balango e das demonstragdes contabeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

12.03.04.02.04 - Sociedade criada no exercicio em curso:
= fotocdpias do Balango de Abertura, devidamente registrado

ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;
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12.03.04.02.05 - O balango patrimonial e as demonstragdes
contabeis deverdo estar assinados por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

Com base nos dados extraidos do Balango Patrimonial sera
avaliada a capacidade financeira da empresa na obtenc¢ao dos
indices Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC)
resultantes da aplicagao das formulas abaixo, sendo considerada
habilitada a empresa que apresentar resultado igual ou superior
a 1,0 (um), e o Endividamento Total (IE) menor ou igual a 0,80
nos indices abaixo indicados:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao-Circulante

IE = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

12.03.04.03 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por
cotas de responsabilidade limitada, o Municipio de Santa Cruz do
Capibaribe se reservara ao direito de exigir a apresentagdo do livro
diario onde o balanco fiscal foi transcrito, para efeito de extragao dos
parametros para o julgamento e verificagdo dos valores apresentados e
calculados pelas licitantes;

12.03.04.04 - Quando se tratar de empresa com menos de 01 (um) ano
de atividade, o balango a ser apresentado sera o Balango de Abertura,
devidamente assinado pelo titular ou representante legal da empresa e
pelo Contador, autenticado na junta comercial da sede ou domicilio do
licitante.

12.03.04.05 - Os documentos referidos no subitem 12.03.04.02 limitar-
se-80 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

12.03.04.06 - Os licitantes deverdo comprovar que possuem Capital

minimo ou de patrimdnio liquido minimo equivalente a até 10% (dez
porcentos) do valor estimado da contratagao.

12.03.05 - Documentacio relativa ao Cumprimento do inc. XXXIll do Art. 7°

daC.F.:

1.1.1. 12.03.05.01 - Declaragao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢éo de aprendiz, nos termos

Av. Padre Zuzinha, 244/248, Centro | Santa Cruz do Capibaribe - PE CEP 55192-000
813731-1479 - santacruzdocapibaribe.pe.gov.br - CNPJ:10.091.569/0001-63



H.\ ~ /A

SANTA CRUZ

DO CAPIBARIBE

do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 (Lei n° 9.854/99). podendo ser
utilizado o modelo constante do Anexo Il — Declaragao Conjunta;

12.04 — Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documentos” em
substituicdo aos documentos exigidos neste Pregéo.

12.05 - A validade das certiddes correspondera ao prazo fixado nos proprios documentos.
Caso as mesmas nao contenham expressamente o prazo de validade, o Municipio de Santa Cruz
do Capibaribe convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
expedicao, ressalvada a hipotese do licitante comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

12.06 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Agente de Contratagao/Pregoeiro suspendera a sesséo, informando no “chat” a nova data e
horério para a continuidade da mesma.

12.07 - A licitante que deixar e apresentar quaisquer documentos exigidos para
habilitagdo, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital, ou com
irregularidade, que ndo possa ser sanada por meio eletrnico (documentos de internet) sera
inabilitada.

12.08 - Sob pena de inabilitagéo, os documentos encaminhados deveréo estar em nome
da licitante, com indicagé@o do numero de inscrigdo no CNPJ.

12.08.01 - Em se tratando de filial, os documentos de habilitagdo juridica e
regularidade fiscal deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela
propria natureza, sao emitidos somente em nome da matriz.

12.09 - O Pregoeiro podera solicitar documentos de habilitagdo complementares
(diligéncias), quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos no Edital e ja apresentados,
devendo o licitante encaminha-los, em formato digital via sistema, no prazo de 02 (duas) horas,
sob pena de inabilitagéo.

12.10 - E facultado ao Pregoeiro solicitar os originais ou copias autenticadas dos
documentos de habilitagdo, os quais deverao ser encaminhados para a Comissdo Permanente de
Licitacdo do Municipio de Santa Cruz do Capibaribe/PE, situada na Av. Padre Zuzinha, 244/248,
Centro - CEP: 55.192-000, dentro do prazo estabelecido pelo Agente de Contratagao/Pregoeiro.

12.11 - Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da tradug&o para lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também
devidamente consularizados ou registrados no cartério de titulos e documentos.

12.11.01 - Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua
portuguesa, também deveréo ser apresentados devidamente consularizados ou
registrados em cartorio de titulos e documentos.

13.00 - ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA (FINAL)
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13.01 - A proposta final do licitante declarado vencedor, devera ser encaminhada por meio
do sistema eletrénico, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitagdo do Agente
de Contratagdo/Pregoeiro.

13.01.01 — O prazo podera ser prorrogado, desde que justificadamente.

13.02 - A proposta final deveréa ser redigida no idioma portugués, sem rasuras, emendas,
borrdes ou entrelinhas, impressa em papel timbrado da licitante, por qualquer processo eletrénico,
rubricada em todas as folhas, devendo a ultima ser datada e assinada pelo representante legal da
licitante ou procurador detentor de instrumento de mandato que |lhe confira poderes para tal,
devendo conter as seguintes indicagdes:

13.02.01 - O prazo de validade da proposta de pregos, no minimo, 90 (noventa)
dias, contado a partir da data da sessé@o de abertura deste Pregdo, conforme
subitem 03.01 do Edital;

13.02.02 - O prazo de execugao do objeto, conforme subitem 03.02 deste Edital;
13.02.03 - O prazo de vigéncia do contrato, conforme subitem 03.03 deste Edital;

13.02.04 — Orgamento detalhado com a indicagao dos respectivos pregos unitarios
e total, em algarismo arabicos e por extenso, expresso em moeda corrente
nacional (R$), obedecendo preferencialmente a sequéncia estabelecida pela
planilha orcamentaria que constitui o Anexo I, devendo as especificagdes,
unidades e quantidades dos servigos estar rigorosamente idénticas as constantes
daquela planilha.

13.02.04.01 - As planilhas constantes da proposta de precos também
deverdo ser assinadas pelo responsavel técnico da licitante com
indicagdo do numero do seu registro no CREA ou CAU.

13.02.05 — Composi¢édo detalhada do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas)
utilizada para compor os pregos ofertados discriminando despesas
administrativas, despesas financeiras, tributos e rentabilidade;

13.02.05.01 - As parcelas relativas ao Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido — CSLL
nao deverao ser incluidas no BDI, por se tratar de despesas diretas e
personalisticas, que devem onerar pessoalmente o Contratado nédo
admitindo o repasse ao Contratante.

13.02.05.02 - Os custos de administragdo local, mobilizagdo e
desmobilizagéo e instalagéo de canteiro e acampamento, bem como
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, ndo poderao ser incluidos na composigéo do BDI, devendo ser
cotados na planilha orgamentaria.
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13.02.06 — A composicdo de cada um dos pregos unitarios, formadores dos
precos oferecidos, de forma clara, bem explicita e detalhada;

13.02.07 — Composi¢éo dos encargos sociais;

13.02.08 — Deverdo estar incluidos nos pregos unitarios, todos os custos com
materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, méo de obra
com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos,
BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam
sobre a obra e servicos a serem executados, assim como as despesas de
conservagao e vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra ao Municipio de
Santa Cruz do Capibaribe;

13.02.08.01 - A inobservancia da disposi¢do contida nos subitens
anteriores podera ensejar a desclassificacdo da proposta.

13.02.09 — A soma dos elementos constantes da planilha de custo da licitante sera
0 prego total da proposta, sendo que o prego final poderé variar para mais ou para
menos, de acordo com as medigdes que serdo realizadas pelo Municipio de Santa
Cruz do Capibaribe, durante o desenvolvimento da obra, obedecido o limite
estabelecido no Art. 125 da Lei n°® 14.133/2021;

13.02.10 — Cronograma Fisico-Financeiro para execugdo da obra, apresentado
com programag@o mensal de execugao, em reais e percentuais, com destaque
para os itens de maior significado no orgcamento, datado e assinado pelo
responsavel técnico da licitante com indicagdo do nimero do seu registro no
CREA ou CAU.

13.02.07 - Indicar 0 nimero desta licitagdo e conter o nome comercial da licitante,
0 CNPJ, o numero de telefone, o e-mail e o respectivo enderegco com CEP.

13.02.08 - Informar os dados do responsavel pela assinatura do Contrato: nome,
estado civil, RG, CPF, endereco e cargo/fungdo na empresa.

13.02.09 - Conter a indicagé@o do banco, numero da conta e agéncia do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

13.02.10 — Comprovacgéo do programa do gerenciamento de riscos (PGR). Em
que se assegura que a execugdo da obra sera realizada de acordo com 0s
padres de seguranca e qualidade exigidos, minimizando 0s riscos que possa
comprometer o andamento e a integragdo do projeto.

13.02.10 - A proposta final devera ser documentada nos autos e seré levada em consideragao no
decorrer da execugao do Contrato e no momento de aplicagdo de eventual san¢éo a Contratada,
se for o caso.

14.00 - RECURSO
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14.01 - Declarado o vencedor, e decorrida a fase de regularizagéo fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor
Individual, se for o caso, serd concedido o prazo de no minimo 30 (trinta) minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intengao de recorrer, em campo préprio do sistema.

14.02 - Havendo quem se manifeste, cabera ao Agente de Contratacdo/Pregoeiro verificar
a tempestividade.

14.03 - Nesse momento o Agente de Contratacdo/Pregoeiro ndo adentrara no mérito
recursal, mas apenas verificara as condi¢oes de admissibilidade do recurso.

14.04 - A falta de manifestacdo imediata do licitante quanto a inten¢do de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

14.05 - Uma vez manifestada a intengéo de recurso o Recorrente tera, a partir de entéo,
o0 prazo de 03 (trés) dias para apresentar as razdes, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazes, em outros 03 (trés) dias, que comecaréo
a contar do término do prazo do Recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.06 - Os memoriais de recurso e de contrarrazdes deverao ser enviados pelo sistema
do BNC.

14.06.01 - A Administragdo ndo se responsabilizara pela eventual
indisponibilidade dos meios eletronicos.

14.07 - Para justificar sua intencdo de recorrer e fundamentar suas razdes ou
contrarrazdes recursais, o licitante interessado podera solicitar vistas dos autos a partir do
encerramento da fase de lances.

14.08 - Interposto o recurso de forma regular, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro podera
reconsiderar a sua decisdo ou encaminha-lo devidamente informado a autoridade competente.

14.09 - N&o serdo conhecidos os recursos cujas razdes forem apresentadas fora dos
prazos legais, bem como, os que nao forem registrados no Sistema.

1410 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14.11 - Decididos o0s recursos porventura interpostos contra ato do Agente de
Contratagao/Pregoeiro; e constatada a regularidade do ato praticado, a autoridade competente
adjudicara o objeto do certame a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologara o procedimento.

14.12 - As intengdes de recurso ndo admitidas e os recursos rejeitados pelo Agente de
Contratagéo/Pregoeiro serdo apreciados pela autoridade competente.

14.13 - O recurso sera recebido em seu efeito suspensivo.
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14.14 - Os autos do processo permanecerao a disposi¢do dos interessados, na sala da

Comissao Permanente de Licitacdo do Municipio de Santa Cruz do Capibaribe/PE, situada na Av.
Padre Zuzinha, 244/248, Centro - CEP: 55.192-000.

15.00 - REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

15.01 - A sessé&o publica podera ser reaberta:

15.01.01 - Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagéo de atos
anteriores a realizacdo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a
propria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os
que dele dependam.

15.01.02 - Quando houver erro na aceitagédo do prego melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor néo assinar o Contrato, ndo retirar o
instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagéo fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipdteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

15.02 - Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sessdo reaberta.

15.02.01 - A convocagao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, publicagao, de acordo com a fase do procedimento licitatorio.

15.03 - A convocagao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no
sistema da BNC, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16.00 - ADJUDICAGAO E HOMOLOGACAO

16.01 - O objeto deste Pregdo sera adjudicado aos licitantes declarados vencedores e
homologado por ato da autoridade superior.

17.00 - INSTRUMENTO CONTRATUAL

17.01 - Homologado o resultado deste certame, o Municipio de Santa Cruz do Capibaribe
convocara o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinar o instrumento contratual, prazo maximo de
até 05 (cinco) dias consecutivos, contado a partir da data da convocagéo oficial, sob pena de
decair o direito a contratagéo, nos termos do Art. 90, Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das san¢des
previstas no mesmo diploma legal.

17.01.01 - O prazo a que se refere o subitem anterior podera ser prorrogado, uma
unica vez, por igual periodo, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
Municipio de Santa Cruz do Capibaribe.

17.02 - Alternativamente a convocagéo para comparecer perante o Municipio de Santa -
Cruz do Capibaribe para a assinatura do instrumento contratual, a Administragdo podera
encaminha-la para assinatura, mediante correspondéncia eletrénica, para que seja assinada e
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devolvida no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data de seu recebimento.

17.03 - Quando as licitantes vencedoras nao assinarem o instrumento contratual no prazo
referido nos subitens 17.01 e 17.02 deste Edital ou, quando convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta de precos desatender as exigéncias habilitatorias, o Agente de
Contratagao/Pregoeiro examinara as ofertas subsequentes e a qualificagdo das licitantes, na
ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma que atenda ao Edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora, podendo ainda, o Agente de
Contratagao/Pregoeiro negociar com a licitante para que seja obtido prego melhor.

17.04 — No ato de assinatura do Contrato, a empresa vencedora, caso ndo seja registrada
no CREA-PE ou CAU-PE, devera providenciar o visto do referido érgéo, assim como seu(s)
responsavel(is) técnico(s).

17.05 - Ficara a Contratada na obrigacdo de providenciar, por sua conta e
responsabilidade, até 30 (trinta) dias consecutivos ap6s a assinatura do instrumento de Contrato,
0 seguinte:

17.05.01 — matricula da obra junto ao INSS;

17.05.02 — anotagéo da responsabilidade técnica — ART/CREA ou CAU; e
17.05.03 - prestagao de garantia no ato da assinatura do Contrato, a qual
sera de 5% (cinco por cento) do valor total da contratagdo, conforme
estabelece o art. 98, da Lei n° 14.133/2021.

18.00 - DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

18.01 - A Gestao do(s) Contrato(s) ficara sob a responsabilidade do Secretério de Servigos
Publicos o Sr. Anténio Marcelo Cumaru Pereira — Portaria GP n° 282/2023 — CPF: 023.270.204-
76.

18.02 - A fiscalizagao da execucgdo do(s) Contrato(s) ficara sob a responsabilidade do Sr.
José Geildo Ferreira Filho — Supervisor de Man. Prédio e vias Publicas — CREA 1820441059PE -
CPF: 078.160.914-35.

8.03 - Ndo obstante a empresa Contratada ser a Unica e exclusiva responsavel por toda
execugdo contratual, ao Orgdo Contratante & reservado o direito de, sem qualquer forma de
restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagéo,
diretamente ou por prepostos designados.

18.04 - Caber4 ao fiscal do(s) Contrato(s):

a) Responsabilizar-se pela vigilancia e garantia da regularidade e adequag&o dos
Servigos;

b) Conhecer plenamente o0s termos contratuais sob sua fiscalizagéo,
principalmente suas clausulas, assim como as condi¢des constantes do edital e
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seus anexos, com vistas a identificar as obrigacées in concreto tanto do Orgéo
Contratante quanto da Contratada;

c) Conhecer e reunir-se com o preposto da Contratada com a finalidade de definir
e estabelecer as estratégias da execugéo do objeto, bem como tragar metas de
controle, fiscalizagdo e acompanhamento dos servigos;

d) Exigir da Contratada o fiel cumprimento de todas as condigdes registradas e
contratuais assumidas, constantes das clausulas e demais condi¢Ges do edital e
respectivos anexos;

e) Comunicar a Administracdo a necessidade de alteragdes do quantitativo do
objeto ou modificagao da forma de sua execugéo, em razdo do fato superveniente
ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderéncia contratual e seu efetivo
resultado;

f) Recusar os servigos irregulares, ndo aceitando servigo diverso daquele que se
encontra especificado no Projeto Basico, no Edital, e Contrato, assim como
observar, para o seu correto recebimento;

g) Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela Contratada;

h) Comunicar formalmente ao Gestor do Contrato as irregularidades cometidas
passiveis de penalidade, apos os contatos prévios com a Contratada;

i) Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
do Contrato, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou
defeitos observados.

18.05 - Cabera ao Gestor do(s) Contrato(s):

a) Autorizar a abertura de processo administrativo visando a aplicagdo das
penalidades cabiveis, garantindo a defesa prévia a Contratada;

b) Emitir avaliagdo da qualidade dos servicos;
c) Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;
d) Analisar os relatérios e documentos enviados pelo fiscal do Contrato;

e) Propor aplicagdo de sangdes administrativas pelo descumprimento das
clausulas contratuais apontadas pelo fiscal do Contrato;

f) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a
observancia das exigéncias contratuais e legais;

g) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando para que o
valor do(s) Contrato(s) ndo seja ultrapassado;
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h) Orientar o fiscal do Contrato para a adequada observancia das clausulas
contratuais.

19.00 - PAGAMENTO DAS FATURAS

19.01 - O Municipio de Santa Cruz do Capibaribe efetuara o pagamento das notas fiscais
referentes ao fornecimento do objeto deste Edital em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da
data de entrada das mesmas no protocolo da Tesouraria, localizada na Rua Augustinho Rufino de
Melo n° 22, Bairro Nova Santa Cruz - Santa Cruz do Capibaribe/PE, devendo ser apresentadas
devidamente atestadas e corretamente preenchidas, sem rasuras.

19.02 - Fica assegurado o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
Contrato, na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execugao.

19.03 - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada néo tenha
concorrido, de alguma forma, havera incidéncia de atualizagdo monetaria sobre o valor devido
pela variagdo acumulada do INCC/IBGE.

19.04 - Ocorrendo o atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos
pela Administragao decorrentes de servigos ja executados, salvo em caso previsto em lei,
fica assegurado a Detentora/Contratada o direito de optar pela extingao do contrato, nos
termos do art.137, inciso IV, da Lei Federal n°14.133/21.

20.00 - PENALIDADES

20.01 - As sangdes aplicaveis e os procedimentos a serem observados serdo os previstos
nos artigos 82 ao 91 do decreto municipal n° 099/2023 e nos artigos 155 e seguintes da Lei
14.133/21, no que couber, respeitados a ampla defesa e contraditorio.

20.02 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
licitante/contratado que:

[.  Der causa a inexecugéo parcial do contrato;
[l Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
lIl.  Der causa a inexecugao total do contrato;
IV.  Deixar de entregar a documentagao exigida no certame;
V. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
VI.  Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII.  Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
VIIl.  Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida ou prestar declaragéo falsa durante

a licitagao ou a execucéo do contrato;
IX.  Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
X. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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Xl.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
XIl.  Praticar atos lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

20.03 - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas acima descritas as
seguintes sangdes:

20.03.01 - Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
que n&o se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

20.03.02 - Impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administragao Publica direta e indireta
da Unido, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas nos incisos
[l a VIl acima, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §4°,
da Lei);

20.03.03 - Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos incisos VIII a XIl, bem como nas descritas nos demais incisos que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave, ficando o responsavel impedido de licitar ou contratar no
ambito da Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo
de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei 14.133/2021)

20.03.04 - Multa:

20.03.04.01 - Compensatéria, para as infrages descritas nos incisos VIII a XI acima,
de 1% a 5% do valor do contrato.

20.03.04.02 - Compensatoria, para a inexecugao total contrato prevista no inciso |lI
acima, a multa sera de 1% a 30% do valor do contrato.

20.03.04.03 - Para infragao descrita no inciso Il acima, a multa sera de 1% a 20% do
valor do contrato.

20.03.04.04 - Para infragdes descritas nos incisos IV a VII, a multa sera de 1% a 10%
do valor do contrato.

20.03.04.05 - Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias;
20.03.04.06 - Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 10% (dez por cento) pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢do da
garantia.

20.04 - O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza o Contratante a promover a resciséo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

20.05 - A aplicacdo das sangdes previstas no contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao
de reparagéao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133/2021).

20.06 - Todas as sangdes previstas no Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133/2021).
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20.07 - Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n® 14.133/2021).

20.08 - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n°
14.133/2021).

20.09 - Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

20.10 - A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.11 - Na aplicacdo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133/2021):

[.  Anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
[l As peculiaridades do caso concreto;
lll.  As circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV.  Os danos que dela provierem para o Contratante;
V. Aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos dérgédos de controle.

20.12 - Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei
n°®14.133/2021).

20.13 - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos no
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des
aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de
coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n°
14.133/2021).

20.14 - O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder
Executivo Federal (Art. 161 da Lei n® 14.133/2021).
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20.15 - As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

21.00 - DILIGENCIA

21.01 - O Agente de Contratagao/Pregoeiro poderd, a qualquer momento, solicitar aos
licitantes a composicdo de pregos unitarios de servigos e/ou de materiais/equipamentos, bem
como o0s demais esclarecimentos que julgar necessarios.

21.02 - Em qualquer fase do procedimento licitatorio, é facultado ao Pregoeiro ou
autoridade superior promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do
processo.

21.03 - Como resultado das diligéncias acima referidas, objetivando um juizo de verdade
real, sera permitida a inclusédo de documentos ou informagdo necessarios para apurar fatos
existentes a época da licitagdo, concernentes a proposta de pregos ou habilitagdo dos
participantes, porém ndo documentados nos autos.

22.00 - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAGAO AO EDITAL

22.01 - Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos ou impugnar os termos deste
Edital, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sess&o publica.

22.02 - Pedidos de esclarecimentos e solicitagdes de impugnacao referentes ao processo
licitatério deveréo ser enviados ao Agente de Contratagéo/Pregoeiro pelos seguintes meios:

22.02.01 - Eletronicamente através do sistema do Bolsa Nacional de Compras -
BNC;

22.02.02 - Via e-mail através do enderego eletrdnico licitsantacc@outlook.com; ou

22.02.03 - Através de protocolo fisico entregue na sede da Central de Compras e
Licitacdes, localizada na Av. Padre Zuzinha, 244/248, Centro - CEP: 55.192-000.

22.03 - O Agente de Contratagao/Pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimento
decidira acerca das solicitages de impugnacdo no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao
ultimo dia til anterior a data da abertura do certame, e podera requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboragao do edital e dos anexos.

22.03.01 - A concesséo de efeito suspensivo a impugnagao € medida excepcional
e devera ser motivada pelo agente de contratagao/pregoeiro, nos autos do processo
de licitag&o.

22.03.02 - Acolhida a impugnacéo contra o Edital, sera definida e publicada nova
data para realizagéo do certame.

22.04 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos e solicitacdes de impugnacéo serdo
divulgadas no sistema do Bolsa Nacional de Compras - BNC e vinculardo os participantes e a
Administrag&o.
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23.00 - DISPOSICOES FINAIS

23.01 - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitacao, ndo resolvidas na esfera
administrativa, sera competente o foro da Comarca de Santa Cruz do Capibaribe-PE.

23.02 - Os casos omissos neste Edital serdo decididos pela autoridade competente dentro
dos limites de suas atribui¢oes.

23.02.01 - Sempre que julgar necessario, 0 Pregoeiro solicitara parecer técnico
elou juridico sobre as propostas apresentadas, como também promover
diligéncias.

23.03 - Qualquer modificagdo no presente Edital sera divulgada pela mesma forma que
se divulgou o texto original, reabrindo-se o0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagdo das Propostas, resguardando o
tratamento isonémico aos licitantes.

23.04 - As normas disciplinadoras desta licitagao serao interpretadas em favor da
ampliagao da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde
que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranga da contratagao.

23.05 - A presente licitacdo, a juizo do Municipio de Santa Cruz do Capibaribe-PE, podera
ser revogada por interesse publico ou anulada por ilegalidade, sempre em despacho
fundamentado, assegurado as interessadas ampla defesa.

23.06 - O Edital completo estara a disposi¢éo dos interessados na internet, nos enderegos
eletronicos: https://pncp.gov.br, www.bnc.org.br e www.santacruzdocapibaribe.pe.gov.br ou através
do e-mail: licitsantacc@outlook.com

Santa Cruz do Capibaribe/PE, 05 de novembro de 2024.

Antonio Marcelo Cumaru Pereira
Secretario Municipal de Servigos Publicos
Portaria GP n° 282/2023
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ANEXO |

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO

Contrato PMSCC n° __ /2024
Processo de Licitagao PMSCC n° 087/2024
Pregao Eletronico n° 038/2024

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE
SERVIGOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, ATRAVES DA
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E A
EMPRESA )

Minuta de Contrato de Prestacdo de Servigo que firmam, como CONTRATANTE o
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, inscrito no CNPJ/MF sob n°
10.091.569/0001-63, através da SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, neste ato
representada por seu Secretario o Sr. Anténio Marcelo Cumaru Pereira, brasileiro. Casado,
residente e domiciliado em Santa Cruz do Capibaribe/PE, CEP ...... , no uso do exercicio das
atribuigdes conferidas no § 2° do art. 1° no Decreto Municipal n° 04, de 03 de janeiro de 2022, e
como CONTRATADA, a Empresa .........cccccocvvvvennnee , pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ N i , com sede/reSIdeNCia NA ...oooveveeeeeeeeeeeeeeeeeee e , heste ato,
representada legalmente pelo(@) Sr.(@) ..o (* dados pessoais,
inclusive enderego), tem entre si justo e avengado o presente instrumento contratual, de acordo
com a licitagdo na modalidade Pregao Eletrénico n° 038/2024, mediante as clausulas e condicdes
que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores:

*Em caso de assinatura através de procurador, este devera estar munido de instrumento
publico de procuracao.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURIDICO

A execucéo do presente Contrato, esta plenamente vinculado ao Pregéo e a proposta,
rege-se pela Lei Federal n.° 14.133, de 01 de abril de 2021, por suas clausulas e pelos preceitos
de direito publico, aplicando-se-lhe, supletivamente os principios da Teoria Geral dos Contratos e
Disposicdes de Direito Privado.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E REGIME DE EXECUGAOQ

Constitui objeto do presente contrato a Contratagdo de Empresa de Engenharia para
realizar a Manutengao de Vias Publicas Através de Reposiciao de Pavimento com
Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepipedos, para atender as demandas da Secretaria
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de Servigos Publicos do Municipio de Santa Cruz do Capibaribe, através da execugéo indireta
sob o regime de empreitada, com material e mao-de-obra da empreiteira, conforme Projeto Basico
contido no Anexo Il do Edital.

§ 1°- Os equipamentos e materiais a serem utilizados na execug&o da obra, objeto deste Contrato,
na sua totalidade, seréo de responsabilidade da Contratada.

§ 2° - Os servigos deveréo ser executados rigorosamente em consonancia com as normas da
ABNT, CREA, Orgéos Ambientais e Resolugdo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
e demais dispositivos legais que alcance o objeto contratado.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

§ 1°- O prazo para execugao dos servigos sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
expedicdo da Ordem de Servigo, conforme cronograma fisico-financeiro constante no projeto
basico.

§ 2° - O prazo de inicio da execucao serd de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de
expedi¢do da Ordem de Servico.

§ 3°- O prazo de vigéncia do Contrato seré de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado desde que observado o disposto nos arts. 106 e 107, da Lei
n°14.133, de 2021.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E DOTAGAO ORCAMENTARIA

§ 1° - Como contraprestacdo a execugdo do servigo, objeto deste acordo, o Contratante pagara
a Contratada, de forma parcelada os valores no total até¢ RS ............. (por extenso), referente a
prestacdo de servigo efetivamente executado nos termos e condi¢des do Processo de Licitagéo,

§ 2 ° - Os recursos alocados para a realizagdo do objeto do presente Contrato séo oriundos da
seguinte dotacdo orgamentaria:

Unidade gestora: 129001 - Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Orgéo orgamentario: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade orgamentaria: 2010 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Fung&o: 15 - Urbanismo

Subfungéo: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 1501 - INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE

Agdo: 2.132 - MANUTENGCAO E REPOSICAO DE CALCAMENTO E RECAPEAMENTO
ASFALTICO.

Despesa 487 - 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Proprios - 1.501.0000

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

§ 1° - Sem prejuizo das obrigagdes estabelecidas na Lei Federal n® 14.133/2021, cabera a
Contratada:

Av. Padre Zuzinha, 244/248, Centro | Santa Cruz do Capibaribe - PE CEP 55192-000
813731-1479 - santacruzdocapibaribe.pe.gov.br - CNPJ:10.091.569/0001-63



H.\ ~ /A

SANTA CRUZ

DO CAPIBARIBE

| - Assumir a responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e
civis, decorrentes da execugéo do presente Contrato.

[l - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato.

Il - Manter, no minimo, 01 (um) engenheiro diretamente vinculado ao objeto deste Contrato.
IV - Assegurar constante e permanente vigilancia sobre os servicos executados, assumindo a
responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que 0os mesmos venham a sofrer até a entrega

final, como fiel depositaria dos mesmos.

V' - Adquirir e manter, as suas expensas, livro(s) de ocorréncias aprovado(s) e rubricado(s) pelo
Fiscal de Obras.

VI - Aceitar os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios do valor inicial contratado,
nos termos do artigo 125.

VII - Confeccionar e instalar, as suas expensas, placa indicativa da obra conforme projeto
executivo.

VIl - Abster-se de subcontratar no todo o objeto deste Contrato, permitindo apenas a
subcontratacdo de parte desse objeto, desde que avaliada e autorizada previamente pelo
Contratante.

IX - Manter-se em compatibilidade com as obrigagdes e condi¢cbes de habilitagdo exigidas na
ocasido da licitacéo, inclusive quanto aos parametros de seguranca legalmente exigidos.

X - Observar as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais
especificagdes técnicas do projeto.

Xl - Providenciar o visto do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), caso néo seja registrada.

XII - Providenciar, por sua conta e responsabilidade, dentro do prazo estipulado, a matricula da
obra junto ao INSS, a Anotacao da Responsabilidade Técnica (ART/CREA ou CAU) e a prestacédo
de garantia.

Xl - Disponibilizar equipamentos, ferramentas € mao de obra adequados, garantindo a
observancia das normas de seguranca, inclusive quanto ao uso de EPI's e EPC’s.

XIV - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes envolvendo seus empregados em servigo e por
danos causados ao Contratante ou a terceiros.

§ 2° - Constituem obrigagdes do Contratante:

| - Emitir a Ordem de Servigo visando o cumprimento dos prazos e condi¢cdes estabelecidas.
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[l - Acompanhar, fiscalizar e gerenciar o objeto do Contrato, por meio de servidores indicados pelo
Contratante.

Il - Prestar todas as informagdes e esclarecimentos solicitados para dirimir quaisquer duvidas.
IV - Efetuar o pagamento dos servigos realizados e aceitos dentro do prazo estabelecido.

V - Retirar as parcelas de tributos incidentes sobre o valor dos documentos de cobranga pela
Contratada.

VI - Responsabilizar-se pela obtencdo das licengas ambientais, excetuando-se aquelas de
responsabilidade da Contratada.

CLAUSULA SEXTA - DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

§ 1° - A Gestéo do(s) Contrato(s) ficara sob a responsabilidade do Secretario de Servigos
Publicos o Sr. Anténio Marcelo Cumaru Pereira — Portaria GP n° 282/2023 — CPF: 023.270.204-
76

§ 2° - A fiscalizagao da execugéo do(s) Contrato(s) ficara sob a responsabilidade do Sr.
José Geildo Ferreira Filho — Supervisor de Man. Prédio e Vias Publicas - CREA 1820441059PE -
CPF: 078.160.914-35.

§ 3° - N&o obstante a empresa contratada ser a unica e exclusiva responsavel por toda execugao
contratual, ao Contratante é reservado o direito de, sem qualquer forma de restringir a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo, diretamente ou por
prepostos designados.

§ 4° - Caberé ao fiscal do Contrato:

a) Responsabilizar-se pela vigilancia e garantia da regularidade e adequagéao dos
Servigos;

b) Conhecer plenamente os termos contratuais sob sua fiscalizagéo,
principalmente suas clausulas, assim como as condi¢des constantes no edital e
seus anexos, com vistas a identificar as obrigacdes in concreto tanto do
Contratante quanto da Contratada;

c) Conhecer e reunir-se com o preposto da Contratada com a finalidade de definir
e estabelecer as estratégias da execugéo do objeto, bem como tragar metas de
controle, fiscalizagdo e acompanhamento do Contrato;

d) Exigir da Contratada o fiel cumprimento de todas as condi¢des contratuais
assumidas, constantes das clausulas e demais condigdes do edital e respectivos
anexos;

e) Comunicar a Administracdo a necessidade de alteragdes do quantitativo do
objeto ou modificagao da forma de sua execugéo, em razao do fato superveniente
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ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderéncia contratual e seu efetivo
resultado;

f) Recusar os servigos irregulares, ndo aceitando diverso daquele que se encontra
especificado no Projeto Executivo, do edital da licitagao, e neste Contrato, assim
como observar, para o correto atesto;

g) Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela Contratada;

h) Comunicar formalmente ao Gestor do Contrato as irregularidades cometidas
passiveis de penalidade, ap6s os contatos prévios com a Contratada;

i) Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugéo
do Contrato, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou
defeitos observados; e

j) emitir medigoes.

§ 5° - Caberd ao gestor do Contrato:

a) Solicitar abertura de processo administrativo visando a aplicagédo das
penalidades cabiveis, garantindo a defesa prévia a Contratada;

b) Emitir avaliagdo da qualidade dos servicos;
c) Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;
d) Analisar os relatérios e documentos enviados pelo fiscal do Contrato;

e) Propor aplicagdo de sangdes administrativas pelo descumprimento das
clausulas contratuais apontadas pelo fiscal do Contrato;

f) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a
observancia das exigéncias contratuais e legais;

g) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor
do contrato ndo seja ultrapassado;

h) Orientar o fiscal do contrato para a adequada observancia das clausulas
contratuais.

CLAUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

§ 1° - A aceitacdo final dos servicos dependera de prévia verificagdo, pela fiscalizagdo do
Contratante, de sua plena conformidade com o estipulado neste e demais documentos que o
complementam e integram.
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§ 2° - O recebimento dar-se-& de forma proviséria, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias
consecutivos da comunicagao escrita da Contratada; e definitivamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observagédo ou de vistoria, que comprove a adequagédo do objeto a estes
termos contratuais, prazo este néao superior a 90 (noventa) dias.

§ 3°- Caso os servicos apresentem falhas ou vicios de execugao, dar-se-a de imediato, por escrito,
ciéncia a Contratada, para que esta proceda, incontinente, as corre¢des apontadas;

§ 4° - A aceitagdo final dos servigos néo acarretara, de modo algum a exoneragéo da Contratada
da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a
execugdo dos mesmos.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO DAS FATURAS

§ 1° - O pagamento dos servicos efetivamente executados sera feito de acordo com medigdes
realizadas pelo Contratante, podendo haver variagdes nos quantitativos apresentados na planilha,
para mais ou para menos, obedecendo sempre aos precos unitarios apresentados na proposta da
Contratada.

§ 2° - O Municipio de Santa Cruz do Capibaribe efetuara o pagamento das mencionadas notas
fiscais em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data de entrada das mesmas no protocolo
da Tesouraria, localizada na Rua Prefeito Augustinho Rufino de Melo n° 22 — Bairro Nova Santa
Cruz - Santa Cruz do Capibaribe /PE, devendo ser apresentadas devidamente atestadas e
corretamente preenchidas, sem rasuras, anexadas ao Boletim de Medicdo expedido pela
fiscalizagao da Obra.

§ 3° - O pagamento dos servigos executados sera efetuado pelo Contratante @ Contratada apés
apresentacao do original e entrega de copia dos seguintes documentos:

| — Guia de Recolhimento da Previdéncia Social — GRPS, correspondente as
obrigagdes sociais do pessoal empregado na execugdo da obra objeto deste
Contrato, relativa ao més de competéncia anterior ao do pagamento, devidamente
quitada;

Il — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;
e,

lIl - Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execugao da obra
objeto deste Contrato, correspondente ao més de competéncia anterior ao
pagamento.

§ 4° - Nos casos em que servigos excedentes ultrapassarem o preco final contratado, os mesmos
serao objeto de termo aditivo, ap6s parecer favoravel da Fiscalizagéo, devidamente homologado
pela autoridade competente.
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§ 5° - Caso ocorram servigos extras, assim entendidos aqueles ndo orgados na planilha original,
estes deverao ser objeto de termo aditivo. Os mesmos sé serdo pagos pelo Contratante quando
previamente justificados pelo engenheiro fiscal de obras, e aceita a justificativa pela Secretaria
gestora do contrato, a seu exclusivo critério.

§ 6° - Uma vez autorizado o pagamento de servigos extras nas condi¢des acima especificadas,
o(s) preco(s) do(s) mesmo(s) devera(do) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) na tabela em
vigor do Contratante para o respectivo més de sua execucao, acrescido do BDI da Contratada. Na
auséncia desses pregos na Tabela do Contratante, este fara a composigédo dos mesmos, incidindo
sobre eles o BDI médio da Contratada.

§ 7° - As notas fiscais referentes aos servicos executados e aos reajustes, se houver, serdo
encaminhados a fiscalizagdo da obra e a Secretaria gestora do contrato para as providéncias
relativas a conferéncia e verificagcdo da compatibilidade com os Boletins de Medi¢&o emitidos pela
fiscalizacdo e aprovado pela Secretaria gestora do contrato, apds o que sera procedido o
pagamento.

§ 8° - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada néo tenha concorrido,
de alguma forma, havera incidéncia de atualizagao monetaria sobre o valor devido, pela variagao
acumulada do INCC (Indice Nacional da Construcéo Civil), publicado pela Fundagado Getulio
Vargas.

§ 9° - Ocorrendo o atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela
Administragao decorrentes de servigos ja executados, salvo em caso previsto em lei, fica

assegurado a Detentora/Contratada o direito de optar pela extingao do contrato, nos termos
do art.137, inciso IV, da Lei Federal n°14.133/21.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS
§ 1° - No prazo inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data da apresentagdo das
propostas, 0s valores ndo poderéo ser reajustados, assegurando-se a manutencdo do equilibrio

econdmico-financeiro do contrato.

§ 2° - Na hipotese de possibilidade de reajuste de precos, o indice para reajuste a ser utilizado
sera 0 INCC ou outro que venha a Ihe substituir.

§ 3°- A concessao do reajuste fica condicionada a apresentagao de requerimento pela contratada.

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES

Paragrafo unico - As alteragdes, porventura necessarias ao fiel cumprimento do Contrato, serdo
efetivadas na forma e condigdes estabelecidas na legislagéo pertinente, formalizadas previamente
através de Termo Aditivo, devidamente homologado, que passaré a integrar o Contrato para todos
os fins legais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE
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Paragrafo tnico - O regime juridico que rege este acordo confere ao Municipio de Santa Cruz do
Capibaribe as prerrogativas constantes na Lei Federal n® 14.133/2021, as quais s&o reconhecidas
pela Contratada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO CONTRATUAL

Paragrafo Unico - Sera facultada a Administracdo a convocagdo dos demais licitantes
classificados para a contratagcdo de remanescente de obra, de servi¢o ou de fornecimento em
consequéncia de rescisdo contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§ 2° e
4° art. 90 da Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

§ 1° - As sangdes aplicaveis e os procedimentos a serem observados serdo os previstos nos
artigos 82 ao 91 do decreto municipal n® 099/2023 e nos artigos 155 e seguintes da Lei 14.133/21,
no que couber, respeitados a ampla defesa e contraditério.

§ 2° - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o licitante/contratado
que:

. Der causa a inexecug&o parcial do contrato;

[I. Der causa a inexecucado parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

1. Der causa a inexecugéo total do contrato;

IV. Deixar de entregar a documentacao exigida no certame;

V. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

VIII. Apresentar declaragéo ou documentagao falsa exigida ou prestar declaracéo falsa durante a
licitacao ou a execucado do contrato;

IX. Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

X — Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

XII. Praticar atos lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

§ 3°- Serédo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes
sangoes:

§ 4° - Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

§ 5° - Impedimento de licitar e contratar, no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta da
Uni&o, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas nos incisos
[l a VIl acima, sempre que néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §4°,
da Lei);
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§ 6° - Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nos incisos VIl a XIl, bem como nas descritas nos demais incisos que justifiquem a imposigao de
penalidade mais grave, ficando o responsavel impedido de licitar ou contratar no ambito da
Administragéo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei).

§ 7° - Multa:

|. Compensatoria, para as infragdes descritas nos incisos VIIl a X| acima, de 1% a 5% do valor
do contrato.

[l. Compensatéria, para a inexecugéo total contrato prevista no inciso lll acima, a multa sera de
1% a 30% do valor do contrato.

[II. Para infracdo descrita no inciso Il acima, a multa sera de 1% a 20% do valor do contrato.

IV. Para infragbes descritas nos incisos IV a VII, a multa sera de 1% a 10% do valor do contrato.

V. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias;

VI. Moratédria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 10% (dez por cento) pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementagéo ou reposi¢ao da garantia.

§ 8° - O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza o Contratante a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

§ 9° - A aplicagdo das sangdes previstas no contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagéo
de reparagao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133/2021).

§ 10° - Todas as sangdes previstas no Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133/2021).

§ 11° - Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagéao (art. 157, da Lei n° 14.133/2021).

§ 12° - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n°
14.133/2021).

§ 13° - Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

§ 14° - A aplicacdo das sancOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
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§ 15° - Na aplicacdo das sangdes serédo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133/2021):

. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il. As peculiaridades do caso concreto;

[Il. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV. Os danos que dela provierem para o Contratante;

V. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

§ 16° - Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagcbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei
n®14.133/2021).

§ 17° - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos no
Contrato ou para provocar confus@o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n°
14.133/2021).

§ 18° - O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal (Art. 161 da Lei n® 14.133/2021).

§ 19° - As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

§ 1°- A garantia da obra sera de 05 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme
previsto no art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

§ 2° - Para assinatura do instrumento contratual, a licitante vencedora devera prestar garantia da
execucdo do Contrato em importéncia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE

Paragrafo unico — A publicacdo do presente instrumento seré efetuada em extrato, no local de
costume, até o 5° (quinto) dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
20 (vinte) dias daquela data, correndo a conta do Municipio de Santa Cruz do Capibaribe a
respectiva despesa.
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CLASULA DECIMA SEXTA - DO FORO E DAS DISPOSICOES FINAIS

§ 1° - no ato da liquidagdo da despesa, os servicos de contabilidade comunicardo, aos 6rgaos
incumbidos da arrecadagédo e fiscalizagcdo de tributos da Unido, Estado ou Municipio, as
caracteristicas e os valores pagos, tudo em conformidade com o disposto no Art. 63 da Lei
4.320/64.

§ 2° - As obras objeto deste Contrato serdo regidas pelas normas da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, Especificagdes de Servigos e pelas demais especificacdes técnicas do
projeto.

§ 3° - Todas as obras executadas pela Contratada serdo fiscalizadas pelo Contratante ou por
prepostos do mesmo, obrigando-se a Contratada a assegurar livre acesso aos locais dos servigos
e tudo facilitar para que a fiscalizagao possa exercer integralmente sua funcao.

§ 4° - Os materiais e equipamentos a serem utilizados seréo os previstos no Edital, estando a
utilizacdo de similares que atendam as especificagdes técnicas, condicionadas a aceitagéo prévia
e por escrito da Fiscalizagéo.

§ 5° - Os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, ndo excederdo aos limites
estabelecidos.

§ 6° - A Contratada é obrigada, as suas expensas, a comprar € manter na obra livro(s) de
ocorréncias, aprovado(s) e rubricado(s) pelo Fiscal de Obras, onde serdo anotadas quaisquer
alteragdes ou ocorréncias, ndo sendo tomadas em consideragdo pelo Municipio de Santa Cruz do
Capibaribe reclamacdes ali ndo registradas.

§ 7° - Todos os servigos previstos na planilha orgamentaria deverdo ser executados de modo a
possibilitar-se ao funcionamento imediato.

§ 8°- Nos servigos em vias publicas, a Contratada sera responsavel pela continuidade e segurancga
do trafego nos trechos em construgdo e nas variantes de servigos, devendo sinaliza-los
convenientemente, por sua conta, de conformidade com o Cddigo de Transito Brasileiro,
assumindo o 6nus de qualquer prejuizo causado ao Municipio ou a terceiros.

§ 9° - A Contratada assumira integral responsabilidade pelos danos causados ao Municipio de
Santa Cruz do Capibaribe ou a terceiros, na execugdo dos servigos contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des, isentando o Municipio de Santa Cruz do Capibaribe de
todas e quaisquer reclamacdes pertinentes.

§ 10 ° - Fica eleito o foro da Comarca de Santa Cruz do Capibaribe para dirimir quaisquer
pendéncias oriundas do presente Contrato.

E, por se encontrarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em 03 (trés) vias de
idéntico teor e, para unico efeito, na presenca de testemunhas que também assinam.

Santa Cruz do Capibaribe-PE, de de 2024.
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CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1

CPF/MF:

2

CPFIM
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ANEXO Il

PROJETO BASICO!/
ESTUDO TECNICO
PRELIMINAR
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ANEXO il

MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA

(nome da  empresa) , inscrita  no CNPJ n°
, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)
, portador (a) da Carteira de Identidade n°.
e do CPF n° , DECLARA :

- Que conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitagéo, e que a
proposta estad em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio;

- Que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito a habilitagdo/participacéo na
presente licitagdo, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores;

- Que ndo possui em seu quadro societario e de funcionarios, qualquer servidor efetivo ou
comissionado ou empregado do Municipio, como também em nenhum outro 6rgéo ou entidade a
ele vinculada, exercendo fungdes técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societarias;

- Que esta ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art.
93, da Lei Federal n® 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado ao numero de funcionario da empresa, atende
as regras de acessibilidade previstas;

- Que, na condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendario,
ainda nao celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta méaxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4°, §§
2° e 3°% da Lei 14.133/21 — (devera ser apresentada apenas por Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte);

- Que cumpre os requisitos de habilitagdo e que as declaragdes informadas séo veridicas,
conforme art. 63, inciso |, da Lei 14.133/2021;

- Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
for¢ado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao
Federal;

- Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas, conforme art. 63, inciso
IV, Lei 14.133/2021;

- Que nossa proposta econémica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes;
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- A disponibilidade imediata dos equipamentos, das maquinas e do pessoal técnico necessario a
execucao do objeto licitado;

- Que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza e do escopo
dos servigos, bem como das exigéncias ambientais, assumimos total responsabilidade por esse
fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas
técnicas ou financeiras com o Municipio de Santa Cruz do Capibaribe;

- Sob as penas da lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo
Federal, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de dezesseis.

- Que a) Possui endereco eletrénico, sendo este 0
b) Tem pleno conhecimento que se houver mudanga para novo enderego eletronlco devera informa-lo
de imediato por meio de nova declaragéo;

c) Tem pleno conhecimento que a nao atualizagdo do enderego eletronico diante da hipétese prevista no
item “b” desta declaragao, ndo implicara qualquer vicio processual.
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ANEXO IV

PREGAO ELETRONICO n° xx/2024
Processo n° xx/2024

DADOS COMERCIAIS
Dados a constar na Proposta

RAZAO SOCIAL
CNPJ
ENDERECO
TELEFONE/FAX
E-MAIL

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
ASSINARA O CONTRATO

Preenchimento pelo
Proponente

N°. IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO CiVIL, PROFISSAO DO REPRESENTANTE LEGAL

ENDERECO DO REPRESENTANTE LEGAL
TELEFONE DO REPRESENTANTE LEGAL
E-MAIL DO REPRESENTANTE LEGAL

BANCO E CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO

,___de de 2024.
(local e data)

Assinatura do Responsavel Legal
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

O objeto desse estudo técnico preliminar é a realizacdo da MANUTENCAO
DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

O objeto da contratagcdo néo esté previsto no Plano de Contratacdes Anual 2024.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
3.1. S&4o macro requisitos desta contratacao:

e A execucdo da obra conforme os projetos e cadernos técnicos que
compde o instrumento convocatorio;

e A mobilizacdo de materiais e pessoal suficientes para a execucgéo da obra
no tempo predeterminado no instrumento convocatério, sendo este o

prazo maximo para execucéo total da obra.

Como requisitos técnicos desta contratacdo, sera exigido que a LICITANTE,
demonstre aptiddo para a tarefa nas formas dos seguintes documentos:

e Apresentar registro ou inscricdo da empresa e de um responsavel técnico
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido a que estiverem vinculados.

e Por ocasido da contratacdo, apresentar visto do CREA-PE ou CAU-PE,
conforme o caso, para as empresas ou profissionais registrados em regiao
diversa.

e Comprovacdo da capacitacdo técnico-operacional, mediante a Comprovacao
de aptiddo da licitante, pela execucdo de servicos compativeis em
caracteristicas e prazos com o objeto da licitacdo, através de atestado(s) em
nome da empresa, fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou
privado:
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Servigos: S Quantidade

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO| 10.360,80 M2 — 40%|
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 do previsto

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO| 4.000,00 M2 — 40%
COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS, PARA| do previsto

O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL.
AF_12/2020

e Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentagcdo de
CAT - Certidao de Acervo Técnico fornecido pelo CREA ou CAU, em nome do
profissional, relativa a execucdo dos servigos similares ao objeto licitado:

Servigos:

REASSENTAMENTO OU EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

EXECUGAO OU RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS -
INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

As condicbes de habilitagdo técnica deverdo ser mantidas durante toda a
execucdo do objeto. E requisito que o responséavel técnico acima elencado
comprove o efetivo e formal vinculo com a licitante, na condi¢cdo de sécio por
intermédio de contrato/estatuto social, na condicdo de empregado pelo registro
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou na condicdo de prestador de

servicos com contrato escrito firmado com a licitante.

o Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, o sOcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor
desta licitagao.

o Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverdo ser oS mesmos
gque assinaréo as ARTs de execucao de obras /servicos.

o Os atestados de capacidade técnico-profissional, ou Anotacbes de

Responsabilidade Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo deverdo estar
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devidamente registrados no Conselho Regional Técnico (CAT) de Engenharia
(CREA) da regido onde os servicos foram executados, comprovando que 0s
responsaveis técnicos constantes do quadro técnico da licitante executam ou
executaram servicos similares, em wvulto e tipologia aos da contratacao
pretendida.

e Comprovacao do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). Em que se
assegura que a execucdo da obra sera realizada de acordo com os padrbes
de seguranca e qualidade exigidos, minimizando 0s riscos que possam
comprometer o andamento e a integracao do projeto.

Para a Proposta de prec¢os solicitamos a apresentagéo dos seguintes itens:

1) Orcamento detalhado, com indicacdo dos respectivos precos unitarios e

totais e composi¢cdes de precos unitarios para todos os itens do orgcamento base,

obedecendo a sequéncia estabelecida pela Planilha Orcamentéaria constante do

Projeto Basico, devendo as especificagdes, unidades e quantidades dos servi¢os

estarem rigorosamente idéntica as constantes referida planilha;

2) Composicéao detalhada do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) utilizado

para compor 0s precos ofertados, discriminando despesas administrativas,

despesas financeiras, tributos e rentabilidade, cujo percentual ndo podera
ultrapassar o estipulado no Projeto Basico;

3) Cronograma Fisico Financeiro, considerando a Proposta apresentada e as

informacdes previstas no Projeto Basico.

4) Nos custos unitarios deverao estar incluidos todos os encargos sociais que

incidam sobre os mesmos, bem como os custos indiretos, tais como: materiais,

mao de obra, impostos, taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e

lucros, e ainda as despesas de conservacao, até o recebimento do objeto licitado

pela fiscalizacdo do Municipio;

5) Composicéo detalhada dos encargos sociais utilizados para formagéo do

preco unitario

6) Composicéao auxiliares referente a méo de obra utilizada, lembrado que os

salarios considerados nos calculos da proposta, ndo poderdo ser inferiores aos

estabelecidos em convencgéao coletiva ou convengdes trabalhistas e os encargos
sociais, complementares e tributérios, deverdo estar de acordo com as aliquotas

definidas na legislacéao vigente.

Av. Padre Zuzinha, 244/248, Centro | Santa Cruz do Capibaribe - PE CEP 55192-000
813731-2930 - santacruzdocapibaribe.pe.gov.br - CNPJ:10.091.569/0001-63



IR\ o /A

SANTA CRUZ

_[)_OCAPIBAR.IBE
3.2. Davigéncia da contratacdo =~

A vigéncia do contrato serd 12 (doze) meses, e execucdo 12 meses (doze)
meses.

3.3. Modalidade de contratagéo

Por Pregado Eletrénico, tipo menor preco global ofertado sobre a planilha
orcamentaria.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Para a estimativa das quantidades foi utilizada a quantidade solicitada, considerando
o projeto de engenharia. Com base nas informag¢des acima a quantidade estimada

resulta na tabela para comprovacéao técnica.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Por se tratar de contratacdo de obra ou servico de engenharia, utilizou-se a

metodologia estabelecida pela Lei 14.133/2021.

Art. 3° O custo global de referéncia de obras e servicos de engenharia, sera
obtido a partir das composi¢cdes dos custos unitarios previstas no projeto que
integra o edital de licitacdo, menores ou iguais a mediana de seus
correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil - Sinapi, excetuados os itens
caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados

como de construgéo civil.

Paragrafo Unico. O Sinapi devera ser mantido pela Caixa Econémica Federal - CEF,
segundo definicbes técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preco

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE.

6. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

Em andlise do presente estudo, foi consultada a tabela SINAPI.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A manutencdo das pavimentacfes trard solugdo definitiva haja vista que as
ruas que serdo reparadas ja apresentam uma base compactada, mas em
decorréncia da vida util, e principalmente de reparos na rede de saneamento
gue vao se tornando necessarios, agravam a situacdo no perimetro urbano do

municipio. A execugdo da obra resultard em melhoria para toda sociedade
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usudria, trazendo uma viabilidade e fluidez para a mobilidade urbana,
revitalizando de forma abrangente a drenagem superficial, o transporte e
evitando futura eroséo nessas localidades, contribuindo assim para o bem-

estar social.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Considerando que as atividades elencadas no objeto sdo de natureza
interdependente; que em caso de parcelamento aditar-se-ia servicos preliminares
relacionados a canteiro de obras entre outros; além disso, poderia haver
comprometimento da qualidade e garantia visto complementaridades das atividades
executada por empresas diferentes. Outro ponto de atencéo recai ao fato de que é
nao haveria um aproveitamento de mercado, haja vista que as concorrentes seriam

do mesmo nicho empresarial. Logo se opta pelo nédo parcelamento do Obijeto.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A pavimentacdo nas vias serdo de fundamental importancia, pois ir4
proporcionar significativas melhorias na mobilidade urbana do municipio de
Santa Cruz do Capibaribe, proporcionando seguranca e conforto aos
motoristas e pedestres que pretendem circular no municipio, desta forma
gerando uma melhor qualidade de vida a populacdo local e estimulando o
desenvolvimento, foi escolhido para sua a manutengao de ruas existentes em
paralelepipedo ou intertravado, por tem em maior abundancia no mercado

local, trara mais agilidade a execucao dos servicos.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

As ruas estdo com suas sub-bases consolidadas, e a Pavimentacdo seguira os
projetos técnicos para realizar manutencbes em pavimentacdo em

paralelepipedos e intertravados.

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

N&o ha necessidade de contratacdes correlatas para atender ao objeto desta

contratacao.
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12. IMPACTOS AMBIENTAIS ' '
A rua estd com sua sub-base consolidada.

A contratada devera atender aos critérios de qualidade ambiental, sustentabilidade

socioambiental, respeitando as normas de protecdo ao meio ambiente.

A contratada sera responsavel pela destinacéo correta de todos os residuos gerados

na execucao dos servicos.

Impactos ambientais sdo as alteragbes no ambiente causadas pelas acbes
humanas. Os impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos.
Os impactos negativos ocorrem quando as alteragcdes causadas geram risco ao ser
humano ou para os recursos naturais encontrados no espac¢o. Por outro lado, os
impactos séo considerados positivos quando as alteracdes resultam em melhorias
ao meio ambiente. A presente contratacdo visa gerar impactos ambientais positivos,
uma vez que haverd previsdo da responsabilidade ambiental da futura contratada,
gque todo o material e equipamento a ser fornecido deverdo considerar a
composicao, caracteristicas ou componentes sustentaveis, atendendo, dessa forma,
o disposto na Instrucédo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, Capitulo
[, artigo 5.°, 1, 11, lll e 8§ 1°, exceto aqueles em que nao se aplica a referida norma. A
Contratada deverd, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela
ABNT sobre residuos solidos e 0o PROJETO GERENCIADO PELA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO.

13. MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificagdo, avaliacdo e gerenciamento dos
riscos que possam comprometer o sucesso da contratagdo e da gestado contratual.
Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos,
0s possiveis danos potenciais, possiveis acdes preventivas e contingéncias, bem

como a identificagéo de responséaveis por acéo.
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PROBABILIDADE ACAO DE
= ~ CONTINGENCIA
RISCO DE OCORRENCIA IMPACTO ACAO PREVENTIVA
Questionamentos Definir as regras gerais da contratacdode | Republicacéo do Edital com
excessivos no formaclara no Edital e em seus anexos corregéo dos itens alvos de
pregao Baixa Baixo impugnacao.
Licitagao deserta Definicdo de exigéncias técnicas Republicagdo do Edital
ou com lote deserto compativeis com observando requisitos
0 objeto a ser licitado que poderiam ter provocado
Baixa Médio a desisténcia de possiveis
empresas interessadas
Contratada se Definir punicdo no edital para empresa Adjudicar novo fornecedor
recusar a assinar o adjudicada ou promover
contrato. Baixa Alto gue n&o assinar o contrato dentro do prazo nova contratagéo
estipulado
Incapacidade - Exigir documentacéo Gestao/Fiscalizagdo do
da comprobatoria que a licitante ja prestou contrato com aplicagdo de
empresa vencedora servicos semelhante ao contratado, ao sangdes previstas quando
em executar o menos 40%. ocorrer alguma falha
contrato. - Exigir o nivel maximo de contratual e, em Ultimo caso,
garantia contratual permitido em lei cancelar contrato e
| com vistas a assegurar 0 COmpromisso adjudicar novo fornecedor ou
Baixa Alto
da empresa na prestacdo adequada promover nova contratagao.
dos servigos
Falta de Capacidade Habilitagao financeira Adjudicar novo
financeira da empresa fundamento encontra-se fornecedor ou promover
para prestar os Médio Alto preconizado no Art. 69 da Lei nova contratacdo e
servigos 14.133 de 2021. aplicacdo de sangbes
Faléncia da empresa - Exigir requisitos habilitatérios | Adjudicar novo fornecedor ou
vencedora relativos a qualificacéo promover nova contratagao
econdmica — financeira.
Baixa Alto - Exigir garantia contratual,
conforme Art.
96 e 97 da Lei 14.133 de 2021.
Forneciment de Exigéncia de prova gréafica Devolucao dos
materiais e equipamentos Média Alto e controle prévio a Materiais de baixa qualidade
sem qualidade utilizagao dos produtos. e aplicacéo de sangbes
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Vengg um nave tempa

13. VIABILIDADE DA CONTRATACA
O setor de engenharia civil declara viavel esta contratagéo.
13.1. Justificativa da Viabilidade:

Viavel e necessaria a realizacdo as manutencdes, pois trard mais qualidade de vida
aos moradores, seguranca e conforto aos motoristas e pedestres que pretendem
circular no municipio, desta forma gerando uma melhor qualidade de vida a
populagdo local e estimulando o desenvolvimento, entdo mostra-se possivel
tecnicamente e fundamentadamente necesséria. Diante do exposto, declara-se ser

viavel a contratacao pretendida.

Santa Cruz do Capibaribe, 31 de Outubro de 2024.

Atenciosamente,

José Geildo Ferreira Filho
Sup. Div. Man. Prédios e Vias Publicas
CREA 1820441059PE
Portaria 270/2023
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PROJETO BASICO
PARA MANUTENCAO
DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: ZONA URBANA
FORMA DE EXECUCAO: INDIRETA

Santa Cruz do Capibaribe — PE, 2024
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1. CONSIDERACOES GERAIS SOBRE O MUNICIPIO

1.1 Origem e Historia

Sua historia remonta a 1750, quando o portugués Antbnio Burgos, que por
recomendacgBes médicas procurava um local que favorecesse sua saude, construiu uma
cabana de taipa para se alojar com sua familia e escravos na confluéncia do rio
Capibaribe com o riacho Tapera.

O seu nome se origina da grande cruz de madeira que colocou em frente a uma
capela que mandou construir préxima a sua casa, a partir da qual teve inicio o
povoamento. O crucifixo & conservado até hoje na igreja matriz.

O distrito de Santa Cruz foi criado pela lei municipal n°® 2, de 18 de abril de 1892,
subordinado ao municipio de Taquaritinga do Norte. Pelo decreto-lei estadual n° 952, de
31 de dezembro de 1943, o distrito de Santa Cruz passou a denominar-se Capibaribe e
0 municipio de Taquaritinga a denominar-se Taquaritinga do Norte. Foi elevado a
categoria de municipio com a denominacéo de Santa Cruz do Capibaribe, através da lei
estadual n° 1818, de 29 de dezembro de 1953, data anualmente comemorada.

Em 1953, Santa Cruz do Capibaribe de vila se tornou cidade. Como tantas que
sobrevivem do feijdo, milho e outras culturas de sobrevivéncia e ja existindo as
tradicionais colchas de retalhos, saiu da rotina, alguém de forma inteligente, ao separar
os retalhos de tecidos, usou os de maior tamanho para confeccionar shorts, que desta
forma, Ihe daria mais lucro. A nova ideia se multiplicou em todas as costureiras da regido
e, por se tratar, na época, de algo reciclavel, o preco daquele produto era irresistivel,
ganhando qualquer concorréncia. Como o produto era de fécil venda, os homens se
transformaram em mascates e percorreram inUmeras feiras do Nordeste, vendendo os
produtos, enquanto as mulheres em casa, usando de criatividade, inovavam produzindo
outros artigos de vestuario, como: saias, blusas, camisas, conjuntos infantis, anaguas e
outras.

Nos anos 90, novos mercados eram conquistados, e se tornou O Maior Polo de
Confeccdes do Nordeste e hoje Santa Cruz do Capibaribe é uma cidade exemplo de

empreendedorismo, trabalho e conquista.
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1.2 Localizacédo Geogréafica

O territério municipal, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, é
de 385,55 km? e representa 0,39% do Estado de Pernambuco. Esta inserido na Folha
SUDENE de Santa Cruz do Capibaribe na escala 1:100.000. Situa-se a 07°57'27"
de latitude sul e 36°12'17" de longitude oeste, estando a cerca de 194,3 km da capital
estadual, cujo acesso é feito pela BR-232/104 e PE-160. Os municipios limitrofes séo
Jatalba, a oeste; Caraubas (Paraiba) e Barra de Sdo Miguel (Paraiba), a noroeste e
norte; Alcantil (Paraiba), a nordeste; Taquaritinga do Norte, a leste; e Brejo da Madre de
Deus, a sul e Toritama, a sudeste.

O municipio estd inserido na bacia do rio Capibaribe, e estd localizado na
Unidade Geoambiental do Planalto da Borborema, a sua vegetacdo é composta

pela caatinga hiperxerofila, e com trechos de mata atlantica.

1.3 Clima, Hidrografia, Relevo e Vegetacao

Santa Cruz do Capibaribe possui clima semiarido, do tipo BSh, com indice
pluviométrico de aproximadamente 460 milimetros por ano, um dos mais baixos do
estado de Pernambuco. No verdo € quente e seco, com maximas entre 25°C e 34°C,
com minimas entre 16°C e 20°C. No inverno € chuvoso e ameno, com maximas entre
21°C e 26°C, com minimas entre 11°C e 15°C.

O municipio estéd inserido na bacia do rio Capibaribe, localizado na Unidade
Geoambiental do Planalto da Borborema. A sua vegetacdo € composta pela caatinga

hiper xerdfila, e com trechos de mata atlantica.

1.4 Aspectos Econdmicos

O PIB de Santa Cruz do Capibaribe atingiu os valores nos seguintes anos: 2011/
686.854.251 cresceu 9,85%, 2012/ 766.875.145 cresceu 10,43%, 2013/ 881.906.417
cresceu 13,04%. A atividade econémica predominante € industria e comércio com maior
potencialidade de desenvolvimento para confec¢cdes de roupas.

Cidade que deu certo (fendbmeno conhecido como Milagre da Sulanca)
no Poligono das Secas. Modelo criado pelo préprio povo gera milhares de empresas e
de empregos, ao contrario do capital globalizado que reduz o nimero de empresas e

desemprega milhares. Os dias da feira sdo de segunda-feira e terca-feira. Atualmente é
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apos a ilha de Fernando de Noronha a cidade com menos pobres em relagdo a sua
populacdo total no estado de Pernambuco, seguida de Toritama, segundo o
Pnud/lpea/FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, pesquisa realizada em
2010.

7

Santa Cruz do Capibaribe é o principal ponto de escoacdo e vendas de
confec¢cbes de Pernambuco, que com Toritama e Caruaru formam o destacado triangulo
das confeccbes. Hoje a cidade é o segundo maior polo de confeccBes do Brasil,
superada apenas pela cidade de Sdo Paulo. Desde 2008, a cidade € uma das maiores
fornecedoras de confecgdes para sofisticadas lojas de grife dos principais shopping
centers de Sao Paulo e Rio de Janeiro. Atualmente o PIB de Santa Cruz do Capibaribe
cresce ao "ritmo chinés" de 11,895% (2014). E possui cerca de 12 mil empresas.
segundo o SEBRAE o estado de Pernambuco possui 22 mil empresas do ramo de
confeccdo, sendo que cerca de 85% ficam em Santa Cruz do Capibaribe. Em 2016 a
revista Exame classificou Santa Cruz do Capibaribe como uma das 50 cidades

pequenas mais desenvolvidas do Brasil.

1.5 Consideracdes Gerais
Trata-se de um projeto que tem como principal objetivo a Recuperacédo de
Pavimentagcdo com Piso Intertravado em diversas ruas no municipio de Santa Cruz do
Capibaribe, as vias deveram ter sua recuperacdo de pavimento de acordo com o
estabelecido neste memorial descritivo, orcamento e projeto basico, 0os quais contam

com 0s seguintes servi¢cos que poderdo ser executados caso haja necessidade:

e Escavagao;

e Aterro;

e Reassentamento de Blocos Retangular para Piso Intertravado;
e Execucao de Pavimento em Piso Intertravado;

e Recomposicdo de Pavimento em Paralelepipedos;

e Execucado de Pavimento em Paralelepipedos;

e Remocdao e Reposicado de Meio Fio;
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e Execucao de Meio Fio;
e Escoramento de Meio Fio para Contencao Lateral;

e Sinalizacdo com Tela Plastica de Tapume.
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2. PROJETO DE REPOSICAO DE PAVIMENTO EM BLOCOS DE
INTERTRAVADOS PRE-MOLDADOS.

2.1Memorial Descritivo

O presente documento tem como objetivo guiar a partir de técnicas de construcdo
a execucao das obras de infraestrutura urbana (reposicdo da pavimentagcdo com
intertravados — Paver de Concreto e pavimentacdo com pedras graniticas —
paralelepipedos), visando melhorar as condi¢cdes do transito nas vias pavimentadas da
zona urbana do municipio.

A elaboracao deste projeto partiu da iniciativa da Prefeitura Municipal de Santa
Cruz do Capibaribe. Seguindo como meta a melhoria da qualidade de vida em conjunto
com uma melhor logistica nas intervencdes necessarias para execucao dos servicos.

Sao diversas areas que serdo beneficiadas pelo projeto, no qual se prevé os
reparos sobre patologias presentes no municipio, aplicados com a execucdo de
pavimento com blocos intertravados (Paver de Concreto), melhorando as condi¢Oes de
transporte e infraestrutura.

Com a recuperacdo destas ruas, o déficit de patologias presentes nas vias
urbanas diminuird consideravelmente, assim como alguns problemas enfrentados pela
administracdo publica. Vérias areas da cidade seréo diretamente beneficiadas com a
implantacdo do projeto, incluindo setores econbémicos, urbanos, turismo e lazer.
Trazendo assim uma maior autoestima para seus moradores com essa melhoria dos
servicos publicos essenciais.

A reposicdo projetada deverd ser executada em intertravados (Paver de
Concreto), assentadas sobre camada de areia e/ou p6 de pedra. As juntas entre as
pecas sdo preenchidas com p6 de pedra para a compactacédo final por meio da placa
vibratoria. Com isso, apresenta, em comparacao com o paralelepipedo, a possibilidade
de realizar uma obra rapida com utilizacdo imediata da area assentada. A vida util é
longa e ndo requer méo de obra especializada para reparos, desta forma causando o
minimo de transtorno a populacéo residente nas vias com intervencdes. Ja para aqueles
em que a viabilidade sera melhor com 0s servicos com pedra granitica devera ser
preparado, sobre a base finalizada, o colchdo de areia por meio do langcamento e

espalhamento de uma camada solta e uniforme de areia ou p6 de pedra. Logo apdls
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inicia a camada de revestimento que é formada pela marcagdo para 0 assentamento
(feito por linhas de referencia ao longo da frente do servi¢o), assentamento manual dos
paralelepipedos, de modo que mantenham o espacamento entre si, de, no maximo, 15
mm. Por fim, ajustes e arremates dos cantos e quinas do pavimento e logo em seguida o
rejuntamento feito com argamassa com auxilio de colher de pedreiro.

Outra grande vantagem é que o0 piso intertravado pode ser removido
tranquilamente e reutilizado sem ser quebrado. Isso elimina a necessidade de quebrar o
asfalto para a passagem de tubulacdes de agua, cabos elétricos e subsistemas de
infraestrutura quando uma manutencao for necessaria.

Nos casos em que for necessaria a sinalizacdo da &rea contemplada com o
reparo, terd& como solucdo mais viavel a utilizacdo do item tela plastica de tapume
laranja, que serve como barreira sinalizadora de obras (especialmente as obras viarias).

O dimensionamento da reposicao segue os padrdes estabelecidos pelas Normas
ABNT NBR 15.953/2011 (Pavimento intertravado com pecas de Concreto — Execucao) e
ABNT NBR 9.781/2013 (Pecas de concreto para pavimentacdo — Especificacdo e
métodos de ensaio).

Quando necessario a remocdo de solo de ma qualidade, neste local sera
executado novamente a sub-base regularizada e compactada em todas as dimensdes
(largura x comprimento x profundidade), retida em camadas de 20,00 cm, com material
apropriado de acordo com recomendacdo da fiscalizacdo. E compactadas com
compactador de solos por camadas de 20,00 cm até atingir o volume ideal, para assim

ser finalizado o reparo com os pavers de concreto.
2.2 DIMENSIONAMENTO DA ESPESSURA DA REPOSICAO;

Segundo o item 5.4 da NBR 15953/2011, a camada de assentamento deve ser
constituida de materiais pétreos granulares e deve cumprir as seguintes especificacdes:
- O assentamento deve apresentar uma umidade entre 3% e 7% no momento de
aplicacao;

- O material utilizado para o assentamento devera cumprir 0 que é apresentado na

NBR 7211, em relacéo a presenca de impurezas organicas;

Av. Padre Zuzinha, 244/248, Centro | Santa Cruz do Capibaribe - PE CEP 55192-000
813731-2930 - santacruzdocapibaribe.pe.gov.br - CNPJ:10.091.569/0001-63



_ \\Wyy/s

SANTA CRUZ

DO CAPIBARIBE

- A espessura deve atender uma camada uniformemente constante, com 5 cm,
com variacdo maxima de £ 2 cm, quando ndo compactada ou conforme especificado em
projeto.
- A dimensdo maxima caracteristica do material deve atender um valor 5 vezes
menor em relacdo a camada de assentamento jA& compactada.

Recomenda-se a distribuicdo granulométrica da Tabela 1 para o material de

assentamento.

Tabela 1 — Distribuicédo granulométrica recomendada para o material de

assentamento
Abertura da peneira Porcentagem retida, em massa
(ABNT NBR NM ISO 3310-1) %

6,3 mm Oa7
4,75 mm 0alo
2,36 mm 0a?25
1,18 mm 5a50
600 pm 15a70
300 pum 50 a 95
150 pm 85 a 100
75 pum 90 a 100
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3. ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1 APRESENTACAO
Esta especificacdo técnica apresenta, em conjunto com o projeto basico, os
elementos essenciais para a realizagdo das metas pré-determinadas pela Prefeitura
Municipal de Santa Cruz do Capibaribe na execucdo dos servicos de construcdo e

recuperacao de pavimentagcédo com a utilizacao de intertravado (Paver).

Tem como objetivo principal estabelecer as diversas etapas de execucéo da obra,
desenvolvendo uma metodologia para a execucdo de certas atividades/etapas de
construcdo, assim como definir através dos materiais a serem utilizados, garantindo-se
um meio de aferir os resultados obtidos, assegurar um controle permanente e o melhor
padréo de qualidade.

Todos os servicos deverdo ser executados segundo estas especificagbes, bem
como as especificacdes, metodologia e materiais descritos no projeto basico, como
também seguir as Normas ABNT NBR 15.953/2011 e ABNT NBR 9.781/2013, para uma
melhor execucao dos servicos.

Serd sempre suposto que as especificacbes sdo de total conhecimento da
empresa encarregada da obra.

3.1.1 DISPOSITIVOS PRELIMINARES

Caberda ao CONSTRUTOR todo o planejamento da execucdo das obras e
servicos nos seus aspectos administrativo e técnico devendo submeté-lo, entretanto a
aprovacao prévia da FISCALIZACAO.

Os servicos de execucado deverao respeitar as preposicdes definidas no projeto e
especificacdes preestabelecidas. Em caso de omissdo das especificacdes prevalecera o
disposto no projeto. Em caso de discrepancia entre o disposto no projeto e nas
especificacdes, prevalecerdo estas Ultimas. Quando a omissdo for do projeto
prevalecera o disposto nas especificacdes.

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdo ser modificados
durante a execucdo da obra, mediante prévio entendimento entre a CONTRATADA e a
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CONTRATANTE, entendimento estes cujas conclusbes deverdo ser expressas por
escrito.

As ESPECIFICACOES s6 poderdo ser modificadas, com autorizagdo por escrito,
emitida pela FISCALIZACAO.

Os servicos omitidos nestas ESPECIFICACOES TECNICA, e/ou nos projetos
somente serdo considerados extraordinarios, quando autorizados por escrito.

A inobservancia da presente ESPECIFICACAO TECNICA, e dos projetos, implica
na nao aceitacdo parcial ou total dos servicos, devendo a CONTRATADA refazer as
partes recusadas sem direito a indenizagéo.

O Projeto Basico e Especificacbes Técnicas foi elaborado sob responsabilidade
direta da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe-PE. A CONTRATADA, ao
aceitar os projetos, assumira a unica e irrecusavel responsabilidade por execucéo, salvo
se comunicar por escrito sua inexequibilidade parcial ou total. Nesta hipétese deverao
apresentar a FISCALIZACAO as modificacdes necessarias, as quais serdo examinadas

pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe-PE.

3.1.2 PLACAS DA OBRA
A CONTRATADA tem obrigacdo de confeccionar e conservar, na obra, placas
para identificacdo da obra em geral, exigidas pela legislagdo em vigor bem como as

placas indicativas de obra, cujo modelo sera fornecido posteriormente pela Prefeitura.

3.1.3 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO
Este servigo visa a retirada de todo material ou &rea comprometida ou danificada
localizada no pavimento, afim de corrigir o seu local de reparo. O primeiro passo a ser
dado é a delimitacdo da area danificada a ser reparada, posteriormente sera removido
este trecho delimitado, retirando as pedras de paralelepipedos que estejam ainda no
local (havera casos que ndo tem mais pedras) com ou sem O reaproveitamento das

mesmas, Figura 01.

3.1.4 DEMOLICAO DE MEIO-FIO
Da mesma forma que foi analisado e retirado a pavimentacdo danificada, esta

atividade destina-se a demolicdo e remocdo de meios-fios que se encontra
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Vivenda um novo t

danificado/derrubados ou com algum desgaste que ocasionou a queda ou rebaixo do
mesmo. No qual faz a verificacdo do material em questdo que estd danificado, bem
como da area ao redor do mesmo, e posteriormente a sua retirada e reconstrucao

seguinte. Como € visto na Figura 02 a seguir.

Sugestao de afastamento para
regularizacdo da area danificada
(Entre 0,30 & 0,50cm)

Area limitada para
demolicédo e
regularizagao do
trecho danificado.

Area danificada da pavimentac&o
exposta a ser realizado a
“‘REPOSICAO”.
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Area no entorno do Meio-
fio que sera demolida e
reconstruida.

Meio-fio danificado que sera
reposto (possivelmente em
funcdo de algum servico

realizado no passeio).

q‘k'mr?}s;‘_ o
Figura 02

3.1.5 ESCAVACAO, ATERRO E COMPACTACAO

Esses servigos objetivam a etapa seguinte na ordem de execugéo dos servigos de
reposicdo de pavimentacdo. Apdés a demolicdo do trecho danificado, os servicos de
escavacado visam a retirada do solo de um dado terreno a fim de se atingir a
profundidade ou a cota necessaria a execugdo de uma determinada obra, neste caso,
até a camada de solo improprio, caso necessario. Esta escavagcédo na maioria das vezes,
se procede de forma manual, uma vez que as areas danificadas sdo razoavelmente
pequenas, porém nada impede que também se proceda com escavacfes mecanicas,
com a utilizacdo de retroescavadeira nas areas de maior propor¢do ou gue necessitem
de uma profundidade maior de escavacio, ficando a cargo da FISCALIZACAO autorizar
0 uso de escavacdo mecanica quando necessario de acordo ao prévio comunicado e
aprovacao da fiscalizacdo. Exemplo de escavacao manual apresentado na Figura 03.

O material remanescente das escavacoes, serdo removidos e transportados por
meio de caminhdo cagamba, com carga e descarga mecanica, atividade conhecida
como “Bota-Fora”, os quais serdo descartados em local indicado pela fiscalizacdo no
decorre das atividades, tais locais pode variar de acordo com as orientacdes da
fiscalizacdo. Esta atividade fica a cargo da Secretaria de Servigos Publicos do Municipio,
uma vez que a secretaria dispde de patrulha mecanica para tal atividade.
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Figura 03

Servico de escavacéao p/ remocao de
solo impréprio “borrachudo”
(execucao de forma manual).

Os aterros séo servigos que tem a funcd

escavado e retirado pelos equipamentos especificos, no qual sado realizados o
espalhamento e a compactacao controlada de materiais, tais materiais podem ser: areia
grossa lavada, barro “picarro” apropriado para aterros, fazendo a substituicdo dos
materiais inadequados que foram removidos da area de reparo danificada, como
exposto na Figura 04.

Figura 04 Camada de aterro, sendo colocada

no local da escavacéo para posterior
compactacao.
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Posteriormente a colocacdo do aterro, se faz necessario a compactacdo deste
material, esta tem por objetivo a aplicacdo de for¢cas externas com equipamentos
adequados, afim de densificar o solo trazendo resisténcia e estabilidade, deixando a
ponto de receber a proxima camada sobre ele. Nesta etapa € preciso tomar alguns
cuidados a respeito da forma correta da compactagcao para evitar que ocorra nhovamente
neste local o “BORRACHUDOQO?”, que é a patologia mais comum em solos e tem sua
origem na qualidade do solo, mas dependendo da forma que este foi compactado pode
minimizar bastante os seus efeitos na sub-base do pavimento a depender das cargas
aplicadas sobre o mesmo. E uma patologia que acontece quando ha um excesso de
umidade no solo, que ao compactar, a energia deixa o solo como um material elastico,
semelhante a borracha, e consequentemente se nao for corrigido o problema, torna o

solo fragil com risco de rebaixo. Como é apresentado nas Figura 05 e 06 a seguir.

/s Ull'tl ‘~., =7

(8057335 3177 Ry

Camada de aterro, sendo
compactada para posterior
etapa de reposicao
intertravado (Paver de
Concreto)

Figu\ra 05
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Vivenda um novo t

Escavacao, Aterro e
Compactacao, sendo executados
simultaneamente para posterior
2 reposicao dos intertravados
Figura 06 (Paver de Concreto).

i
=5

Figdra?

Trecho da via danificado, a ser
realizado a reposicao (SOLO COM
BORRACHUDO), a ser removido
para posterior reposi¢céo do
intertravado (Paver de concreto)
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3.1.6 EXECUQAO DE INTERTRAVADO (PAVER DE CONCRETO)

Os servigos de “reposi¢cao”, execucao de revestimento em intertravado, consistem
no assentamento manual de blocos intertravados de concreto (Paver), rejuntados com
areia e/ou po de pedra, sobre colchdo de areia e/ou pé de pedra, contendo uma
contencdo ao longo de seu perimetro por meios-fios pré-fabricado, de acordo com estas
especificacdes e em obediéncia ao indicado no projeto e as normas vigente para as
melhores praticas das atividades.

O material utilizado para pavimentacdo sera o intertravado, deverdo ser blocos
retangulares de concreto que satisfacdo as caracteristicas fisicas e mecanicas
especificadas pela ABNT 9781. Os intertravados deverdo apresentar faces planas com

dimensdes na seguinte faixa.

Dimensdes Valores
Comprimento 0,20m
Largura 0,10m
Espessura 0,08m

Apo0s, sobre a camada de base, que devera atender ais requisitos do item 5.4 da
NBR 15953/2011, sera espalhado o material de assentamento na frente de servico
(areia e/ou p6 de pedra), com espessura de aproximadamente 5 cm, que sera nivelada
para facilitar a execugdo com utilizacdo de réguas de aluminio e mestras paralelamente
a contencao principal com linha de néilon, respeitando o caimento estabelecido no item
5.1 da NBR 15953/2011. Essa camada de areia servira para o assentamento dos blocos
de concreto, onde é apresentado na Figura 08. Uma vez espalhado, este material de
assentamento néo pode ser deixado no local aguardando a colocagéo dos blocos,

respeitando o planejamento diario para que ndo haja deformacdes na camada.

Av. Padre Zuzinha, 244/248, Centro | Santa Cruz do Capibaribe - PE CEP 55192-000
813731-2930 - santacruzdocapibaribe.pe.gov.br - CNPJ:10.091.569/0001-63



_ \\Ny/

SANTA CRUZ

DO CAPIBARIBE
endo um nave tempa

Viv

Areia lancada sobre a camada de
base, nivelada e alinhada.

Figura 08

Em seguida sédo colocados os blocos de intertravados assentados (obs.: os
blocos nunca devem ser arrastados no colchdo de areia, e sim colocados ja no lugar
certo) e distribuidos ao longo do colchdo de areia/pé de pedra média, limpa e seca, o
gual foi colocado sobre a base existente e/ou reconstruida, os intertravados deveram ser
colocados no formato espinha de peixe, e para pequenos ajustes utilizar martelo de
borracha. A camada de revestimento deve ser dividida em fiadas, sendo a primeira fiada,
referéncia para as demais fiadas. Portando para aplicagcdo da primeira fiada deve-se
observar o alinhamento dos blocos e seus espacamentos onde posteriormente sera
aplicado as juntas. Obs.: Para uma melhor organizagdo da frente de servigos, como
também das vias, deixar os intertravados nos paletes e retird-los apenas na hora da sua

utilizacdo. Onde é apresentado nas Figuras 09 e 10.

Execucdo de Pavimento com
intertravado sobre colchao de
areia/po de pedra.

Figura 09

Av. Padre Zuzinha, 244/248, Centro | Santa Cruz do Capibaribe - PE CEP 55192-000
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Espinha-de-peixe Trama Filgira

Tipos de execugao com pavimento

intertravado. | .

Pavimento
Holandés

Pavimento
Uninstein

Figura 10

Caso seja necessério, os blocos de intertravados deveram ser cortados com serra
de disco, fazendo assim um corte perfeito para ajudar no seu encaixe.

Assentados todos os blocos de intertravado de acordo com especificacfes e
projeto, compactasse mecanicamente com placa vibratéria toda a éarea que foi
pavimentada com o intertravado para a obtencao de um nivelamento preciso. Exemplo

da Figura 11.

Placa vibratéria que tem a funcéo
de compactar todos os blocos de
intertravados para um melhor
assentamento dos mesmos.

Figura 11

Av. Padre Zuzinha, 244/248, Centro | Santa Cruz do Capibaribe - PE CEP 55192-000
813731-2930 - santacruzdocapibaribe.pe.gov.br - CNPJ:10.091.569/0001-63



BN\ e /A

SANTA CRUZ

Vivends um nave tempa

Apds a compactacéo, é seguida da selagem das juntas, que € a areia/p6 de pedra
espalhada por toda a area do intertravamento, para preencher totalmente as juntas entre
0os blocos. Espalhasse bem o material (areia/pé de pedra) com uma vassoura € em

seguida é feita a compactacéao final com a placa vibratéria. Exemplo da Figura 12.

Espalhar \ Varrer o
aAreia . Excesso

Figura 12

Espalhar a areia/p6é de pedra bem para preencher as
juntas entre os intertravados. E por fim € compactada
novamente.

Segue abaixo de acordo com as Figuras 13, 14, 15 e 16 o resultado final da
reposicao de pavimentacdo com a utilizacéo de Blocos Intertravados (Paver de concreto)
Retangulares com espessura de 8 cm. As fotos mostram intervengdes em buracos
pequenos, médios e grandes.

Figura 13 Figura 14

Av. Padre Zuzinha, 244/248, Centro | Santa Cruz do Capibaribe - PE CEP 55192-000
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Figura 15 Figura 16

As Figuras mostram os diferentes tamanhos de buracos que
tiveram intervencéo e reposi¢éo com intertravado. Fig. 13
Pequeno, Fig. 14 Médio, Fig. 15 Médio e Fig. 16 Grande.

3.1.7 REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS GRANILITICOS

Os servicos de reposicdo/execucdo de revestimento em paralelepipedos
consistem no assentamento manual de pedras de paralelepipedos graniticos rejuntados
com argamassa, sobre colchdo de areia, de acordo com estas especificacbes e em
obediéncia ao indicado no projeto e as normas vigentes para melhores praticas das
atividades.

As pedras utilizadas para pavimentacdo sdo os paralelepipedos de origem
granitica e terdo que atender as caracteristicas fisicas e mecéanicas especificadas pela
ABNT. Os paralelepipedos deverdo apresentar faces aproximadamente planas com

dimensdes na seguinte faixa:

Geometria Minimo Maximo
Comprimento 0,12m 0,22m
Largura 0,14m 0,18m

Av. Padre Zuzinha, 244/248, Centro | Santa Cruz do Capibaribe - PE CEP 55192-000
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Altura 0,10m 0,17m

Sobre a base existente e/ou reconstituida, devidamente construida e acordo com
as especificacdes e projeto correspondentes, sera espalhada, a critério da fiscalizacao,
uma camada solta e uniforme de areia lavada grossa com espessura de 0,15m
destinada a compensar irregularidades de tamanho dos paralelepipedos e dar um maior
suporte de carga na base.

Em seguida, sdo colocados as pedras de paralelepipedos distribuidos ao longo do
colchdo de areia lavada grossa, o qual foi colocado sobre a base existente e/ou
reconstruida, em fileiras transversais de acordo com secéo transversal do pavimento
existente na rua. O rejuntamento sera realizado na sequéncia com argamassa de

cimento e areia.

3.1.8 REPOSICAO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

Os servicos de reposicdo de guias de meio-fio consistem na demolicdo e no
assentamento manual nas areas onde s&o identificados rebaixos ou onde estejam
derrubadas. J& para as areas em que ha auséncia das guias (meio fio), seréo
executados os servicos de assentamento utilizando pedras graniticas. Ambos seréo
rejuntados com argamassa de cimento e areia no traco de 1:3, de acordo com estas
especificacdes e em obediéncia ao indicado no projeto. Como é mostrado a seguir nas
Figuras 17 e 18.

Av. Padre Zuzinha, 244/248, Centro | Santa Cruz do Capibaribe - PE CEP 55192-000
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Trecho de meio fio
danificado a ser
reparado (meio fio
em pedra granitica).

Trecho de meio fio ja
reconstruido (meio fio
em pedra granitica).

3.1.9 SINALIZACAO DE OBRA COM TELA DE TAPUME

As telas de tapume sédo fundamentais para garantir a seguranca dos profissionais
que estdo trabalhando na area isolada, bem como proteger os demais pedestres e
veiculos que podem estar passando no local. O dispositivo serve como delimitador de
areas com acesso restrito e potencialmente perigosas, ajudando na prevencdo de
acidentes em locais de risco e evitando a presenca de pessoas desavisadas.

Em geral, a tela de tapume é fabricada em polipropileno, um plastico resistente e

capaz de suportar chuva, sol e ventos. Este ndo € um equipamento que posSui

Av. Padre Zuzinha, 244/248, Centro | Santa Cruz do Capibaribe - PE CEP 55192-000
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resisténcia mecéanica e que de fato impede a entrada de pessoas ndo autorizadas: as
telas atuam como preenchimento de espaco, servindo como barreira sinalizadora que
alerta as pessoas para que nado ultrapassem o local cercado pela tela laranja. Como
mostra na Figura 19.

Serdo utilizadas quando os servicos de reposicdo ndo conseguirem respeitar o
planejamento diério, pois o0 objetivo geral destes servicos é a logistica gerada a partir
dos insumos orcados para com o projeto, visando o melhor gerenciamento em diminuir

0s transtornos gerados pelas intervencdes necessarias.

Av. Padre Zuzinha, 244/248, Centro | Santa Cruz do Capibaribe - PE CEP 55192-000
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4. JUSTIFICATIVA DA MEMORIA DE CALCULO (quantitativos)

A presente memoria de calculo trata-se de um texto justificativo tendo como
objetivo esclarecer os quantitativos constantes da planilha basica de orcamento para os
servicos de execugdo de pavimento em intertravado (Paver de blocos de concreto com
8cm de espessura) nos locais onde serdo necessario as demolicdes do pavimento em
paralelepipedo (Pedras graniticas) sem ou com reaproveitamento, reposicdo e/ou
execucdo de pavimento com paralelepipedos granitica, reposicdo dos meios-fios em
pedras graniticas, assentamento de meios-fios em pedras graniticas em locais que
faltam, escavacgédo e aterro caso necessario e, utilizando tela tapume para sinalizacéo de
obras nos trechos definidos no decorrer do contrato no municipio de Santa Cruz do
Capibaribe-PE. Servicos, estes, previstos para execucdo entre o ano de 2024, trazendo

seus métodos utilizados como também as respectivas medicdes.

Os quantitativos utilizados para este projeto foram estimados através de
recomposicdo de pavimentacdo realizadas pela prépria equipe da Prefeitura de Santa
Cruz do Capibaribe somado ao quantitativo executado pela empresa de posse da
licitagdo contratual PMSCC n° 059/2021 e PMSCC n° 178/2022 (Clovis da Luz Freire
Junior Engenharia ME). De posse destas informagdes, foi calculado/estimado, por meio
dos servigos executados neste periodo uma area total média de 35.902,00 m2, somando
0S quantitativos para 0s servigcos de execucgao/recomposi¢cdo de pavimento em piso

intertravado e de pavimento com paralelepipedos.

Vale salientar que estes quantitativos sao estimativas que servem de base para
0 processo licitatério com a finalidade de contratar empresa especializada na prestacao
de servigcos de engenharia e construcao para execucao dos itens da planilha, os quais
serdo pagos de acordo com as quantidades realizada e com base nas mem¢érias de

calculos de cada medicao durante a execucao da obra pela fiscalizagéo.

Tais medicdes serdo efetivadas de acordo com as ordens de servigos emitidas
pela Secretaria Municipal de Servigcos Publicos durante o periodo de execugdo do
contrato e em conformidade com o modelo apresentado na figura 20, onde esta deve
vim obrigatoriamente acompanhada do relatério fotografico e de execucdo do contrato,

conforme modelo da figura 21, ambas servirdo de base para elaboracdo do boletim de

Av. Padre Zuzinha, 244/248, Centro | Santa Cruz do Capibaribe - PE CEP 55192-000
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medi¢cdo de acordo com o cronograma fisico financeiro e as atividades desenvolvidas

mensalmente para posterior pagamento a Contratada.

José Geildo Ferreira Filho
CREA 1820441059PE

Supervisor Div. Man. Prédios e Vias Publicas

27
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FORMULARIO DE ORDEM DE SERVICO DIARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

CONTRATADOS
CONTRATO N°: VIGENCIA DO CONTRATO:
CONTRATADO:
OBJETO DO CONTRATO:
RUA/BAIRRO/PONTO DE REFERENCIA ETC. (deverd ser preenchido os dados do
LOCAL: local de acordo, que fique facil sua identificacdo e localizagdo, com o maximo de
informacdes possivel)

ITEM DESCRICAO DO SERVIGO: (devera ser | DATA DE INICIO: | PREVISAO DE
(devera ser | descrito o servico resumido de acordo TERMINO:
preenchido | com o item da planilha basica de
de acordo | orcamento, conforme pactuado no

el Contrato)
sequéncia
da planilha
basica de
orcamento,
conforme
pactuado no
Contrato)

AUTORIZAGAO: CARGO:
ASSINATURA: DATA:
Figura 20

813731-2930 - santacruzdocapibaribe.pe.gov.br - CNPJ:10.091.569/0001-63
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FORMULARIO ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO DOS SERVICOS CONTRATADOS

CONTRATO N°: VIGENCIA DO CONTRATO:

CONTRATADO:

OBJETO DO CONTRATO:

DATA EXECUCAO CONTRATUAL (devera ser relatada a forma que vem sendo prestado o servico,
conforme pactuado no Contrato, e cada problema detectado)
PROVIDENCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS (deverio ser relatadas as providéncias

DATA adotadas para solugdo de cada problema detectado na execugdo, bem como os documentos expedidos
a contratada e anexadas copias)

DATA RESULTADOS (informar se os problemas foram sanados ou ndo e quais as consequéncias e
encaminhamentos)

NOME DO FISCAL:

MATRICULA:

ASSINATURA:

DATA:

Figura 21
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SEC RETARILA
MEDE SERWVICOS
SAEE’%AEQUZ PUOBLICCOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
PLANILHA BASICA DE ORCAMENTO
OBRA: MANUTENGAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO BDI= 21,40%
LOCAL: VIAS DO MUNICIPIO SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PERNAMBUCO
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI (AGOSTO DE 2024 - NAO DESONERADO);
PRECOS (R$)
ITEM CcODIGO DESCRIGCAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANT. " A DESVIO ( %
¢ ¢ UNITARIO UNIT;SIO e TOTAL C/ BDI (%)
SERVICOS
0.0 SERVICOS CONSTRUCAO
0.1 5 COMP. | ADMINISTRAGAO LOCAL MES 12,00 | R$10.002,73 [ R$12.14331 | R$ 145.719,72 3,64%|
SUBTOTAL= R$ 145.719,72 3,64%
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
1.1 3 R$ 462,54 R$ 561,52 | R .369,12 %|
103689 08/2024 |ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS M 6.00 $ 4625 $ 5615 S 3369, 0.08%
SUBTOTAL= R$ 3.369,12 0,08%
2.0 REMOCAO DE BORRACHUDO
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
SINAPI  |JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR o
21 102279 08/2024 |QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE w 500.00 R§ 7.50 RS 886 RS 443000 0.11%
INTERFERENCIA. AF_02/2021
22 94319 Osgggz ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M 500,00 [ R$78,17 R$ 94,90 R$ 47.450,00 1,19%]
SUBTOTAL= R$ 51.880,00 1,30%
3.0 PAVIMENTACAO
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO,
SINAPI  |ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS o o
81 101864 08/2024 |BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. M 600000 | R$3475 R8 42,19 R 253.140,00 6:35%
AF_12/2020
SINAPI [EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR N o
32 9239% 08/2024 | COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M 1990200 | R$79.22 RS 96.17 A$ 191397534 47.85%
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
SINAPI | ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS, PARA O o o
33 101819 08/2024 |FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. w 6:000.00 | RS 66,87 R 81.18 RS 487.080,00 12.18%
AF_12/2020
SINAPI  |EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM o o
84 101169 08/2024 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M 400000] R88646 R§ 10496 | RS 419840,00 10.50%
3.5 1 COMP. Remogao e reposicéo de meio-fio M 1.000,00 R$ 12,91 R$ 15,67 R$ 15.670,00 0,39%|
3.6 2 COMP. | Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 M 500,00 R$ 53,86 R$ 65,39 R$ 32.695,00 0,82%|
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
SINAPI  |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X o
.7 427 ) M 4. R$ 54,7 R$ 66,47 R 265.! A
8 94273 08/2024  [BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). 00000 $54,75 $ 66 $ 65.880,00 665
AF_06/2016
38 3 COMP. Es;uramgnto Funtmuo de meio-fio, com aquisi¢éo, espalhamento e transporte de material M 4.001,00 RS$ 12,36 R$ 15,01 RS 60.055,01 1,50%
c/distancia até 10km
SINAPI - | |TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, o
3.9 37524 032024 |ROLO 1.20 X 50 M (L X ©) M 2.000,00 R$ 2,96 R$ 3,59 R$ 7.180,00 0,18%|
3.10 4 COMP. | Demoligao de pavi do em par: ipedo sem reaproveitamento Me 19.902,00 | R$ 14,22 R$ 17,26 R$ 343.508,52 8,59%|
SUBTOTAL= R$  3.799.023,87 94,98%
TRES MILHOES, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E QUATRO CENTAVOS TOTAL= RS$ 3.999.992,71 100,00%

Assinado por 1 pessoa: JOSE GEILDO FERREIRA FILHO

—h
(¥

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santacruzdocapibaribe.1doc.com.br/verificacao/41F2-8D94-6264-71C0 e informe o codigo 41F2-8D94-6264-71C0



SECRET.ARILA
SANTA CRUZ DE SERVICOS
DO CAFIBARIBE PUOUOBLICCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: MANUTENCAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO

LOCAL: VIAS DO MUNICIPIO SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PERNAMBUCO
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI (AGOSTO DE 2024 - NAO DESONERADO);
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVIGOS UNIDADE QUANT. DESVIO (%)
SERVICOS DE CONSTRUCAO
0.0 SERVICOS DE CONSTRUCAO
0.1 5 COMP. _[ADMINISTRAGAO LOCAL MES 12,00 112
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
19 103689 SINAPI [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA M2 6.00 23
: 08/2024 |E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS !
2.0 REMO(}AO DE BORRACHUDO
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
SINAPI  [JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. "
21 102279 | 08/2024 |MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE M3 500.00 1250°0:4
INTERFERENCIA. AF_02/2021
22 94319 OSSI/,\::):l ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 500,00 1250%0,4
3.0 PAVIMENTACAO
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO,
SINAPI  |ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO i
3.1 101864 08/2024 |DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. M2 6.000,00 AREA ESTIMADA COM BASE NO ANO ANTERIOR
AF_12/2020
SINAPI [EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR i
3.2 92398 08/2024 |COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 19.902,00 AREA ESTIMADA COM BASE NO ANO ANTERIOR
RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
SINAPI  [ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS, PARA O i
33 101819 08/2024 |FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. M2 6.000,00 AREA ESTIMADA COM BASE NO ANO ANTERIOR
AF_12/2020
SINAPI [EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM i
3.4 101169 08/2024 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 4.000,00 AREA ESTIMADA COM BASE NO ANO ANTERIOR
3.5 1 COMP. Remocao e reposicao de meio-fio M 1.000,00 AREA ESTIMADA COM BASE NO ANO ANTERIOR
3.6 2 COMP.  |Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 M 500,00 AREA ESTIMADA COM BASE NO ANO ANTERIOR
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
SINAPI  |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X R
87 94273 08/2024 BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO M 4.000,00 AREA ESTIMADA COM BASE NO ANO ANTERIOR
VIARIO). AF_06/2016
38 3 COMP. Escor_amemQ conpnuorde meio-fio, com aquisicao, espalhamento e transporte de M 4.001,00 AREA ESTIMADA COM BASE NO ANO ANTERIOR
material c/distancia até 10km
SINAPI -1 [TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA i
3.9 37524 08/2024 |RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M 2.000,00 AREA ESTIMADA COM BASE NO ANO ANTERIOR
3.10 4 COMP.  |Demoligao de pavimentagao em paralelepipedo sem reaproveitamento M2 19.902,00 AREA ESTIMADA COM BASE NO ANO ANTERIOR

Assinado por 1 pessoa: JOSE GEILDO FERREIRA FILHO

—h
(¥

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santacruzdocapibaribe.1doc.com.br/verificacao/41F2-8D94-6264-71C0 e informe o codigo 41F2-8D94-6264-71C0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

OBRA: MANUTENGAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO

LOCAL: VIAS DO MUNICIPIO SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PERNAMBUCO

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI (AGOSTO DE 2024 - NAO DESONERADO);

21,40%

1 2 3 4 5 6
0.0 SERVICOS B R$ 72.859,86 1,82% 0,30% R$ 12.143,31 0,30% R$ 12.143,31 0,30%) R$ 12.143,31 0,30%) R$ 12.143,31 0,30% R$ 12.143,31 0,30% R$ 12.143,31
CONSTRUGAO
70 [SERVICOS R$3369,12 0,06% 0,08% R$3.369,12
PRELIMINARES
20 |REMOGAO DE R 25.840,00 0,65% 0.11% R$4.323,33 0.11%|  Re4.323,33 0.11%  R$4323,33 0.11%|  R$4.323,33 0.11%| R$4.32333 011%  R$432333
BORRACHUDO
30 |PAVIMENTAGAO RS 189951194 | 47,49% 751%| RS 316.585,32 791%| RS 316.585,32 7.91%| R$ 31658532 7,91%| RS 316.585,32 7.91%| RS 316.585,32 751%| R$316.565,32
SOaonO|  ms2c01es092 | 4822 | 841% R$ 336.421,00)  833% R$333.051,07  833% R$ 333.051,07| 8,33% RS 333.051,97| 8,33% R$333.05197  833% R$ 333.051,97
Acf&"ﬁﬁgg‘j R$2.001.68092 | 48,22% 841%|  R$336.42100| 1674% | R$669.473,05 25,06% R$1.00252502 | 3339% | R$1.33557698 | 4172% | R$1.668.62895 |  50,04% R$ 2.001.680,92
7 8 9 10 1 12 @)
00 [SERVICOS RS 72.859,86 T82% 030%  Rs12.143,31 0,.30% RS 12.143,31 0,30% R$ 1214331  030%  R§1214331|  030%  Rs 1214331 0,30% RS 12.143,31] L
CONSTRUGAO =
70 [SERVICOS <
PRELIMINARES T
20 |REMOGAO DE RS 25.940,00 0,60% 0.11% RS 4.323,33 0.11%|  Rs4.323,33 0.11%|  R$4323,33 0.11%|  R$4.323,33 0.11%| R$4.323,33 011%| R$432333 |
BORRACHUDO <
30 |PAVIMENTACAG R$ 189951194 | 49,35% 791%|  Rs316.585,32 7.91%| R 316.585,32 7.91%| s 316.585,32 7.91%| R 316.585,32 7.91%| R 316.585,32 791%| R$31658532 |4
L
o]
SOMATORID 7 g 7 R o R 9 R o R$333.051,97] 8,339 R$ 333.051,97|3
ARGAL |  Re199831180 | 4995% | 833% R$333.051,97 8,33% $333.051,07]  833% $333.051,07| 8,33% $333.051,07| 833% $ 333.051, 33% s 33305197
Acfj?"‘aﬁobg‘j R$ 3.999.992,71 98,17% 58,37%| R$233473288 6669% | R$2667.78485 |  7502% R$3000.83681 | 8335% | R$3.33388878 | 9167% | R$3666.04074 | 10000% | Re 390000271 (O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
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COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO

OBRA: MANUTENCAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO

LOCAL: VIAS DO MUNICIPIO SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PERNAMBUCO

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI (AGOSTO DE 2024 - NAO DESONERADO);

oD 00 D R AO DO R 00 OR O DAD DATA BA O = -
COMP. 001 R &0 e reposicdo de fi M ago/24 SINAPI R$ 12,91
ITEM FONTE coDIGO DESCRIGAO DO INSUMO UNIDADE | COEFICIENTE Uﬁ:‘_:i}?o CUSTO TOTAL
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
1.1 COMPOSICAO 88628 COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 M3 0,0010000 R$ 555,64 R$ 0,56
1.2 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 R$ 26,50 R$ 4,77
1.3 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 R$ 21,05 R$ 7,58
“COMPOSIGAO RETIRADA DO ORSE COD. 2624* SUBTOTAL= R$ 12,91
{ele
oD 00 D R AO DO R OO0 OR O DAD DATA BA O = = -
COMP. 002 Meio-fio granitico, rej com de ci e areia no trago 1:3 M ago/24 SINAPI R$ 53,86
ITEM FONTE coDIGO DESCRIGAO DO INSUMO UNIDADE | COEFICIENTE Uﬁll:'l'ill;lcl)o CUSTO TOTAL
1.1 ORSE-| 1610 Meio fio granitico M3 1,0000000 R$ 40,95 R$ 40,95
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
1.2 COMPOSICAO 88628 COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 M3 0,0010000 R$ 555,64 R$ 0,56
13 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 R$ 26,50 R$ 4,77
14 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 R$ 21,05 R$ 7,58
*COMPOSICAO RETIRADA DO ORSE COD. 4960* SUBTOTAL= R$ 53,86
PR O
oD 00 D R AO DO R 00 OR O DAD DATA BA O = - A
COMP. 003 E: . de , com aq cao, espalhamento e transporte de material c/distancia M ago/24 SINAPI R$ 12,36
até 10km
ITEM FONTE coDIGO DESCRIGAO DO INSUMO UNIDADE | COEFICIENTE Uﬁll:ll'i\-l;go CUSTO TOTAL
1.1 COMPOSICAO 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 0,1200000 R$ 77,30 R$ 9,28'
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
12 COMPOSICAO 95878 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M3 18000000 R$1.71 R$ 3,08
SUBTOTAL=
PRECO
oD 004 D R AO DO R OO0 OR O DAD DATA BA O = = -
COMP. 004 D G0 de p ¢o em p pipedo sem reap M2 jun/24 SINAPI R$ 14,22
ITEM FONTE coDIGO DESCRICAO DO INSUMO UNIDADE | COEFICIENTE uﬁll'jriTR?o CUSTO TOTAL
1.1 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 R$ 26,50 R$ 1,59
1.2 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 R$ 21,05 R$ 12,63]
SUBTOTAL= R$ 14,22
*COMPOSIGAO RETIRADA DO ORSE COD. 07989*
PRECO
oD 00 D R AO DO R OO0 OR O DAD DATA BA O = = -
COMP. 005 Administracao Local MES ago/24 SINAPI R$ 10.002,73
ITEM FONTE coDIGO DESCRIQAO DO INSUMO UNIDADE | COEFICIENTE Uﬁll:'l'ill;lcl)o CUSTO TOTAL
1.1 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,2500000 R$ 21.055,61 R$ 5.263,90]
1.2 SINAPI 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,7500000 R$ 6.318,43 R$ 4.738,82

SUBTOTAL= R$ 10.002,73

Assinado por 1 pessoa: JOSE GEILDO FERREIRA FILHO

—h
(¥

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santacruzdocapibaribe.1doc.com.br/verificacao/41F2-8D94-6264-71C0 e informe o codigo 41F2-8D94-6264-71C0



DE SE
SAEE%&QUZ Py ELl

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

BDI NAO DESONERADO

OBRA: MANUTENGAO DE CALGAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO

LOCAL: VIAS DO MUNICIPIO SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PERNAMBUCO

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI (AGOSTO DE 2024 - NAO DESONERADO);

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas
%
ltens Siglas
9 Adotado
Administracdo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 7,02%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigcdo Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRB
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérddo TCU) IEBEI) 21,40%
~ BDI o
BDI COM desoneragao DES 21,40%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC+S+R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI =
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 60%, com a respectiva

aliquota de 5%.
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COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS

SERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS
RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO - LOTE | 21,40%

ENCARGOS SOCIAIS A PARTIR DO MES DE DEZ/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAD SEM DESONERACAD
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MEMSALISTA
% % % %
GRUFOD A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
AS  |SEERAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
Ab | Saldrio Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AB  |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% B,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUFO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,01% Mio incide 18,01% Mdo incide
B2  Feriados 4,32% Mo incide 4,32% M&o incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,B5% 0,64%
B4 |1325alario 11,03% 8,33% 11,03% B.33%
BS Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 |Faltas lustificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
BY Dias de Chuvas 1.98% Mo incide 1,98% Mdo incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 10,90% 8,24% 10,90% 8,24%
B10  Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total A48,03% 17,92% 48,03% 17,92%
... eweoc_ |
[ Aviso Prévio Indenizado 4 B0% 3,63% 4,80% 3,63%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
C3 |Férias Indenizadas 2,91% 2,20% 2,91% 2,20%
C4 | Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,83% 2,14% 2,83% 2,14%
5 Indenizacdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
C Total 11,05% 837% 11,05% B,37%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 2,07% 3,01% 17,68% B,59%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 8,47% 3,32% 18,10% 6,91%

TOTAL[A+B+C+D) 84,35% 46,41% 11398% 70,00%






