

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Taquaritinga do Norte

Concorrência por Menor Preço - 2/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.471,20	1	Serv.	Homologado	Menor Preço
	0002	TERRAPLANAGEM	10.486,00	1	Serv.	Homologado	Menor Preço
	0003	PAVIMENTAÇÃO	634.937,10	1	Serv.	Homologado	Menor Preço
	0004	SINALIZAÇÃO	4.236,94	1	Serv.	Homologado	Menor Preço
	0005	ADMINISTRAÇÃO DE LOCAL	10.715,65	1	Serv.	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			664.846,89				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
18/07/2025 - 13:59	Projto+Planilhas.pdf
18/07/2025 - 14:00	Solicitação_Acervo_Técnico.pdf
18/07/2025 - 14:01	10. Edital_PL_nº49.25_CC_nº02.25.pdf
07/08/2025 - 14:45	Parecer Tecnico Proposta_Pavimentação do Algodão_Empresa MEGA Rocha.pdf
01/09/2025 - 14:24	Parecer Tecnico Proposta_conc.002 - Pav. Algodão 01 09 2025.pdf
03/09/2025 - 17:02	arquivo 03.09.2025.pdf
03/09/2025 - 17:03	Parecer Tecnico Proposta-Barbosa e Queiroz_pós diligência 03 09 2025.pdf
08/09/2025 - 15:58	Parecer Tecnico Proposta- pós diligência_08 09 2025.pdf
10/09/2025 - 13:35	Parecer Tecnico Proposta_conc.002 - Pav. Algodão 10 09 2025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
05/08/2025 - 10:10:42	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2025 - 10:10:52	Envio de Propostas Readequadas 2/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 08:50:56		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 14:49:57	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 14:13:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/08/2025 - 11:18:20	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/08/2025 - 08:55:30	Envio de Propostas Readequadas 2/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 26/08/2025.
25/08/2025 - 08:55:36	Envio de Propostas Readequadas 2/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 26/08/2025.
25/08/2025 - 08:56:10	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/08/2025 - 10:35:14		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



01/09/2025 - 14:25:38	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 16:26:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/09/2025 - 09:07:30	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/09/2025 - 09:48:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2025 - 17:00:55	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2025 - 08:59:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2025 - 08:59:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2025 - 16:00:29	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 06:30:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2025 - 13:36:54	Envio de Propostas Readequadas 2/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 10/09/2025.
10/09/2025 - 14:06:42	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/09/2025 - 09:30:11	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/09/2025 - 09:55:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 26.725.233/0001-45 - Endereço: R ECA DE QUEIROZ - CEP: 55016210 - UF: PE - Município: - Telefone: (81) 99403-6567

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA ESTRADA DO ALGODÃO EM TAQUARITINGA DO NORTE					
	0001	SERVIÇOS PRELIMINARES	N/C	N/C	1 Serv.	R\$ 3.354,88	R\$ R\$ 3.354,88
	0002	TERRAPLANAGEM	N/C	N/C	1 Serv.	R\$ 7.840,00	R\$ R\$ 7.840,00
	0003	PAVIMENTAÇÃO	N/C	N/C	1 Serv.	R\$ 476.512,62	R\$ R\$ 476.512,62
	0004	SINALIZAÇÃO	N/C	N/C	1 Serv.	R\$ 3.178,48	R\$ R\$ 3.178,48
	0005	ADMINISTRAÇÃO DE LOCAL	N/C	N/C	1 Serv.	R\$ 7.744,02	R\$ R\$ 7.744,02
		TOTAL DO LOTE					R\$ 498.630,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 498.630,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	41.080.738/0001-93	03/08/2025 - 21:43:26	N/C	N/C	1	R\$3.900,00	R\$ 3.900,00	Sim
M.P.O. SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	35.216.877/0001-07	04/08/2025 - 10:30:35	N/C	N/C	1	R\$4.471,20	R\$ 4.471,20	Sim
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	04/08/2025 - 14:35:49	N/C	N/C	1	R\$3.914,08	R\$ 3.914,08	Sim
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	04/08/2025 - 15:23:12	N/C	N/C	1	R\$3.755,80	R\$ 3.755,80	Sim
IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	04/08/2025 - 15:25:08	N/C	N/C	1	R\$3.711,09	R\$ 3.711,09	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	04/08/2025 - 15:25:30	N/C	N/C	1	R\$3.666,38	R\$ 3.666,38	Sim
B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.725.233/0001-45	04/08/2025 - 15:54:54	N/C	N/C	1	R\$4.471,20	R\$ 4.471,20	Não
CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA	58.935.074/0001-08	04/08/2025 - 16:15:57	N/C	N/C	1	R\$4.000,00	R\$ 4.000,00	Sim
MEGA ROCHA ENGENHARIA LTDA	21.527.427/0001-12	04/08/2025 - 16:49:05	N/C	N/C	1	R\$4.471,20	R\$ 4.471,20	Sim
TCHERBEDO - CONGLOMERADO NACIONAL LTDA	28.453.726/0001-07	04/08/2025 - 16:58:06	N/C	N/C	1	R\$4.471,20	R\$ 4.471,20	Não
ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	34.346.587/0001-07	04/08/2025 - 20:00:37	N/C	N/C	1	R\$4.471,20	R\$ 4.471,20	Sim
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	24.854.223/0001-84	04/08/2025 - 21:23:32	N/C	N/C	1	R\$4.471,20	R\$ 4.471,20	Não
VIANORTE CONSTRUÇOES LTDA	20.945.413/0001-56	04/08/2025 - 22:16:02	N/C	N/C	1	R\$3.353,40	R\$ 3.353,40	Sim
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	05/08/2025 - 01:55:27	N/C	N/C	1	R\$3.576,96	R\$ 3.576,96	Sim
C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	05/08/2025 - 02:36:43	N/C	N/C	1	R\$3.666,38	R\$ 3.666,38	Sim
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	35.978.627/0001-04	05/08/2025 - 06:57:56	N/C	N/C	1	R\$4.471,20	R\$ 4.471,20	Não
VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	05/08/2025 - 07:50:27	N/C	N/C	1	R\$3.576,96	R\$ 3.576,96	Sim
GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM	30.055.695/0001-70	05/08/2025 - 08:40:04	N/C	N/C	1	R\$3.576,96	R\$ 3.576,96	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - TERRAPLANAGEM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	41.080.738/0001-93	03/08/2025 - 21:44:00	N/C	N/C	1	R\$9.200,00	R\$ 9.200,00	Sim
M.P.O. SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	35.216.877/0001-07	04/08/2025 - 10:30:41	N/C	N/C	1	R\$10.486,00	R\$ 10.486,00	Sim



LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	04/08/2025 - 14:36:04	N/C	N/C	1	R\$9.163,00	R\$ 9.163,00	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	04/08/2025 - 15:26:11	N/C	N/C	1	R\$8.598,52	R\$ 8.598,52	Sim
IMPERIO CONSTRUcoes E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	04/08/2025 - 15:26:32	N/C	N/C	1	R\$8.703,38	R\$ 8.703,38	Sim
JQ CONSTRUcoes, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	04/08/2025 - 15:26:48	N/C	N/C	1	R\$8.808,24	R\$ 8.808,24	Sim
B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.725.233/0001-45	04/08/2025 - 15:55:22	N/C	N/C	1	R\$10.486,00	R\$ 10.486,00	Não
CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA	58.935.074/0001-08	04/08/2025 - 16:16:17	N/C	N/C	1	R\$10.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
MEGA ROCHA ENGENHARIA LTDA	21.527.427/0001-12	04/08/2025 - 16:49:31	N/C	N/C	1	R\$10.486,00	R\$ 10.486,00	Sim
TCHERBEDO - CONGLOMERADO NACIONAL LTDA	28.453.726/0001-07	04/08/2025 - 16:58:20	N/C	N/C	1	R\$10.486,00	R\$ 10.486,00	Não
ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	34.346.587/0001-07	04/08/2025 - 20:03:09	N/C	N/C	1	R\$8.388,80	R\$ 8.388,80	Sim
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	24.854.223/0001-84	05/08/2025 - 06:42:21	N/C	N/C	1	R\$8.913,10	R\$ 8.913,10	Não
VIANORTE CONSTRUcoes LTDA	20.945.413/0001-56	04/08/2025 - 22:16:20	N/C	N/C	1	R\$7.864,50	R\$ 7.864,50	Sim
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	05/08/2025 - 01:57:38	N/C	N/C	1	R\$8.388,80	R\$ 8.388,80	Sim
C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	05/08/2025 - 02:37:51	N/C	N/C	1	R\$8.598,52	R\$ 8.598,52	Sim
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	35.978.627/0001-04	05/08/2025 - 06:58:16	N/C	N/C	1	R\$10.486,00	R\$ 10.486,00	Não
VILA NOVA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	05/08/2025 - 07:52:03	N/C	N/C	1	R\$8.388,80	R\$ 8.388,80	Sim
GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM	30.055.695/0001-70	05/08/2025 - 08:40:38	N/C	N/C	1	R\$8.388,80	R\$ 8.388,80	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - PAVIMENTAÇÃO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUcoes LTDA	41.080.738/0001-93	03/08/2025 - 21:44:52	N/C	N/C	1	R\$558.000,00	R\$ 558.000,00	Sim
M.P.O. SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA	35.216.877/0001-07	04/08/2025 - 10:30:44	N/C	N/C	1	R\$634.937,10	R\$ 634.937,10	Sim
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	04/08/2025 - 14:36:16	N/C	N/C	1	R\$559.054,44	R\$ 559.054,44	Sim
JQ CONSTRUcoes, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	04/08/2025 - 15:27:23	N/C	N/C	1	R\$533.347,16	R\$ 533.347,16	Sim
IMPERIO CONSTRUcoes E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	04/08/2025 - 15:27:44	N/C	N/C	1	R\$526.997,79	R\$ 526.997,79	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	04/08/2025 - 15:28:18	N/C	N/C	1	R\$520.648,42	R\$ 520.648,42	Sim
B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.725.233/0001-45	04/08/2025 - 15:56:38	N/C	N/C	1	R\$634.937,10	R\$ 634.937,10	Não
CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA	58.935.074/0001-08	04/08/2025 - 16:16:43	N/C	N/C	1	R\$600.000,00	R\$ 600.000,00	Sim
MEGA ROCHA ENGENHARIA LTDA	21.527.427/0001-12	04/08/2025 - 16:50:11	N/C	N/C	1	R\$634.937,10	R\$ 634.937,10	Sim
TCHERBEDO - CONGLOMERADO NACIONAL LTDA	28.453.726/0001-07	04/08/2025 - 16:58:47	N/C	N/C	1	R\$634.937,10	R\$ 634.937,10	Não



ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	34.346.587/0001-07	04/08/2025 - 20:01:04	N/C	N/C	1	R\$558.744,64	R\$ 558.744,64	Sim
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	24.854.223/0001-84	05/08/2025 - 06:43:16	N/C	N/C	1	R\$495.250,94	R\$ 495.250,94	Não
VIANORTE CONSTRUcoes LTDA	20.945.413/0001-56	04/08/2025 - 22:16:47	N/C	N/C	1	R\$476.202,83	R\$ 476.202,83	Sim
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	05/08/2025 - 01:58:52	N/C	N/C	1	R\$507.949,68	R\$ 507.949,68	Sim
C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	05/08/2025 - 02:38:51	N/C	N/C	1	R\$520.648,42	R\$ 520.648,42	Sim
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	35.978.627/0001-04	05/08/2025 - 06:58:41	N/C	N/C	1	R\$634.937,10	R\$ 634.937,10	Não
VILA NOVA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	05/08/2025 - 07:53:48	N/C	N/C	1	R\$507.949,68	R\$ 507.949,68	Sim
GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM	30.055.695/0001-70	05/08/2025 - 08:41:23	N/C	N/C	1	R\$507.949,68	R\$ 507.949,68	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - SINALIZAÇÃO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUcoes LTDA	41.080.738/0001-93	03/08/2025 - 21:45:29	N/C	N/C	1	R\$3.700,00	R\$ 3.700,00	Sim
M.P.O. SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA	35.216.877/0001-07	04/08/2025 - 10:30:49	N/C	N/C	1	R\$4.236,94	R\$ 4.236,94	Sim
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	04/08/2025 - 14:36:28	N/C	N/C	1	R\$3.707,36	R\$ 3.707,36	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	04/08/2025 - 15:28:55	N/C	N/C	1	R\$3.474,29	R\$ 3.474,29	Sim
IMPERIO CONSTRUcoes E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	04/08/2025 - 15:29:15	N/C	N/C	1	R\$3.516,66	R\$ 3.516,66	Sim
JQ CONSTRUcoes, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	04/08/2025 - 15:29:36	N/C	N/C	1	R\$3.559,02	R\$ 3.559,02	Sim
B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.725.233/0001-45	04/08/2025 - 15:57:35	N/C	N/C	1	R\$4.236,94	R\$ 4.236,94	Não
CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA	58.935.074/0001-08	04/08/2025 - 16:16:59	N/C	N/C	1	R\$4.000,00	R\$ 4.000,00	Sim
MEGA ROCHA ENGENHARIA LTDA	21.527.427/0001-12	04/08/2025 - 16:50:40	N/C	N/C	1	R\$4.236,94	R\$ 4.236,94	Sim
TCHERBEDO - CONGLOMERADO NACIONAL LTDA	28.453.726/0001-07	04/08/2025 - 16:59:09	N/C	N/C	1	R\$4.236,94	R\$ 4.236,94	Não
ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	34.346.587/0001-07	04/08/2025 - 20:02:25	N/C	N/C	1	R\$4.236,94	R\$ 4.236,94	Sim
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	24.854.223/0001-84	05/08/2025 - 06:43:48	N/C	N/C	1	R\$4.236,94	R\$ 4.236,94	Não
VIANORTE CONSTRUcoes LTDA	20.945.413/0001-56	04/08/2025 - 22:16:58	N/C	N/C	1	R\$3.177,71	R\$ 3.177,71	Sim
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	05/08/2025 - 01:59:42	N/C	N/C	1	R\$3.389,55	R\$ 3.389,55	Sim
C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	05/08/2025 - 02:39:38	N/C	N/C	1	R\$3.474,29	R\$ 3.474,29	Sim
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	35.978.627/0001-04	05/08/2025 - 06:59:10	N/C	N/C	1	R\$4.236,94	R\$ 4.236,94	Não
VILA NOVA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	05/08/2025 - 07:58:11	N/C	N/C	1	R\$3.389,55	R\$ 3.389,55	Sim
GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM	30.055.695/0001-70	05/08/2025 - 08:41:58	N/C	N/C	1	R\$3.389,55	R\$ 3.389,55	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0005 - ADMINISTRAÇÃO DE LOCAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	41.080.738/0001-93	03/08/2025 - 21:45:39	N/C	N/C	1	R\$9.400,00	R\$ 9.400,00	Sim
M.P.O. SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	35.216.877/0001-07	04/08/2025 - 10:30:53	N/C	N/C	1	R\$10.715,65	R\$ 10.715,65	Sim
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	04/08/2025 - 14:36:42	N/C	N/C	1	R\$9.375,91	R\$ 9.375,91	Sim
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	04/08/2025 - 15:30:11	N/C	N/C	1	R\$9.001,14	R\$ 9.001,14	Sim
IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	04/08/2025 - 15:30:31	N/C	N/C	1	R\$8.893,98	R\$ 8.893,98	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	04/08/2025 - 15:30:51	N/C	N/C	1	R\$8.786,83	R\$ 8.786,83	Sim
B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.725.233/0001-45	04/08/2025 - 15:57:59	N/C	N/C	1	R\$10.715,65	R\$ 10.715,65	Não
CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA	58.935.074/0001-08	04/08/2025 - 16:17:16	N/C	N/C	1	R\$10.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
MEGA ROCHA ENGENHARIA LTDA	21.527.427/0001-12	04/08/2025 - 16:51:06	N/C	N/C	1	R\$10.715,65	R\$ 10.715,65	Sim
TCHERBEDO - CONGLOMERADO NACIONAL LTDA	28.453.726/0001-07	04/08/2025 - 16:59:34	N/C	N/C	1	R\$10.715,65	R\$ 10.715,65	Não
ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	34.346.587/0001-07	04/08/2025 - 20:02:04	N/C	N/C	1	R\$8.358,20	R\$ 8.358,20	Sim
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	24.854.223/0001-84	05/08/2025 - 06:44:37	N/C	N/C	1	R\$9.858,40	R\$ 9.858,40	Não
VIANORTE CONSTRUÇOES LTDA	20.945.413/0001-56	04/08/2025 - 22:17:16	N/C	N/C	1	R\$8.036,74	R\$ 8.036,74	Sim
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	05/08/2025 - 02:00:37	N/C	N/C	1	R\$8.572,52	R\$ 8.572,52	Sim
C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	05/08/2025 - 02:40:30	N/C	N/C	1	R\$8.786,83	R\$ 8.786,83	Sim
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	35.978.627/0001-04	05/08/2025 - 06:59:37	N/C	N/C	1	R\$10.715,65	R\$ 10.715,65	Não
VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	05/08/2025 - 07:56:45	N/C	N/C	1	R\$8.572,52	R\$ 8.572,52	Sim
GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM	30.055.695/0001-70	05/08/2025 - 08:42:52	N/C	N/C	1	R\$8.572,52	R\$ 8.572,52	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	60 dias
M.P.O. SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	35.216.877/0001-07	90 dias
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	24.854.223/0001-84	60 dias
B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.725.233/0001-45	60 dias
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	60 dias
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	60 dias
VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	60 dias
ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	34.346.587/0001-07	60 dias
MEGA ROCHA ENGENHARIA LTDA	21.527.427/0001-12	60 dias
VIANORTE CONSTRUÇOES LTDA	20.945.413/0001-56	60 dias
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	35.978.627/0001-04	60 dias
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	41.080.738/0001-93	60 dias
TCHERBEDO - CONGLOMERADO NACIONAL LTDA	28.453.726/0001-07	60 dias



IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	60 dias
GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM	30.055.695/0001-70	60 dias
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	60 dias
CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA	58.935.074/0001-08	120 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	60 dias

Lances Enviados

0001 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA ESTRADA DO ALGODÃO EM TAQUARITINGA DO NORTE

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/08/2025 - 21:45:39	584.200,00 (proposta)	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	Válido
04/08/2025 - 10:30:53	664.846,89 (proposta)	35.216.877/0001-07 - M.P.O. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	Válido
04/08/2025 - 14:36:42	585.214,79 (proposta)	07.191.777/0001-20 - LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/08/2025 - 15:30:12	558.471,36 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
04/08/2025 - 15:30:31	551.822,90 (proposta)	47.568.207/0001-20 - IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA	Válido
04/08/2025 - 15:30:51	545.174,44 (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Válido
04/08/2025 - 15:57:59	664.846,89 (proposta)	26.725.233/0001-45 - B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/08/2025 - 16:17:16	628.000,00 (proposta)	58.935.074/0001-08 - CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA	Válido
04/08/2025 - 16:51:06	664.846,89 (proposta)	21.527.427/0001-12 - MEGA ROCHA ENGENHARIA LTDA	Cancelado
04/08/2025 - 16:59:34	664.846,89 (proposta)	28.453.726/0001-07 - TCHERBEDO - CONGLOMERADO NACIONAL LTDA	Válido
04/08/2025 - 20:03:10	584.199,78 (proposta)	34.346.587/0001-07 - ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
04/08/2025 - 22:17:16	498.635,18 (proposta)	20.945.413/0001-56 - VIANORTE CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/08/2025 - 02:00:37	531.877,51 (proposta)	16.941.283/0001-06 - TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 02:40:30	545.174,44 (proposta)	40.331.846/0001-29 - C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 06:44:37	522.730,58 (proposta)	24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	Válido
05/08/2025 - 06:59:37	664.846,89 (proposta)	35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 07:58:11	531.877,51 (proposta)	42.056.331/0001-93 - VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 08:42:52	531.877,51 (proposta)	30.055.695/0001-70 - GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM	Válido
05/08/2025 - 09:12:54	511.559,74	28.453.726/0001-07 - TCHERBEDO - CONGLOMERADO NACIONAL LTDA	Válido
05/08/2025 - 09:13:17	585.065,26	35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 09:14:28	545.000,00	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/08/2025 - 09:15:18	545.174,43	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
05/08/2025 - 09:16:06	522.730,57	47.568.207/0001-20 - IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA	Válido
05/08/2025 - 09:16:09	498.635,17	21.527.427/0001-12 - MEGA ROCHA ENGENHARIA LTDA	Cancelado
05/08/2025 - 09:16:33	530.000,00	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/08/2025 - 09:17:24	511.559,73	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Válido



05/08/2025 - 09:18:22	531.877,50	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
05/08/2025 - 09:18:41	500.629,70	26.725.233/0001-45 - B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 09:19:32	498.635,17	28.453.726/0001-07 - TCHERBEDO - CONGLOMERADO NACIONAL LTDA	Válido
05/08/2025 - 09:20:10	498.635,17	58.935.074/0001-08 - CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 09:23:01	498.635,17	20.945.413/0001-56 - VIANORTE CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/08/2025 - 09:23:49	550.000,00	35.216.877/0001-07 - M.P.O. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/08/2025 - 09:26:16	499.964,86	26.725.233/0001-45 - B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 09:33:26	498.630,00 (lance oculto)	26.725.233/0001-45 - B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 09:33:37	498.635,16 (lance oculto)	58.935.074/0001-08 - CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 09:33:58	470.000,00 (lance oculto)	21.527.427/0001-12 - MEGA ROCHA ENGENHARIA LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	11/08/2025 - 14:13:52	21.527.427/0001-12 - MEGA ROCHA ENGENHARIA LTDA	DILIGÊNCIA MR - TAQUARITINGA PAV ALGODÃO.pdf
Model	01/09/2025 - 16:26:24	26.725.233/0001-45 - B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	PROPOSTA DE TAQUARITINGA DO NORTE (CORREÇÃO).zip
Model	01/09/2025 - 16:26:24	26.725.233/0001-45 - B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	carta proposta.pdf
Model	02/09/2025 - 09:48:21	26.725.233/0001-45 - B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	01 PROPOSTA DE PREÇO TAQUARITINGA.xlsx
Model	02/09/2025 - 09:48:21	26.725.233/0001-45 - B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	03 COMPOSIÇÕES assinado.pdf
Model	04/09/2025 - 08:59:34	26.725.233/0001-45 - B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	COMPOSIÇÕES.pdf
Model	04/09/2025 - 08:59:53	26.725.233/0001-45 - B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	01 PROPOSTA DE PREÇO TAQUARITINGA.xlsx
Model	09/09/2025 - 06:30:15	26.725.233/0001-45 - B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	01 PROPOSTA DE PREÇO TAQUARITINGA (correção).zip
Model	15/09/2025 - 09:55:03	26.725.233/0001-45 - B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	FGTS BEQ 2609.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
14/08/2025 - 09:41:31	MEGA ROCHA ENGENHARIA LTDA	21.527.427/0001-12	Item 0001 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA ESTRADA DO ALGODÃO EM TAQUARITINGA DO NORTE

Desclassificação: A empresa não atendeu a solicitação de diligência(Não foi possível através do contrato apresentado comprovar a compatibilidade dos custos de execução dos serviços constantes na proposta, já que no contratado apresentado não temos acesso ao custo unitários dos itens, solicitamos dessa forma a apresentação de Boletins de Medição recentes que comprovem a execução de serviços de natureza semelhante com custos compatíveis aos apresentados na proposta)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
15/09/2025 - 12:10	18/09/2025 - 23:59	23/09/2025 - 23:59



0001 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA ESTRADA DO ALGODÃO EM TAQUARITINGA DO NORTE

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
07191777000120 - LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	05/08/2025 - 10:36:13	Declaramos intenção de recurso tendo em vista os documentos em desconformidade com o Edital, fato que demonstraremos em peça recursal.	Deferido
20945413000156 - VIANORTE CONSTRUCOES LTDA	05/08/2025 - 17:32:36	Sr. Pregoeiro, manifestamos tempestivamente intenção de recurso, pela desclassificação da empresa que apresentou menor preço, uma vez que a proposta apresenta preços inexequíveis, conforme o item: 9.15.1 do edital.	Deferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA ESTRADA DO ALGODÃO EM TAQUARITINGA DO NORTE

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MEGA ROCHA ENGENHARIA LTDA	21.527.427/0001-12	Desclassificado	470.000,00
2º	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.725.233/0001-45	Arrematante	498.630,00
3º	CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA	58.935.074/0001-08	Classificado	498.635,16
4º	VIANORTE CONSTRUCOES LTDA	20.945.413/0001-56	Classificado	498.635,17
5º	TCHERBEDO - CONGLOMERADO NACIONAL LTDA	28.453.726/0001-07	Classificado	498.635,17
6º	DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	Classificado	511.559,73
7º	IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	Classificado	522.730,57
8º	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	24.854.223/0001-84	Classificado	522.730,58
9º	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	41.080.738/0001-93	Classificado	530.000,00
10º	JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	Classificado	531.877,50
11º	TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	Classificado	531.877,51
12º	VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	Classificado	531.877,51
13º	GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM	30.055.695/0001-70	Classificado	531.877,51
14º	C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	Classificado	545.174,44
15º	M.P.O. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	35.216.877/0001-07	Classificado	550.000,00
16º	ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	34.346.587/0001-07	Classificado	584.199,78
17º	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	35.978.627/0001-04	Classificado	585.065,26
18º	LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	Classificado	585.214,79

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
05/08/2025 - 09:10:04	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
05/08/2025 - 09:10:57	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
05/08/2025 - 09:10:57	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
05/08/2025 - 09:10:57	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
05/08/2025 - 09:10:57	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
05/08/2025 - 09:12:08	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
05/08/2025 - 09:12:08	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/08/2025 - 09:27:10	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.



05/08/2025 - 09:31:44	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/08/2025 às 09:36:44.
05/08/2025 - 09:36:45	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 05/08/2025 às 09:36:44.
05/08/2025 - 09:36:45	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
05/08/2025 - 10:01:19	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante MEGA ROCHA ENGENHARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 470.000,00.
05/08/2025 - 10:10:42	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 06/08/2025.
05/08/2025 - 10:10:52	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 06/08/2025.
05/08/2025 - 10:36:13	Sistema	O fornecedor LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
05/08/2025 - 17:32:37	Sistema	O fornecedor VIANORTE CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
06/08/2025 - 08:50:56	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
06/08/2025 - 10:28:51	Agente de Contratação	Informo que a proposta de preço será analisada pela equipe de engenharia do Município, a reunião terá sua volta 07/08/2025 às 12:00.
07/08/2025 - 14:45:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Tecnico Proposta_Pavimentação do Algodão_Empresa MEGA Rocha.pdf) em 07/08/2025 às 14:45.
07/08/2025 - 14:49:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 11/08/2025.
07/08/2025 - 14:49:57	Sistema	Motivo: Solicito por diligência a empresa MEGA ROCHA ENGENHARIA LTDA que apresente a exequibilidade do preço da sua proposta Conforme item do edital (9.15.1.1).
07/08/2025 - 14:50:52	Agente de Contratação	Fica esta reunião marcada para o dia 12/08/2025 às 08:20.
11/08/2025 - 14:13:52	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/08/2025 - 11:18:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 14/08/2025.
12/08/2025 - 11:18:20	Sistema	Motivo: Conforme analise da equipe de engenharia do Município,(Não foi possível através do contrato apresentado comprovar a compatibilidade dos custos de execução dos serviços constantes na proposta, já que no contratado apresentado não temos acesso ao custo unitários dos itens, solicitamos dessa forma a apresentação de Boletins de Medição recentes que comprovem a execução de serviços de natureza semelhante com custos compatíveis aos apresentados na proposta). Solicito por diligência a empresa que apresente o solicitado pela equipe de engenharia.
14/08/2025 - 09:41:31	Sistema	O fornecedor MEGA ROCHA ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
14/08/2025 - 09:41:31	Sistema	Motivo: A empresa não atendeu a solicitação de diligência(Não foi possível através do contrato apresentado comprovar a compatibilidade dos custos de execução dos serviços constantes na proposta, já que no contratado apresentado não temos acesso ao custo unitários dos itens, solicitamos dessa forma a apresentação de Boletins de Medição recentes que comprovem a execução de serviços de natureza semelhante com custos compatíveis aos apresentados na proposta)
14/08/2025 - 09:41:31	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 498.630,00.
14/08/2025 - 09:41:31	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
14/08/2025 - 09:42:25	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 14/08/2025 às 10:15, encerrando às 10:20:00.
14/08/2025 - 10:20:03	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
14/08/2025 - 10:20:03	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor VIANORTE CONSTRUÇOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
14/08/2025 - 10:51:07	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor VIANORTE CONSTRUÇOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 14/08/2025 às 11:12, encerrando às 11:17:00.
14/08/2025 - 11:17:03	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
14/08/2025 - 11:17:03	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor DOMUS ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
14/08/2025 - 11:45:46	Agente de Contratação	Recebemos o email da empresa VIANORTE CONSTRUÇÕES LTDA, onde foi informado que não foi aberto a janela para o envio de lance determinado na chat pela comissão, informo que entraremos em contato com o portal de compras públicas e será informado no chat
14/08/2025 - 11:47:24	Agente de Contratação	Informo que essa comunicação só foi aceita considerando que o chat não está aberto para comunicação nesse momento.
14/08/2025 - 11:48:47	Agente de Contratação	está reunião terá um pausa de 20 minutos para que possamos entrar em contato com o portal de compras.
14/08/2025 - 12:20:26	Agente de Contratação	Entramos em contato com o portal de compras publicas e foi informado que o problema foi pela aba do fornecedor, a empresa VIANORTE CONSTRUÇÕES LTDA deverá entrar em contato com o portal de compras publicas onde eles passaram um email para que a empresa envie print ou foto da pagina onde aconteceu o possível problema.
14/08/2025 - 12:22:03	Agente de Contratação	Informo que está reunião terá sua volta 19/08/2025 às 08:30, conforme prazo necessário informado pelo portal para devida analise.
19/08/2025 - 10:48:30	Agente de Contratação	Bom dia a todos
19/08/2025 - 10:50:41	Agente de Contratação	foi dado o devido prazo a empresa VIANORTE CONSTRUÇÕES LTDA apresentar o possível problema na plataforma do portal de compras, mais não apresentou seguiremos a reunião
19/08/2025 - 10:51:15	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor DOMUS ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 19/08/2025 às 12:00, encerrando às 12:05:00.
19/08/2025 - 12:05:02	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
19/08/2025 - 12:05:02	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).



19/08/2025 - 13:27:03	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 19/08/2025 às 14:30, encerrando às 14:35:00.
19/08/2025 - 14:35:01	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
19/08/2025 - 14:35:01	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
19/08/2025 - 15:00:50	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 19/08/2025 às 16:00, encerrando às 16:05:00.
19/08/2025 - 16:05:03	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
19/08/2025 - 16:05:03	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
19/08/2025 - 16:19:12	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi definida pelo agente de contratação para 19/08/2025 às 17:00, encerrando às 17:05:00.
19/08/2025 - 16:20:15	Agente de Contratação	informo que após o prazo para desempate está reunião terá continuidade na data 20/08/2025 as 11:00.
19/08/2025 - 17:05:01	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
19/08/2025 - 17:05:01	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
20/08/2025 - 15:37:35	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS foi definida pelo agente de contratação para 20/08/2025 às 16:40, encerrando às 16:45:00.
20/08/2025 - 16:45:02	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
20/08/2025 - 16:45:02	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
20/08/2025 - 16:58:44	Agente de Contratação	Esta reunião terá continuidade na data 21/08/2025 as 08:40.
21/08/2025 - 12:14:53	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 21/08/2025 às 12:34, encerrando às 12:39:00.
21/08/2025 - 12:39:03	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
21/08/2025 - 12:39:03	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
21/08/2025 - 15:08:02	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM foi definida pelo agente de contratação para 21/08/2025 às 15:30, encerrando às 15:35:00.
21/08/2025 - 15:35:01	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
21/08/2025 - 15:35:01	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
22/08/2025 - 08:11:21	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 22/08/2025 às 09:00, encerrando às 09:05:00.
22/08/2025 - 09:05:02	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
22/08/2025 - 11:32:27	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:32 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:32:27	Sistema	Motivo: solicito uma negociação com a empresa B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
22/08/2025 - 12:01:07	F. B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD	Negociação Item 0001: bom dia Sr. nosso ultimo lance é nosso menor preço para este certame.
22/08/2025 - 14:32:28	F. B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD	Negociação Item 0001: Sr. a documentação de habilitação vai ser solicitada na proxima sessão? ou já estamos convocados?
25/08/2025 - 08:55:09	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
25/08/2025 - 08:55:09	Sistema	Motivo: a empresa respondeu a solicitação
25/08/2025 - 08:55:30	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 26/08/2025.
25/08/2025 - 08:55:36	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 26/08/2025.
25/08/2025 - 08:56:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 25/08/2025.
25/08/2025 - 08:56:10	Sistema	Motivo: solicito a proposta da empresa conforme termos do edital.
25/08/2025 - 10:35:14	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
26/08/2025 - 14:24:08	Agente de Contratação	Informo que a equipe de engenharia esta analisando a proposta, esta reunião terá sua volta dia 28 08 2025 as 11:00.
28/08/2025 - 18:51:57	Agente de Contratação	Informo que a equipe de engenharia esta analisando a proposta, esta reunião terá sua volta dia 01 09 2025 as 12:00.
01/09/2025 - 14:24:37	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Tecnico Proposta _conc.002 - Pav. Algodão 01 09 2025.pdf) em 01/09/2025 às 14:24.
01/09/2025 - 14:25:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 02/09/2025.
01/09/2025 - 14:25:38	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico da equipe de engenharia solicito por diligência (que sejam corrigidas as composições de custo referentes aos itens 3.1 e 3.2 da proposta apresentada, tendo em vista que os preços unitários informados divergem dos valores constantes na planilha orçamentária oficial. As correções devem ser feitas adotando os preços do orçamento base, sem que isso implique qualquer aumento no valor global da proposta).
01/09/2025 - 16:26:24	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/09/2025 - 09:07:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 02/09/2025.



02/09/2025 - 09:07:30	Sistema	Motivo: conforme solicitação da equipe de engenharia B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA a empresa deverá apresentar a proposta de preço juntamente com a planilha de composição de preços para verificação.
02/09/2025 - 09:43:52	F. B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD	Documentação Lote 0001: Bom dia Sr. informo que nossas composições estão inclusas na pasta de proposta requalificada enviada no dia de ontem (01/09/2025) a qual corrigimos as diligências solicitadas.
02/09/2025 - 09:46:08	F. B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD	Documentação Lote 0001: Segue em anexo apenas o arquivo de composição para verificação de proposta de preços.
02/09/2025 - 09:48:21	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/09/2025 - 15:29:07	Agente de Contratação	Informo que será analisado os documentos enviados, esta reunião terá sua volta dia 04 09 2025 às 12:00.
03/09/2025 - 17:00:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 04/09/2025.
03/09/2025 - 17:00:55	Sistema	Motivo: conforme parecer técnico da engenharia solicito por diligência a correção.(Quanto aos encargos sociais, destacamos que a nossa análise da composição dos encargos sociais visa somente a verificação da compatibilidade entre o regime de tributação informado na composição do BDI (com ou sem desoneração), mas não compreende a análise contábil da composição nem dos parâmetros informados, devendo tal análise, se necessária, ser realizada por um profissional habilitado da área (contador). A composição de encargos sociais apresentada de 113,98% (horista), está coerente com o regime tributário informado na composição de BDI.)
03/09/2025 - 17:02:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (arquivo 03 09 2025.pdf) em 03/09/2025 às 17:02.
03/09/2025 - 17:03:08	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Tecnico Proposta-Barbosa e Queiroz _ pós diligência 03 09 2025.pdf) em 03/09/2025 às 17:03.
04/09/2025 - 08:49:39	F. B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD	Documentação Lote 0001: Bom dia Sr. solicito uma prorrogação de prazo para sanar as diligências, visto que foram solicitadas ao fim do expediente da nossa empresa, estamos em fase de finalização para o envio da mesma.
04/09/2025 - 08:59:34	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
04/09/2025 - 08:59:53	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/09/2025 - 15:58:26	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Tecnico Proposta- pós diligência_ 08 09 2025.pdf) em 08/09/2025 às 15:58.
08/09/2025 - 16:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 09/09/2025.
08/09/2025 - 16:00:29	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico da equipe de engenharia do Município(Portanto, na análise realizada sobre a proposta de preços apresentada pela empresa BARBOSA E QUEIROZ EMPREENDIMENTOS, foram identificados erros formais que devem ser corrigidos. Especificamente, trata-se de um equívoco no somatório do item de sinalização, resultando em um acréscimo indevido de R\$ 0,11, passível de correção. Diante disso, cabe mencionar os Acórdãos TCU nº 1811/2014-P e nº 2546/2015-P, os quais reconhecem a possibilidade de solicitar, por meio de diligência, a correção de propostas de preços) solicito por diligência a correção.
09/09/2025 - 06:30:15	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/09/2025 - 13:35:25	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Tecnico Proposta _conc.002 - Pav. Algodão 10 09 2025.pdf) em 10/09/2025 às 13:35.
10/09/2025 - 13:36:54	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 10/09/2025.
10/09/2025 - 13:37:25	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
10/09/2025 - 13:37:47	Sistema	O fornecedor B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
10/09/2025 - 13:37:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/09/2025 às 13:47.
10/09/2025 - 14:06:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 11/09/2025.
10/09/2025 - 14:06:42	Sistema	Motivo: Solicito por diligência os documentos de habilitação da empresa B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
10/09/2025 - 14:27:46	F. B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD	Documentação Lote 0001: Boa tarde Sr. nossos documentos de habilitação já foram anexados no sistema no dia 25 de Agosto de 2025
10/09/2025 - 14:28:53	F. B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD	Documentação Lote 0001: Estamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas e envio dos demais documentos necessário.
15/09/2025 - 09:30:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 15/09/2025.
15/09/2025 - 09:30:11	Sistema	Motivo: Solicito por diligência o item do edital (V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.) a empresa B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
15/09/2025 - 09:55:03	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
15/09/2025 - 09:55:52	F. B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD	Documentação Lote 0001: Bom dia Sr. enviado em anexo como solicitada nossa CRF
15/09/2025 - 11:38:45	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA no lote 0001.
15/09/2025 - 11:38:45	Sistema	Motivo: diligência enviada
15/09/2025 - 11:39:07	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
15/09/2025 - 11:39:11	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
15/09/2025 - 11:39:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/09/2025 às 12:10.
15/09/2025 - 14:07:59	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
15/09/2025 - 14:07:59	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso tendo em vista os documentos em desconformidade com o Edital, fato que demonstraremos em peça recursal.
15/09/2025 - 14:08:03	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
15/09/2025 - 14:08:03	Sistema	Intenção: Sr. Pregoeiro, manifestamos tempestivamente intenção de recurso, pela desclassificação da empresa que apresentou menor preço, uma vez que a proposta apresenta preços inexequíveis, conforme o item: 9.15.1 do edital.
15/09/2025 - 14:08:29	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 18/09/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 23/09/2025 às 23:59.



22/09/2025 - 08:23:24	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
22/09/2025 - 08:29:57	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Genivaldo Ferreira Lins.
22/09/2025 - 08:30:06	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Genivaldo Ferreira Lins.

José Fernandes da Rocha Neto
Agente de Contratação

Genivaldo Ferreira Lins
Autoridade Competente

Ernando Souza de Sales
Apoio

Iara Olívia Costa Figueirêdo
Apoio

João Batista da Silva
Apoio

Tatiane Liara Jorge Coelho
Apoio

