
Item Descrição Und Quant. DESCRIÇÃO COMP. LARGURA ALTURA TAXA TOTAL

 1 Serviços preliminares

 1.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6  = 2 m x 3 m = 6 m² 3 2 1 6

 2 Administração local

 2.1 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480  = 40 horas mês x 12 meses = 480 horas 40 12 480

 3 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
 3.1 Reparos em meio fio e linha d

 3.1.1 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA M 1800  = Estimativa 1.800 1800

 3.1.2 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 300  = Estimativa 300 1 300

 3.2 Reparos em pavimento

 3.2.1 
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 2500  = Estimativa  de área de recuperação. 2.500 1 2500

 3.3 Reforço de base

 3.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 625  = 2500,00 m² x 0,25 (estimativa de escavação para reforço da base) = 625m³ 2.500 0,25 1 625

 3.3.2 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 625
 = 2500,00 m² x 0,25 (estimativa de reaterro para reforço de sub-base e  base) = 
625m³

2.500 0,25 1 625

 3.3.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 100  = Estimativa de mateirial para correção de solo em sub-base e base. = 100 m³ 100 1 100

 3.4 Quebra mola

 3.4.1 
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 5,7
 = área da parábola 0,10 m² * 5,70 (Baseado na rua com 6,0 m de largura) = 0,57 
m³ * 10 unidades = 5,70 m³.

0,10 5,7 10 5,7

 3.4.2 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 22,8
 = área da parábola 0,10 m² * 5,70 (Baseado na rua com 6,0 m de largura) = 0,57 
m³ * 40 unidadades =  22,80 m³.

0,10 5,7 40 22,8

 3.5 Sinalização

 3.5.1 
Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico 
móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 
retirada diária

un.dia 2920  = 8 unidades * 365 dias = 2920 unidades. 365,00 8 2920

 4 Reparos e construção de rede de esgoto
 4.1 Movimentação de terra

 4.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 192
 = 800 m (distância de rede - estimativa) x 0,60m (profundidade)  x 0,40m (largura) 
= 192 m³ (estimativa).

800 0,6 0,4 1 192

 4.1.2 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 128
 = 800 m (distância de rede - estimativa) x 0,40m (profundidade)  x 0,40m (largura) 
= 128 m³ (estimativa).

800 0,4 0,4 1 128

 4.1.3 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 128
 = 800 m (distância de rede - estimativa) x 0,40m (profundidade)  x 0,40m (largura) 
=  128 m³ (estimativa).

800 0,4 0,4 1 128

 4.1.4 
Colchão de areia

m³ 64
 = 800 m (distância de rede - estimativa) x 0,2 m (profundidade)  x 0,40m (largura) 
= 64 m³ (estimativa).

800 0,2 0,4 1 64

 4.2 Rede esgoto

 4.2.1 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

M 200  = 600, 00 m = estimativa de rede 200 1 200

 4.2.2 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 600  = 200, 00 m = estimativa de rede 600 1 600

 4.2.3 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA DE PEDRA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO, INCLUSO 
TAMPA. AF_12/2020. (REF. SINAPI 97901/08-2024)

UN 100  = Estimativa para novas caixas e reconstrução de existentes 100 1 100

  
    PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA-PE

OBRA: SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO NA SEDE E AGROVILAS DO
MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA-PE. 
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