PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA-PE

OBRA: SERVIGOS DE RECONSTRUGAO E REPAROS EM PAVIMENTAGAO NA SEDE E AGROVILAS DO

ye

SECRETARIA MUNICIPAL DE

N

. A CAVALCANTE
MUNICIPIO DE PETROLANDIA-PE. INFRAESTRUTURA ENcENHARIA
Memodria de Calculo
Item Descricao Und Quant. DESCRICAO COMP. LARGURA [ ALTURA | TAXA TOTAL
1 Servigos preliminares
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 5 - =6 me
™ GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS m 6 2mx3m=6m 3 2 ! 6
2 Administragao local
21 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480 =40 horas més x 12 meses = 480 horas 40 12 480
3 REPOSIGAO DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO
3.1 Reparos em meio fio e linha d
3.1.1 RECOMPOSICAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA M 1800 = Estimativa 1.800 1800
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO  Eatiat
3.12 EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 M 300 | =Estimatva 300 ! 300
3.2 Reparos em pavimento
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
3.21 ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS - m? 2500 = Estimativa de area de recuperagao. 2.500 1 2500
INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020
3.3 Reforgo de base
3.31 Eigﬁﬂvi%Aoong;UAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m? 625 =2500,00 m? x 0,25 (estimativa de escavagao para reforgo da base) = 625m?* 2.500 0,25 1 625
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 3 =2500,00 m? x 0,25 (estimativa de reaterro para reforgo de sub-base e base) =
332 PERCUSSAO. AF_08/2023 m 625 625m?* 2:500 025 ! 625
3.3.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m* 100 = Estimativa de mateirial para corregao de solo em sub-base e base. = 100 m* 100 1 100
34 Quebra mola
3.4.1 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA me 57 = area da parabola 0,10 m? * 5,70 (Baseado na rua com 6,0 m de largura) = 0,57 0.10 57 10 57
o COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’ m?* 10 unidades = 5,70 m. ? i ?
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE _ . . ok _
342 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m* 22,8 m,a,rig iiggi‘;‘iz 2’1202";0 nf’;m (Baseado na rua com 6,0 m de largura) = 0,57 0,10 57 40 22,8
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ’ )
3.5 Sinalizagdo
Placa de adverténcia para sinalizagado de obras montada em suporte metélico
3.5.1 mével, lado 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagéo e 01 un.dia 2920 = 8 unidades * 365 dias = 2920 unidades. 365,00 8 2920
retirada diaria
4 Reparos e construgao de rede de esgot
4.1 Movimentacéao de terra
411 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A me 192 =800 m (dlst'anmla de rede - estimativa) x 0,60m (profundidade) x 0,40m (largura) 800 06 0.4 1 192
1.30 M. AF_02/2021 = 192 m® (estimativa).
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 3 =800 m (distancia de rede - estimativa) x 0,40m (profundidade) x 0,40m (largura)
412 PERCUSSAO. AF_08/2023 m 128 = 128 m® (estimativa). 800 04 0.4 ! 128
413 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 me 128 _= 800 m (dlstgnmal\ de rede - estimativa) x 0,40m (profundidade) x 0,40m (largura) 800 04 0.4 1 128
= 128 m® (estimativa).
414 Colchao de areia me 64 _= 800 m (dllstan'ma de rede - estimativa) x 0,2 m (profundidade) x 0,40m (largura) 800 02 0.4 1 64
= 64 m® (estimativa).
4.2 Rede esgoto
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA _ _ actimati
421 DE ESGOTO. DN 150 MM_JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E M 200 =600, 00 m = estimativa de rede 200 ! 200
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA,
422 DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 600 =200, 00 m = estimativa de rede 600 1 600
AF _01/2021
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA DE PEDRA,
423 DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO, INCLUSO UN 100 = Estimativa para novas caixas e reconstrugdo de existentes 100 1 100
TAMPA. AF_12/2020. (REF. SINAPI 97901/08-2024)

7



