
PROJETO: SERVIÇOS: 22,12%
LOCALIDADE: MATERIAIS: 13,84%
REFERÊNCIA: HORA:
DATA BASE: MÊS:

ITEM
FONTE DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO DA 

FONTE
SERVIÇOS UNIDADE QUANT.

CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

 P. UNIT. 
(R$)

 BDI (%)  TOTAL  %  % ACUM. 

4.1 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 325,00  R$             785,32 959,03R$   22,12% 311.684,75R$    60,64% 60,64%

3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 650,00  R$               90,78 110,86R$   22,12% 72.059,00R$      14,02% 74,65%

3.3 001 COMPOSIÇÃO 
Regularização manual e compactação com placa vibratória. (Ref. ORSE 11472 -
08/2023)

m² 6.500,00  R$                 8,80 10,74R$     22,12% 69.810,00R$      13,58% 88,23%

3.4 95877 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³/KM 9.750,00  R$                 1,85 2,10R$       13,84% 20.475,00R$      3,98% 92,22%

4.2 2 COMPOSIÇÃO 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, LADRILHO HIDRAULICO,
*20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020. (REF. 101094 SINAPI)

M 225,00  R$               52,69 64,34R$     22,12% 14.476,50R$      2,82% 95,03%

1.2 104790 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M³ 66,00  R$             105,74 129,12R$   22,12% 8.521,92R$        1,66% 99,07%

4.4 004 COMPOSIÇÃO 
RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA . (SEINFRA 028 -
CEARÁ C2928)

M 255,00  R$               23,91 29,19R$     22,12% 7.443,45R$        1,45% 96,48%

4.3 003 COMPOSIÇÃO 
RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (SEINFRA 028 - CEARÁ
C3378)

M 255,00  R$               15,31 18,69R$     22,12% 4.765,95R$        0,93% 97,41%

1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M² 6,00  R$             465,96 569,03R$   22,12% 3.414,18R$        0,66% 99,73%

3.5 95427 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M³/KM 1.625,00  R$                 0,75 0,85R$       13,84% 1.381,25R$        0,27% 100,00%

TOTAL  R$    514.032,00 100,00%

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

LS:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSEIOS PÚBLICOS E IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA-PE.
BDI:
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