
BDI Geral:
22,12%

BDI Equipamentos:

13,84%

Bancos:

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT.
VALOR UNIT. 

COM BDI 
TOTAL PESO 

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$             11.936,10 2,05 %

1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

M² 6,00  R$       465,96  R$           569,03  R$               3.414,18 0,59 %

1.2 104790 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M³ 66,00  R$       105,74  R$           129,12  R$               8.521,92 1,46 %

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$             17.691,04 3,04 %
2.1 005 CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL GL 1,00  R$  14.486,61  R$       17.691,04  R$             17.691,04 3,04 %
3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO  R$           214.321,25 36,80 %

3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 650,00  R$         90,78  R$           110,86  R$             72.059,00 12,37 %

3.2 367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 325,00  R$       136,76  R$           155,68  R$             50.596,00 8,69 %

3.3 001 COMPOSIÇÃO 
Regularização manual e compactação com placa vibratória. (Ref.
ORSE 11472 - 08/2023)

m² 6500,00  R$           8,80  R$             10,74  R$             69.810,00 11,99 %

3.4 95877 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M³/KM 9750,00  R$           1,85  R$               2,10  R$             20.475,00 3,52 %

3.5 95427 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³/KM 1625,00  R$           0,75  R$               0,85  R$               1.381,25 0,24 %

4 EXECUÇÃO DO PASSEIO/ RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  R$           338.370,65 58,11 %

4.1 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 325,00  R$       785,32  R$           959,03  R$           311.684,75 53,52 %

4.2 2 COMPOSIÇÃO 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, LADRILHO
HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020. (REF. 101094
SINAPI)

M 225,00  R$         52,69  R$             64,34  R$             14.476,50 2,49 %

4.3 003 COMPOSIÇÃO 
RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (SEINFRA 028 -
CEARÁ C3378)

M 255,00  R$         15,31  R$             18,69  R$               4.765,95 0,82 %

4.4 004 COMPOSIÇÃO 
RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA .
(SEINFRA 028 - CEARÁ C2928)

M 255,00  R$         23,91  R$             29,19  R$               7.443,45 1,28 %

VALOR TOTAL  R$                                                 582.319,04 

Tipo Orçamento: Onerado
SINAPI 04/2025 - COMPOSIÇÕES 

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSEIOS PÚBLICOS E IMPLANTAÇÃO DE 
ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA-PE.
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