
BDI Geral:

22,12%

BDI Equipamentos:

13,84%

Bancos:

Peso (%)
4,29 %

18,59 %
2,23 %

35,05 %

7,37 %

14,88 %
15,59 %
2,00 %
520.451,41R$       
114.879,86R$       
635.331,27R$       

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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SERVIÇOS PRELIMINARES
DEMOLIÇÕES

ESCADÃO

DRENO / ALONGAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTES

PISO INTERTRAVADO/MEIO FIO
INSTALAÇÕES ELETRICAS

Encargo Social 
Horista:

SINAPI - 01/2026 - Pernambuco SBC - 01/2026 - Pernambuco ORSE - 12/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

Onerado

RECONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESCADÃO DA ORLA - 
TRECHO 02

Resumo Orçamento Onerado

Data: 

13/03/2026

Encargo Social 
Mensalista:

Secretaria de Cultura do Município de Petrolândia - PE 70,67%

Solicitante:

Tipo Orçamento: 

Item Descrição Total

Obra:

0

Revisão:

114,63%

 R$                                     12.700,83 
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

DIVERSOS

 R$                                     27.250,49 

 R$                                   118.104,48 
 R$                                     14.185,88 

 R$                                   222.652,36 

 R$                                     99.076,61 

 R$                                     46.836,84 

 R$                                     94.523,78 
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