TACARATU
DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA

SOLICITACAO DE INSTAURACAO DE LICITACAO AO AGENTE DE CONTRATACAO
Requisicdo N° 02 - Secretéria Municipal de Infraestrutura

Da: Secretaria de Infraestrutura

Ao : Sr Agente de Contratagéo

Assunto: Instauracdo de procedimento licitatorio

Ref : art 18, c/c art. 17, da Lei Nr 14.133, de 01 de
abril de 2021

Nos termos do contido no art 18, c/c art. 17, da Lei Nr 14.133, de 01 de abril de 2021 e,
determino providéncias no sentido de Instaurar a Licitagdo na modalidade Concorréncia,
conforme art.28, inc. I, de forma Presencial, com fulcro no Art. 172, Inc. Il, para Contratacéo de
servicos de engenharia para CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE PROINFANCIA
- TIPO 2 - OPQAO 220 COM SAPATAS, TRAVESSA JAILTON MANOEL DO NASCIMENTO,
CARAIBEIRAS, em TACARATU-PE, conforme abaixo.

1. DEFINICAO DO OBJETO
1.1. IDENTIFICACAO
Trata-se da Contratacdo de empresa especializada para Contratacdo de empresa
especializada para CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE PROINFANCIA - TIPO 2
- OPCAO 220 COM SAPATAS, TRAVESSA JAILTON MANOEL DO NASCIMENTO,
CARAIBEIRAS, em TACARATU-PE.

1.2.  ESPECIFICAGAO TECNICA
As especificacdes técnicas estdo detalhados no projeto basico de engenharia.

1.3. MEMORIA DE CALCULO
A memoria de calculo consta no projeto basico de engenharia

1.4. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

O projeto basico de engenharia para a obra foi desenvolvido, pela Prefeitura
Municipal de Tacaratu-PE, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, de maneira a
aumentar a capacidade de atendimentos de alunos, com o nimero de vagas disponibilizada
pela creche.

Os servicos, objeto do presente ETP, caracteriza-se como de servico comum de
engenharia, nos termos da Lei n° 14.133/21, Art. 6°, XXI, “a@”, tendo em vista que sao geralmente
oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparaveis entre si, de modo a permitir a
deciséo de contratacdo com base ndo sé no menor preco, por meio de especificacbes usuais
praticadas no mercado, mas, com fulcro no Art 5° c/c Art. 11, 1 e Ill da L.14.133/21, ou seja, sob
a égide dos principios da eficiéncia, do interesse publico, do planejamento, da transparéncia,
da eficacia e da economicidade (Art. 5°) com o objetivo de assegurar a selecdo da proposta
apta a gerar o resultado de contratacdo mais vantajoso para a Administracao Publica, inclusive
no que se refere ao ciclo de vida do objeto e evitar contrataces com sobrepre¢co ou com precos
manifestamente inexequiveis e superfaturamento na execuc¢do dos contratos (Art. 11).



1.5. VIGENCIA E PRORROGACAO

O prazo de execucdo dos servigos serdo de até 08 (oito) meses, ap0Os solicitagdo
oficial do setor solicitante da Secretaria Municipal de Obras, podendo ser prorrogado em virtude
da necessidade do servi¢o ou fatos supervenientes, desde que justificado, quando o prazo de
concluséo for ultrapassado, limitado a 05 anos, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de
2021.

Conforme Art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, por se tratar de contrato com conclusdo
por escopo predefinido, o prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu
objeto nédo for concluido no periodo firmado no contrato.

Paragrafo Gnico. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

| - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

Il - a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

2. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
Ap0ds conclusdo do estudo comparativo entre as solucdes, a solugdo que se mostrou mais vantajosa para a
contratacdo conforme acima foi a contratacédo através de Concorréncia, com fulcro no Art 28, 11 c/c 29,
L.14.133/21 devido o objeto ser OBRA DE ENGENHARIA (Art. 6°, XII, L.14.133/21.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

- A empresa CONTRATADA obedecera as normas técnicas pertinentes,
devidamente aprovada pelo Orgdo Ambiental competente na sua Licenca e suas
condicionantes.

- A CONTRATANTE disponibilizara um fiscal que acompanhard todas as
metragens quando das realizacdes das medicdes dos servigos prestados.

- Caberd ao CONTRATANTE, encaminhar a medicdo para que Sao responsaveis
técnicos pela fiscalizacdo realizem a conferéncia e ateste das medicfes encaminhadas.

- A empresa CONTRATADA fornecera mensalmente a CONTRATANTE as
medicdes necessarias ao municipio, para que a CONTRATANTE possa aferir e estipular o
guantitativo de pagamento dos servicos.

ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

O seu recebimento dar-se-a de acordo com o art 140, inciso |, letra “a” e “b”, da Lei
14.133/21, com alteracdes posteriores;

O objeto executado em desacordo com o estipulado neste instrumento e na proposta
do adjudicatario sera rejeitado, parcial ou totalmente, conforme o caso;

As quantidades indicadas no Termo de Referéncia Anexo | sdo meramente
estimativas;

Cabera a Secretaria de Obras, o recebimento e a atestacdo da(s) Nota(s) Fiscal(is)
Fatura(s) correspondentes aos servicos executados, em pleno acordo com as especificacdes
contidas no Anexo | deste ETP.

As obrigacdes assumidas deverdo ser executadas fielmente pelas partes, de acordo
com as condi¢cdes avencadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

A Administracao rejeitara, no todo ou em parte, a execucéo do objeto em desacordo
com as condi¢les estabelecidas no Termo de Referéncia e no instrumento contratual.



A execucdo do objeto serd fiscalizada e gerenciada por representante do
CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim, a ser oportunamente indicado pela
Secretaria de Obras.

A Secretaria de Obras, CONTRATANTE, registrara todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do objeto, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de:

a) Atestar as notas fiscais correspondentes a execucéo do objeto;

b) Solicitar a CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administracéo,
tempestivamente, todas as providéncias necessarias para a boa execuc¢éo do objeto;

c) Emitir pareceres em todos os atos da Administragcdo relativos a execucao do
objeto e, em especial, na aplicacéo das sancdes estabelecidas;

d) Fiscalizar a execucdo do objeto contratado, de modo que sejam cumpridas
integralmente as condic¢des estabelecidas;

e) Determinar o que for necessario a regularizacéo de faltas verificadas;

f) Sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservéancia pela CONTRATADA
de qualquer exigéncia sua;

g) Registrar as ocorréncias havidas, firmado juntamente ao preposto da
CONTRATADA;

A fiscalizacdo exercida pela CONTRATANTE n&o excluird ou reduzird a
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execugcéao do objeto.

N&o sera aceita a execucao de servicos que nado tenham sido autorizados ou que,
por qualquer motivo, ndo estejam de acordo com os termos e condigdes estabelecidas.

A falta dos produtos e/ou insumos necessarios a execuc¢ao do objeto deste ETP, ndo
podera ser alegada como motivo de forgca maior para 0 atraso, ma execu¢ao ou inexecuc¢ao do
objeto desta contratacdo, e ndo eximira a fornecedora das sanc¢des a que esta sujeita pelo ndo
cumprimento dos prazos e demais condicdes estabelecidas.

Na hipétese de algum dos servicos apresentar irregularidade ndo sanada, sera
reduzido a termo o fato e encaminhado a autoridade competente, para procedimentos inerentes
a aplicacdo das penalidades.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

1. S&o obrigacdes da Contratante:

1.1. receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas neste ETP e seus
anexos;

1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos
recebidos provisoriamente com as especificacdes constantes neste ETP e da proposta, para
fins de aceitacao e recebimento definitivo;

1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto executado, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

1.4, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigac6es da Contratada,
através de comissao/servidor especialmente designado;

1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao servicos
efetivamente executado, no prazo e forma estabelecidos neste ETP e seus anexos;

2. A Administracdo ndo respondera por gquaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucao do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacbes constantes neste ETP, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

1.1. Executar os servicos do objeto em perfeitas condigbes, conforme
especificacdes, prazo e local constantes neste ETP e no Termo de Referéncia e seus anexos,



acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagbes referentes aos
servicos efetivamente executados;

1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, de imediato, o objeto ou
servicos com avarias ou defeitos;

1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da execugdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento de qualquer
condicao previsto em contrato, com a devida comprovacao;

1.5. manter, durante toda a execug¢ao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas neste ETP;
1.6. Responsabilizar-se por todas as licencas e autorizacbes necessarios a

execucao dos servicos objeto deste ETP.

DA NAO SERA PERMITIDA A PARTICIPACAO DOS LICITANTES EM
CONSORCIO.

Justificativa: O objeto da licitacdo é de simples execucdo e de nenhuma
complexidade tecnoldgica, pois se trata de simples reforma onde, atualmente, esta repleto de
empresas tanto na mesorregidao do municipio quanto o Estado e circunvizinhos, e ainda o
mesmo nao se trata de um servigo que se almeje o0 maximo de acréscimos de conhecimento e
expertise com a juncdo de varias empresas. Conforme Acoérdéo 22/2003, Plenério, Rel. Min.
Benjamim Zymler, “Em regra, a formacao de consoércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolver questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, n&o teriam condi¢des de suprir os requisitos de habilitacdo do edital”.

A aceitacdo de empresas em consorcio, com o fulcro no Art.15da L. 14.133/21, pode
incorrer em juncdo de empresas concorrentes, as quais possuem qualificacdo técnica
individuais, mas que juntas todas conseguiriam 0 mesmo contrato, bem como ensejaria em
demasiado procedimento e julgamento pela CPL os quais seriam indcuos para o simples
fornecimento do objeto desta licitacdo e a quantidade de empresas que manifestam interesse.

4. ESTIMATIVA DO VALOR E QUANTIDADE DA CONTRATAGCAO E JUSTIFICATIVA DO
PRECO

A Estimativa do valor, quantitativos e justificativa do preco estao inclusos no Projeto
Basico de Engenharia

O Valor Estimado esta compativel com os quantitativos levantados dos projetos de
arquitetura e engenharia e os custos do SINAPI conforme aplicabilidade do Decreto N°
7.983/2013.

O Valor Estimado para Contratacao, conforme projeto Basico foi de R$ 1.477.639,13
(um milh&o, quatrocentos e setenta e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais, treze centavos).
ADEQUACAO ORCAMENTARIA (PREVISAO ORCAMENTARIA)

As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta dos recursos
financeiros provenientes da dotacédo orcamentaria abaixo discriminada:

Dotacao orcamentaria:
12.365.1212.1113



5. INDICAC;AO DE LOCAL DE ENTREGA/FORNECIMENTO
Os locais da execucdo dos servicos estdo detalhados no Projeto Bésico de
Engenharia

6. REGRAS DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
Os servigos seréo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133);

O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovagao da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga;

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo;

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob
0 ponto de vista técnico e administrativo;

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
contrato;

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

A fiscalizacdo nado efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.

Quando a fiscalizag&o for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art119

relacé@o a fiscalizac@o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servi¢co e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

- Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagcdes assumidas pelo
contratado, com mencao ao seu desempenho na execucéao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento;

- Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagcéo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcgoes;

- Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas;

- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao;

- Enviar a documentacéao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao;

No caso de controveérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emisséo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucéo
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento;

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca;

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execuc¢ao do contrato;

7. CONTRATACAO CORRELATA E/OU INTERDEPENDENTE
N&o existem contratacdes correlatas e/ou interdependentes.

8. DESCRICAO DE POSSIVEL IMPACTO AMBIENTAL
Considerando se tratar de Convénio com o Estado de Pernambuco, considerando
gue a aprovacao para pactuacdo e liberacdo dos recursos necessarios ndo foi obrigado a
emissao da Licenca de Instalacdo da CPRH e considerando o prazo de vigéncia do convénio,
a Prefeitura deve regularizar o empreendimento perante a CPRH durante a execucéo.



No entanto, recomenda-se a adocdo de praticas de Sustentabilidade Ambiental,
conforme prevé a Instrugdo Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de
Logistica e Tecnologia da Informacéo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestédo e
legislacéo correlatas, naquilo que couber; bem como, do Guia de Nacional de Contratacdes
Sustentaveis, sendo de natureza salutar para o estabelecimento de critérios de sustentabilidade

gue possam adequar-se ao objeto a ser contratado, recomendando-se a adocdo de tais
normativas.

9. GESTOR DO CONTRATO
O Gestor do Contrato sera o préprio Secretario Executivo de Infraestrutura

10.FISCAL DO CONTRATO
O Fiscal contrato serd o Engenheiro Fiscal do Municipio

TACARATU - PE, 06 de fevereiro de 2025

José Darcio Aradjo
Secretario Executivo Municipal de Infraestrutura



