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TACAFQATU
DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA
DETERMINACAO DE INSTAURACAO DE LICITACAO AO AGENTE DE CONTRATACAO
Requisicdo N° 01- Secretaria Municipal de Infraestrutura

Da: Secretaria de Infraestrutura

Ao : Sr Agente de Contratagao

Assunto: Instauracao de procedimento licitatorio

Ref : art 18, c/c art. 17, da Lei Nr 14.133, de 01 de
abril de 2021

Nos termos do contido no art 18, c/c art. 17, da Lei Nr 14.133, de 01 de abril de 2021 e,
determino providéncias no sentido de Instaurar a Licitagdo na modalidade pregao eletetronico,
para Contratacao de servicos de engenharia para a realizacao de manutencao da unidade mista
Edimir Ferraz Gominho no municipio de Tacaratu-PE. conforme abaixo.

1. DEFINICAO DO OBJETO
1.1. IDENTIFICACAO
Trata-se da Contratacdo de empresa especializada para a realizacao de servicos
manutencao da unidade mista Edimir Ferraz Gominho no municipio de Tacaratu-PE.

1.2. ESPECIFICAGAO TECNICA
As especificagcdes técnicas estdo detalhados no projeto basico de engenharia

1.3. MEMORIA DE CALCULO
A memoria de célculo consta no projeto basico de engenharia

1.4. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

O projeto basico de engenharia para a obra foi desenvolvido, pela Prefeitura
Municipal de Tacaratu-PE, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, de maneira a
garantir o bem estar social e melhoria nos deslocamentos.

Os servicos, objeto do presente ETP, caracteriza-se como de servico comum de
engenharia, nos termos da Lei n® 14.133/21, Art. 6°, XXI, “a”, tendo em vista que sdo geralmente
oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparaveis entre si, de modo a permitir a
decisdo de contratagcdo com base ndao s6 no menor preco, por meio de especificacfes usuais
praticadas no mercado, mas, com fulcro no Art 5° c/c Art. 11, | e lll da L.14.133/21, ou seja, sob
a égide dos principios da eficiéncia, do interesse publico, do planejamento, da transparéncia,
da eficicia e da economicidade (Art. 5°) com o objetivo de assegurar a sele¢cdo da proposta
apta a gerar o resultado de contratacdo mais vantajoso para a Administracdo Publica, inclusive
no que se refere ao ciclo de vida do objeto e evitar contratacdes com sobrepreco ou com precos
manifestamente inexequiveis e superfaturamento na execucao dos contratos (Art. 11).

1.5. VIGENCIA E PRORROGACAO

O prazo de execucédo dos servigos serdo de 3 (trés) meses, apoés solicitacao oficial
do setor solicitante da Secretaria Municipal de Obras, podendo ser prorrogado em virtude da
necessidade do servigo ou fatos supervenientes, desde que justificado, quando o prazo de



conclusao for ultrapassado, limitado a 05 anos, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de
2021.

Conforme Art. 111 da Lei n° 14.133/2021, por se tratar de contrato com conclusao
por escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu
objeto néo for concluido no periodo firmado no contrato.

Paragrafo Unico. Quando a néo conclusao decorrer de culpa do contratado:

| - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

Il - a Administracdo podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

2. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
Apos conclusdo do estudo comparativo entre as soluc@es, a solugdo que se mostrou mais vantajosa para a
contratacdo conforme acima foi a contratacédo através de Concorréncia, com fulcro no Art 28, 11 c/c 29,
L.14.133/21 devido o objeto ser OBRA DE ENGENHARIA (Art. 6°, XII, L.14.133/21.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

- A empresa CONTRATADA obedecera as normas técnicas pertinentes,
devidamente aprovada pelo Orgdo Ambiental competente na sua Licenca e suas
condicionantes.

- A CONTRATANTE disponibilizard& um fiscal que acompanhara todas as
metragens quando das realizagdes das medicdes dos servigos prestados.

- Caberd ao CONTRATANTE, encaminhar a medic&o para que sdo responsaveis
técnicos pela fiscalizacdo realizem a conferéncia e ateste das medi¢cdes encaminhadas.

- A empresa CONTRATADA fornecera mensalmente a CONTRATANTE as
medi¢cdes necessarias ao municipio, para que a CONTRATANTE possa aferir e estipular o
guantitativo de pagamento dos servicos.

ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

O seu recebimento dar-se-a de acordo com o art 140, inciso |, letra “a” e “b”, da Lei
14.133/21, com alteracdes posteriores;

O objeto executado em desacordo com o estipulado neste instrumento e na proposta
do adjudicatério sera rejeitado, parcial ou totalmente, conforme o caso;

As quantidades indicadas no Termo de Referéncia Anexo | sdo meramente
estimativas;

Cabera a Secretaria de Obras, 0 recebimento e a atestacdo da(s) Nota(s) Fiscal(is)
Fatura(s) correspondentes aos servigcos executados, em pleno acordo com as especificagdes
contidas no Anexo | deste ETP.

As obrigagOes assumidas deverédo ser executadas fielmente pelas partes, de acordo
com as condicdes avencadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas
consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

A Administracdo rejeitara, no todo ou em parte, a execucao do objeto em desacordo
com as condicOes estabelecidas no Termo de Referéncia e no instrumento contratual.

A execucdo do objeto sera fiscalizada e gerenciada por representante do
CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim, a ser oportunamente indicado pela
Secretaria de Obras.

A Secretaria de Obras, CONTRATANTE, registrara todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢ao do objeto, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de:

a) Atestar as notas fiscais correspondentes a execucdo do objeto;
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b) Solicitar a CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administracéo,
tempestivamente, todas as providéncias necessarias para a boa execugéo do objeto;

c) Emitir pareceres em todos os atos da Administracéo relativos a execucéo do
objeto e, em especial, na aplicacao das sangdes estabelecidas;

d) Fiscalizar a execucdo do objeto contratado, de modo que sejam cumpridas
integralmente as condi¢des estabelecidas;

e) Determinar o que for necessario a regularizacao de faltas verificadas;

f) Sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservancia pela CONTRATADA
de qualquer exigéncia sua;

g) Registrar as ocorréncias havidas, firmado juntamente ao preposto da
CONTRATADA;

A fiscalizacdo exercida pela CONTRATANTE n&o excluird ou reduzird a
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execucéo do objeto.

N&o seré aceita a execucdo de servicos que ndo tenham sido autorizados ou que,
por qualguer motivo, ndo estejam de acordo com os termos e condi¢des estabelecidas.

A falta dos produtos e/ou insumos necessarios a execucao do objeto deste ETP, ndo
poderéa ser alegada como motivo de forca maior para 0 atraso, ma execucao ou inexecucao do
objeto desta contratacdo, e ndo eximira a fornecedora das sanc¢des a que esta sujeita pelo ndo
cumprimento dos prazos e demais condi¢des estabelecidas.

Na hipétese de algum dos servicos apresentar irregularidade ndo sanada, sera
reduzido a termo o fato e encaminhado a autoridade competente, para procedimentos inerentes
a aplicacao das penalidades.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

1. Sao obriga¢cdes da Contratante:

1.1. receber o objeto no prazo e condicGes estabelecidas neste ETP e seus
anexos;

1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servi¢os
recebidos provisoriamente com as especificacdes constantes neste ETP e da proposta, para
fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto executado, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da Contratada,
através de comissao/servidor especialmente designado;

1.5. efetuar o pagamento & Contratada no valor correspondente ao servigos
efetivamente executado, no prazo e forma estabelecidos neste ETP e seus anexos;

2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucéo do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste ETP, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

1.1. Executar os servicos do objeto em perfeitas condicbes, conforme
especificacdes, prazo e local constantes neste ETP e no Termo de Referéncia e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagOes referentes aos
servicos efetivamente executados;

1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);
1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, de imediato, o objeto ou

servicos com avarias ou defeitos;



1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da execucdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento de qualquer
condicao previsto em contrato, com a devida comprovacao;

1.5. manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes assumidas, todas as condi¢des de habilitagcdo e qualificacdo exigidas neste ETP;
1.6. Responsabilizar-se por todas as licencas e autorizacdes necessérios a

execucao dos servicos objeto deste ETP.

DA NAO SERA PERMITIDA A PARTICIPACAO DOS LICITANTES EM
CONSORCIO.

Justificativa: O objeto da licitacdo € de simples execucdo e de nenhuma
complexidade tecnoldgica, pois se trata de simples reforma onde, atualmente, est4 repleto de
empresas tanto na mesorregido do municipio quanto o Estado e circunvizinhos, e ainda o
mesmo nao se trata de um servi¢o que se almeje 0 maximo de acréscimos de conhecimento e
expertise com a juncao de varias empresas. Conforme Acordéo 22/2003, Plenério, Rel. Min.
Benjamim Zymler, “Em regra, a formacao de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolver questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, nao teriam condi¢cdes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital”.

A aceitacdo de empresas em consorcio, com o fulcro no Art.15 da L. 14.133/21, pode
incorrer em juncdo de empresas concorrentes, as quais possuem qualificacdo técnica
individuais, mas gue juntas todas conseguiriam 0 mesmo contrato, bem como ensejaria em
demasiado procedimento e julgamento pela CPL os quais seriam in6cuos para o simples
fornecimento do objeto desta licitacdo e a quantidade de empresas que manifestam interesse.

4. ESTIMATIVA DO VALOR E QUANTIDADE DA CONTRATACAO E JUSTIFICATIVA DO
PRECO

A Estimativa do valor, quantitativos e justificativa do preco estéo inclusos no Projeto
Béasico de Engenharia

O Valor Estimado esta compativel com os quantitativos levantados dos projetos de
arquitetura e engenharia e os custos do SINAPI- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil conforme aplicabilidade do Decreto N° 7.983/2013, ORSE e
SEINFRA.

O Valor Estimado para Contratacdo, conforme projeto Basico foi de R$ 270.433,68
(Duzentos e setenta mil, quatrocentos e trinta e trés reais e sessenta e oito centavos).

5. ADEQUACAO ORCAMENTARIA (PREVISAO ORCAMENTARIA)
As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta dos recursos
financeiros provenientes da dotagcédo orcamentaria abaixo discriminada:
10.302.1011.2202 - Manutencao das Acoes da Atencao Especializada de Saude.

6. INDICACAO DE LOCAL DE ENTREGA/FORNECIMENTO
Os locais da execucdo dos servicos estdo detalhados no Projeto Béasico de
Engenharia

7. REGRAS DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133);


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140

O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestacdo dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga;

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo;

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob
0 ponto de vista técnico e administrativo;

Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execuc¢do do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
contrato;

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo néo
atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢cdo de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o0 Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusédo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apoés a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
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- Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com menc¢ao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento;

- Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

- Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas;

- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao;

- Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacado dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao;

No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséao, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emisséo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucéo
do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento;

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobrancga;

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato;

8. CONTRATACAO CORRELATA E/OU INTERDEPENDENTE
N&o existem contratacdes correlatas e/ou interdependentes.

9. DESCRICAO DE POSSIVEL IMPACTO AMBIENTAL
Considerando se tratar de Convénio com o Estado de Pernambuco, considerando
gue a aprovacao para pactuacédo e liberacdo dos recursos necessarios nao foi obrigado a
emissao da Licenca de Instalacdo da CPRH e considerando o prazo de vigéncia do convénio,
a Prefeitura deve regularizar o empreendimento perante a CPRH durante a execucéao.

No entanto, recomenda-se a adocdo de praticas de Sustentabilidade Ambiental,
conforme prevé a Instrugdo Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de
Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestédo e
legislacao correlatas, naquilo que couber; bem como, do Guia de Nacional de Contratacdes
Sustentaveis, sendo de natureza salutar para o estabelecimento de critérios de sustentabilidade
gue possam adequar-se ao objeto a ser contratado, recomendando-se a adocao de tais
normativas.



10. GESTOR DO CONTRATO
O Gestor do Contrato sera o proprio Secretario Executivo de Infraestrutura

11.FISCAL DO CONTRATO
O Fiscal contrato sera o Engenheiro Fiscal do Municipio

Tacaratu - PE, 08 de janeiro de 2025

José Darcio de Araujo
Secretario Municipal de Infraestrutura



