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1. Concepcédo do Projeto

O projeto foi concebido com o intuito de dar manutencdo na Unidade Mista Edmir
Ferraz Gominho, onde esta em situacao precaria, devido a falta de manutencéo preventiva.

O principal objetivo do projeto é garantir o bom funcionamento e a infraestrutura
necessaria para que os usuarios tenham a melhor condicdo de atendimento.

O municipio de Tacaratu-PE tem mais de 23.000 habitantes que usam a unidade em
caso de urgéncias, onde hoje funciona 24h de segunda a segunda, tendo a necessidade
de estar sempre apta e com as melhores condi¢cdes para receber a todos que utilizam a
unidade de saude do municipio, assim necessita de que seja feita manutencbes com
frequéncia, devido ao mal uso e a desgastes naturais, acarretando em problemas para o
desenvolvimento do sistema de saude.

Diante disso, uma contratacdo de uma empresa para que seja feita a manutencao € de
suma importancia, pois a prefeitura municipal ndo tem em seu quadro profissionais
suficientes e insumos, para que seja realizada tal manutencao.
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2. Localizagao das intervencgdes
O objeto desse projeto comtemplara:
o Unidade Mista Edmir Ferraz Gominho — Rua da Aurora.

O municipio de Tacaratu est distante aproximadamente 425,00 km de Recife/PE, a
capital Pernambucana.

Imagem 1. Mapa de localizagdo do municipio de Tacaratu/PE
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3. Estudos preliminares

Constatou-se visualmente a necessidade da elaboracdo do presente projeto, tendo em
vista que a unidade de saude esta em situacao precaria, prejudicando os atendimentos.

4. Especificagcdes dos Materiais e servigcos a serem utilizados

Os materiais a serem utilizados nos servicos, deverdo ser de boa qualidade, atendendo
0 gque preconiza as normas vigentes e as especificacdes descritas a seguir:

- PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022

o Devera ser confeccionada em chapa de acgo zincada, e afixada em “linhas de
madeira 2x2”

- EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO E PAREDES, DUAS
DEMAQS, LIXAMENTO MANUAL

Descricao Técnica:

Massa niveladora monocomponente a base de dispersdo aquosa, destinada para uso
interno, deve satisfazer os requisitos minimos estabelecidos pela norma NBR 15348, deve
apresentar resisténcia a abrasdo maximo 10g apos 80 ciclos, de acordo com a norma NBR
15312 e capacidade de absorcdo de dgua maximo 15%, em 120 + 5 minutos de imerséo,
conforme a norma NBR 15303.

Aplicagéo:

Utilizada para nivelar, uniformizar e corrigir imperfeicdes em superficies de alvenaria em
geral em ambientes internos. Diluente: 4gua potavel.

Método de execucgao:

A superficie a ser nivelada deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira,
gordura, graxa, sabdo ou mofo antes de qualquer aplicacdo, conforme a norma NBR
13245. Para a aplicacdo em reboco ou concreto novo, aguardar cura e secagem total da
superficie, que pode levar pelo menos 28 dias. A superficie deve receber uma deméo
primaria de seladora PVA, conforme Servico 190121, conforme recomendacfes do
fabricante. Isso ajuda a melhorar a aderéncia e o desempenho da massa. A temperatura
ideal para aplicacdo é acima de 10 graus centigrados e com umidade relativa do ar
superior a 90%. Diluir a massa com agua potavel, conforme recomendacao do fabricante,
se necessério. Aplicar em camadas finas com espétula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado. Duas deméaos de massa, respeitando o intervalo de tempo entre
rme orientacdo do fabricante (que pode variar entre 2 a 4 horas). Aguardar o

|o fabricante para secagem final (geralmente em torno de 5 horas), antes
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- PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Pintor com encargos complementares - oficial responsavel pela execugdo da
pintura; - Servente com encargos complementares - auxilia o0 pintor na execucao € no
transporte horizontal do material no andar do servico; - Tinta acrilica Premium, cor branco
fosco - tinta & base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico, fosca, linha
Premium

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

Utilizar a area de parede efetivamente executada, excetuadas as &reas de
requadro. - Todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

CRITERIOS DE AFERICAO

Nao inclui a preparacdo da superficie com selador e massa corrida; - Para o
consumo de tinta, considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas
demaéos; - O esforco para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho
esta contemplado na composicao.

EXECUCAO

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
bolor antes de qualquer aplicacdo; - Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante; -
Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as
duas aplicacdes

- EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA
6 CM, ARMADO. AF_08/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

e Pedreiro: profissional que executa as atividades necessérias para execugdo do
passeio, tais como lancamento, adensamento, nivelamento e sarrafeamento e
desempeno do concreto;

e Carpinteiro: profissional que instala e remove as f6rmas utilizadas para a
concretagem dos passeios;

ente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessarias para
80 do passeio;

jpal insumo utilizado pargLxecytara camada 4e Rise4doRASseITacaratu-PE
0 projeto; - Tela Q-196: telaeptiizada-ooma argragduar constidtivan €9 Segunda a
passeio de concreto; Sexta das 07:30 as 13:30, exceto feriados e pontos

PREFEITURA DE facultativo decretado oficialmente

TACARATU

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL




e Madeira: utilizada para fabricacdo da forma para conter o concreto;
e Prego de ago polido com cabega 17 x 21 (2 x 11): utilizado na fabricacdo da férma
para conter o concreto.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS

e Utilizar a area total, em metros quadrados, de passeio a ser construido com concreto feito
em obra, espessura de 6 cm, armado

CRITERIOS DE AFERICAO

e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros, os
carpinteiros e os serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades para
execugao do passeio;

e As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as atividades da camada de base
(lastro de material granular). Para tais atividades, utilizar composicdo especifica;

e As produtividades desta composigao nao contemplam nos indices o transporte do concreto;
porém, por utilizar concreto feito em obra, considera-se uma velocidade de concretagem
que prevé langamento de concreto por meio de carrinho de mao ou jerica;

e Esta composicdo ndo contempla a aplicacdo de lona pldstica para separar o concreto da
base. Para contemplar este servigo, utilizar a composi¢ao "Aplicacdo de lona plastica para
execucdo de pavimentos de concreto";

e Nos indices de produtividade dos carpinteiros estdo inclusos o tempo de montagem e
desmontagem das férmas;

e Foi considerado o reaproveitamento das férmas igual a 4 vezes;

e Foi considerado no consumo e na produtividade que ha férma nas duas laterais do passeio
e que a largura média do passeio é de 2 m;

e Foi considerado que a execugdo de juntas de dilatagdo ocorre a cada 2 m com cortes a seco;

e As produtividades desta composi¢gdao nao contemplam nos indices os ensaios do concreto.

EXECUCAO

e Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as férmas
para conter o concreto, de modo que o topo das formas seja devidamente nivelado,
observando-se a espessura especificada para o passeio;

e Na sequéncia a armadura é posicionada na caixa delimitada pelas laterais da forma e o
lastro, respeitando-se o cobrimento previsto em projeto;

e Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, adensamento,

sarrafeamento e desempeno do concreto;

Por fim, sdo feitas as juntas de dilatacdo com o corte a seco.
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PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacdo de folhas de porta; - Servente com encargos complementares: auxilia o oficial
na instalacdo de folhas de porta; - Folha de porta de madeira de 80x210x3,5cm,
classificada como leve ou média segundo a ABNT NBR 15930-1:2011, nucleo sarrafeado,
capa lisa em HDF, acabamento em primer para pintura; - Dobradica de ferro cromado 3x2
" ; - Parafuso de rosca soberba de ago zincado, cabeca chata e fenda simples, de
3,5x25mm.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGCAO DOS SERVICOS

Utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as dimensdes especificadas na
composicao

CRITERIOS DE AFERICAO

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
apenas os serventes que auxiliam na instalacdo das folhas das portas diretamente ou no
transporte de materiais no andar de instalacdo; - Foram consideradas perdas para os
pregos e parafusos

EXECUCAO

Posicionar a folha de porta ho marco / batente para marcar (riscar) os trechos que
devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relagéo a todo
o contorno do marco / batente e de 8mm em relacéo ao nivel final do piso acabado. Os
cortes, se necessarios, devem ser feitos com plaina e forméo; - Marcar a posi¢do das
dobradicas; - Marcar, com auxilio do tracador de altura (graminho), a profundidade do corte
para a instalacdo das dobradicas; - Nas posi¢cdes marcadas, executar 0s encaixes das
dobradicas com o auxilio de formédo bem afiado; - Parafusar as dobradicas na folha de
porta; - Posicionar a folha de porta corretamente no vdo, apoia-la convenientemente e
parafusar as dobradicas no batente.

- Demais itens encontra-se nos cadernos técnicos, SINAPI, SEINFRA, ORSE.
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5. Processo executivo

Devera haver, sempre e imprescindivelmente, prévia definicdo com a fiscalizagéo para
determinacéo de qual método serd empregado para realizacdo do devido reparo/servigo.

6. Limpeza final, entrega da obra e consideracdes finais

e Apbs a conclusao dos servigos, a unidade devera ser limpa e os entulhos gerados
descartados de maneira correta.

¢ A entrega da obra e seu recebimento pela CONTRATANTE, serdo procedidos ap6s
vistoria efetuada, uma vez que a CONTRATADA encaminhar solicitagdo do Termo
de Recebimento Provisério da Obra, que sera devidamente analisado pela
FISCALIZACAO e liberado caso a obra tenha sido executada em conformidade
com o presente projeto.

e Casos omissos, deverdo ser esclarecidos com a Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

Tacaratu/PE, 08 de janeiro de 2024.

Vagner Augusto da Silva Nunes

Engenheiro Civil — CREA 1820699609PE
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