=

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/21

1.0 - CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 - Trata-se da Contratacao de empresa especializada para a realizagao de
servicos manutencao da unidade mista Edmir Ferraz Gominho no municipio de
Tacaratu-PE, conforme condicoes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2 - O (s) servico(s) objeto desta contratacao sao caracterizados como comum(ns),
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 - PRAZO DE EXECUCZ\O E POSSIBILIDADE DE PRORROGACI\O

O prazo de execucao dos servicos serdo de até 3 (trés) meses, apos solicitacao oficial
do setor solicitante da Secretaria Municipal de Obras, podendo ser prorrogado em
virtude da necessidade do servico ou fatos supervenientes, desde que justificado,
quando o prazo de conclusao for ultrapassado, limitado a 05 anos, na forma do artigo
105 da Lei n° 14.133, de 2021.

Conforme Art. 111 da Lei n® 14.133/2021, por se tratar de contrato com conclusao por
escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu
objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato.

Paragrafo Gnico. Quando a nao conclusdo decorrer de culpa do contratado:

I - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancoes
administrativas;

II - a Administracao podera optar pela extincdao do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

2.0 - FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 - A Fundamentacao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tdopico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, o qual serviu
de base para este Termo de Referéncia.

2.2- Considerando a publicacdo da Nova Lei de Licitacdes, a Lei Federal n° 14.133 em
01 de abril de 2021, que estabelece a necessidade de regulamentacao de diversos
institutos e procedimentos, dentre os quais o Plano de Contratacdoes Anual (PCA);
considerando que a regulamentacao do Plano de Contratacdoes Anual cria e dispoe
sobre o prazo de implementacdo, fluxo e cronograma de atividades no ambito dos
0rgaos e secretarias da Administracdo Publica Municipal de Tacaratu nao foi
elaborado. Por tais motivos acima esposados, as demandas encaminhadas durante o
ano de 2024 ndo estarao contempladas no PCA em 2024, cujas auséncias nos
instrumentos pré-licitatorios, justificam-se em razao que o mesmo somente estara
implementado a partir de 2025.

2.3 - O Municipio ndo possui Catalogo Eletronico. Os precos e descricdo sdao obtidas
através do SINPAI e tabelas oficiais

2.4 - Considerando que o objeto é obra de natureza comum, cuja definigdo é precisa e
disponivel no mercado, deve-se empregar a modalidade CONCORRENCIA de disputa
ABERTA.

3.0 - DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO
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3.1 - A descricdao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em toépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.0 - REQUISITOS DA CONTRATACZ\O
4.1 - Sustentabilidade

4.1.1 - Os critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do objeto
e se baseiam no Guia Nacional de Contratacoes Sustentaveis.

4.2 - Subcontratacao

4.2.1 - E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da
contratacao.

4.3 - Garantia da contratacao

4.3.1 - Podera ser exigida a garantia da contratacdo até 5% do valor inicial contratado
de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e
condicoOes descritas nas clausulas do contrato.

4.3.2 - Em caso de opcgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-
la, no maximo, até a data de assinatura do contrato, conforme o art. 96, §3.°, da Lei
14.133/2021.

4.3.3 - A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancaria, devera ser prestada até
a assinatura do contrato.

4.3.4 - O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em
relacdo a garantia da contratacdo.

4.4 - Vistoria

4.4.1 - A avaliacao prévia do local de execucao dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacao de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 14:00
horas.

4.4.2 - Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

4.4.3 - Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a realizagao da
vistoria.

4.4.4 - Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragdo
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicOes e peculiaridades da contratacao.

4.4.5 - A nao realizacdao da vistoria ndao podera embasar posteriores alegacoes de
desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdao dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servicos decorrentes.
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5.0 - MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

5.1 - CondigOes de execugao

5.1.1 - A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1.1 - Inicio da execugdo do objeto: da emissao da ordem de servigo;

5.1.1.2 - A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execugdo da obra constam no Projeto Basico de Engenharia.

5.1.1.3 - Cronograma de realizagdo da obra consta no Projeto Basico de Engenharia.
5.2 - Local e horario da prestacao dos servigos

5.2.1 - Os servicos serao prestados no seguinte endereco elencados no projeto basico
conforme planta de localizagao do mesmo.

5.2.2 - Os servicos serdo prestados no seguinte horario: de 07:00 as 17:00 h, conforme
horario da construcgao civil

5.3 - Rotinas a serem cumpridas

5.3.1 - A execugao contratual observara as rotinas em anexo em acordo com o
memorial descritivo e especificagcbées técnicas.

5.4 - Materiais a serem disponibilizados

5.4.1 - Para a perfeita execucdao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios a execugdo dos
servicos, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no memorial
descritivo e especificagbes técnicas anexas, promovendo sua substituicido quando
necessario, se for o caso.

5.5 - Especificacao da garantia do servico (art. 40, §19, inciso III, da Lei n°® 14.133, de
2021)

5.5.1 - O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal,
sera de, no minimo 5 (cinco) anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente a
data do recebimento definitivo do objeto.

5.6 - Procedimentos de transicao e finalizagcao do contrato

5.6.1 - Os procedimentos de transicao e finalizacdao do contrato constituem-se das
seguintes etapas:

a) Termo de Recebimento Provisério;
b) Termo de Recebimento Definitivo;

6.0 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as

clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial;
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6.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucdao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n°
14.133/2021, art. 115, §5);

6.3 - As comunicacoes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim;

6.4 - O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato;

6.5 - ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacao, que contera informacoes acerca das obrigacoes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para execucao do objeto,
do plano complementar de execucdao da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros;

6.6 - A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos, conforme disposto na Lei n® 14.133, de
2021, art. 117, caput,

6.7 - O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucgao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigoes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao.

6.7.1 - O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

6.7.2 - Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagbes para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao;

6.7.3 - O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao
gue demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

6.7.4 - No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;

6.7.5 - O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacgao
contratual;

6.8 - O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicdes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario;

6.8.1 - Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
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6.9 - O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento
e fiscalizacao do contrato contendo todos os registros formais da execucao no
historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro
de ocorréncias, das alteracoes e das prorrogacoes contratuais, elaborando relatorio
com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdoes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao;

6.9.1 - O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

6.9.2 - O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

6.9.3 - O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacées assumidas pelo
contratado, com mengao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes;

6.9.4 - O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que
trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso;

6.10 - O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovacao ou prorrogacao contratual;

6.11 - O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informagées sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas
a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracgao;

6.12 - Além do disposto acima, a fiscalizacao contratual obedecera as seguintes
rotinas:

6.12.1 - Visita ao local das obras para acompanhamento e fiscalizacdo do objeto contratado;
6.12.2 - Visitacdo para verificagdo e/ou elaboracdao dos boletins de medicdo do objeto
contratado;

7. CRITERIOS DE MEDICI\O E PAGAMENTO

7.1 - A avaliacdo da execucdao do objeto utilizara o Boletim de Medicao (BM) para
afericao da qualidade da prestacao dos servicos;

7.1.1 - Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancGes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1 - Nao produzir os resultados acordados,

7.1.1.2 - Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
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7.1.1.3 - Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2 - A utilizacdao do IMR nao impede a aplicacao concomitante de outros mecanismos
para a avaliacao da prestacao dos servigos.

7.3 - A afericao da execugao contratual para fins de pagamento considerara os
seguintes critérios:

7.3.1 - Inspecao visual no local do objeto contratado;
7.3.2 - conferencia das quantidades e qualidade do servigo contratado;
7.4 - Do Recebimento

7.4.1 - Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n® 14.133);

7.4.2 - O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobrancga
oriunda do contratado com a comprovacgdo da prestacao dos servigcos a que se referem a parcela
a ser paga;

7.4.3 - O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

7.4.4 - O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo;

7.4.5 - O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo;

7.4.6 - Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execugao do objeto €, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.4.7 - Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

7.4.8 - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima
e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.4.9 - A fiscalizagdo nado efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.4.10 - O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrucGes exigiveis.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art119

TJF‘#CF;F*;ATL_’
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

7.4.11 - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo
das penalidades.

7.4.12 - Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em
relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.4.13 - Os servigos serdao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds
a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.4.13.1 - Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento;

7.4.13.2 - Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregdes;

7.4.13.3 - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatérios e documentacgbes apresentadas;

7.4.13.4 - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo;

7.4.13.5 - Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao;

7.4.14 - No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
qguantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento;

7.4.15 - Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucdao do objeto ou no instrumento de cobranga;

7.4.16 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela segurancga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato;

7.5- Liquidagao
7.5.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo
de 05 (cinco) dias para fins de liquidacdao, na forma desta secao, prorrogaveis

por igual periodo;

7.5.2 - O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacao, no caso de contratacoes decorrentes de despesas
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a)
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cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei
n° 14.133, de 2021;

- Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

o prazo de validade;

a data da emissao;

os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

o periodo respectivo de execucao do contrato;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retencgoes tributarias cabiveis.

- Havendo erro na apresentaciao da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impecga a liquidacdao da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apos a comprovacao da regularizacdao da situacdo, sem
onus ao contratante;

- A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, que
podera ser constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021. - Certidoes
de regularidade fiscal, social e trabalhista;

- A Administracao devera realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das
condicoes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdao que
impeca a participacao em licitacdo, no ambito do d6rgao ou entidade, que
implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas;

- Constatando-se a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situacdao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante;

- Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

- Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa;

7.5.10- Havendo a efetiva execucdao do objeto, os pagamentos serao realizados

normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado
nao regularize sua situagao;

7.6- REAJUSTE DO CONTRATO: O indice de reajuste para o contrato, no caso de sua
ocorréncia sera com base n INCC e a contagem para seu implemento devera ter como
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marco inicial o orcamento estimado da Administracao para a realizagcao da licitagao
em referéncia, como estabelece o art.92, § 3.2 da Lei 14.133/2021

7.7 -A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, para fins de recebimento das
faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:

a. PROVA DE REGULARIDADE para com a FAZENDA ESTADUAL do domicilio ou sede da
empresa licitante, através da CERTIDAO DE REGULARIDADE FISCAL (NEGATIVA OU
POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA) expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

b. PROVA DE REGULARIDADE para com a FAZENDA MUNICIPAL do domicilio ou sede
da empresa licitante, através de CERTIDAO DE DEBITOS FISCAIS (NEGATIVA OU
POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA) expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;
c. PROVA DE REGULARIDADE para com a FAZENDA FEDERAL através de CERTIDAO DE
DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO
(NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA) expedida pela Secretaria da Receita
Federal, abrangendo inclusive as contribuicGes sociais previstas nas alineas “a” a “"d"”
do paragrafo Gnico do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991;

d. PROVA DE REGULARIDADE relativa ao FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVICO (FGTS), mediante a apresentacao do CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO
FGTS - CRF, expedido pela Caixa Economica Federal; e

e. PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INADIMPLIDOS perante a JUSTICA DO
TRABALHO, mediante a apresentacao de certiddao negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de
maio de 1943

8. PRAZO DE PAGAMENTO

8.1 - O pagamento sera efetuado no prazo de até 25 (vinte e cinco) dias contados da finalizagdo
da liquidacao da despesa, conforme secdo anterior;

8.2 - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo,
mediante aplicacao do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE de corregao
monetaria.

9. FORMA DE PAGAMENTO

9.1 - O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado;

9.2 - Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento;

9.3 - Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo
aplicavel;

9.4 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizacao do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacao vigente;

9.5 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos
e contribuicdbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar;
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10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
10.1 - Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

10.1.1 - O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma PREGAO, com adogao do
critério de julgamento pelo menor preco, e tendo como modo de disputa ABERTO.

10.1.2 - A licitacdo sera de Unico ITEM, conforme disposto no Projeto Basico de
Engenharia.

10.2 - Regime de execugdo

10.2.1 - O regime de execucao do contrato sera empreitada por preco unitario.

10.3 - Exigéncias de habilitacdao

10.3.1- Para fins de habilitacdao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
10.3.1.1 - Habilitacdo juridica

a) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

c) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa DREI/ME
n.° 77, de 18 de margo de 2020;

d) Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

e) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a
matriz;

10.3.1.1.1 - Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagao respectiva.

10.3.1.2 - Habilitagao fiscal, social e trabalhista

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

10
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b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional;

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

e) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.3.1.2.1 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de
declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

10.3.1.2.2 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricao nos cadastros
de contribuintes estadual e municipal.

10.3.1.3 - Qualificagdo Economico-Financeira

a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao
na licitacdo (art. 59, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

b) Certiddao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

c) - balanco patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais.Indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentaciao pelo licitante de balango patrimonial,
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracées contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

d) - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo
Circulante + Passivo Nao Circulante);

IT - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

11
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e) Comprovacao do Capital Social Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do
valor estimado da licitacao para o respectivo objeto.

f) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcao deverdao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

g) O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragoes contabeis limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, §6°)

h) O atendimento dos indices economicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdao assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor.

i) Os indices econdmico-financeiros adotados acima foram extraidos da Instrucao
Normativa IN 003/2018, de 26 de abril de 2018 - Secretaria de Gestdo do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao - SEGES, alterada pela Instrucgao
Normativa IN 010/2020, de 10 de fevereiro de 2020 - Secretaria de Gestao da
Secretaria Especial de Desburocratizacao, Gestao e Governo Digital do Ministério da
Economia - SEDGG.

10.3.1.3.1 - Participacao de Consorcios:

a) O objeto da licitagao é de simples execucdo e de nenhuma complexidade tecnoldgica,

pois se trata de simples reforma onde, atualmente, estd repleto de empresas tanto na
mesorregido do municipio quanto o Estado e circunvizinhos, e ainda o mesmo ndo se trata de
um servico que se almeje o maximo de acréscimos de conhecimento e expertise com a juncao
de varias empresas. Conforme Acérddo 22/2003, Plenario, Rel. Min. Benjamim Zymler, “Em
regra, a formacdo de consorcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolver questGes de
alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condigdes
de suprir os requisitos de habilitacao do edital”.
b) A aceitacdao de empresas em consércio, com o fulcro no Art.15 da L. 14.133/21,
pode incorrer em juncao de empresas concorrentes, as quais possuem qualificacao
técnica individuais, mas que juntas todas conseguiriam o mesmo contrato, bem como
ensejaria em demasiado procedimento e julgamento pela CPL os quais seriam indcuos
para o simples fornecimento do objeto desta licitacao e a quantidade de empresas que
manifestam interesse.

10.3.1.4 - Qualificacao Técnica

a) Registro ou inscricio da empresa na entidade profissional competente CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)

b) Comprovacao de aptidao para execucao de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdao, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacao de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso. (Art. 67, II da Lei 14.133/2021)

b.1) Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito
a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
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¢ Pintura Latex Acrilica premium, aplicacdo manual em paredes, duas demados.
AF_04/2023 - Quantitativo minimo: 50%

Obs. O item foi descrito textualmente de acordo com a planilha orcamentaria, mas
servicos de complexidades tecnolégicas e operacionais equivalentes ou superiores
podem ser utilizados. Ou seja, nao precisa o texto ser idéntico ao descrito.

b.2) Serd admitida, para fins de comprovacdao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

b.3) Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

b.4) O licitante disponibilizara todas as informacgdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

C. Para fins de qualificacdo técnico-profissional, a licitante devera comprovar que possui, em seu
quadro, na data de apresentacdo da proposta, profissionais de nivel superior, ou outro(s),
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitagdo minima

discriminada a sequir:

Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a apresentacdo de

Certiddo de Acervo Técnico - CAT, acompanhada do respectivo atestado, expedida pelo (CREA
ou CAU - Depende da especialidade do profissional) da(s) regido (6es) onde o(s) servico(s)

tenha(m) sido realizado(s), indicando como itens de maior relevancia o que segue:

¢ Pintura Latex Acrilica premium, aplicacdo manual em paredes, duas demaos.
AF_04/2023 - Quantitativo minimo: 50%

Obs. O item foi descrito textualmente de acordo com a planilha orcamentaria, mas
servicos de complexidades tecnoldégicas e operacionais equivalentes ou superiores
podem ser utilizados. Ou seja, nao precisa o texto ser idéntico ao descrito.

c.1. A comprovagao do vinculo do profissional detentor do atestado técnico podera ser feita
pelas seguintes formas: no caso de empregado da empresa, por meio da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; no caso de sécio ou dirigente, através do contrato/estatuto social; no caso
de prestador de servicos, mediante contrato escrito firmado com o licitante ou declaracdo de

compromisso de vinculagao futura, caso a licitante se sagre vencedora do certame.

c.2. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham
dado causa a aplicacdo das sangdes previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei
Federal n°® 14.133/2021, em decorréncia de orientacdao proposta, de prescrigdo técnica ou de

qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

13



=

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

c.3. Os profissionais indicados pelo licitante na forma do item c deverao participar da execucao
dos servicos objeto desta licitagdo, e so6 sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1 - O custo estimado total da contratacdo é de R$ 270.433,68 (Duzentos e setenta
mil, quatrocentos e trinta e trés reais e sessenta e oito centavos), conforme custos
unitarios apostos no Projeto Basico de Engenharia.

11.2 - A estimativa de custo levou em consideracao o risco envolvido na contratacao
e sua alocagdo entre contratante e contratado.

11.3 - A pesquisa de preco referencial levou em consideracao as Tabelas do SINAPI,
ORSE e SEINFRA.

12. DOTAGCAO ORCAMENTARIA

12.1 - As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta dos recursos
financeiros provenientes da dotacdo orcamentaria abaixo discriminada:

10.302.1011.2202 - Manutencgao das Acoes da Atencao Especializada de Saude.
12.0 - IMPLEMENTACI\O DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006

Item exclusivo para ME/EPP/MEI ( )
Certame exclusivo ( )
Ampla concorréncia (X)

12.1. Nesta licitacdo, a comprovaciao de regularidade fiscal e Trabalhista das
microempresas e empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de
assinatura do contrato.

12.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasidao da participacao
neste certame licitatorio, deverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito
de comprovacao de regularidade fiscal, e trabalhista mesmo que esta apresente
alguma restrigao.

12.2.1. Havendo alguma restricdo na comprovaciao da regularidade fiscal e
Trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, a critério da administracao publica, para a regularizagdo
da documentagdao, pagamento ou parcelamento do débito e emissdao de eventuais
certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

12.2.2. A nao-regularizacao da documentagao, no prazo previsto no sub-item 12.2.1,
implicara decadéncia do direito a contratacdao, sem prejuizo das sancoes previstas no
art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdao, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagao.

12.3. Nesta licitacdo sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdao para as microempresas e empresas de pequeno porte.

12.3.1. Entende-se por empate aquelas situagoes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada.
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12.4. Para efeito do disposto do item 26.3 anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-
a da seguinte forma:

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II - ndo ocorrendo a contratacdao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso I do caput deste item, serdao convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipotese do sub-item 26.3.1, do item 26.3 deste edital,
na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

III - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no sub-
item 26.3.1, do item 26.3 deste edital, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

12.4.1. Na hipdtese da nao-contratacdao nos termos previstos no caput deste item, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

12.4.2. O disposto neste item somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndao
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

-

Tacaratu - PE, 08 de janeiro de 2024.

José Darcio de Araujo
Secretario Municipal de Infraestrutura
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