

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)  
ENDEREÇO: Zona Rural, SN, Tacaratu, PE, 56480-000  
DATA BASE: JANEIRO/2026  
REV: R01

DATA: 23/02/2026

BDI GERAL: 21,88%  
BDI DIFERENCIADO: 17,45%  
ENC. SOCIAIS HORISTA: 114,63%

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO (R\$)	TOTAL COM BDI	%
I	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA			
1	FUNDAÇÃO	9.025,390	R\$ 11.000,18	0,79%
2	PAVIMENTAÇÃO	295.382,100	R\$ 360.013,09	25,82%
3	ESTRUTURA	30.087,840	R\$ 36.671,19	2,63%
4	ALVENARIA E FECHAMENTO	149.609,570	R\$ 182.344,84	13,08%
5	REVESTIMENTO	8.211,260	R\$ 10.007,93	0,72%
6	PINTURA	26.454,810	R\$ 32.243,24	2,31%
7	EQUIPAMENTOS	4.562,300	R\$ 5.560,56	0,40%
II	MEIA QUADRA DE BASQUETE			
8	FUNDAÇÃO	4.010,790	R\$ 4.888,37	0,35%
9	PAVIMENTAÇÃO	86.192,390	R\$ 102.621,86	7,36%
10	EQUIPAMENTOS	3.414,010	R\$ 4.161,01	0,30%
III	PARQUINHO INFANTIL			
11	FUNDAÇÃO	3.342,330	R\$ 4.073,64	0,29%
12	PAVIMENTAÇÃO	97.288,320	R\$ 118.575,46	8,50%
13	EQUIPAMENTOS	34.628,670	R\$ 40.673,00	2,92%
IV	PISTA DE CAMINHADA			
14	PAVIMENTAÇÃO	86.868,300	R\$ 105.875,48	7,59%
15	PINTURA	50.867,510	R\$ 61.997,55	4,45%
16	PAVIMENTAÇÃO	36.956,250	R\$ 45.042,45	3,23%
V	IMPLANTAÇÃO GERAL			
17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	47.180,890	R\$ 55.876,90	4,01%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	66.945,800	R\$ 81.593,83	5,85%
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.082,470	R\$ 2.538,12	0,18%
20	DRENAGEM	31.535,710	R\$ 38.435,87	2,76%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12.546,000	R\$ 15.291,12	1,10%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	61.548,000	R\$ 75.014,99	5,38%
TOTAL DO BDI GERAL		R\$ 223.714,79		
TOTAL DO BDI DIFERENCIADO (ITEM 16; 20.1; 20.2)		R\$ 22.045,18		
TOTAL		R\$ 1.148.740,71	R\$ 1.394.500,68	100,0%