
José Carlos Matos Júnior Eireli

CNPJ:32.023.440/0001-50

OBRA:
DATA: 23/02/2026

ENDEREÇO: BDI GERAL: 21,88%

DATA BASE: BDI DIFERENCIADO: 17,45%

REVISÃO: LEIS SOCIAIS HORISTA: 114,63%

ITEM FONTE
CÓDIGO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE TOTAL

CUSTO UNIT.

R$

CUST. UNIT. 

BDI R$

CUSTO TOTAL 

R$

TOTAL 

C/ BDI

I

1 FUNDAÇÃO 9.025,39 11.000,18

1.1 SINAPI 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 26,00 70,42 85,83 1.830,92 2.231,53

1.2 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 104,00 0,77 0,94 80,08 97,60

1.3 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 62,40 40,50 49,36 2.527,20 3.080,16

1.4 SINAPI 89470

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14

CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

M2 43,70 104,97 127,94 4.587,19 5.590,89

2 PAVIMENTAÇÃO 295.382,10 360.013,09

2.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 1.450,00 2,76 3,36 4.002,00 4.877,66

2.2 CPU C001
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM

M3 140,00 162,01 197,46 22.681,04 27.643,76

2.3 CPU C002
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM

M3 70,00 187,77 228,85 13.143,66 16.019,56

2.4 CPU C003 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM M3 70,00 187,77 228,85 13.143,66 16.019,56

2.5 CPU C004
GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA

MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) 
M2 1.400,00 169,73 206,87 237.622,00 289.614,81

2.6 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 50,01 40,50 49,36 2.025,41 2.468,57

2.7 CPU C008

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6

CM

M2 50,01 55,28 67,37 2.764,33 3.369,17

3 ESTRUTURA 30.087,84 36.671,19

3.1 SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

M2 79,30 100,25 122,19 7.949,83 9.689,28

3.2 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 122,00 20,15 24,56 2.458,30 2.996,19

3.3 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 276,00 15,82 19,28 4.366,32 5.321,69

3.4 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA,

COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 5,95 807,50 984,18 4.804,63 5.855,90

3.5 CPU C007
ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO DE 2"
M 58,00 181,19 220,83 10.508,76 12.808,13

4 ALVENARIA E FECHAMENTO 149.609,57 182.344,84

4.1 SINAPI 103325

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 79,00 75,39 91,89 5.955,81 7.258,97

4.2 SINAPI 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM

DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025

M2 876,90 163,82 199,66 143.653,76 175.085,87

5 REVESTIMENTO 8.211,26 10.007,93

5.1 SINAPI 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF_10/2022

M2 158,00 5,44 6,63 859,52 1.047,59

5.2 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 158,00 46,53 56,71 7.351,74 8.960,34

6 PINTURA 26.454,81 32.243,24

6.1 SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 158,00 11,98 14,60 1.892,84 2.307,00

6.2 SINAPI 100750

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 876,90 28,01 34,14 24.561,97 29.936,24

7 EQUIPAMENTOS 4.562,30 5.560,56

7.1 CPU C005

CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20

M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE

SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                               

UND 1,00 4.562,30 5560,56 4.562,30 5.560,56

II

8 FUNDAÇÃO 4.010,79 4.888,37

8.1 SINAPI 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 10,50 70,42 85,83 739,41 901,20

8.2 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 30,00 0,77 0,94 23,10 28,15

8.3 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 18,00 40,50 49,36 729,00 888,51

8.4 SINAPI 89470
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14

CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
M2 24,00 104,97 127,94 2.519,28 3.070,51

9 PAVIMENTAÇÃO 86.192,39 102.621,86

9.1 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 221,00 2,76 3,36 609,96 743,42

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE 

CAMINHADA (TIPO A)

Zona Rural, SN, Tacaratu, PE, 56480-000

JANEIRO 2026

R01

CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA

MEIA QUADRA DE BASQUETE
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José Carlos Matos Júnior Eireli

CNPJ:32.023.440/0001-50

OBRA:
DATA: 23/02/2026

ENDEREÇO: BDI GERAL: 21,88%

DATA BASE: BDI DIFERENCIADO: 17,45%

REVISÃO: LEIS SOCIAIS HORISTA: 114,63%

ITEM FONTE
CÓDIGO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE TOTAL

CUSTO UNIT.

R$

CUST. UNIT. 

BDI R$

CUSTO TOTAL 

R$
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C/ BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE 

CAMINHADA (TIPO A)

Zona Rural, SN, Tacaratu, PE, 56480-000

JANEIRO 2026

R01

9.2 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 221,00 40,50 49,36 8.950,50 10.908,91

9.3 SINAPI 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8

CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 221,00 98,33 119,85 21.730,93 26.485,76

9.4 COT COT-010

PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO

UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 54.901,00 64483,77 54.901,00 64.483,77

10 EQUIPAMENTOS 3.414,01 4.161,01

10.1 CPU C006
TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA

EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00 3.414,01 4161,01 3.414,01 4.161,01

III

11 FUNDAÇÃO 3.342,33 4.073,64

11.1 SINAPI 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 8,75 70,42 85,83 616,18 751,00

11.2 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 25,00 0,77 0,94 19,25 23,46

11.3 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 15,00 40,50 49,36 607,50 740,42

11.4 SINAPI 89470

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14

CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

M2 20,00 104,97 127,94 2.099,40 2.558,76

12 PAVIMENTAÇÃO 97.288,32 118.575,46

12.1 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 142,84 2,76 3,36 394,24 480,50

12.2 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 142,84 40,50 49,36 5.785,02 7.050,81

12.3 SINAPI 87702

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO

REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

M2 142,84 67,87 82,72 9.694,55 11.815,76

12.4 SINAPI 101735
PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA.

AF_09/2020
M2 142,84 569,97 694,68 81.414,51 99.228,39

13 EQUIPAMENTOS 34.628,67 40.673,00

13.1 COT COT-001

PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO,

COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES

OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UND 2,00 4.489,92 5273,62 8.979,84 10.547,24

13.2 COT COT-002

GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO,

COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES

OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN 1,00 3.119,31 3663,78 3.119,31 3.663,78

13.3 COT COT-003

BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM

ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1

ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA

LÚDICO PARQUES OU SIMILAR

UN 1,00 11.458,33 13458,34 11.458,33 13.458,34

13.4 COT COT-006

BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO,

COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES

OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN 1,00 2.859,37 3358,46 2.859,37 3.358,46

13.5 COT COT-004

BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM

ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN 6,00 1.240,64 1457,18 7.443,81 8.743,11

13.6 COT COT-005

CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM

ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN 1,00 768,01 902,07 768,01 902,07

IV

14 PAVIMENTAÇÃO 86.868,30 105.875,48

14.1 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 613,52 2,76 3,36 1.693,32 2.063,82

14.2 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 613,52 40,50 49,36 24.847,56 30.284,32

14.3 SINAPI 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8

CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 613,52 98,33 119,85 60.327,42 73.527,34

15 PINTURA 50.867,51 61.997,55

15.1 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 613,52 78,83 96,08 48.363,78 58.946,00

15.2 SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5

CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 204,72 12,23 14,91 2.503,73 3.051,55

V

16 PAVIMENTAÇÃO 36.956,25 45.042,45

16.1 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 214,22 2,76 3,36 591,25 720,61

16.2 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 214,22 40,50 49,36 8.675,91 10.574,24

16.3 CPU C008

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6

CM

M2 214,22 55,28 67,37 11.841,11 14.432,00

PARQUINHO INFANTIL

PISTA DE CAMINHADA

IMPLANTAÇÃO GERAL
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José Carlos Matos Júnior Eireli

CNPJ:32.023.440/0001-50

OBRA:
DATA: 23/02/2026

ENDEREÇO: BDI GERAL: 21,88%

DATA BASE: BDI DIFERENCIADO: 17,45%

REVISÃO: LEIS SOCIAIS HORISTA: 114,63%

ITEM FONTE
CÓDIGO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE TOTAL

CUSTO UNIT.

R$

CUST. UNIT. 

BDI R$

CUSTO TOTAL 

R$

TOTAL 

C/ BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE 

CAMINHADA (TIPO A)

Zona Rural, SN, Tacaratu, PE, 56480-000

JANEIRO 2026

R01

16.4 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU

PASSEIOS. AF_01/2024

M 167,30 47,54 57,94 7.953,44 9.693,69

16.5 SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.

AF_07/2024
M2 291,85 27,05 32,97 7.894,54 9.621,91

17 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 47.180,89 55.876,90

17.1 COT COT-004

BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM

ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN 4,00 1.240,64 1457,18 4.962,54 5.828,74

17.2 COT COT-005

CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM

ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN 16,00 768,01 902,07 12.288,20 14.433,06

17.3 COT COT-007

MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA

PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF.

MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN 4,00 2.540,35 2983,76 10.161,40 11.935,03

17.4 COT COT-008

CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS

OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO

M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN 2,00 4.678,97 5495,67 9.357,94 10.991,33

17.5 SINAPI 103315
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021
M2 11,75 278,87 339,89 3.276,72 3.993,68

17.6 SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 40,00 90,66 110,50 3.626,40 4.419,87

17.7 SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A

2,00 M . AF_07/2024
UN 20,00 137,31 167,35 2.746,20 3.347,08

17.8 SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E

MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
UN 3,00 253,83 309,37 761,49 928,11

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 66.945,80 81.593,83

18.1 CPU C011
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
M 6,00 29,07 35,43 174,41 212,57

18.2 CPU C012

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 70,00 9,39 11,44 657,19 800,98

18.3 CPU C013

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 180,00 13,37 16,29 2.406,01 2.932,45

18.4 CPU C014
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO
M 120,00 32,80 39,98 3.935,84 4.797,03

18.5 CPU C015
CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 14,00 25,28 30,81 353,86 431,29

18.6 CPU C016
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 165,00 5,35 6,52 883,18 1.076,42

18.7 CPU C017
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 700,00 7,84 9,55 5.486,28 6.686,70

18.8 CPU C018
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 340,00 11,04 13,45 3.753,03 4.574,22

18.9 CPU C019
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 870,00 17,59 21,43 15.300,22 18.647,98

18.10 CPU C020
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 20,00 27,54 33,57 550,88 671,42

18.11 CPU C021
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"),

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 5,00 38,42 46,83 192,12 234,16

18.12 CPU C022
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"),

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 8,00 36,04 43,93 288,34 351,43

18.13 CPU C023
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"),

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00 50,99 62,15 101,98 124,29

18.14 CPU C024
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,

CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)
UND 1,00 4.149,66 5057,63 4.149,66 5.057,63

18.15 CPU C025

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 469,80 572,60 469,80 572,60

18.16 CPU C026
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UND 4,00 14,00 17,07 56,01 68,28

18.17 CPU C027
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UND 1,00 17,90 21,82 17,90 21,82

18.18 CPU C028
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UND 1,00 86,07 104,91 86,07 104,91

18.19 CPU C029
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO
UND 4,00 125,93 153,48 503,72 613,94

18.20 CPU C030
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 15,00 97,13 118,38 1.456,95 1.775,74

18.21 CPU C031
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UND 5,00 190,77 232,51 953,84 1.162,54

18.22 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 5,00 54,45 66,36 272,25 331,82

18.23 CPU C032
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 8,00 36,24 44,17 289,91 353,34

18.24 CPU C033
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE

POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 13,00 75,12 91,55 976,54 1.190,15
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José Carlos Matos Júnior Eireli

CNPJ:32.023.440/0001-50

OBRA:
DATA: 23/02/2026

ENDEREÇO: BDI GERAL: 21,88%

DATA BASE: BDI DIFERENCIADO: 17,45%

REVISÃO: LEIS SOCIAIS HORISTA: 114,63%

ITEM FONTE
CÓDIGO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE TOTAL

CUSTO UNIT.

R$

CUST. UNIT. 

BDI R$

CUSTO TOTAL 

R$

TOTAL 

C/ BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE 

CAMINHADA (TIPO A)

Zona Rural, SN, Tacaratu, PE, 56480-000

JANEIRO 2026

R01

18.25 SINAPI 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

AF_12/2020

UN 17,00 168,72 205,64 2.868,24 3.495,82

18.26 CPU C034

POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3

REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UND 6,00 2.433,70 2966,20 14.602,19 17.797,22

18.27 CPU C035

POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6

REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UND 2,00 3.079,69 3753,54 6.159,38 7.507,08

19 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.082,47 2.538,12

19.1 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 30,00 24,97 30,43 749,10 913,01

19.2 SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 30,00 33,81 41,21 1.014,30 1.236,23

19.3 SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 10,05 12,25 30,15 36,75

19.4 SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

UN 3,00 16,38 19,96 49,14 59,89

19.5 SINAPI 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 12,22 14,89 12,22 14,89

19.6 SINAPI 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 20,45 24,92 20,45 24,92

19.7 SINAPI 89380

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 10,30 12,55 20,60 25,11

19.8 SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 62,17 75,77 186,51 227,32

20 DRENAGEM 31.535,71 38.435,87

20.1 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 48,00 46,09 56,17 2.212,32 2.696,39

20.2 SINAPI 102711

JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100

MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

UN 8,00 74,15 90,37 593,20 722,99

20.3 CPU C009

CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA

REDE DE DRENAGEM

UND 2,00 849,15 1034,95 1.698,30 2.069,89

20.4 CPU C010

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO

PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA

GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES

M 360,00 75,09 91,52 27.031,89 32.946,60

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.546,00 15.291,12

21.1 SINAPI 100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 450,00 8,98 10,94 4.041,00 4.925,19

21.2 SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.500,00 1,89 2,30 8.505,00 10.365,93

22 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 61.548,00 75.014,99

22 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 148,51 181,00 35.642,40 43.441,12

23 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360,00 71,96 87,71 25.905,60 31.573,87

TOTAL              1.148.740,71              1.394.500,68 

223.714,79

22.045,18

TOTAL DO BDI GERAL

TOTAL DO BDI DIFERENCIADO (ITENS 9.4; 13; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4)
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