José Carlos Matos Jnior Eireli

J6. CNPJ:32.023.440/0001-50
ENGENHARIA
23 ]

OBRA: CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) DATA: 08/03/2024
ENDERECO: Zona Rural, SN, Tacaratu, PE, 56480-000 BDI: 21,88%
DATA BASE: JANEIRO/2024 BDI DIFERENCIADO: 17,45%
REVISAO:  ROO LEIS SOCIAIS HORISTA: 81,46%

Proporgdo de | Propor¢do
Classe Corte p < por¢
itens de valor
A 80% 19,63% 79,37%

95% 27,10% 15,58%
100% 53,27% 5,05%

PLANILHA CURVA ABC

cODIGO CUSTO UNIT.  |CUST UNIT. BDI | CUSTO TOTAL TOTAL
FONTE DESCRICAO DO SERVICO UNID TDE TOTAL % UNIT % ACUM | FAIXA
SERVICO cA ¢ o RS RS R$ c/BDI

GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA
CPU C004 - M2 1.400,00 169,73 206,87| 237.622,00 289.614,81 20,77% 20,768%| A
MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAGAO)

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO|
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
SINAPI 102363 N " M2 876,90 163,82 199,66 143.653,76 175.085,87 12,56% 33,324%| A
DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025

PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA.

SINAPI 101735 M2 142,84 569,97 694,68 81.414,51 99.228,39 7.12% 40,439%( A
AF_09/2020
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

SINAPI 94994 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 M2 613,52 98,33 119,85 60.327,42 73.527,34 5,27% 45712%| A

CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTENCIA, PROTECAO
cot COT-010 |UV, INCLUINDO DEMARCACAO DA QUADRA COM TINTA A BASE DE PU -| UN 1,00 54.901,00 64483,77 54.901,00 64.483,77 4,62% 50,336%| A
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO!

SINAPI 102494 . M2 613,52 78,83 96,08  48.363,78 58.946,00 4,23%|  54,563%
PRIMER EPOXI. AF_05/2021

SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 148,51 181,00(  35.642,40 43.441,12 3,12%|  57,679%
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO)

cpu €010  |PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA[ M 360,00/ 75,09 91,52|  27.031,89 32.946,60 2,36%  60,041%| A

GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES

SINAPI 90780  |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360,00 71,96 87,71|  25.905,60 31.573,87 2,26%  62,305%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

SINAPI 95241 M2 613,52 40,50 49,36  24.847,56 30.284,32 2,17%|  64,477%

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO),
SINAPI 100750 |APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| M2 876,90 28,01 34,14 24.561,97 29.936,24 2,15% 66,624%| A
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM
CPU Coo1 M3 140,00 162,01 197,46 22.681,04 27.643,76 1,98% 68,606%| A

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
SINAPI 94994 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 M2 221,00 98,33 119,85 21.730,93 26.485,76 1,90% 70,505%| A
CM, ARMADO. AF_08/2022

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV -
CPU co19 . M 870,00 17,59 21,43 15.300,22 18.647,98 1,34% 71,843% A
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

POSTE EM CONCRETO ARMADO SEGAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3
cpu €034  |REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO| UND 6,00 2.433,70 2966,20|  14.602,19 17.797,22 1,28%|  73,119%| A
E INSTALAGAO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM

CPU €002 M3 70,00 187,77 228,85 13.143,66 16.019,56 1,15% 74,268%

CPU C003 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM M3 70,00 187,77 228,85 13.143,66 16.019,56 1,15% 75,416%
CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM

cot COT-005 |ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LUDICO PARQUES OU| UN 16,00 768,01 902,07 12.288,20 14.433,06 1,03% 76,451% A

SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
CPU Co08 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 M2 214,22 55,28 67,37 11.841,11 14.432,00 1,08% 77,486%| A
™

BRINQUEDO (4,00 X 5,00)0M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM
ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1
cot COT-003 UN 1,00 11.458,33 13458,34 11.458,33 13.458,34. 0,97% 78,451%( A
ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANGCOS, REF. MODELO M220 DA

LUDICO PARQUES OU SIMILAR

ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAGAO MANUAL, COM TUBO
CPU coo7 M 58,00 181,19 220,83 10.508,76 12.808,13 0.92% 79,370% A
DE AGO GALVANIZADO DE 2"

MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,000M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA
cot COT-007 |PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF.[ UN 4,00 2.540,35 2983,76 10.161,40 11.935,03 0.86% 80,226%

MODELO M314 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
SINAPI 87702  |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO| M2 142,84 67,87 82,72 9.694,55 11.815,76 0,85% 81,073%
REFORCADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS
cot COT-008 |OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO[ UN 2,00 4.678,97 5495,67 9.357,94 10.991,33 0.79% 81,861%

M315 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
SINAPI 95241 M2 221,00 40,50 49,36 8.950,50 10.908,91 0,78% 82,644%
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
SINAPI 95241 M2 214,22 40,50 49,36 8.675,91 10.574,24 0,76% 83,402%
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO,
cot COT-001 |COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LUDICO PARQUES| UND 2,00 4.489,92 5273,62 8.979,84 10.547,24. 0,76% 84,158%
OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA|
SINAPI 95877 . M3XKM 4.500,00 1,89 2,30 8.505,00 10.365,93 0.74% 84,902%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X
SINAPI 94279 ~ M 167,30 47,54 57,94 7.953,44 9.693,69 0,70% 85,597%
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS,

PRACAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME,|

SINAPI 96542 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 79,30] 100,25 122,19 7.949,83 9.689,28 0,69% 86,291%
AF_01/2024
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.

SINAPI 103946 AF_07/2024 M2 291,85 27,05 32,97 7.894,54 9.621,91 0.69% 86,981%
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OBRA: CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) DATA: 08/03/2024
ENDEREGO: Zona Rural, SN, Tacaratu, PE, 56480-000 BDI: 21,88%
DATA BASE: JANEIRO/2024 BDI DIFERENCIADO: 17,45%
REVISAO:  ROO LEIS SOCIAIS HORISTA: 81,46%

Classe @ Prop'orcéo de | Proporgdo
itens de valor
A 80% 19,63% 79,37%
95% 27,10% 15,58%
100% 53,27% 5,05%
PLANILHA CURVA ABC
copIGo CUSTO UNIT. | CUST UNIT. BDI |CUSTO TOTAL TOTAL
FONTE SERVICO DESCRIGAO DO SERVICO UNID | QTDETOTAL . s RS RS ¢/ 80l % UNIT %ACUM | FAIXA
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA|
SINAPI 87530  |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E[ M2 158,00 46,53 56,71 7.351,74 8.960,34 0,64%|  87,624%
10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM
cot COT-004 [ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LUDICO PARQUES OU| UN 6,00 1.240,64 1457,18 7.443,81 8.743,11 0,63%|  88,251%
SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM
POSTE EM CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6
cPU €035  |REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO| UND 2,00 3.079,69 3753,54 6.159,38 7.507,08 0,54%|  88,789%
E INSTALAGAO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
SINAPI 103325 [14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM| M2 79,00 75,39 91,89 5.955,81 7.258,97 0,52%|  89,310%
PREPARO MANUAL. AF_12/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
SINAPI 95241 M2 142,84 40,50 49,36 5.785,02 7.050,81 0,51%|  89,815%
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV -
cPU co17 - M 700,00 7,84, 9,55 5.486,28 6.686,70 0,48%|  90,295%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA,
SINAPI 96555 M3 5,95 807,50 984,18 4.804,63 5.855,90 0,42%|  90,715%
COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM
cot COT-004 [ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LUDICO PARQUES OU| UN 4,00 1.240,64 1457,18 4.962,54 5.828,74 0,42%|  91,133%
SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14
SINAPI 89470 M2 43,70 104,97 127,94 4.587,19 5.590,89 0,40%|  91,534%
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20,
cPU €005  |M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE| UND 1,00 4.562,30 5560,56 4.562,30 5.560,56 0,40%|  91,933%
SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 96545 KG 276,00 15,82 19,28 4.366,32 5.321,69 0,38%|  92,314%
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,
cPU €024 UND 1,00, 4.149,66 5057,63 4.149,66 5.057,63 0,36%|  92,677%
CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? -
SINAPI 100984 [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E| M3 450,001 8,98 10,94 4.041,00 4.925,19 0,35%|  93,030%
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
SINAPI 100576 M2 1.450,00 2,76 3,36 4.002,00 4.877,66 0,35%|  93,380%
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO
cPU co14 " M 120,00 32,80 39,98 3.935,84 4.797,03 0,34%|  93,724%
E INSTALAGAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV -
cPU co18 - M 340,00 11,04 13,45 3.753,03 4.574,22 0,33%|  94,052%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 98509  |PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 40,00 90,66 110,50 3.626,40 4.419,87 0,32%|  94,369%
TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA
cPU €006 - UND 1,00 3.414,01 4161,01 3.414,01 4.161,01 0,30%|  94,667%
EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI 103315 M2 11,75 278,87 339,89 3.276,72 3.993,68 0,29%|  94,954%
EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021
GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO,
cot COT-002 [COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LUDICO PARQUES|  UN 1,00 3.119,31 3663,78 3.119,31 3.663,78 0,26%|  95216%
OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOLOS
SINAPI 97886  |CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.|  UN 17,00 168,72 205,64 2.868,24 3.495,82 0,25%|  95,467%
AF_12/2020
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
cPU €008  |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 M2 50,01 55,28 67,37 2.764,33 3.369,17 0,24%|  95,709%
™
BALANGO DUPLO (1,50 X 3,000M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO,
cot COT-006 [COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LUDICO PARQUES|  UN 1,00 2.859,37 3358,46 2.859,37 3.358,46 0,24%|  95,949%
OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A|
SINAPI 98510 UN 20,00/ 137,31 167,35 2.746,20 3.347,08 0,24%|  96,189%
2,00 M . AF_07/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
SINAPI 95241 M2 62,40, 40,50 49,36 2.527,20 3.080,16 0,22%|  96,410%
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14
SINAPI 89470 M2 24,00 104,97 127,94 2.519,28 3.070,51 0,22%|  96,631%
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5
SINAPI 102506 . M 204,72 12,23 14,91 2.503,73 3.051,55 0,22%|  96,849%
CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 96543 KG 122,00 20,15 24,56 2.458,30 2.996,19 0,21%|  97,064%
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
cPU co13 M 180,00 13,37, 16,29 2.406,01 2.932,45 0.21%|  97,274%
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SINAPI 89512 M 48,00 46,09 56,17 2.212,32 2.696,39 0,19%|  97,468%
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14
SINAPI 89470 M2 20,00/ 104,97 127,94 2.099,40 2.558,76 0,18%|  97,651%
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
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OBRA: CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) DATA: 08/03/2024
ENDERECO: Zona Rural, SN, Tacaratu, PE, 56480-000 BDI: 21,88%
DATA BASE: JANEIRO/2024 BDI DIFERENCIADO: 17,45%
REVISAO:  ROO LEIS SOCIAIS HORISTA: 81,46%

Proporgdo de | Propor¢do
Classe Corte p ¢ R
itens de valor
A 80% 19,63% 79,37%
95% 27,10% 15,58%
100% 53,27% 5,05%
PLANILHA CURVA ABC
cODIGO CUSTO UNIT.  |CUST UNIT. BDI | CUSTO TOTAL TOTAL
FONTE DESCRIGAO DO SERVICO UNID TDE TOTAL UNIT %ACUM | FAIXA
SERVICO cA < @ R$ R$ RS ¢/ BDI %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
SINAPI 95241 M2 50,01 40,50 49,36 2.025,41 2.468,57 0,18% 97,828%
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS|
SINAPI 104642 - M2 158,00 11,98 14,60 1.892,84 2.307,00 0,17% 97,994%
DEMAOS. AF_04/2023
SINAPI 97082  |ESCAVAGAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 26,00 70,42 85,83 1.830,92 2.231,53 0,16% 98,154%
CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
cPU €009  |TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA| UND 2,00 849,15 1034,95 1.698,30 2.069,89 0,15% 98,302%
REDE DE DRENAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE|
SINAPI 100576 M2 613,52 2,76 3,36 1.693,32 2.063,82 0,15% 98,450%
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
cPU co30 - M 15,00 97,13 118,38 1.456,95 1.775,74 0,13% 98,578%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA|
SINAPI 89357 - M 30,00 33,81 41,21 1.014,30 1.236,23 0,09% 98,666%
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAOQ. AF_06/2022
REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA EM LED 100W DE;
cPU co33 . " UND 13,00 75,12 91,55 976,54 1.190,15 0,09% 98,752%
POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E|
cPU co31 - UND 5,00, 190,77 232,51 953,84 1.162,54 0,08% 98,835%
INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV -
cPU co16 - M 165,00 5,35 6,52 883,18, 1.076,42 0,08% 98,912%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
SINAPI 87878 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.| M2 158,00 5,44 6,63 859,52 1.047,59 0,08% 98,987%
AF_10/2022
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E;
SINAPI 98511 UN 3,00, 253,83 309,37 761,49 928,11 0,07% 99,054%
MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA|
SINAPI 89356 - M 30,00 24,97 30,43 749,10 913,01 0,07% 99,119%
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM
coT COT-005 |ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LUDICO PARQUES OU| UN 1,00 768,01 902,07 768,01 902,07, 0,06% 99,184%
SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM
SINAPI 97082  |ESCAVAGAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 10,50 70,42 85,83 739,41 901,20, 0,06% 99,249%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
SINAPI 95241 M2 18,00 40,50 49,36 729,00 888,51 0,06% 99,312%
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
cPU co12 M 70,00! 9,39, 11,44 657,19 800,98, 0,06% 99,370%
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 97082  |ESCAVAGAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 8,75 70,42 85,83 616,18 751,00 0,05% 99,424%
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE|
SINAPI 100576 M2 221,00 2,76 3,36 609,96 743,42 0,05% 99,477%
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
SINAPI 95241 M2 15,00 40,50 49,36 607,50 740,42 0,05% 99,530%
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
JUNCAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X|
SINAPI 102711 UN 8,00, 74,15 90,37 593,20 722,99 0,05% 99,582%
100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE|
SINAPI 100576 M2 214,22 2,76 3,36 591,25 720,61 0,05% 99,634%
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV -
cPU €020 - M 20,00 27,54 33,57 550,88 671,42 0,05% 99,682%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO!
cPU €029 - UND 4,00, 125,93 153,48 503,72 613,94 0,04% 99,726%
E INSTALAGAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE
cPU €025  |EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -| UND 1,00 469,80, 572,60 469,80, 572,60 0,04% 99,767%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE|
SINAPI 100576 M2 142,84 2,76 3,36 394,24 480,50, 0,03% 99,801%
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1") -
cPU co15 M UND 14,00 25,28 30,81 353,86 431,29 0,03% 99,832%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1800 W -
cPU €032 ~ UND 8,00, 36,24 44,17 289,91 353,34 0,03% 99,857%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1),
cPU c022 - UND 8,00, 36,04 43,93 288,34 351,43 0,03% 99,883%
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
SINAPI 98111 UN 5,00, 54,45 66,36 272,25 331,82 0,02% 99,906%
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1),
cPU co21 - UND 5,00, 38,42 46,83 192,12 234,16 0,02% 99,923%
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR -|
SINAPI 86913 - UN 3,00 62,17 75,77 186,51 227,32 0,02% 99,940%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO!
cPU co11 M M 6,00, 29,07 35,43 174,41 212,57 0,02% 99,955%
E INSTALAGAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1),
cPU co23 - UND 2,00 50,99 62,15 101,98 124,29 0,01% 99,964%
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E|
cPU co28 - UND 1,00 86,07, 104,91 86,07, 104,91 0,01% 99,971%
INSTALACAO
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
SINAPI 97084  |CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA| M2 104,00 0,77 0,94 80,08 97,60, 0,01% 99,978%
VIBRATORIA. AF_09/2021
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO
cPU €026 £ INSTALACRO UND 4,00, 14,00 17,07 56,01 68,28 0,00% 99,983%
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José Carlos Matos Jnior Eireli
CNPJ:32.023.440/0001-50

OBRA: CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) DATA: 08/03/2024
ENDERECO: Zona Rural, SN, Tacaratu, PE, 56480-000 BDI: 21,88%
DATA BASE: JANEIRO/2024 BDI DIFERENCIADO: 17,45%
REVISAO:  ROO LEIS SOCIAIS HORISTA: 81,46%

Proporgdo de | Propor¢do
Classe Corte p < por¢
itens de valor
A 80% 19,63% 79,37%
95% 27,10% 15,58%
100% 53,27% 5,05%
PLANILHA CURVA ABC
cODIGO CUSTO UNIT.  |CUST UNIT. BDI | CUSTO TOTAL TOTAL
FONTE DESCRIGAO DO SERVICO UNID TDE TOTAL % UNIT %ACUM | FAIXA
SERVICO cA < @ R$ R$ RS ¢/ BDI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4]
SINAPI 89366  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.|  UN 3,00 16,38 19,96 49,14, 59,89 0,00% 99,987%
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-|
SINAPI 89362 p ~ UN 3,00 10,05 12,25 30,15 36,75 0,00% 99,990%
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
SINAPI 97084  |CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA| M2 30,00 0,77 0,94 23,10 28,15 0,00% 99,992%
VIBRATORIA. AF_09/2021
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL
SINAPI 89380 UN 2,00 10,30 12,55 20,60 25,11 0,00% 99,994%
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SINAPI 89400 . - UN 1,00 20,45 24,92 20,45 24,92 0,00% 99,996%
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
SINAPI 97084  |CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA| M2 25,00 0,77 0,94 19,25 23,46 0,00% 99,997%
VIBRATORIA. AF_09/2021
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO
cPU co27 - UND 1,00 17,90 21,82 17,90 21,82 0,00% 99,999%
E INSTALAGAO
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
SINAPI 89364 . - UN 1,00 12,22 14,89 12,22 14,89 0,00%|  100,000%
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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