
José Carlos Matos Júnior Eireli

CNPJ:32.023.440/0001-50

OBRA: DATA:

ENDEREÇO: Zona Rural, SN, Tacaratu, PE, 56480-000 BDI:

DATA BASE: JANEIRO/2024 BDI DIFERENCIADO:

REVISÃO: R00 LEIS SOCIAIS HORISTA: 81,46%

Classe Corte
Proporção de 

itens

Proporção 

de valor

A 80% 19,63% 79,37%

B 95% 27,10% 15,58%

C 100% 53,27% 5,05%
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CÓDIGO 
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE TOTAL

CUSTO UNIT.

R$

CUST UNIT. BDI 

R$

CUSTO TOTAL 

R$

TOTAL 

C/ BDI
% UNIT % ACUM FAIXA

CPU C004
GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA

MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) 
M2 1.400,00 169,73 206,87 237.622,00 289.614,81 20,77% 20,768% A

SINAPI 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM

DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025

M2 876,90 163,82 199,66 143.653,76 175.085,87 12,56% 33,324% A

SINAPI 101735
PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA.

AF_09/2020
M2 142,84 569,97 694,68 81.414,51 99.228,39 7,12% 40,439% A

SINAPI 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8

CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 613,52 98,33 119,85 60.327,42 73.527,34 5,27% 45,712% A

COT COT-010

PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO

UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 54.901,00 64483,77 54.901,00 64.483,77 4,62% 50,336% A

SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 613,52 78,83 96,08 48.363,78 58.946,00 4,23% 54,563% A

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 148,51 181,00 35.642,40 43.441,12 3,12% 57,679% A

CPU C010

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO

PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA

GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES

M 360,00 75,09 91,52 27.031,89 32.946,60 2,36% 60,041% A

SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360,00 71,96 87,71 25.905,60 31.573,87 2,26% 62,305% A

SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 613,52 40,50 49,36 24.847,56 30.284,32 2,17% 64,477% A

SINAPI 100750

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 876,90 28,01 34,14 24.561,97 29.936,24 2,15% 66,624% A

CPU C001
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM

M3 140,00 162,01 197,46 22.681,04 27.643,76 1,98% 68,606% A

SINAPI 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8

CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 221,00 98,33 119,85 21.730,93 26.485,76 1,90% 70,505% A

CPU C019
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 870,00 17,59 21,43 15.300,22 18.647,98 1,34% 71,843% A

CPU C034

POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3

REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO

UND 6,00 2.433,70 2966,20 14.602,19 17.797,22 1,28% 73,119% A

CPU C002
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM

M3 70,00 187,77 228,85 13.143,66 16.019,56 1,15% 74,268% A

CPU C003 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM M3 70,00 187,77 228,85 13.143,66 16.019,56 1,15% 75,416% A

COT COT-005

CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM

ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN 16,00 768,01 902,07 12.288,20 14.433,06 1,03% 76,451% A

CPU C008

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6

CM

M2 214,22 55,28 67,37 11.841,11 14.432,00 1,03% 77,486% A

COT COT-003

BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM

ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1

ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA

LÚDICO PARQUES OU SIMILAR

UN 1,00 11.458,33 13458,34 11.458,33 13.458,34 0,97% 78,451% A

CPU C007
ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO

DE AÇO GALVANIZADO DE 2"
M 58,00 181,19 220,83 10.508,76 12.808,13 0,92% 79,370% A

COT COT-007

MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA

PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF.

MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN 4,00 2.540,35 2983,76 10.161,40 11.935,03 0,86% 80,226% B

SINAPI 87702

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO

REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

M2 142,84 67,87 82,72 9.694,55 11.815,76 0,85% 81,073% B

COT COT-008

CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS

OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO

M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN 2,00 4.678,97 5495,67 9.357,94 10.991,33 0,79% 81,861% B

SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 221,00 40,50 49,36 8.950,50 10.908,91 0,78% 82,644% B

SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 214,22 40,50 49,36 8.675,91 10.574,24 0,76% 83,402% B

COT COT-001

PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO,

COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES

OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UND 2,00 4.489,92 5273,62 8.979,84 10.547,24 0,76% 84,158% B

SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.500,00 1,89 2,30 8.505,00 10.365,93 0,74% 84,902% B

SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS,

PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

M 167,30 47,54 57,94 7.953,44 9.693,69 0,70% 85,597% B

SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

M2 79,30 100,25 122,19 7.949,83 9.689,28 0,69% 86,291% B

SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.

AF_07/2024
M2 291,85 27,05 32,97 7.894,54 9.621,91 0,69% 86,981% B

PLANILHA CURVA ABC

08/03/2024

21,88%

17,45%

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
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PLANILHA CURVA ABC

08/03/2024

21,88%

17,45%

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 158,00 46,53 56,71 7.351,74 8.960,34 0,64% 87,624% B

COT COT-004

BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM

ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN 6,00 1.240,64 1457,18 7.443,81 8.743,11 0,63% 88,251% B

CPU C035

POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6

REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO

UND 2,00 3.079,69 3753,54 6.159,38 7.507,08 0,54% 88,789% B

SINAPI 103325

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 79,00 75,39 91,89 5.955,81 7.258,97 0,52% 89,310% B

SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 142,84 40,50 49,36 5.785,02 7.050,81 0,51% 89,815% B

CPU C017
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 700,00 7,84 9,55 5.486,28 6.686,70 0,48% 90,295% B

SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA,

COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 5,95 807,50 984,18 4.804,63 5.855,90 0,42% 90,715% B

COT COT-004

BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM

ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN 4,00 1.240,64 1457,18 4.962,54 5.828,74 0,42% 91,133% B

SINAPI 89470

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14

CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

M2 43,70 104,97 127,94 4.587,19 5.590,89 0,40% 91,534% B

CPU C005

CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20

M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE

SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                               

UND 1,00 4.562,30 5560,56 4.562,30 5.560,56 0,40% 91,933% B

SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 276,00 15,82 19,28 4.366,32 5.321,69 0,38% 92,314% B

CPU C024

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,

CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)

UND 1,00 4.149,66 5057,63 4.149,66 5.057,63 0,36% 92,677% B

SINAPI 100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 450,00 8,98 10,94 4.041,00 4.925,19 0,35% 93,030% B

SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 1.450,00 2,76 3,36 4.002,00 4.877,66 0,35% 93,380% B

CPU C014
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO
M 120,00 32,80 39,98 3.935,84 4.797,03 0,34% 93,724% B

CPU C018
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 340,00 11,04 13,45 3.753,03 4.574,22 0,33% 94,052% B

SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 40,00 90,66 110,50 3.626,40 4.419,87 0,32% 94,369% B

CPU C006
TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA

EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00 3.414,01 4161,01 3.414,01 4.161,01 0,30% 94,667% B

SINAPI 103315

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021

M2 11,75 278,87 339,89 3.276,72 3.993,68 0,29% 94,954% B

COT COT-002

GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO,

COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES

OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN 1,00 3.119,31 3663,78 3.119,31 3.663,78 0,26% 95,216% C

SINAPI 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

AF_12/2020

UN 17,00 168,72 205,64 2.868,24 3.495,82 0,25% 95,467% C

CPU C008

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6

CM

M2 50,01 55,28 67,37 2.764,33 3.369,17 0,24% 95,709% C

COT COT-006

BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO,

COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES

OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN 1,00 2.859,37 3358,46 2.859,37 3.358,46 0,24% 95,949% C

SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A

2,00 M . AF_07/2024
UN 20,00 137,31 167,35 2.746,20 3.347,08 0,24% 96,189% C

SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 62,40 40,50 49,36 2.527,20 3.080,16 0,22% 96,410% C

SINAPI 89470

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14

CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

M2 24,00 104,97 127,94 2.519,28 3.070,51 0,22% 96,631% C

SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5

CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 204,72 12,23 14,91 2.503,73 3.051,55 0,22% 96,849% C

SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 122,00 20,15 24,56 2.458,30 2.996,19 0,21% 97,064% C

CPU C013

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 180,00 13,37 16,29 2.406,01 2.932,45 0,21% 97,274% C

SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 48,00 46,09 56,17 2.212,32 2.696,39 0,19% 97,468% C

SINAPI 89470

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14

CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

M2 20,00 104,97 127,94 2.099,40 2.558,76 0,18% 97,651% C
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PLANILHA CURVA ABC

08/03/2024

21,88%

17,45%

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 50,01 40,50 49,36 2.025,41 2.468,57 0,18% 97,828% C

SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 158,00 11,98 14,60 1.892,84 2.307,00 0,17% 97,994% C

SINAPI 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 26,00 70,42 85,83 1.830,92 2.231,53 0,16% 98,154% C

CPU C009

CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA

REDE DE DRENAGEM

UND 2,00 849,15 1034,95 1.698,30 2.069,89 0,15% 98,302% C

SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 613,52 2,76 3,36 1.693,32 2.063,82 0,15% 98,450% C

CPU C030
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 15,00 97,13 118,38 1.456,95 1.775,74 0,13% 98,578% C

SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 30,00 33,81 41,21 1.014,30 1.236,23 0,09% 98,666% C

CPU C033
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE

POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 13,00 75,12 91,55 976,54 1.190,15 0,09% 98,752% C

CPU C031
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UND 5,00 190,77 232,51 953,84 1.162,54 0,08% 98,835% C

CPU C016
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 165,00 5,35 6,52 883,18 1.076,42 0,08% 98,912% C

SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF_10/2022

M2 158,00 5,44 6,63 859,52 1.047,59 0,08% 98,987% C

SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E

MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
UN 3,00 253,83 309,37 761,49 928,11 0,07% 99,054% C

SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 30,00 24,97 30,43 749,10 913,01 0,07% 99,119% C

COT COT-005

CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM

ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN 1,00 768,01 902,07 768,01 902,07 0,06% 99,184% C

SINAPI 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 10,50 70,42 85,83 739,41 901,20 0,06% 99,249% C

SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 18,00 40,50 49,36 729,00 888,51 0,06% 99,312% C

CPU C012

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 70,00 9,39 11,44 657,19 800,98 0,06% 99,370% C

SINAPI 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 8,75 70,42 85,83 616,18 751,00 0,05% 99,424% C

SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 221,00 2,76 3,36 609,96 743,42 0,05% 99,477% C

SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 15,00 40,50 49,36 607,50 740,42 0,05% 99,530% C

SINAPI 102711

JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X

100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

UN 8,00 74,15 90,37 593,20 722,99 0,05% 99,582% C

SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 214,22 2,76 3,36 591,25 720,61 0,05% 99,634% C

CPU C020
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 20,00 27,54 33,57 550,88 671,42 0,05% 99,682% C

CPU C029
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO
UND 4,00 125,93 153,48 503,72 613,94 0,04% 99,726% C

CPU C025

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 469,80 572,60 469,80 572,60 0,04% 99,767% C

SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 142,84 2,76 3,36 394,24 480,50 0,03% 99,801% C

CPU C015
CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 14,00 25,28 30,81 353,86 431,29 0,03% 99,832% C

CPU C032
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 8,00 36,24 44,17 289,91 353,34 0,03% 99,857% C

CPU C022
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"),

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 8,00 36,04 43,93 288,34 351,43 0,03% 99,883% C

SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 5,00 54,45 66,36 272,25 331,82 0,02% 99,906% C

CPU C021
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"),

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 5,00 38,42 46,83 192,12 234,16 0,02% 99,923% C

SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 62,17 75,77 186,51 227,32 0,02% 99,940% C

CPU C011
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO
M 6,00 29,07 35,43 174,41 212,57 0,02% 99,955% C

CPU C023
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"),

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00 50,99 62,15 101,98 124,29 0,01% 99,964% C

CPU C028
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UND 1,00 86,07 104,91 86,07 104,91 0,01% 99,971% C

SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 104,00 0,77 0,94 80,08 97,60 0,01% 99,978% C

CPU C026
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO
UND 4,00 14,00 17,07 56,01 68,28 0,00% 99,983% C
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José Carlos Matos Júnior Eireli

CNPJ:32.023.440/0001-50

OBRA: DATA:

ENDEREÇO: Zona Rural, SN, Tacaratu, PE, 56480-000 BDI:

DATA BASE: JANEIRO/2024 BDI DIFERENCIADO:

REVISÃO: R00 LEIS SOCIAIS HORISTA: 81,46%

Classe Corte
Proporção de 

itens

Proporção 

de valor

A 80% 19,63% 79,37%

B 95% 27,10% 15,58%

C 100% 53,27% 5,05%

FONTE
CÓDIGO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE TOTAL

CUSTO UNIT.

R$

CUST UNIT. BDI 

R$

CUSTO TOTAL 

R$

TOTAL 

C/ BDI
% UNIT % ACUM FAIXA

PLANILHA CURVA ABC

08/03/2024

21,88%

17,45%

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

UN 3,00 16,38 19,96 49,14 59,89 0,00% 99,987% C

SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 10,05 12,25 30,15 36,75 0,00% 99,990% C

SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 30,00 0,77 0,94 23,10 28,15 0,00% 99,992% C

SINAPI 89380

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 10,30 12,55 20,60 25,11 0,00% 99,994% C

SINAPI 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 20,45 24,92 20,45 24,92 0,00% 99,996% C

SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 25,00 0,77 0,94 19,25 23,46 0,00% 99,997% C

CPU C027
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO
UND 1,00 17,90 21,82 17,90 21,82 0,00% 99,999% C

SINAPI 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 12,22 14,89 12,22 14,89 0,00% 100,000% C

AV. Barão de contendas,bl02,apto 204-Jatobá-Petrolina/PE

(87)9 8822-6566/josejuniormatos13@gmail.com 4 de 4


		2026-02-25T09:27:36-0300




