




<div><div>Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação</div><div><div>GOVERNO PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA</div></div><div></div></div>			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
			OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NAS AGROVILAS				
MUNICÍPIO:	OROCÓ		LOCAL:	DIVERSAS AGROVILAS			
ESTADO:	PERNAMBUCO		DATA BASE:	SICRO 10/2025 - SINAPI 12/2025- PERNAMBUCO			
DATA DE ELABORAÇÃO:	05/01/2026	MODALIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEM DESONERAÇÃO	BDI(S) ADOTADO(S):	BDI - ITENS GERAIS: 21,14% (SEM DESONERAÇÃO); EQUIPAMENTOS: 13,56 % (SEM DESONERAÇÃO)			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	PESO	SEM DESONERAÇÃO	PESO
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 115.748,30	2,88%	R\$ 123.407,38	3,13%
2			SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.298,34	0,08%	R\$ 3.194,80	0,08%
3			INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 8.853,78	0,22%	R\$ 8.537,04	0,22%
4			MOBILIZAÇÃO	R\$ 4.415,84	0,11%	R\$ 4.322,84	0,11%
5			AGROVILA 05	R\$ 782.493,70	19,45%	R\$ 765.910,93	19,40%
6			AGROVILA 06	R\$ 904.305,41	22,48%	R\$ 885.146,14	22,42%
7			AGROVILA 07	R\$ 882.188,31	21,93%	R\$ 863.496,87	21,87%
8			AGROVILA 08	R\$ 652.520,91	16,22%	R\$ 638.687,31	16,18%
9			AGROVILA 09	R\$ 669.574,82	16,64%	R\$ 655.371,46	16,60%
VALOR TOTAL:				R\$ 4.023.399,40	100,00%	R\$ 3.948.074,78	100,00%
<div><div>Rita de Cássia Lima Engenheira Civil CREA/RN 1818946351</div></div> <div>RITA DE CÁSSIA LIMA E SILVA ENGENHEIRA CIVIL - CREA/Nº 1818946351 RESPONSÁVEL TÉCNICO</div>							