



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ

CNPJ: 11.166.049/0001-35

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ-PE						EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO NAS RUAS DA ZONA URBANA E AGROVILA 04			
MUNICÍPIO: OROCÓ-PE						UF: PERNAMBUCO			
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE OROCÓ-PE									
FONTE DE PREÇO: SINAPI/PE								BDI:	24,67%
DATA DE PREÇO: 10/2025									

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	PERC (%)
						PREÇO SEM BDI	BDI	PREÇO COM BDI		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.608,76	0,17%
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 465,02	24,67%	R\$ 579,73	R\$ 2.608,76	0,17%
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 30.118,03	2,02%
2.1	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.813,73	R\$ 8,39	24,67%	R\$ 10,46	R\$ 18.970,74	1,27%
2.2	79473	SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	1.813,73	R\$ 4,93	24,67%	R\$ 6,15	R\$ 11.147,29	0,75%
3			RUA 12 - RUA PROJETADA						R\$ 72.090,13	4,83%
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	525,00	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 1.747,52	0,12%
3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	175,00	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 10.982,51	0,74%
3.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	525,00	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 58.695,58	3,93%
3.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	175,00	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 375,25	0,03%
3.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,02%
4			RUA 13 - RUA PROJETADA						R\$ 236.556,27	15,83%
4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1767,50	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 5.883,30	0,39%
4.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	505,00	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 31.692,40	2,12%





# PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ

CNPJ: 11.166.049/0001-35

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ-PE						EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO NAS RUAS DA ZONA URBANA E AGROVILA 04					
MUNICÍPIO: OROCÓ-PE						UF: PERNAMBUCO					
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE OROCÓ-PE											
FONTE DE PREÇO: SINAPI/PE										BDI:	24,67%
DATA DE PREÇO: 10/2025											

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	PERC (%)
						PREÇO SEM BDI	BDI	PREÇO COM BDI		
4.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1767,50	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 197.608,44	13,23%
4.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	505,00	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 1.082,85	0,07%
4.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,02%

5			RUA 14 - RUA PROJETADA						R\$ 43.780,08	2,93%
5.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	318,00	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 1.058,50	0,07%
5.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	106,00	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 6.652,27	0,45%
5.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	318,00	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 35.552,75	2,38%
5.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	106,00	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 227,29	0,02%
5.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,02%

6			RUA 15 - RUA PROJETADA						R\$ 39.083,47	2,62%
6.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	297,50	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 990,26	0,07%
6.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	70,00	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 4.393,01	0,29%
6.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	297,50	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 33.260,83	2,23%
6.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	70,00	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 150,10	0,01%
6.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,02%

7			RUA 16 - RUA PROJETADA						R\$ 112.293,87	7,52%
7.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	837,90	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 2.789,03	0,19%





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ

CNPJ: 11.166.049/0001-35

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ-PE						EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO NAS RUAS DA ZONA URBANA E AGROVILA 04					
MUNICÍPIO: OROCÓ-PE						UF: PERNAMBUCO					
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE OROCÓ-PE											
FONTE DE PREÇO: SINAPI/PE										BDI:	24,67%
DATA DE PREÇO: 10/2025											

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	PERC (%)
						PREÇO SEM BDI	BDI	PREÇO COM BDI		
7.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	239,40	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 15.024,08	1,01%
7.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	837,90	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 93.678,14	6,27%
7.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	239,40	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 513,34	0,03%
7.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,02%

8			RUA 17 - RUA PROJETADA (TRAVESSA DO ESTÁDIO)						R\$ 126.303,00	8,45%
8.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	916,40	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 3.050,33	0,20%
8.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	316,00	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 19.831,28	1,33%
8.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	916,40	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 102.454,53	6,86%
8.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	316,00	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 677,59	0,05%
8.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,02%

9			RUA 18 - RUA JOAQUIM DANTAS (ETAPA FINAL)						R\$ 51.064,51	3,42%
9.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	381,48	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 1.269,79	0,08%
9.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	74,80	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 4.694,24	0,31%
9.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	381,48	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 42.649,88	2,85%
9.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	74,80	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 160,39	0,01%
9.5	102355	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	9,60	R\$ 167,12	24,67%	R\$ 208,34	R\$ 2.000,93	0,13%





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ

CNPJ: 11.166.049/0001-35

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ-PE					EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO NAS RUAS DA ZONA URBANA E AGROVILA 04				
MUNICÍPIO: OROCÓ-PE					UF: PERNAMBUCO				
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE OROCÓ-PE									
FONTE DE PREÇO: SINAPI/PE								BDI:	24,67%
DATA DE PREÇO: 10/2025									

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	PERC (%)
						PREÇO SEM BDI	BDI	PREÇO COM BDI		
9.6	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,02%

10			RUA 19 - AGROVILA 04						R\$ 561.715,81	37,60%
10.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4200,00	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 13.980,12	0,94%
10.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1200,00	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 75.308,66	5,04%
10.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	4200,00	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 469.564,62	31,43%
10.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1200,00	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 2.573,12	0,17%
10.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,02%

11			RUA 20 - RUA PROJETADA (TRAVESSA DOS ABILOS)						R\$ 48.998,98	3,28%
11.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	356,16	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 1.185,51	0,08%
11.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	118,72	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 7.450,54	0,50%
11.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	356,16	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 39.819,08	2,67%
11.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	118,72	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 254,57	0,02%
11.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,02%

12			RUA 21 - RUA DO CONDOMÍNIO DE GALEGO DE ABILIO (CONTINUAÇÃO)						R\$ 62.856,32	4,21%
12.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	476,32	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 1.585,48	0,11%





PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ  
CNPJ: 11.166.049/0001-35

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ-PE			EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO NAS RUAS DA ZONA URBANA E AGROVILA 04		
MUNICÍPIO: OROCÓ-PE			UF: PERNAMBUCO		
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE OROCÓ-PE					
FONTE DE PREÇO: SINAPI/PE					
DATA DE PREÇO: 10/2025			BDI:		24,67%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	PERC (%)
						PREÇO SEM BDI	BDI	PREÇO COM BDI		
12.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	119,08	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 7.473,13	0,50%
12.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	476,32	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 53.253,10	3,56%
12.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	119,08	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 255,34	0,02%
12.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,02%
13			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 106.609,52	7,14%
13.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00	R\$ 20.803,57	24,67%	R\$ 25.935,13	R\$ 77.805,38	5,21%
13.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00	R\$ 7.701,64	24,67%	R\$ 9.601,38	R\$ 28.804,14	1,93%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$)									R\$ 1.494.078,75	100,00%

Observações:

Local: OROCÓ-PE Data: 25 DE SETEMBRO DE 2025

Responsável Técnico  
Nome: JÚLIO CÉSAR ALVES BARROS  
CREA: 181963652-6  
ART: PE20261525499