
  

Obra
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ROCHA CRISTALINO

Valor Final do 
Orçamento

2.052.427,50

BDI 24,84 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI 
Diferenciado

Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES 57 18.388,21 1.048.127,97 51,07 %

 1.1   Deslocamento, instalação e transporte de equipamento - Perfuratriz 
pneumática com compressor e acessórios

1 2.668,83 2.668,83 0,13 %

 1.1.1  COMP ...00008 Próprio Deslocamento, instalação e transporte de equipamento - Perfuratriz pneumática 
com compressor e acessórios ( MATERIAL + EQUIPAMENTOS )

UN 1 2.007,92 15,28 % 2.314,73 2.314,73 0,11 %

 1.1.2  COMP ...00009 Próprio Deslocamento, instalação e transporte de equipamento - Perfuratriz pneumática 
com compressor e acessórios ( MÃO DE OBRA)

UN 1 283,65 354,10 354,10 0,02 %

 1.2   Perfuração de rocha cristalina, diâmetro 8" 10 182,21 1.822,10 0,09 %

 1.2.1  COMP ...00010 Próprio Perfuração de rocha cristalina, diâmetro 8" ( MATERIAL + EQUIPAMENTOS ) M 1 69,12 15,28 % 79,68 79,68 0,00 %

 1.2.2  COMP ...00011 Próprio Perfuração de rocha cristalina, diâmetro 8" ( MÃO DE OBRA ) M 1 82,13 102,53 102,53 0,00 %

 1.3   Perfuração de poço diâmetro 6" ( rocha cristalina ) 50 105,83 5.291,50 0,26 %

 1.3.1  COMP ...00012 Próprio Perfuração em Rocha em rocha do cristalino, diâmetro 6", até 60,00 m de 
profundidade ( MATERIAL + EQUIPAMENTOS )

M 1 81,99 15,28 % 94,51 94,51 0,00 %

 1.3.2  COMP ...00013 Próprio Perfuração em Rocha em rocha do cristalino, diâmetro 6", até 60,00 m de 
profundidade ( MÃO DE OBRA )

M 1 9,07 11,32 11,32 0,00 %

 1.4   Fornecimento e aplicação de revestimento Ø 6' 11 194,12 2.135,32 0,10 %

 1.4.1  COMP ...00014 Próprio Fornecimento e aplicação de revestimento Ø 6'' ( MATERIAL) M 1 151,52 15,28 % 174,67 174,67 0,01 %

 1.4.2  COMP ...00015 Próprio Revestimento de Poço Tubular com Tubo de DN 6" ( MÃO DE OBRA) M 1 15,58 19,45 19,45 0,00 %

 1.5   Cimentação Anelar com Pasta de Cimeento com aditivo acelerador de pega 10 12,14 121,40 0,01 %

 1.5.1  COMP ...00016 Próprio Cimentação Anelar com Pasta de Cimento com aditivo acelerador de pega ( 
MATERIAL)

M 1 7,47 15,28 % 8,61 8,61 0,00 %

 1.5.2  COMP ...00017 Próprio Cimentação Anelar com Pasta de Cimento com aditivo acelerador de pega ( 
MÃO DE OBRA )

M 1 2,83 3,53 3,53 0,00 %
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24,84% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 1.6   Desenvolvimento de poço tubular no Cristalino com compressor 2 218,32 436,64 0,02 %

 1.6.1  COMP ...00018 Próprio Desenvolvimento no cristalino ( MATERIAL + EQUIPAMENTOS ) H 1 99,56 15,28 % 114,77 114,77 0,01 %

 1.6.2  COMP ...00019 Próprio Desenvolvimento no cristalino ( MÃO DE OBRA ) H 1 82,95 103,55 103,55 0,01 %

 1.7   Teste de produção no cristalino com compressor 13 206,98 2.690,74 0,13 %

 1.7.1  COMP ...00020 Próprio Teste de vazão no cristalino ( MATERIAL + EQUIPAMENTOS ) H 1 102,24 15,28 % 117,86 117,86 0,01 %

 1.7.2  COMP ...00021 Próprio Teste de vazão no cristalino ( MÃO DE OBRA) H 1 71,39 89,12 89,12 0,00 %

 1.8   Análise físico-química 1 811,46 811,46 0,04 %

 1.8.1  COMP ...00022 Próprio Análise físico-química de água em laboratório especializado, inclusive coleta da 
água e entrega de relatório ( MÃO DE OBRA)

UN 1 650,00 811,46 811,46 0,04 %

 1.9   Locação de Poço/Visita Técnica 1 2.410,22 2.410,22 0,12 %

 1.9.1  COMP ...00023 Próprio Locação de Poço/Visita Técnica ( MÃO DE OBRA ) UN 1 1.930,65 2.410,22 2.410,22 0,12 %

 2   INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM MOTOBOMBA SUBMERSA 
ELÉTRICA

57 17.619,29 1.004.299,53 48,93 %

 2.1   TRANSPORTE DE MATERIAIS/INSTALAÇÃO DE POÇO 200 7,72 1.544,00 0,08 %

 2.1.1  COMP ...00024 Próprio Transporte de materiais e equipamentos a serem utilizados nas obra ( 
MATERIAL )

KM 1 5,55 15,28 % 6,39 6,39 0,00 %

 2.1.2  COMP ...00025 Próprio Transporte de materiais e equipamentos a serem utilizados nas obra  ( MÃO DE 
OBRA)

KM 1 1,07 1,33 1,33 0,00 %

 2.2   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSO 1 7.454,43 7.454,43 0,36 %

 2.2.1  COMP ...00026 Próprio Fornecimento e instalação de conjunto eletrobomba submersa de 0,5cv à 1,5cv, 
com bombeador multiestágio e válvula de retenção encorpada acoplados a um 
motor elétrico monofásico de 220V para poço tubular com diâmetro de 4":( 
MATERIAL)

UN 1 6.040,70 15,28 % 6.963,71 6.963,71 0,34 %

 2.2.2  COMP ...00027 Próprio Fornecimento e instalação de conjunto eletrobomba submersa de 0,5cv à 1,5cv, 
com bombeador multiestágio e válvula de retenção encorpada acoplados a um 
motor elétrico monofásico de 220V para poço tubular com diâmetro de 4": ( MÃO 
DE OBRA)

UN 1 393,08 490,72 490,72 0,02 %

 2.3   Construção de abrigo para proteção do quadro de comando em alvenaria 
de tijolos cerâmicos furados, revestidos com argamassa de cimento e 
areia.

1 763,63 763,63 0,04 %

 2.3.1  COMP ...00028 Próprio Construção de abrigo para proteção do quadro de comando em alvenaria de 
tijolos cerâmicos furados, revestidos com argamassa de cimento e areia.( 
MATERIAL )

UN 1 293,21 15,28 % 338,01 338,01 0,02 %

 2.3.2  COMP ...00029 Próprio Construção de abrigo para proteção do quadro de comando em alvenaria de 
tijolos cerâmicos furados, revestidos com argamassa de cimento e areia.( MÃO 
DE OBRA  )

UN 1 340,94 425,62 425,62 0,02 %

  



  

 2.4   Construção da caixa de proteção do poço em alvenaria de tijolos cerâmicos 
furados revestidos com argamassa de cimento e areia

1 1.458,64 1.458,64 0,07 %

 2.4.1  COMP ...00032 Próprio Construção da caixa de proteção do poço em alvenaria de tijolos cerâmicos 
furados revestidos com argamassa de cimento e areia ( INSUMO)

UN 1 521,12 15,28 % 600,74 600,74 0,03 %

 2.4.2  COMP ...00033 Próprio Construção da caixa de proteção do poço em alvenaria de tijolos cerâmicos 
furados revestidos com argamassa de cimento e areia ( MÃO DE OBRA)

UN 1 687,20 857,90 857,90 0,04 %

 2.5   Implantação de rede elétrica em baixa tenção monofásica com extensão até 
200 m, com cabo multiplexado 2 x 16 mm²

1 6.398,59 6.398,59 0,31 %

 2.5.1  COMP ...00030 Próprio Implantação de rede elétrica em baixa tenção monofásica com extensão até 200 
m, com cabo multiplexado 2 x 16 mm². ( INSUMO )

UN 1 4.881,75 15,28 % 5.627,68 5.627,68 0,27 %

 2.5.2  COMP ...00031 Próprio Implantação de rede elétrica em baixa tenção monofásica com extensão até 200 
m, com cabo multiplexado 2 x 16 mm². ( MÃO DE OBRA  )

UN 1 617,52 770,91 770,91 0,04 %

Total Geral 2.052.427,50

Total sem BDI 1.744.231,35
Total do BDI 308.196,15

  


